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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. Część ogólna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych   z   pracami
budowlano-konserwatorskimi elewacji gmachu głównego Muzeum Narodowego
w Poznaniu.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych
specyfikacji  technicznych  (SST)  i  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zleceniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST:

1.3.1. Informacje ogólne o zakresie robót
Ustalenia  zawarte  w  ST  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  wszystkich
robót  objętych  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  (SST)  na
poszczególne asortymenty i należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi.

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  pracami  budowlano-
konserwatorskimi  elewacji  zewnętrznych  gmachu  głównego  Muzeum
Narodowego w Poznaniu.

W  szczególności  obejmujących  wymagania  w  zakresie  prowadzenia  robót
budowlanych,  wykończeniowych,  konserwatorskich  i  renowacyjnych  oraz
prawidłowości  wykonania  wszystkich  rodzajów  robót,  określonych  zakresem,
robót  ujętych  w  przedmiarze,  oraz  wymagań  dla  zastosowanych  materiałów
sprzętu i narzędzi i technologii wykonania wszystkich robót.

W  zakres  przewidywanych  prac  budowlano-konserwatorskich  i  instalacyjnych
opisanych w  niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą następujące prace:

- remont i konserwacja elewacji zewnętrznych;
- wymiana obróbek blacharskich zgodnie z zakresem opisanym w projekcie;
- remont ogrodzenia

Specyfikacja  techniczna  stosowana  będzie  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze robót.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z robotami budowlanymi i obejmują:

- wymagania wykonawcze
- wymagania w zakresie transportu
- wymagania dotyczące składowania materiałów
- sposób prowadzenia nadzorów  i odbiorów
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Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  zrealizowania  wszystkich  czynności
niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

1.3.2. Nazwa przedsięwzięcia

Renowacja  i  konserwacja  elewacji  gmachu  głównego  Muzeum  Narodowego  w
Poznaniu.

1.3.3. Inwestor
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań

1.3.4. Biuro Projektów
Michnowicz Staszewski Architekci 
ul. Dąbrówki 2b/4 
61-501 Poznań
  

1.4 Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

STWiOR –  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne
do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót,  w  zakresie  sposobu
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
Dokumentacja  projektowa  stanowiąca  opis  przedmiotu  zamówienia  na  roboty
budowlane –  dokumentacja  składająca  się  z  przedmiaru  robót,  STWiOR,  oraz
projektu budowlanego dla robót dla, których jest wymagane uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę,
Przetargowa dokumentacja projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót.
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlę  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i

urządzeniami,
- obiekt małej architektury.

Budynek  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
Zadanie  budowlane –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  zdolna  do
samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
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Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie
budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu
pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji.
Urządzenia  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.
Teren budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza
budowy.
Aprobata techniczna  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy  – dokument opatrzony pieczęciami  odpowiednich urzędów z
ponumerowanymi stronami, służący do dokonywania wpisów istotnych wydarzeń
zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i korespondencji pomiędzy Inspektorem
nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.
Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  posiadająca
uprawnienia  do  kierowania  robotami  i  prowadzenia  działań  na  budowie  w
imieniu Wykonawcy.
Inspektor  Nadzoru –  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora,  upoważniona  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora
nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez
Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych
robót  z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały
określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.
Polecenie  Inspektora  Nadzoru –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące
sposobu realizacji  robót  lub  innych spraw związanych z  wykonywaniem robót
budowlanych.

5



Specyfikacja  techniczna   wykonania  i  odbioru  robót  

Przedmiar  robót –  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do
wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,
Wykonawca –  przyjmujący  zamówienie  na  wykonanie  inwestycji,  robót  lub
remontów
Zamawiający  –  udzielający  zamówienie  Wykonawcy  do  którego  należy;
przekazanie dokumentacji  projektowej, wskazanie i  przekazanie placu budowy,
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Wszystkie  określenia  i  nazwy  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  lub
równoznaczne z:

Polskimi  Normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 poz. 209)  a w
przypadku braku normami państwowymi,

Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-
Montażowych wydanymi przez COBRTI Instal

Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  wymienionymi
indywidualnie przy opisywaniu poszczególnych robót.

Roboty  są  zaprojektowane  i  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami
obowiązujących  przepisów,  norm,  instrukcji  i  wymagań  technologicznych
producentów.
Nie  wyszczególnienie  w  opracowaniu  jakichkolwiek  obowiązujących  aktów
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania przy realizacji prac.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wykonanie  robót  do  czasu  ich
końcowego odbioru. W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na
budowę do daty zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie
koszty związane z realizacją robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy
pracownikom  nadzoru  budowlanego,  do  których  należy  wykonywanie  zadań
określonych  ustawą  Prawo  Budowlane  oraz  do  udostępnienia  im  danych  i
informacji wymaganych ustawą.
Wykonawca robót ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania
funkcję  Kierownika  Budowy  może  pełnić  osoba  posiadająca  uprawnienia  do
prowadzenia robót w obiektach zabytkowych lub na terenach objętych ochroną
konserwatora zabytków.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien
opracować projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia
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niezbędnego   terenu  i  uzgodnić  z  odpowiednimi  władzami  (Inwestorem).
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  przetargowych  przekaże
Wykonawcy  plac  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden
egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej.
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac
budowy wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę.
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak
przy  przejęciu,  oraz  naprawy  ewentualnych  szkód  powstałych  podczas
prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez
strony  umowy  o  wykonanie  robót   „Protokołu  wprowadzenia  wykonawcy  na
budowę”.  Protokół  przekazania  podpisują  Wykonawca,  Inspektor  Nadzoru  i
Kierownik Budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie
trwania robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do:

- ogrodzenia  terenu  budowy  i  umiejscowienia  bram  wjazdowych  i  furtek
wejściowych

- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu
- ustawienia  tymczasowych   obiektów  biurowych,  magazynowych  i

socjalnych,
- wykonania  przyłączy  poboru  mediów  (woda,  energia  elektryczna,

teletechnika)

Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y

Zagospodarowanie  terenu  budowy  wykonuje  się  przed  rozpoczęciem  robót
budowlanych, co najmniej w zakresie:

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
 wykonania, wyjść i przejść dla pieszych,
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
 zapewnienia łączności telefonicznej,
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony  przed  osobami  postronnymi.  Wysokość  ogrodzenia  powinna
wynosić, co najmniej 1,5 m. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy
lub robót  powinna być dostosowana do używanych środków transportowych i
sprzętu..
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie
technicznym.  Nie  wolno  na  nich  składować  materiałów,  sprzętu  lub  innych
przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.
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Przejścia i  strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i  oznakowane znakami
ostrzegawczymi  lub  znakami  zakazu.  Strefa  niebezpieczna,  w  której  istnieje
zagrożenie  spadania  z  wysokości  przedmiotów,  powinna  być  ogrodzona
balustradami  i  oznakowana  w  sposób  uniemożliwiający  dostęp  osobom
postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą
spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.
Przejścia,  przejazdy  i  stanowiska  pracy  w  strefie  niebezpiecznej  powinny  być
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na
wysokości  nie  mniejszej  niż  2,4  m  nad  terenem  w  najniższym  miejscu  i  być
nachylone  pod  kątem  450 w  kierunku  źródła  zagrożenia.  Pokrycie  daszków
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi,
sprzętu, materiałów jest zabronione. Instalacje rozdziału energii  elektrycznej  na
terenie  budowy powinny  być  zaprojektowane i  wykonane  oraz  utrzymywane  i
użytkowane  w  taki  sposób,  aby  nie  stanowiły  zagrożenia  pożarowego  lub
wybuchowego,  lecz  chroniły  pracowników  przed  porażeniem  prądem
elektrycznym.
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji
i  urządzeń  elektrycznych  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przez  osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy
należy  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Rozdzielnice
powinny być usytuowane w odległości  nie większej  niż 50,0 m od odbiorników
energii.  Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  mechaniczne  powinny  być
zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  ich  połączenia  z
urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo
pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Okresowe kontrole  stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu,
natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

 przed  uruchomieniem  urządzenia  po  dokonaniu  zmian  i  napraw  części
elektrycznych i mechanicznych,

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez
ponad miesiąc,

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do
pracy.  Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych  powinny  być
odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na  budowie  oraz  do  celów  higieniczno  -  sanitarnych,  gospodarczych  i
przeciwpożarowych.
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Pracownikom  zatrudnionym  w  warunkach  szczególnie  uciążliwych  należy
zapewnić: posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj
i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy
Napoje  należy  zapewnić  pracownikom zatrudnionym przy  pracach  na  otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.
Pracownik  może  przyrządzać  sobie  posiłki  we  własnym  zakresie  z  produktów
otrzymanych od pracodawcy.
Na  terenie  budowy  powinny  być  urządzone  i  wydzielone  pomieszczenia
higieniczno  –  sanitarne  i  socjalne  –  szatnie  (na  odzież  roboczą  i  ochronną),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.
Dopuszczalne  jest  korzystanie  z  istniejących  na  terenie  budowy pomieszczeń  i
urządzeń  higieniczno  –  sanitarnych  inwestora,  jeżeli  przewiduje  to  zawarta
umowa. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.
Na  terenie  budowy  powinny  być  wyznaczone  oznakowane,  utwardzone  i
odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w 
sposób  wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych
linii  elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany
obiektu  budowlanego  jest  zabronione.  Wchodzenie  i  schodzenie  ze  stosu
utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy
użyciu drabiny lub schodów. 
Teren  budowy  powinien  być  wyposażony  w  sprzęt  niezbędny  do  gaszenia
pożarów,  który  powinien  być  regularnie  sprawdzany,  konserwowany  i
uzupełniany,  zgodnie  z  wymaganiami  producentów  i  przepisów
przeciwpożarowych.  Ilość  i  rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych  powinno  być
zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

1.5.2  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  składała  się  z  projektu  budowlanego
wielobranżowego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót oraz specyfikacji
technicznej ogólnej i specyfikacji technicznych szczegółowych dla poszczególnych
rodzajów robót. Dokumentacja projektowa będzie zawiera opis robót budowlano-
konserwatorskich  niezbędnych  do  wykonania  i  będzie  zgodna  z  wykazem
podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:

- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
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1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Inspektora  Nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z  nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali
rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej będą  uważane  za
wartości   docelowe,   od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i  wykazywać zgodność z  określonymi wymaganiami,  a rozrzuty
tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji. Jeżeli
przedział  tolerancji  nie został określony w dokumentacji  projektowej lub SST to
należy przyjąć przeciętne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową i  wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to  takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
W przypadku gdy materiały  lub roboty nie  są  w pełni  zgodne z dokumentacją
projektową,  ale  osiągnięto  możliwą  do  zaakceptowania  jakość  elementu,  to
nadzór inwestorski Zamawiającego może zaakceptować takie roboty i zgodzić się
na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrącenia od ceny umownej. 

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas budowy 
Wykonawca jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu budowy i  zaplecza   w
okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego
robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi Nadzoru
do  zatwierdzenia projekt organizacji  ruchu. W zależności od potrzeb i postępu
robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na
bieżąco.
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca   dostarczy,   zainstaluje   i   będzie
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,
tablice  informacyjne,  zadaszenia  przejść  dla  pracowników  Użytkownika,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia
do robót Wykonawca obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje  się,  że jest włączony w cenie ofertowej.

1.5.5 Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Ewentualne  opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w trakcie  realizacji  robót   norm   i
przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu  budowy  oraz  będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej  i innych,  a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego  sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności
i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

Wykonawca powinien zabezpieczyć  wszystkie  materiały  stosowane w realizacji
robót  tak by nie oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne. 
Materiały  sypkie  winny  być  ogrodzone,  przykryte  i  zabezpieczone  przed
oddziaływaniem  atmosferycznym,  zabezpieczone  przed  rozpuszczaniem  i
przedostawaniem się do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed:

- możliwością powstania zagrożenia pożarowego,
- przekroczeniem obowiązujących norm hałasu
- zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych  
- zanieczyszczeniami  ciekłymi,  olejami,  chemikaliami,  substancjami

szkodliwymi.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  odprowadzenia  z  terenu  budowy  wód
oczyszczonych w osadnikach lub  filtrach,  pozbawionych zanieczyszczeń stałych  i
zawartości pyłów.
Wykonawcy nie wolno prowadzić robót  w pobliżu granic zbiorników wodnych i
cieków wodnych, chyba że uzyska na te prace zgodę służb i odpowiednich władz.
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do
atmosfery.  Urządzenia  stosowane  do  robót  muszą  posiadać  dokumenty
stwierdzające  nie  przekraczanie  norm  i  stężeń  dopuszczalnych  określonych
przepisami.
Prowadzenie robót w terenach miejskich  lub zabudowanych musi  być zgodne z
przepisami i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom
hałasu. 
Wykonawca  nie  może  stosować  urządzeń  i  maszyn  przekraczających  normy
poziomu  hałasu.  Przekroczenie  norm  poziomu  hałasu  może  spowodować
wstrzymanie robót.
Wykonawca  nie  przestrzegający  przepisów  i  wymagań  dotyczących  ochrony
środowiska,  określonych  ustawami  i  przepisami  ogólnymi  oraz  wymaganiami
określonymi w otrzymanej  od zamawiającego dokumentacji  projektowej,  ponosi
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odpowiedzialność  prawną i  karną  oraz  jest  zobowiązany  do przywrócenia  stanu
pierwotnego środowiska naturalnego.

1.5.6 Ochrona  przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy  na  terenie
budowy i zaplecza,  wymagany  przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą
dopuszczone   do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę  techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych  wbudowania.   Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8 Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności  publicznej  i  prywatnej.  W  przypadku  gdy  w  wyniku  niewłaściwego
prowadzenia  robót,  zaniedbaniem  lub  brakiem  działań  ze  strony  Wykonawcy
nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  prywatnej  lub  publicznej,  to
Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność  w  taki
sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia
uzbrojenia  podziemnego   takie  jak:  przewody,  rurociągi,  kable  itp.,  których
położenie było wskazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca  powinien  uzyskać  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego,
dotyczących dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich
przekładania  Wykonawca  powinien  zawiadomić  ich  właścicieli  i  Inspektora
Nadzoru,  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń w czasie  trwania  budowy.  Wykonawca
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będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  lub
zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu
napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane przez  jego
działania uszkodzenia instalacji  wykazanych  w  dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustalonych  ograniczeń  obciążenia  na  oś
pojazdów na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na
teren i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu  nietypowych  wagowo ładunków i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym
takim  nietypowym  przewozie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru.  Uzyskane
zezwolenie  nie  zwalnia  Wykonawcy  od odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dróg
spowodowane  ruchem  tych  pojazdów.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za
naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi
Wykonawca robot.
Jeżeli  jest  to  wymagane  przepisami  i  zakresem  wykonywanych  robót
remontowych  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  oznaczenia  terenu  budowy
zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi władzami.
Zobowiązany  jest  do  zainstalowania  wszelkich  zabezpieczeń  i  oznaczeń  dla
pojazdów oraz ruchu pieszego.
Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopów należy zabezpieczyć miejsce
do  mycia  kół  pojazdów  wyjeżdżających  z  terenu  budowy.  Konsekwencje  z
nieodpowiedniego,  niezgodnego  z  projektem  organizacji  ruchu  oznakowania
terenu obciążają Wykonawcę.

1.5.10 Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  przepisów
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  ujętych  w  dokumentach  urzędowych  oraz
wszelkich wymagań określonych szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć teren budowy i
miejsca  pracy  w  niezbędny  sprzęt  ,  odzież  ochronną  i  obuwie,  osobiste
wyposażenie niezbędne przy wykonywaniu specjalistycznych robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeszkolenia  pracowników  w  zakresie
obowiązujących  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  przekazać
pracownikom informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych
stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz
aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca
zobowiązany jest do następujących działań

- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p.
- wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
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-  wyjaśnić  zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

-  przekazać  zasady  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

Uznaje się,  że  wszelkie  koszty  związane z  wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
Przebywanie  osób  na  górnych  płaszczyznach  ścian,  belek,  słupów,  ram  lub
kratownic oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio
pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone,
aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
Osoby  przebywające  na  stanowiskach  pracy,  znajdujące  się  na  wysokości  co
najmniej  1,0  m  od  poziomu  podłogi  lub  ziemi,  powinny  być  zabezpieczone
balustradą przed upadkiem z wysokości.
Balustradami powinny być zabezpieczone:

 krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,
 pozostawione  otwory  w  ścianach  (drzwiowe,  balkonowe,  szybów
dźwigowych).

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest
dostęp  ludzi,  należy  zabezpieczyć  przed  możliwością  wpadnięcia  lub  ogrodzić
balustradą.
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co
najmniej  dwie osoby, w celu zapewnienia  asekuracji,  ze względu na możliwość
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w
których  wymagane  jest  zastosowanie  środków  ochrony  indywidualnej  przed
upadkiem z wysokości.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
 upadek  pracownika  z  wysokości  (brak  balustrad  ochronnych  przy

podestach roboczych  rusztowania;  brak  stosowania  sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości  przy  wykonywaniu  robót
związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

 uderzenie  spadającym  przedmiotem  osoby  postronnej  korzystającej  z
ciągu  pieszego  usytuowanego  przy  budowanym  lub  remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty  wykończeniowe  zewnętrzne   mogą  być  wykonywane  przy  użyciu
ruchomych  podestów  roboczych  oraz  rusztowań.  Montaż  rusztowań,  ich
eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta
lub projektem indywidualnym.
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Osoby  zatrudnione,  przy  montażu  i  demontażu  rusztowań  oraz  monterzy
podestów  roboczych  powinien  posiadać  wymagane  uprawnienia.  Osoby
dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań  obowiązane  są  do  stosowania
urządzeń  zabezpieczających  przed  upadkiem  z  wysokości.  Przed  montażem  i
demontażem  rusztowań  należy  wyznaczyć  i  wygrodzić  strefę  niebezpieczną.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy
lub  w protokóle  odbioru  technicznego.  W przypadku  rusztowań  systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.
Rusztowania  z  elementów  metalowych  powinny  być  uziemione  i  posiadać
instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach,
ulicach  oraz  w miejscach  przejazdów  i  przejść  dla  pieszych,  powinny  posiadać
daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z
instrukcją  producenta.  Montaż  i  demontaż  tego  typu  rusztowań  może  być
przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montażu i demontażu.
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych 

Przy  ręcznej  lub  mechanicznej  obróbce  elementów  kamiennych,  pracownicy
powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

 gogle lub przyłbice ochronne,
 hełmy ochronne,
 rękawice wzmocnione skórą,
 obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska  pracy  powinny  umożliwić  swobodę ruchu,  niezbędną do wykonywania
pracy, oraz gwarantować bezpieczeństwo osób postronnych.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn
i urządzeń technicznych:

 pochwycenie  kończyny  górnej  lub  kończyny  dolnej  przez  napęd  (brak
pełnej osłony napędu),
 porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów
zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta
oraz  spełniać  wymagania  określone  w  przepisach  dotyczących  systemu  oceny
zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą
być używane na terenie  budowy tylko wówczas,  jeżeli  wystawiono dokumenty
uprawniające do ich eksploatacji.
Wykonawca,  użytkujący  maszyny i  inne urządzenia  techniczne,  nie  podlegające
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 
techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Operatorzy  lub  maszyniści  żurawi,  maszyn  budowlanych,  kierowcy  wózków  i
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
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Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie
niebezpiecznych
Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 
 szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów
szkolenia.  Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą  wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiązującymi  w  danym  zakładzie  pracy  oraz  zasadami  udzielania  pierwszej
pomocy.
Szkolenie  wstępne  na  stanowisku  pracy  („Instruktaż  stanowiskowy”)  powinien
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku
pracy,  sposobami  ochrony  przed  zagrożeniami,  oraz  metodami  bezpiecznego
wykonywania  pracy  na  tym  stanowisku.  Pracownicy  przed  przystąpieniem  do
pracy,  powinni  być  zapoznani  z  ryzykiem  zawodowym  związanym  z  pracą  na
danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego
na  stanowisku  pracy  oraz  zapoznania  z  ryzykiem  zawodowym,  powinien  być
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w
okresie  nie  dłuższym  niż  6  –  miesięcy  od  rozpoczęcia  pracy  na  określonym
stanowisku pracy.
Szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników  zatrudnionych  na
stanowiskach robotniczych,  powinny być przeprowadzane w formie instruktażu
nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują
szczególne  zagrożenia  dla  zdrowia  lub  życia  oraz  zagrożenia  wypadkowe – nie
rzadziej niż raz w roku.
Na  placu  budowy  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 wykonywania  prac  związanych  z  zagrożeniami  wypadkowymi  lub
zagrożeniami zdrowia pracowników,

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności
do  wykonywania  po  jej  zakończeniu  oraz  zasady  postępowania  w  sytuacjach
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno  dopuścić  pracownika  do pracy,  do której  wykonywania  nie  posiada
wymaganych  kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiejętności,  a  także  dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem
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i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują  odpowiednio  Kierownik  Budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
 organizować  stanowiska  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy,
 dbać  o  sprawność  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,
 organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając

zabezpieczenie  pracowników  przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami
zawodowymi  i  innymi  chorobami  związanymi  z  warunkami  środowiska
pracy,

 dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposażenia
technicznego,  a  także  o  sprawność  środków  ochrony  zbiorowej  i  ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
 oceny  ryzyka  zawodowego  występującego  przy  wykonywaniu  robót  na

danym stanowisku pracy
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie

niebezpiecznych,
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik  budowy  powinien  podjąć  stosowne  środki  profilaktyczne  mające  na
celu:
 zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający

pracowników  przed  zagrożeniami  wypadkowymi  oraz  oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciążliwych,

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii,  materiałów  i  substancji  nie powodujących takich
zagrożeń.

W  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia
pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony
indywidualnej  oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki  ochrony  indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa
użytkowników  tych  środków  powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed
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występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy,
wzroku, słuchu).
Kierownik  budowy  obowiązany  jest  informować  pracowników  o  sposobach
posługiwania się tymi środkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem oraz
przed działaniem wody:  robót,  wszelkich  materiałów i  urządzeń używanych do
realizacji robót od daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego. Wykonawca
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w
zadawalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.
Wszelkie  zaniedbania  Wykonawca  musi  niezwłocznie  usunąć  zgodnie  z
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.12 Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze
centralne  i  miejscowe oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są   w  jakikolwiek
sposób  związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych  praw,  przepisów  i   wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca
będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie   w   pełni   odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i  inne
odnośne dokumenty.

1.5.13. Nazwy i kody robót
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót:

                     
CPV 45453000- 7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45410000- 4 Tynkowanie
CPV 45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
CPV 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

2 . Materiały.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów   przeznaczonych  do  realizacji  robót  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe  informacje   dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania  tych materiałów i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,
że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób   ciągły   spełniają
wymagania  szczegółowe w czasie postępu robót.
Wykonawca  na  każde  żądanie  Inspektora Nadzoru jest  obowiązany:
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- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną,

- udostępnić  przeprowadzenie  kontroli  jakości  i  sposobu  składowania
materiałów przeznaczonych do wbudowywania,

- możliwość  sprawdzenia  procesu  wykonywania  urządzeń  będących
przedmiotem dostaw w ramach umowy.

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego

2.2  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych
robót, niż te dla których  zostały  zakupione,  to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem.

2.3  Przechowywanie  i  składowanie  materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę miejscach. 
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4  Wariantowe  stosowanie  materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem
materiału,  albo  w  okresie   dłuższym,   jeśli   będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i   zaakceptowany   rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przy  wykonywaniu  robót  według  zasad  niniejszej  specyfikacji  należy  stosować
między innymi następujące materiały:

- mineralne spoiwo iniekcyjne np. „Centricrete UF” firmy MC Bauchemie,
- klamry stalowe wzmacniające o średnicy 20 mm długości 60 cm,
- płaskownik 60x12mm,
- śruby M20,
- zaprawa wapienno-trasowa np. StoTrass WM firmy STO,
- wapienna masa iniekcyjna np. PLM-M firmy CTS,
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- zaprawa wapienna barwiona w masie np. NHL-Kalkputz-Grob firmy KEIM,
- zaprawa np. NHL-Kalkputz-Fein firmy KEIM,
- paro przepuszczalna masa izolacyjna np. KEIM Fixativ firmy KEIM,
- farba laserunkowa np. Restaur-Lasur firmy KEIM,
- szybkowiążąca zaprawa np. FG88 firmy BaumitBayosan,
- szybkowiążąca zaprawa np. FG89 firmy BaumitBayosan,
- farba antykorozyjna np. Zinga iTikkurila Everal,
- preparat do mycia ciśnieniowego np. Preventol RI80 firmy Lanxess,
- preparat wzmacniający kamień np. CaLoSiL E-25 firmy IBZ Freiberg,
- preparat wzmacniający np. KSE 100 firmy Remmers,
- masa mineralna np. ECC Funcosil Fugenmortel firmy Remmers,
- farba wapienna np. Romanit-Volltonfarben firmy KEIM,
- preparat zabezpieczający np. FerroGard 903+ firmy Sika,
- rury spustowe  z blachy cynkowo-tytanowej 6mm.
- blacha cynkowo-tytanowa gr. 6 mm,
- pasta czyszcząca do drewna np. AGE firmy Remmers,
- szpachla stolarska np. PU-Holzersatzmasse SET firmy Remmers
- preparaty do drewna np. Adolit Borpatronen i Adolit Holtzwurmfrei firmy
Remmers,
- preparat pokryciowy do ndrewna np Remmers Hk-Lasur,
- żywica epoksydowanp firmy Fisher lub Hilti,
- preparat do zabezpieczania kamienia np. Fun posil FC,SL firmy Remmers,
- szpachle, kity, preparaty konserwatorskie rózne

3.  Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt
używany  do  robót  powinien   być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów   i   ilości  wskazaniom  zawartym  w  PZJ  lub
projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora;  w  przypadku
braku  ustaleń  w  takich  dokumentach   sprzęt   powinien   być   uzgodniony   i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu   przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
Nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

20



Specyfikacja  techniczna   wykonania  i  odbioru  robót  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do robót.

4.  Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,
które   nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Wykonawca  będzie  na  bieżąco
usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wszelkie koszty
związane z transportem sprzętu i  materiałów na teren budowy leżą po stronie
Wykonawcy.  Środki  transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać
wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i
innych związanych,  jak  również  zapewnić  bezpieczeństwo  użytkownikom dróg
oraz pracownikom na terenie budowy. 
Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac
zgodnie  z  dokumentacją  projektową  ,  przepisami  bezpieczeństwa  pracy,
warunkami  realizacyjnymi  zadania  oraz  przepisami  o  ruchu  drogowym
obowiązującym w sąsiedztwie budowy.
Środki  transportu  muszą  zapewniać  dostarczenie  materiałów  gwarantujących
utrzymanie  wymaganej  jakości,  gwarantujące  nieuszkodzenie  oryginalnych
opakowań lub zniszczenie materiałów. Transport winien odbywać się zgodnie z
zaleceniami  producenta  materiałów  budowlanych,  urządzeń,  wyposażenia,
osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania. Wykonawca jest
zobowiązany  do  usuwania  z  terenu  budowy  i  trasy  przejazdu  wszelkich
zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń.
Rozładunek  ,  magazynowanie  i  składowanie  winno być  realizowane  zgodnie  z
zaleceniami producentów materiałów , wyrobów i urządzeń.

5.  Wykonanie  robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  z  umową  oraz
za  jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją  projektową,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  i   wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
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wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy,  dokumentacji  projektowej,  a  także  w  normach  i  wytycznych.   Przy
podejmowaniu  decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru  będą
wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji
robót z Wykonawca , Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie następujących prac:

roboty tynkarskie
roboty kamieniarskie
roboty w zakresie naprawy dachów
roboty w zakresie konserwacji metalu
roboty w zakresie instalacji elektrycznej

Dokładny zakres robót przewidzianych do realizacji opisany jest w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami,
warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie
10.
Przed  przystąpieniem  do  robót  jeżeli  jest  to  określone  przepisami  Prawa
Budowlanego Inwestor przekaże Wykonawcy:

projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na  budowę;
dziennik budowy;
plac budowy;
miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien
umieścić tablicę informacyjną określającą:

numer pozwolenia na budowę;
adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót;
imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów
nadzoru;
numery telefonów alarmowych.
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6.   Kontrola  jakości  robót

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy  opracowanie i  przedstawienie  do aprobaty
Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,   kadrowe   i
organizacyjne   gwarantujące   wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową,  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych     elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i
urządzenia  pomiarowo- kontrolne,
-  rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i
załadunku materiałów, itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu,
-  sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby  osiągnąć  założoną jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną
kontrolę robót i jakości materiałów.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od
Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w celu  zademonstrowania,  że  poziom ich
wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

6.3  Badania  i  pomiary

Wszystkie  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami   norm.   W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  wymaganego  pomiaru,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów
ponosi  Wykonawca.  Wykonawca  jest  zobowiązany  w  przypadku  zażądania
dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru   zaświadczenia  stwierdzające,  że  wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. Na zlecenie
Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  dodatkowe  badania
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszt
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  potwierdzenia
wątpliwości,  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający.
Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać
Inspektorowi Nadzoru. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone
przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi
Nadzoru przed wbudowaniem materiałów.  
          
6.4  Certyfikaty  i  deklaracje

Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono  zgodność
z   kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane   przez
producenta,   a   w razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych przez
niego.  Kopie   wyników   tych   badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.

6.5   Dokumenty budowy

6.5.1  Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu
budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie
dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami   spoczywa  na
Wykonawcy.

24



Specyfikacja  techniczna   wykonania  i  odbioru  robót  

Zapisy  w dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco   i   będą   dotyczyć
przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. 
Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-  uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw  w    robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,

częściowych   i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z
warunkami klimatycznymi,

-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek   oraz   wyniki

przeprowadzonych  badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
-  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je

przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.   Decyzje Inspektora
Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem
ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy
obliguje  Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  Projektant  nie  jest  jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do  wydawania  poleceń  Wykonawcy robót.
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6.5.2  Rejestr  obmiarów

Rejestr  obmiarów stanowi dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarów.

6.5.3  Dokumenty certyfikujące

Aprobaty  Techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności  atesty  dla
materiałów i produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze, wyniki badań kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST,
powinny być gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ. Dokumenty te winny
być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na każde jego
życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

6.5.4  Pozostałe  dokumenty  budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
a) zgłoszenie robót.
b) protokoły przekazania placu budowy
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoły odbioru robót
e) protokoły z narad i ustaleń
f) korespondencje na budowie

6.5.5  Przechowywanie  dokumentów  budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy   w   miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek   z   dokumentów
budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla   Inspektora
Nadzoru  i  przedstawiane  do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.  Obmiar  robót

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora
Nadzoru o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.
Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
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7.2  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót
będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3  Czas  przeprowadzenia  obmiaru

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości   będą   uzupełnione
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W  razie
braku miejsca  szkice  mogą być  dołączone w formie  oddzielnego  załącznika  do
rejestru obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.   Odbiór   robót   i   dostaw

8.1  Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót,
c) dostawy i urządzenia,
d) odbiorowi ostatecznemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek   bez   hamowania
ogólnego  postępu robót. 
Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do
odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową  i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora  Nadzoru w
czasie   odbioru,   że   występują   odchylenia   od przyjętych  wymagań i  innych
wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
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W  wyjątkowych  przypadkach  podejmuje  ustalenia  o  dokonaniu  potrąceń  z
wynagrodzenia .  

8.3  Odbiór  częściowy

Odbiór   częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4  Odbiór  ostateczny  robót

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w  dokumentach  umowy,
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów (nie później niż 7 dni  od  daty  przedstawienia  przez  Inspektora
Nadzoru potwierdzenia zakończenia robót). Odbioru ostatecznego robót dokona
komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny   jakościowej   na
podstawie  przedłożonych  dokumentów  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją   ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających   zakryciu,
zwłaszcza  w  zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega   od   wymaganej   dokumentacją   projektową   z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych  robót   w  stosunku  do wymagań przyjętych  w dokumentach
umowy.
8.4.2 Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest
protokół  odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

a) dokumentację  projektową,  powykonawczą  oraz  dokumentację
techniczno-ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń.

b) Specyfikacje Techniczne.
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c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń.

d) Receptury i ustalenia technologiczne.
e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów.
f) Protokoły  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań   i   sprawdzeń   oraz

oznaczeń  laboratoryjnych.
g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
h) Instrukcje obsługi.
i)      Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
j)   Oświadczenie  kierownika  budowy  według  art.  57  ust  1  Prawa

Budowlanego.
k)     Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy
komisja.
8.5  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie  rękojmi)

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag
użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.

9.   Podstawa  płatności

Informacje ogólne

Płatność  za wykonane roboty – zgodnie  z  zapisami  umowy zawartej  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

Podstawą  płatności  jest  cena   skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i  przyjęta przez Zamawiającego
w  dokumentach  ofertowych  i  umowie.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo
podstawa  płatności  jest  wartość   podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez
Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  musi
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz  w dokumentacji projektowej.
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Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami, 
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy, 
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
-  obowiązujące  podatki  obliczone zgodnie z  aktualnymi przepisami,  z

wyłączeniem  podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-  opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu
  organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
-  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- dzierżawę terenu,
-  przygotowanie  terenu, konstrukcje  nawierzchni  tymczasowej,  ramp,

chodników, krawężników, barier i oznakowań
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów  oraz organizacji ruchu obejmuje:
-  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuniecie  tymczasowych

oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Płatność za roboty

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5
specyfikacji:
Wszystkie  koszty  dotyczące  rusztowań  tj.  montażu  i  demontażu  oraz  pracy
rusztowań wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale
jako kwotę ryczałtową tj. niezmienną niezależnie od rodzaju, ilości i czasu pracy
rusztowania. 

10.  Akty  prawne i dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy i rozporządzenia

Ustawa. Prawo Budowlane  z dnia  7 lipca 1994 r (Dz.U. 2013 r.  poz 1409 z
póżniejszymi zmianami.
Ustawa  o  odpadach  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  (  Dz.U.  2013  r.  poz.  21  z
późniejszymi zmianami) 

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10  maja  2013  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  Rozporządzenia
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Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 2013. Poz.1129)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75. Poz. 690),z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  16  czerwca  2003 r.
w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów.( Dziennik Ustaw nr 121. Poz. 1138 ) .

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 Nr 121. Poz. 1137 z 16.06.2003r.)

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktura  z  dnia  26  czerwca  2002  r  sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej oraz  ogłoszenia
zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia.
(Dz.U.2002. nr 108. Poz. 953)

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i
 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47,
poz. 401).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych 
robót.

UWAGA: Wszystkie  informacje  zawarte  w  poszczególnych  projektach
branżowych   niniejszej  ST  oraz  szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych
dotyczące wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu
należy  traktować  wyłącznie  jako  dane  pomocnicze  przy  realizacji  inwestycji.
Mogą być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych lecz
ich  parametry  i  właściwości  muszą  być  równoważne  z  wymienionymi  w
projektach i ST. 

10.2. Normy
Polskie normy budowlane i instalacyjne

10.3. Dokumentacja projektowa

1. Renowacja i konserwacja elewacji gmachu głównego Muzeum Narodowego w
Poznaniu.

2.Przedmiar robót.
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SST 01. ROBOTY  TYNKARSKIE

1.1. Wstęp

1.1.1.  Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z   pracami
budowlano-konserwatorskimi elewacji gmachu głównego Muzeum Narodowego
w Poznaniu.
1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  przepisy  i  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w
zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów
robót  określonych  zakresem  robót  ujętych  w  przedmiarze,  wymagania  dla
stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi. 
1.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  w zakresie elewacji , a 
w szczególności wykonania robót tynkarskich elewacji zewnętrznej.

1.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji 
technicznej.
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materiały

Wykonawca  ma  obowiązek  stosowania  materiałów  wymienionych  w
dokumentacji projektowej jako rozwiązania przykładowe lub innych materiałów
równorzędnych  zaakceptowanych  przed  zakupem  przez  Projektanta  i
Zamawiającego.
Niezależnie od wymagań ogólnych materiały stosowane do wykonywania robót
zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji
technicznej winny posiadać:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia  do stosowania
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną
- Certyfikat posiadania znaku bezpieczeństwa
- Certyfikat zgodności z normą europejską
- Instrukcję stosowania  i użytkowania w języku polskim
- Gwarancję jakości i określony termin przydatności do stosowania
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Dokumenty charakteryzujące stosowane materiały winny być w trakcie realizacji
robót  przechowywane  na  budowie,  a  po  jej  zakończeniu  przekazane
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentacją powykonawczą.
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  powinny  spełniać
wymagania określone w Polskich Normach, odpowiadać wymaganiom zgodnie z
Aprobatami  Technicznymi  ITB  dopuszczającymi  materiał  lub  wyrób  do
stosowania w budownictwie.

1.3. Sprzęt

Prace  wykonywać  przy  użyciu  sprzętu   lekkiego,  używać  narzędzi  ręcznych
elektrycznych i hydraulicznych, bez zastosowania urządzeń dynamicznych.

1.4. Transport

Wymagania  dla  transportu  materiałów  zgodnie  z  pkt.4  ogólnej  specyfikacji
technicznej.

1.5. Wykonanie robót

1.5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

Wykonać   szczegółowe  rozpoznanie  stanu  tynków  na  elewacji  z  poziomu
rusztowań – w celu klasyfikacji tynków pod kątem stopnia przyczepności tynku
do muru, zasolenia, spękania i stratygrafii tynków istniejących.

Na  podstawie  rozpoznania   określić  szczegółowy  zakres  wymiany  tynków   i
ostatecznych  program  działań  konserwatorskich  –  rozpoznanie  wymaga
sporządzenia bieżącej dokumentacji konserwatorskiej. 
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1.5.2. Szczegółowe wykonanie robót

Prace wstępne
Po  ustawieniu  rusztowań  systemowych  na  elewacjach  przeznaczonych  do
remontu należy dokonać dokładnego przeglądu całej  elewacji.  Istniejące tynki
należy  przebadać,  a  następnie  odspojone  delikatnie  usunąć  tak,  aby  nie
uszkodzić muru. Całą elewację oczyścić z pozostałości tynku przy użyciu szczotek,
naciąć spoiny w celu lepszej przyczepności nowej wyprawy tynkarskiej. Wykonać
zabezpieczenia konstrukcyjne i przemurowania. Prace należy realizować zgodnie
z programem prac konserwatorskich.

Naprawy konstrukcyjne
1.  Usunąć  wszystkie  odspajające  się  i  popękane  tynki.  Dokonać  przeglądu
oczyszczonego  tynku  i  muru,  w  przypadkach  destrukcji  cegły  dokonać
przemurowań w niezbędnym zakresie.
2.  Uszkodzenia   grupy  I  i  II  (odspojenia  tynku  od  podłoża  i  ubytki  tynku  na
fragmentach ścian oraz lokalne ubytki tynku na gzymsach i parapetach  naprawić
wg opisu  programu prac konserwatorskich ewentualnie  z zastosowaniem siatek
wzmacniających podtynkowych.
3.Uszkodzenia  grupy III  – niewielkie  pęknięcia  pionowe widoczne na ścianach
pokrytych  tynkiem  oraz  większe  pęknięcia  na  gzymsach  naprawić  w poniższy
sposób:

 Usunąć tynk ,  oczyścić  podłoże i  dokonać oględzin stanu muru i
stanu zawilgocenia

 Dokonać  niezbędnych  niewielkich  przemurowań   w  ramach
uzupełnienia  bądź  wymiany  skorodowanych  i  zawilgoconych
cegieł , używając cegły pełnej ceramicznej o wytrzymałości 15MPa
na  zaprawie  dobranej/   po  zbadaniu  istniejącej
/najprawdopodobniej cementowo – wapiennej,   nie silniejszej niż
istniejąca(dotyczy głównie stref zawilgoconych).

 W sytuacjach zdrowych lecz spękanych murów  usunąć wszystkie
odspajające się i spękane fragmenty tynku, oczyścić oraz rozglifić
rysy,  po czym  wypełnić  mineralnym materiałem iniekcyjnym do
wzmacniania  i  uszczelniania  obiektów  murowanych  z  rysami  o
rozwartości > 0,2mm,  nie gorszym niż  „Centricrete UF” firmy MC
Bauchemie  lub  za  pomocą  innych  preparatów  o  podobnym
działaniu i parametrach;

 Na gzymsach, na których występują pęknięcia  na całej wysokości
gzymsu  na zwarte,  czyste i  suche  podłoże nanieść   elastyczną,
przyklejającą  się  szpachlówkę  wciskając   siatkę  podtynkową   z
włókna  szklanego  przy  pomocy  wałka  z  twardej  gumy.  Po
wyschnięciu należy pokryć powłokę szpachlówką . Powłokę kryjącą
wykonać zgodnie z istniejącym profilem. Prace prowadzić zgodnie z
programem konserwatorskim.


4. Pęknięcia o większym charakterze /dłuższe, szersze i głębsze/ zaliczane
do  grupy  IV   po  oczyszczeniu  i  wypełnieniu  szczeliny  mineralnym
materiałem iniekcyjnym należy  dodatkowo wzmocnić klamrami stalowymi
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wykonanymi  z  prętów  Ø20mm,  długości  około  60cm  osadzonymi
prostopadle do pęknięcia. Kotwy zagłębić w ścianie na głębokość około 1/3
jej grubości  ściany co ok. 40 cm. Schować w murze miejsce osiatkować i
obrzucić tynkiem, zgodnie z rys. K1.
5.Uszkodzenia  grupy  V  (przemieszczenie  się  elementów  konstrukcji
obiektu  w  obrębie  klatki  schodowej  prowadzącej  do  krużganka,  na
ścianach  i  sklepieniu  krużganku  oraz  w  obrębie  portyku).  Z  informacji
pozyskanej  od  opiekunów  obiektu  i  oględzin  na  przestrzeni  dwóch
ostatnich  lat wynika, że są to pęknięcia ustabilizowane.

 Uszkodzenia  poziome  w  obrębie  ściany   klatki  schodowej
prowadzącej do krużganka należy naprawić przez oczyszczenie  rys i
wypełnienie mineralnym materiałem iniekcyjnym. Prace prowadzić
zgodnie z programem prac konserwatorskich.

 Istniejące zdegradowane spoiny  elementów kamiennych okładzin
ściany  usunąć  i  dokonać  napraw  zgodnie  z  programem  prac
konserwatorskich dla ściany i schodów zewnętrznych.

 Pęknięcie portyku należy obserwować i ustalić, czy jest to pęknięcie
czynne,  czy nieczynne.  W tym celu należy  kontrolnie zastosować
paski szklane długości ok. 20-30 cm, szerokości 4-6cm na zaprawie
cementowej. Obok zapisać datę założenia. Paski obserwować około
4  miesięcy.  Jeśli  nie  pękną  po  tym  czasie  można  przystąpić  do
naprawy.  Oczyścić  rysy  i  wypełnić  mineralnym  materiałem
iniekcyjnym do wzmacniania i uszczelniania z rysami o rozwartości
> 0,20mm, nie gorszymi niż „Centricrete 4F” firmy MC Banchemie
lub  za  pomocą  innych  preparatów  o  podobnym  działaniu  i
parametrach.

 W  przypadku  pęknięcia  pasków  kontrolnych,  należy  ustalić
przyczynę spękań, w szczególności sprawdzić grunt wokół budynku.
Należy zlecić opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej.

 Pionowe pęknięcie w południowo-zachodnim narożu krużganka i na
sklepieniu  krzyżowym.  Na  pionowym  pęknięciu  założyć  paski
szklane i postąpić zgodnie z opisem powyżej.

6.  Uszkodzenie  grupy  VI  (odspojenie  przypory  południowo-wschodniej)
naprawić zgodnie z rysunkiem K1 i następującym opisem.

W  pierwszej  kolejności  sprawdzić  grunt  w  okolicy  przypory  i  wykonać
odwiert sprawdzając czy grunt nie jest rozluźniony i określić uwarstwienie
gruntu.   Jeśli  zajdzie  taka konieczność  należy  grunt  ustabilizować przez
zastosowanie mikropali lub system jet groutingu. 
Po usunięciu przyczyny uszkodzeń można przystąpić do wzmocnienia. W
tym  celu  od  strony  wewnętrznej  i  zewnętrznej  narożnika  budynku  i
przypory osadzić  płaskowniki  60x12mm skręcone ze sobą śrubami M20.
Rozstaw płaskowników co około 90cm.
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Program prac  konserwatorskich – kolejność wykonywania i technologia 
wykonania

Konserwacja i restauracja tynków elewacji będzie realizowana według czterech
schematów  postępowania  w  zależności  od  rodzaju  i  problematyki
opracowywanego tynku:

 konserwacja tynków oryginalnych,
 konserwacja tynków późniejszych,
 wymiana tynków późniejszych,
 konserwacja tynków ciągnionych.

Wszystkie  działania  i  decyzje  konserwatorskie  odnośnie  do zakresu  prac  przy
tynkach powinny być poprzedzone dodatkowymi badaniami odkrywkowymi, w
razie konieczności także laboratoryjnymi.

Badania i dokumentacja wykonywanych prac konserwatorskich

1. Wykonanie  dokumentacji  fotograficznej  ukazującej  stan  zachowania
obiektu  przed  przystąpieniem  do  prac  konserwatorskich,  bieżącej
dokumentacji  przebiegu prac oraz dokumentacji  ukazującej  stan obiektu
po ich zakończeniu.

2. Uzupełnienie  kwerend  w  niezbędnym  zakresie:  archiwalnej,
ikonograficznej oraz bibliograficznej.

3. Zebranie  i  analiza  dokumentacji  prac  budowlanych  i  konserwatorskich
przeprowadzonych  przy  obiekcie,  na  tej  podstawie  opracowanie
konserwatorskiego stanu badań.

4. Szczegółowe  oględziny  mające  na  celu  wytypowanie  najwłaściwszych
miejsc do wykonania sond, odkrywek oraz pobrania dodatkowych próbek
do badań.

5. Wykonanie badań konserwatorskich: 
a. analizy petrograficznej;
b. określenie składu zapraw tynkarskich
c. stopnia zasolenia;
d. nawarstwień malarskich;
e. badanie  właściwości  zapraw  przeznaczonych  do  uzupełniania

ubytków w odniesieniu do właściwości materiału oryginalnego.
6. Opracowanie szczegółowej mapy rodzajów tynków. 
7. Wykonanie  pisemnej,  rysunkowej  i  fotograficznej  dokumentacji  prac

konserwatorskich  według „Schematu  dokumentacji  prac  badawczych,
konserwatorskich  i  restauratorskich”  z 2009  roku  opracowanego  przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz wytycznych Muzeum Narodowego w
Poznaniu.
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Konserwacja tynków oryginalnych (pierwotnych)

1. Wykonanie  dezynfekcji  tynków  odpowiednio  dobranym  preparatem  o
silnych właściwościach biobójczych  metodą natrysku.

2. Wykonanie  prób oczyszczania  tynków w sposób nie  naruszający  licowej
warstwy oraz opracowania tynków:

a) strumieniowanie  parą  wodną  pod  ciśnieniem  (  z  ewentualnym
dodatkiem środków powierzchniowo-czynnych),

b) delikatne  mikropiaskowanie  z  zastosowaniem   odpowiednio
dobranych kruszyw.

3. Mechaniczne  usunięcie  nieestetycznych  uzupełnień,  łat  oraz  partii
całkowicie zdezintegrowanych, zasolonych i zawilgoconych.

4. Demontaż okablowania oraz  urządzeń przeznaczonych do wymiany bądź
przeniesienia w inne miejsca.

5. Wykonanie lokalnych napraw podłoża konstrukcyjnego  po odbiciu tynków
poprzez:
a)  odpylenie, umycie oraz wykonanie dezynfekcji metodą natrysku,
b) usunięcie luźnych spoin muru metodą mechaniczną,
c) w  zależności  od  potrzeb  przemurowanie  cegłą  o  parametrach

zbliżonych  do  cegły  oryginalnej  układaną  na  zaprawę  wapienno-
trasową,

d) uzupełnienie spoin muru zaprawą wapienno-trasową,
e) lokalnie  wzmocnienie  odsłoniętych  partii  cegieł  preparatem

gruntującym. 
6. Konsolidacja i wzmocnienie osłabionych i  rozwarstwionych partii  tynków

oryginalnych metodą  zastrzyków  podtynkowych  z  zastosowaniem
koloidalnego roztworu wodorotlenku  wapnia  (CaLoSiL  E-25  IBZ
Freiberg) oraz wapiennych mas iniekcyjnych (PLM-M, C.T.S.).

7.  Uzupełnienie  ubytków  tynków  odpowiednio  dobraną  masą  mineralną
zbliżoną  składem  i  właściwościami  do  tynku  oryginalnego  ,  w  sposób
imitujący technikę oraz efekt końcowy jak tynk oryginalny (cyklinowanie).
Tynk  do  uzupełnień  powinien  być  barwiony  w  masie  i  posiadać
odpowiednie uziarnienie. Zabieg ten proponuje się wykonać w technologii
zapraw  wapiennych  firmy  Keim.  Po  naniesieniu  warstwy  obrzutki
wapiennej,  jako  mostek  szczepny,  przy  zastosowaniu  materiału  NHL-
Kalkputz-Fein,  zachowując  odpowiednią  przerwę  technologiczną,  należy
zaaplikować w kilku warstwach barwioną w masie zaprawę wapienną NHL-
Kalkputz-Grob, która jest suchą zaprawą tynkarską na bazie piasku, wapna
(naturalne,  białe  wapno  wysokohydrauliczne)  oraz  dodatków
poprawiających  urabialność  i  wiązanie,  o  frakcji  od  0,1  do  3,0  mm
(producent  dopuszcza  możliwość  modyfikowania  gotowej  zaprawy
kruszywem, identycznym z znajdującym się w materiale oryginalnym).

8. Wyrównanie chłonności podłoży – oryginalnego i uzupełnianego poprzez
położenie paroprzepuszczalnej warstwy izolacyjnej,  np. KEIM Fixativ przy
pomocy którego można regulować,  względnie redukować, ich chłonność
lub  utrwalenie.  Skrzemionkowany  KEIM Fixativ  nie  jest  rozpuszczalny  w
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podłożu,  charakteryzuje  go  bardzo  wysoka  paroprzepuszczalność  oraz
duża stabilność w każdych warunkach atmosferycznych.

9. Laserunkowe  scalenie  kolorystyczne  farbami  zolowo-krzemianowymi  –
lokalnie  lub  całej  powierzchni,  przy  użyciu  np.  farby  Restauro-Lasur
założonej  w  jednej  lub  kilku  warstwach  przy  zachowaniu  efektu
estetycznego  charakteru  starych  tynków.  Stosując  laserunkową  farbę
zolowo-krzemianową,  możliwe  jest  wydobycie  faktury  oraz  pogłębienia
(przełamania)  koloru,  co  pozwoli  scalić  różnice  odcieni  istniejących
oryginalnych i nowych wypraw tynkarskich oraz osiągnąć zamierzony efekt
estetyczny.  Konieczne uprzednie wykonanie prób.

Konserwacja tynków późniejszych

1. Wykonanie  dezynfekcji  tynków  odpowiednio  dobranym  preparatem  o
silnych właściwościach biobójczych metodą natrysku.

2. Wykonanie  prób  oczyszczania  tynków  w  sposób  nie  naruszający  licowej
warstwy oraz opracowania tynków:
a. strumieniowanie  parą  wodną  pod  ciśnieniem  (  z  ewentualnym

dodatkiem środków powierzchniowo-czynnych),
b. delikatne  mikropiaskowanie  z  zastosowaniem   odpowiednio

dobranych kruszyw.
3. Mechaniczne  usunięcie  nieestetycznych  uzupełnień,  łat  oraz  partii

zdezintegrowanych i osłabionych , zasolonych i zawilgoconych.
4. Demontaż  okablowania oraz  urządzeń przeznaczonych do wymiany bądź

przeniesienia w inne miejsca.
5. Wykonanie lokalnych napraw podłoża konstrukcyjnego  po odbiciu tynków

poprzez:
a.  odpylenie, umycie oraz wykonanie dezynfekcji metodą natrysku,
b. usunięcie luźnych spoin muru metodą mechaniczną,
c. w  zależności  od  potrzeb  przemurowanie  cegłą  o  parametrach

zbliżonych  do  cegły  oryginalnej  układaną  na  zaprawę  wapienno-
trasową,

d. uzupełnienie spoin muru zaprawą wapienno-trasową,
e. lokalnie  wzmocnienie  odsłoniętych  partii  cegieł  preparatem

gruntującym.
6. Uzupełnienie  ubytków  tynków  odpowiednio  dobraną  masą  mineralną

zbliżoną  składem  i  właściwościami  do  tynku  uzupełnianego  ,  w  sposób
imitujący  technikę  oraz  efekt  końcowy  jak  tynk  w  najbliższym  otoczeniu
(nakrop).  Tynk do uzupełnień powinien być barwiony w masie  i  posiadać
odpowiednie uziarnienie. Zabieg ten proponuje się wykonać w technologii
barwionych zapraw wapiennych firmy Keim wg opisanych wyżej zabiegów
technologicznych.

7. Wyrównanie  chłonności  podłoży  –  oryginalnego  i  uzupełnianego  poprzez
położenie paroprzepuszczalnej  warstwy izolacyjnej,  np.  przy zastosowaniu
Keim Fixativ.
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8. Laserunkowe  scalenie  kolorystyczne  całej  powierzchni  przy  użyciu  farb
zolowo-krzemianowych  np.   Keim  Restauro-Lasur.   Konieczne  uprzednie
wykonanie prób.

Wymiana tynków późniejszych

1. Ostrożne  odbicie  tynków  późnych,  znacznie  odbiegających  fakturą  i
rodzajem  materiału  od  tynków  oryginalnych.  Podczas  wykonywania  tej
czynności  należy  zwracać  uwagę  na  występowanie  ewentualnie  warstw
spodnich, których obecność należy zgłosić konserwatorowi prowadzącemu
prace oraz odnotować w prowadzonej dokumentacji.

2. Przygotowanie podłoża konstrukcyjnego :
a. odpylenie i zmycie  muru parą wodną pod ciśnieniem,
b. dezynfekcja muru metodą natrysku,
c. ostrożne wykucie i  przemurowanie w miejscach,  w których cegła

jest bardzo osłabiona i podłoże nienośne,
d. usunięcie  osłabionych,  zlasowanych  spoin  i  wypełnienie  ich

zaprawą murarską,
e. wzmocnienie i zagruntowanie podłoża.

3. Wykonanie  nowych  tynków  z  zachowaniem  techniki  i  technologii
oryginalnej,  w sposób imitujący  wygląd  oryginału  –  zaprawa  barwiona w
masie, nakładana techniką cyklinowania przy użyciu wapiennych zapraw np.
NHL-Kalkputz firmy Keim.

4. Laserunkowe  wykończenie  powierzchni  w  celu  ujednolicenia  wyglądu
odtworzonych  tynków  z  oryginalnymi  przy  zastosowaniu  farb  zolowo-
krzemianowych np.  Keim Restauro-Lasur.  

Wykonanie tynków tzw. Tynków ciągnionych
Uzupełnienie profilowanych listew i gzymsów musi być zgodne z techniką 
wykonywania profili ciągnionych, do wykonania rekonstrukcji i uzupełnień profili 
potrzebna jest zaprawa o dobrych właściwościach plastycznych; większe ubytki 
wykonane zostaną w zaprawie podkładowej i pokryte warstwą wyrównującą, 
przy niewielkich ubytkach wystarczy użyć zaprawę wyrównującą Wykonać 
rekonstrukcję profili ciągnionych, używając do tego następujących materiałów: 
do wykonania rdzenia profilu ciągnionego użyć szybkowiążącej zaprawy 
gruboziarnistej FG 88 (BaumitBayosan). Do wykończenia i wygładzenia profili 
użyć szybkowiążącej zaprawy drobnoziarnistej FF 89 (BaumitBayosan). 
1. Wykonanie odkrywek i sondaży w celu ustalenia stratygrafii warstw 

barwnych oraz pobranie próbek do badań.
2. Oczyszczenie powierzchni detali z ew. występujących wtórnych warstw 

farby i zacierek.
3. Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień, oczyszczenie rys i spękań.
4. Podklejenie elementów odspojonych od podłoża masą iniekcyjną dobraną 

odpowiednio do skali destrukcji ( do wyboru różne typy zapraw iniekcyjnych 
z linii PLM firmy C.T.S.).
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5. Wzmocnienie elementów osłabionych preparatem na bazie estrów kwasu 
krzemowego np. KSE 300 (Remmers).

6. Uzupełnienie drobnych ubytków oraz wypełnienie rys i szczelin zaprawami 
iniekcyjnymi oraz szpachlami wapiennymi (np.  z linii PLM, C.T.S.).

7. Rekonstrukcja brakujących elementów. Brakujące opaski i profile powinny 
zostać zrekonstruowane z użyciem szablonów sztukatorskich, wzorując się 
na istniejących powtarzalnych elementach architektonicznych elewacji. W 
miejscach rekonstruowanych zamocować prowadnice (łata drewniana 
przytwierdzona do podłoża), po których przesuwa się szablon. Rdzeniem dla
elementów sztukatorskich, bardziej rozbudowanych, powinny być kołki 
metalowe nierdzewne i drut miedziany. 

8. Przywrócenie faktury poprzez nałożenie na całą powierzchnię detali 
sztukatorskich szpachli mineralnej o odpowiednio dobranej frakcji kruszyw.

9. Pomalowanie detali w systemie farb krzemianowych zgodnie z projektem 
kolorystycznym.

Uwagi  ogólne   do  wykonywania  prac  konserwatorskich  tynków  ,  elementów
kamiennych i wystroju elewacji obiektów zabytkowych

Prace  konserwatorskie  w  zakresie  elewacji,  kamiennych  elementów  wystroju
elewacji oraz rzeźb należy  wykonywać  ze  szczególną  starannością  i  przy
przestrzegania zasad, i wymagań konserwatora  zabytków,  zgodnie  z
przewidziana technologia wykonywania robót konserwatorskich i naprawczych.

Prace winny być wykonywane przez osoby posiadające wiedzę, doświadczenie i
uprawnienia do wykonywania prac w obiektach zabytkowych i  na ruchomych
zabytkach.

Również nadzór nad wykonywaniem robót zarówno po stronie Wykonawcy jak i
Zamawiającego  powinny  pełnić  osoby  posiadające  uprawnienia
konserwatorskie.

1.6. Kontrola jakości robót
Odbiór  wykonanych  prac  winien  dotyczyć  zgodności  ich  wykonania  z
opracowanymi i zatwierdzonymi programami konserwatorskimi  renowacji  i
remontu tynków elewacji Zamku.

1.7. Obmiar robót
Ogólne  zasady  prowadzenia  obmiarów   robót  dla  poszczególnych  rodzajów
robót podano w punkcie 7.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

1.8. Odbiór robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  dla  poszczególnych  rodzajów  robót podano  w
punkcie 8.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane  przez  Inspektora  Nadzoru  mierzone  w  jednostkach  podanych  w
punkcie  1.7.  i  odebrane  wg procedur  odbiorowych opisanych  w punkcie  1.8
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niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  normami,
zaleceniami i wymaganiami określonymi w trakcie ich wykonywania przez
Inspektora Nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i badania omówione w niniejszej
szczegółowej specyfikacji technicznej dały wynik pozytywny. 

1.9. Podstawa płatności

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  musi
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz  w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami, 
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy, 
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem
podatku VAT.

1.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty  stanowiące  podstawy  prawne  odbioru  robót  zgodnie  z  pkt.  10
ogólnej specyfikacji technicznej. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
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SST 02. ROBOTY KAMIENIARSKIE

2.1. Wstęp

2.1.1.  Nazwa zamówienia
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są
wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
pracami  budowlano-konserwatorskimi  elewacji gmachu  głównego  Muzeum
Narodowego w Poznaniu.
2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  przepisy  i  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania
w  zakresie  właściwości  materiałów,  prawidłowości  wykonania  wszystkich
rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi. 
2.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  w zakresie elewacji 
zewnętrznych , w tym w szczególności w zakresie elementów wystroju elewacji z  
kamienia naturalnego.

2.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji 
technicznej.
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiały

Wykonawca  ma  obowiązek  stosowania  materiałów  wymienionych  w
dokumentacji projektowej jako rozwiązania przykładowe lub innych materiałów
równorzędnych  zaakceptowanych  przed  zakupem  przez  Projektanta  i
Zamawiającego.

Niezależnie od wymagań ogólnych materiały stosowane do wykonywania robót
zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji
technicznej winny posiadać:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia  do stosowania
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną
- Certyfikat posiadania znaku bezpieczeństwa
- Certyfikat zgodności z normą europejską
- Instrukcję stosowania  i użytkowania w języku polskim
- Gwarancję jakości i określony termin przydatności do stosowania
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Dokumenty charakteryzujące stosowane materiały winny być w trakcie realizacji
robót  przechowywane  na  budowie,  a  po  jej  zakończeniu  przekazane
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentacją powykonawczą.
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  powinny  spełniać
wymagania określone w Polskich Normach, odpowiadać wymaganiom zgodnie z
Aprobatami  Technicznymi  ITB  dopuszczającymi  materiał  lub  wyrób  do
stosowania w budownictwie.

2.3. Sprzęt

Prace  wykonywać  przy  użyciu  sprzętu   lekkiego,  używać  narzędzi  ręcznych
elektrycznych i hydraulicznych, bez zastosowania urządzeń dynamicznych.

2.4. Transport

Wymagania  dla  transportu  materiałów  zgodnie  z  pkt.4  ogólnej  specyfikacji
technicznej.

2.5. Wykonanie robót

Charakterystyka elementów wystroju kamiennego elewacji

Podstawowym  celem  prac  będzie  zlikwidowanie  dotychczasowych  skutków
działania wody, zanieczyszczeń atmosferycznych oraz mikroorganizmów poprzez
zastosowanie  efektywnej  (ukierunkowanej)  dezynfekcji  oraz  precyzyjne,
dostosowane  do  rodzaju  podłoża  oczyszczenie  i  usunięcie  nawarstwień.   W
niezbędnym  zakresie  konieczne  będzie  odsolenie  i  wzmocnienie  osłabionych
partii  kamieni.  Następnie  ograniczenie  bezpośredniego  wpływu  czynników
destrukcyjnych,  aby  spowolnić  dynamikę  procesów  niszczących  poprzez
wykonanie  kompleksowych  działań  polegających  na  odprowadzeniu  wody
opadowej, zlikwidowaniu infiltracji wody innymi drogami (podciąganie kapilarne,
przesiąkanie  itp.),  wdrożenie  działań  profilaktycznych  w  ramach  bieżącej
eksploatacji obiektu (m.in. regularna dezynfekcja). 

Detal  kamienny  z  uwagi  na  zastosowany  rodzaj  kamienia,  jego  lokalizację  i
funkcję w zabytku można podzielić na kilka grup:

- kamień  konstrukcyjno-budowlany  –  gzymsy,  obramienia  okienne,
elementy portali, podwaliny i nakrywy balustrad, schody;

- ozdobny detal architektoniczny – attyki, fryzy, konsole, kolumienki, tralki;
- indywidualne  dekoracje  rzeźbiarskie  –  płyciny  z  przedstawieniami

figuralnymi i ornamentalnymi, popiersia, medaliony; 
- kompozycje  ścienne  wykonane  w  technikach  kamieniarskich  –  mozaika

klasyczna w ścianie.

Każdy  z  tych  rodzajów  obiektów  wymaga  odmiennego  podejścia
konserwatorskiego  –  w  przypadku  elementów  o  charakterze  konstrukcyjnym
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nadrzędnym celem prac będzie przywrócenie funkcji i właściwości użytkowych.
W przypadku ozdobnego detalu architektonicznego bardzo ważne będzie jego
dobre zabezpieczenie, gdyż częstokroć jego położenie w obiekcie eksponuje go
na niekorzystne warunki atmosferyczne (np. elementy attyk). Natomiast każda
indywidualna dekoracja rzeźbiarska czy kompozycja ścienna z uwagi na wysoką
wartość  artystyczną  i  historyczną  powinna  zostać  potraktowana  jak  odrębne
dzieło sztuki.

Wszystkie  elementy  narażone  na  działanie  wody  opadowej  czy  kapilarnej
wymagają  intensywnych,  wielokrotnych  zabiegów  dezynfekcyjnych,  detale
pokryte  nawarstwieniami  odpowiedniej  metodyki  oczyszczania  z
uwzględnieniem  charakteru  tych  nawarstwień,  cech  podłoża,  stanu  jego
zachowania oraz sposobu opracowania rzeźbiarskiego. W przypadku wszystkich
finezyjnie rzeźbionych elementów zaleca się metody jak najmniej inwazyjne. 
Metodyka powinna być opracowana przez konserwatora prowadzącego prace,
zweryfikowana i zaakceptowana prze komisję konserwatorską.
Podczas  prac  polegających  na  oczyszczaniu  elementów  kamiennych  należy
zwrócić  uwagę  na  relikty  warstw  barwnych,  które  zaleca  się  utrwalić  i
pozostawić, jako świadectwo zmieniającej się szaty kolorystycznej zabytku.

Zakres i metoda uzupełniania ubytków powinna zostać także dostosowana do
rodzaju  kamienia,  stanu  zachowania,  funkcji  elementu,  jego  wartości
artystycznej. Elementy pełniące funkcje konstrukcyjno-budowlaną powinny być
uzupełnione  w  stopniu  możliwie  najpełniejszym  z  wykorzystaniem  trwałych
rozwiązań  takich  jak  flekowanie  z  użyciem  odpowiednio  dobranych  kamieni
naturalnych.

Poważnym  problemem  konserwatorskim  kamieniarki,  (ale  także  murów  i
tynków)  jest  działanie  wód  opadowych,  występowanie  stref  o  stale
podwyższonej wilgotności oraz intensywny wzrost mikroorganizmów. Skuteczna
ochrona przed wodą oraz wzrostem mikroorganizmów w warunkach, w jakich
funkcjonuje obiekt jest zadaniem bardzo trudnym. Niezbędne jest prawidłowe
odprowadzenie wody opadowej z połaci dachów, aby ograniczyć wsiąkanie jej w
mury  oraz  rozbryzgiwanie  się  w  partii  przyziemia,  następnie  wyizolowanie
wszystkich powierzchni, przez które mogłaby w strukturę zabytku wnikać woda
tj. posadzki loggii i tarasów itp. Zabiegi dezynfekcyjne powinny być powtarzane
regularnie środkami odpornymi na wymywanie wodą opadową. Zakres zabiegu
hydrofobizacji  należy  bardzo  dobrze  przemyśleć  mając  na  uwadze  wszystkie
negatywne skutki uboczne tego zabiegu – tj. powstawanie nieestetycznych strug
i  zacieków na  detalach  kamiennych  oraz  zagrożenie  wnikaniem  wody  innymi
drogami niż od strony powierzchni (np. przemieszczająca się kapilarnie z gruntu
lub  z  innych  sąsiadujących  z  elementem  stref  zawilgoconych).  W  takich
przypadkach hydrofobizacja może przyczynić się do destrukcji kamienia. 
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Wykonanie prac badawczych i dokumentacyjnych
1. Wykonanie  dokumentacji  fotograficznej  ukazującej  stan  zachowania

obiektu  przed  przystąpieniem  do  prac  konserwatorskich,  bieżącej
dokumentacji  przebiegu prac oraz dokumentacji  ukazującej  stan obiektu
po ich zakończeniu.

2. Uzupełnienie  kwerend  w  niezbędnym  zakresie:  archiwalnej,
ikonograficznej oraz bibliograficznej.

3. Przeprowadzenie analizy historycznej i stylistycznej.
4. Zebranie i analiza dokumentacji prac konserwatorskich przeprowadzonych

przy  obiekcie,  na  tej  podstawie  opracowanie  konserwatorskiego  stanu
badań.

5. Szczegółowe  oględziny  mające  na  celu  wytypowanie  najwłaściwszych
miejsc do pobrania próbek do badań.

6. Wykonanie badań konserwatorskich: 
a) analizy petrograficznej,
b) określenia cech fizycznych kamienia tj. porowatość i nasiąkliwość,
c) stopnia zasolenia,
d) nawarstwień malarskich,
e) skuteczności preparatów do dezynfekcji,
f) metodyki oczyszczania,
g) metodyki  wzmacniania  osłabionych  partii  kamienia  w  relacji  z

metodą oczyszczania,
h) wpływu  metod  oczyszczania  na  stan  zachowania  uprzednio

wzmocnionego podłoża,
i) badanie  właściwości  zapraw  przeznaczonych  do  uzupełniania

ubytków  kamienia  w  odniesieniu  do  właściwości  materiału
oryginalnego.

7. Wykonanie pisemnej, rysunkowej i fotograficznej dokumentacji prac 
konserwatorskich według „Schematu dokumentacji prac badawczych, 
konserwatorskich i restauratorskich” z 2009 roku opracowanego przez 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz wytycznych Muzeum Narodowego w 
Poznaniu.

Schemat  postępowania konserwatorskiego dla  detali  wykonanych z  kamieni  o
spoiwie węglanowym – wapienie i marmury

W koniecznych przypadkach wykonanie demontaży obróbek blacharskich w celu 
udostępnienia całej powierzchni elementu kamiennego do wykonania zabiegów 
konserwatorskich. Wykonanie wstępnej dezynfekcji preparatem oraz metodą 
wytypowaną na podstawie badań [np. 2% roztwór alkoholowy preparatu 
Lichenicida 264 (Bresciani); 7%-10% roztwór wodny preparatu Preventol RI 80 
(Lanxess)].
Próby oczyszczania powierzchni z zabrudzeń i nawarstwień w zależności od ich 
charakteru – składu, grubości, spoistości z podłożem. Preferowane będą metody 
ograniczające działania mechaniczne oraz zastosowanie wody. Proponuje się 
wykorzystanie jako metody zasadniczej ablacji laserowej, która jest metodą 
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bezkontaktową. Odpowiednio dobrane parametry wiązki lasera ( typu Q-switch o
czasie trwania impulsu w przedziale 8-10 ns; możliwości regulowania gęstości 
energii w przedziale 500-1200 mJ/cm na 1 impuls; możliwości regulacji dł. fali: 
532 i 1064 nm) , biorąc pod uwagę stopień dezintegracji powierzchni kamienia 
oraz charakter dekoracji (finezyjny relief), gwarantują bezpieczeństwo 
oczyszczanej powierzchni. Metoda ablacji laserowej daje również 
konserwatorowi szerokie możliwości wyboru stopnia doczyszczenia powierzchni 
kamienia. 
Jako metody komplementarne, wspomagające proces oczyszczania w trudnych
przypadkach oraz miejscach bez dekoracji rzeźbiarskiej należy wypróbować: 

a. metody  mechaniczne:  strumieniowo-ścierną  (mikropiaskowanie),
strumieniowanie parą wodną podawaną pod ciśnieniem, ewentualnie
ze wspomaganiem precyzyjnych narzędzi konserwatorskich: sztyftów z
włókna szklanego, skalpeli, frezów dentystycznych,

b. metody chemiczne: np. kompresy z węglanem amonu (5-7%) , kwaśnym
węglanem amonu (5-7%).Mechaniczne usunięcie wtórnych spoin oraz
uzupełnień precyzyjnymi narzędziami konserwatorskimi (dłutka, frezy i
narzędzia dentystyczne, skalpele).

Rozklejenie  elementów  sklejonych  nieprawidłowo.  Usunięcie  z  przełamów
substancji użytych do sklejenia.
Usunięcie ewentualnych wtórnych, silnie skorodowanych kotwień. W miejscach,
w  których  wiązałoby  się  to  z  ryzykiem  uszkodzenia  obiektu  –  oczyszczenie
mechaniczne  i  zabezpieczenie  werniksem  na  bazie  żywic  akrylowych  z
dodatkiem inhibitora korozji Incral 44 (stopy miedzi) lub powłoką farby Zinga i
Tikkurila Everal (stopy żelaza).  Łączenia i dyble będące stopami żelaza a tkwiące
w  kamieniu,  do  których  dostęp  narzędzia  bez  uszkodzenia  kamienia  był
niemożliwy,  należy  zabezpieczyć  preparatem  FerroGard  903+  (Sika)
wprowadzonym strzykawką.
Wstępna  konsolidacja  in  situ  silnie  zdezintegrowanych  partii  podłoża  metodą
zakładającą  impregnację  z  wykorzystaniem  preparatów  dwóch  rodzajów:
najpierw koloidalnego roztworu wodorotlenku wapnia [np. CaLoSiL E-25 firmy
IBZ  Freiberg,  a  następnie  estrów  kwasu  krzemowego  o  właściwościach
hydrofilnych w formie preparatu KSE 100 (Remmers) i KSE 300 (Remmers)].
Utrwalenie reliktów warstw malarskich.
Oczyszczenie  powierzchni  elementów  kamiennych  metodami
komplementarnymi,  wytypowanymi  podczas  prób  w  zależności  od  rodzaju
zanieczyszczenia i osiąganego rezultatu: 

a) usuwanie mikroorganizmów z całej  powierzchni  kamienia  oraz szczelin i
pęknięć  strukturalnych  [np.10%  roztworem  preparatu  Preventol  RI80
(Lanxess)  spłukiwanym  strumieniem  pary  wodnej  podawanej  pod
ciśnieniem oraz gorącej wody],

b) usuwanie  lokalnych  grubych  nawarstwień  gipsowych  7%  roztworem
kwaśnego węglanu amonu spłukiwanego gorącą wodą i wyprowadzanego
do okładów z ligniny.  Doczyszczanie skalpelami,  frezami dentystycznymi
lub  metodą  strumieniowo-ścierną  z  zastosowaniem  mikropiaskarki
stosowanymi naprzemiennie,
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c) właściwe oczyszczanie całej powierzchni metodą ablacji laserowej.
Właściwe  wzmocnienie  strukturalne  kamienia  metodą  łączoną:  wstępna
konsolidacja preparatem CaLoSiL E-25 (IBZ Freiberg), wzmacnianie preparatem
KSE 100 (Remmers), a następnie KSE 300 (Remmers).
Klejenie elementów kamienia za pomocą masy żywicznej na bazie światłotrwałej
żywicy  epoksydowej  (np.  HXTL  NYL-1,  dystrybucja  w  Polsce  firma  Blik)  z
dodatkiem białej mączki marmurowej.
Wypełnianie drobnych szczelin i pęknięć masami iniekcyjnym na bazie wapna,
np. metodą zastrzyków z płynnej zaprawy na bazie wapna naturalnego PLM-M
(CTS) poprzedzonych aplikacją w szczeliny preparatu CaLoSiL E-25 (IBZ Freiberg).
Uzupełnienie  ubytków  marmuru  masą  mineralną  opracowaną  na  podstawie
badań laboratoryjnych oraz danych zawartych w literaturze przedmiotu; Przed
nałożeniem  masy  duże  ubytki  należy  uprzednio  uzbroić  tworząc  stelaże  z
materiałów  nierdzewnych;  w  przypadku  ubytku  znacznej  części  konsoli  pod
tarasem  od  strony  pn.  należy  rozważyć  odtworzenie  brakującej  części  w
kamieniu naturalnym.
Wypełnienie  spoin  i  łączeń  uelastycznioną  masą  mineralną  (np.  ECC Funcosil
Fugenmörtel).
Scalanie uzupełnień odbiegających kolorystycznie od barwy kamienia,  metodą
naśladowczą plamą, farbą wapienną Romanit-Volltonfarben (Keim).
Wykonanie prób zabezpieczania powierzchni kamienia preparatami tworzącymi
powłoką hydrofobową, np.:
a. wosk mikrokrystaliczny o temperaturze topnienia 103-105oC,
b. Funcosil AS  (Remmers),
c. Stein Repellent Nano-Effekt (Akemi),
d. Funcosil FC (Remmers).

Końcowe  zabezpieczenie  powierzchni  wybranych  elementów  preparatem
wytypowanym na podstawie prób.
Wykonanie prewencyjnej dezynfekcji preparatem odpornym na wymywanie wodą
opadową (np. Biotin R lub Lichenicidae 264 firmy C.T.S.).
Instalacja zdemontowanych obróbek blacharskich.

Schemat postępowania konserwatorskiego dla detali wykonanych z kamieni o 
spoiwie krzemionkowym – piaskowce

1. W koniecznych przypadkach wykonanie demontaży obróbek blacharskich 
w celu udostępnienia całej powierzchni elementu kamiennego do 
wykonania zabiegów konserwatorskich. 

2. Wykonanie wstępnej dezynfekcji preparatem oraz metodą wytypowaną na
podstawie badań [np. 2% roztwór alkoholowy preparatu Lichenicida 264 
(Bresciani); 7%-10% roztwór wodny preparatu Preventol RI 80 (Lanxess)].

3. Próby oczyszczania powierzchni z zabrudzeń i nawarstwień w zależności od
ich  charakteru  –  składu,  grubości,  spoistości  z  podłożem.  Preferowane
będą  metody  ograniczające  działania  mechaniczne  oraz  zastosowanie
wody.  Proponuje  się  wykorzystanie  jako  metody  zasadniczej  ablacji
laserowej,  która  jest  metodą  bezkontaktową.  Odpowiednio  dobrane
parametry  wiązki  lasera  (  typu  Q-switch  o   czasie  trwania  impulsu  w
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przedziale 8-10 ns; możliwości regulowania gęstości energii  w przedziale
500-1200 mJ/cm na 1 impuls; możliwości regulacji dł. fali: 532 i 1064 nm),
biorąc  pod  uwagę  stopień  dezintegracji  powierzchni  kamienia  oraz
charakter  dekoracji  (finezyjny  relief)  gwarantują  bezpieczeństwo
oczyszczanej  powierzchni.  Metoda  ablacji  daje  również  konserwatorowi
szerokie możliwości wyboru stopnia doczyszczenia powierzchni kamienia. 

Jako metody komplementarne, wspomagające proces oczyszczania w trudnych
przypadkach  i  miejscach  bez  dekoracji  rzeźbiarskiej  (np.  stopnie)  należy
wypróbować: 

a. metody  mechaniczne:  strumieniowo-ścierną  (mikropiaskowanie),
strumieniowanie parą wodną podawaną pod ciśnieniem, ewentualnie ze
wspomaganiem  precyzyjnych  narzędzi  konserwatorskich:  sztyftów  z
włókna szklanego, skalpeli, frezów dentystycznych,

b. metody chemiczne: np. kompresy z węglanem amonu (5-7%) , kwaśnym
węglanem amonu (5-7%).

4. Mechaniczne  usunięcie  wtórnych  spoin  oraz  uzupełnień  precyzyjnymi
narzędziami  konserwatorskimi  (dłutka,  frezy  i  narzędzia  dentystyczne,
skalpele).

5. Rozklejenie elementów sklejonych nieprawidłowo.
6. Częściowy  demontaż  niektórych  obluzowanych  elementów  –  np.  w

obrębie balustrad pojedynczych tralek.
7. Usunięcie  ewentualnych  wtórnych,  silnie  skorodowanych  kotwień.  W

miejscach,  w których wiązałoby się to z ryzykiem uszkodzenia obiektu –
oczyszczenie  mechaniczne  i  zabezpieczenie  werniksem  na  bazie  żywic
akrylowych  z  dodatkiem  inhibitora  korozji  Incral  44  (stopy  miedzi)  lub
powłoką  farby  Zinga  i  Tikkurila  Everal  (stopy  żelaza).   Łączenia  i  dyble
będące stopami żelaza a tkwiące w kamieniu, do których dostęp narzędzia
bez  uszkodzenia  kamienia  byłby  niemożliwy,  należy  zabezpieczyć
preparatem FerroGard 903+ (Sika) wprowadzonym strzykawką.

8. Wstępna konsolidacja  in  situ  silnie  zdezintegrowanych partii  podłoża  za
pomocą  estrów  kwasu  krzemowego  o  właściwościach  hydrofilnych  w
formie preparatu KSE 100 (Remmers) i KSE 300 (Remmers).

9. Oczyszczanie  powierzchni  elementów  kamiennych  metodami
komplementarnymi, wytypowanymi podczas prób w zależności od rodzaju
zanieczyszczenia i osiąganego rezultatu: 

a. usuwanie mikroorganizmów z całej powierzchni kamienia oraz 
szczelin i pęknięć strukturalnych { np.10% roztworem preparatu 
Preventol RI80 (Lanxess) spłukiwanym strumieniem pary wodnej 
podawanej pod ciśnieniem oraz gorącej wody], 

b. usuwanie lokalnych grubych nawarstwień gipsowych 7% 
roztworem kwaśnego węglanu amonu spłukiwanego gorącą wodą i 
wyprowadzanego do okładów z ligniny. Doczyszczanie skalpelami, 
frezami dentystycznymi lub metodą strumieniowo-ścierną z 
zastosowaniem mikropiaskarki stosowanymi naprzemiennie,

c. właściwe oczyszczanie całej powierzchni metodą ablacji laserowej.
10. Odsolenie  miejsc  wykazujących  podwyższoną  zawartość  soli
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rozpuszczalnych w wodzie metodą migracji do rozszerzonego środowiska
za pomocą okładów odsalających z ligniny, pulpy celulozowej albo gotowej
mieszanki Entsalzungkompresse firmy Remmers.

11. Właściwe  wzmocnienie  strukturalne  kamienia  metodą łączoną:  wstępna
konsolidacja  preparatem  CaLoSiL  E-25  (IBZ  Freiberg),  wzmacnianie
preparatem KSE 100 (Remmers), a następnie KSE 300 (Remmers).

12. Klejenie elementów kamienia za pomocą masy żywicznej na bazie żywicy
epoksydowej  z  dodatkiem  wypełniacza.  W  miejscach  osłabionych
wprowadzenie kotew nierdzewnych.

13. Ponowny  montaż  elementów  zdemontowanych  z  zastosowaniem
nierdzewnych kotew wklejanych na żywicę epoksydową (firmy Fisher lub
Hilti).

14. Wypełnianie  drobnych  szczelin  i  pęknięć  masami  iniekcyjnym  na  bazie
wapna,  np.  metodą  zastrzyków  z  płynnej  zaprawy  na  bazie  wapna
naturalnego PLM-M (CTS).

15. Uzupełnienie ubytków masą mineralną opracowaną na podstawie badań
laboratoryjnych  oraz  danych  zawartych  w  literaturze  przedmiotu;
ewentualnie  gotowymi masami typu Restauriermörtel  (Remmers).  Przed
nałożeniem masy duże ubytki należy uprzednio uzbroić tworząc stelaże z
materiałów  nierdzewnych;  w  przypadku  dużych  ubytków  o  charakterze
konstrukcyjnym wykonanie fleków w kamieniu naturalnym.

16. Wypełnienie spoin masami mineralnymi, w tym w miejscach narażonych
na  zawilgocenie  masami  odpornymi  na  ciśnienie  hydrostatyczne  –  np.
Funcosil ECC Fugenmörtel (Remmers).

17. Scalanie  uzupełnień  odbiegających  kolorystycznie  od  barwy  kamienia,
metodą  naśladowczą  plamą,  farbą  wapienną  Romanit-Volltonfarben
(Keim).

18. Końcowe  zabezpieczenie  powierzchni  wybranych  elementów
wytypowanym  na  podstawie  prób  preparatem  hydrofobowym  (np.
Funcosil FC, SL firmy Remmers).

19. Wykonanie  prewencyjnej  dezynfekcji  preparatem  odpornym  na
wymywanie wodą opadową (np. Biotin R lub Lichenicidae 264 firmy C.T.S.).

20. Instalacja obróbek blacharskich.

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
roboty blacharskie  z  blachy stalowej  ocynkowanej  lub cynkowo-tytanowej  lub
miedzianej  można wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz  w temperaturze  nie
niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

FRYZ COKOŁOWY W KRUŻGANKACH
Schemat postępowania konserwatorskiego
1. Przeprowadzenie  szczegółowych  oględzin  w  celu  ustalenia  stanu

zachowania  i  stabilności  oraz  adhezji  tesser  do  podłoża.  W  razie
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konieczności ostrożny demontaż tesser obluzowanych, po ich uprzednim
zabezpieczeniu na czas demontażu.

2. Wykonanie wstępnej dezynfekcji preparatem oraz metodą wytypowaną na
podstawie badań [np. 2% roztwór alkoholowy preparatu Lichenicida 264
(Bresciani); 7%-10% roztwór wodny preparatu Preventol RI 80 (Lanxess)].

3. Próby oczyszczania powierzchni z zabrudzeń i nawarstwień w zależności od
ich  charakteru  –  składu,  grubości,  spoistości  z  podłożem.  Preferowane
będą  metody  ograniczające  działania  mechaniczne  oraz  zastosowanie
wody.  Proponuje  się  wykorzystanie  jako  metody  zasadniczej  ablacji
laserowej,  która  jest  metodą  bezkontaktową.  Przy  stopniu  dezintegracji
powierzchni  kamienia  oraz  charakterze  dekoracji  (precyzyjny,  rytowany
rysunek) będzie bezpieczna dla oczyszczanej powierzchni pod warunkiem
zastosowania odpowiednio dobranych parametrów wiązki lasera ( typu Q-
switch  o   czasie  trwania  impulsu  w  przedziale  8-10  ns;  możliwości
regulowania  gęstości  energii  w przedziale  500-1200 mJ/cm na 1 impuls
możliwości  regulacji  dł.  fali:  532  i  1064  nm).  Metoda  daje  również
konserwatorowi  szerokie  możliwości  wyboru  stopnia  doczyszczenia
powierzchni  kamienia.  Decyzja  o  wdrożeniu  techniki  radiacyjnej  do
oczyszczania powierzchni powinno być poprzedzone próbami i badaniami
wpływu  promieniowania  na  oczyszczane  podłoża  –  jego  stabilność
kolorystyczną oraz poziom poleru (połysku) metodą spektrofotometryczną
(kolorymetryczną). 

4. Jako metody komplementarne, wspomagające proces oczyszczania należy 
wypróbować:

a. metody mechaniczne: strumieniowanie parą wodną podawaną pod
ciśnieniem, ewentualnie ze wspomaganiem precyzyjnych narzędzi
konserwatorskich:  sztyftów  z  włókna  szklanego,  skalpeli,  frezów
dentystycznych,

b. metody  chemiczne:  np.  kompresy  z  węglanem  amonu  (5-7%)  ,
kwaśnym węglanem amonu (5-7%).

5. Mechaniczne  usunięcie  wtórnych  spoin  oraz  uzupełnień  precyzyjnymi
narzędziami  konserwatorskimi  (dłutka,  frezy  i  narzędzia  dentystyczne,
skalpele).

6. Rozklejenie elementów sklejonych nieprawidłowo. Usunięcie z przełamów
substancji użytych do sklejenia.

7. Wstępna  konsolidacja  in  situ  silnie  zdezintegrowanych  partii  podłoża
metodą  zakładającą  impregnację  z  wykorzystaniem  preparatów  dwóch
rodzajów:  najpierw  koloidalnego  roztworu  wodorotlenku  wapnia  [np.
CaLoSiL E-25 firmy IBZ Freiberg, a następnie estrów kwasu krzemowego o
właściwościach hydrofilnych w formie preparatu KSE 100 (Remmers) i KSE
300 (Remmers)].

8. Utrwalenie reliktów farby wypełniającej rysunek.
9. Oczyszczenie  powierzchni  elementów  kamiennych  metodami

komplementarnymi, wytypowanymi podczas prób w zależności od rodzaju
zanieczyszczenia i osiąganego rezultatu: 

a. strumieniowanie  parą  wodną  podawaną  pod  ciśnieniem,
ewentualnie  ze  wspomaganiem  precyzyjnych  narzędzi
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konserwatorskich:  sztyftów  z  włókna  szklanego,  skalpeli,  frezów
dentystycznych,

b. metody  chemiczne:  np.  kompresy  z  węglanem  amonu  (5-7%)  ,
kwaśnym węglanem amonu (5-7%).

c. właściwe oczyszczanie całej powierzchni metodą ablacji laserowej.
10. Właściwe  wzmocnienie  strukturalne  kamienia  metodą łączoną:  wstępna

konsolidacja  preparatem  CaLoSiL  E-25  (IBZ  Freiberg),  wzmacnianie
preparatem KSE 100 (Remmers), a następnie KSE 300 (Remmers).

11. Klejenie  elementów  kamienia  za  pomocą  masy  żywicznej  na  bazie
światłotrwałej żywicy epoksydowej (np. HXTL NYL-1, dystrybucja w Polsce
firma Blik) z dodatkiem białej mączki marmurowej.

12. Wypełnianie  drobnych  szczelin  i  pęknięć  masami  iniekcyjnym  na  bazie
wapna,  np.  metodą  zastrzyków  z  płynnej  zaprawy  na  bazie  wapna
naturalnego PLM-M (CTS) poprzedzonych aplikacją w szczeliny preparatu
CaLoSiL E-25 (IBZ Freiberg). 

13. Uzupełnienie  drobnych  ubytków  marmuru  masami  mineralnymi
opracowanymi  na  podstawie  badań  laboratoryjnych  oraz  danych
zawartych  w  literaturze  przedmiotu,  barwionych  w  masie  do  koloru
uzupełnianego  kamienia;  Większe  ubytki  należy  uzupełnić  w  technice
zbliżonej  do techniki  oryginalnej  „mozaiki  wielkoformatowej”  z  użyciem
tesser z kamieni naturalnych.

14. Wypełnienie  spoin  i  łączeń  zaprawą  mineralną  dobraną  składem  ,
ziarnistością, teksturą i fakturą do spoin zaprawy oryginalnej.

15.  Scalanie  uzupełnień  odbiegających  kolorystycznie  od  barwy  kamienia,
metodą  naśladowczą  plamą,  farbą  wapienną  Romanit-Volltonfarben
(Keim).

16. Wykonanie  prób  zabezpieczania  powierzchni  kamienia  preparatami
tworzącymi powłoką hydrofobową, np.:
a. wosk mikrokrystaliczny o temperaturze topnienia 103-105oC,
b. Funcosil AS  (Remmers),
c. Stein Repellent Nano-Effekt (Akemi),
d. Funcosil FC (Remmers).

17. Końcowe zabezpieczenie powierzchni wybranych elementów preparatem
wytypowanym na podstawie prób.

18. Nadanie powierzchni delikatnego poleru za pomocą miękkich tkanin.  
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Uwagi  ogólne   do  wykonywania  prac  konserwatorskich  tynków  ,  elementów
kamiennych i wystroju elewacji obiektów zabytkowych

Prace  konserwatorskie  w  zakresie  elewacji,  kamiennych  elementów  wystroju
elewacji oraz rzeźb należy  wykonywać  ze  szczególną  starannością  i  przy
przestrzegania zasad, i wymagań konserwatora  zabytków,  zgodnie  z
przewidziana technologia wykonywania robót konserwatorskich i naprawczych.

Prace winny być wykonywane przez osoby posiadające wiedzę, doświadczenie i
uprawnienia do wykonywania prac w obiektach zabytkowych i  na ruchomych
zabytkach.

Również nadzór nad wykonywaniem robót zarówno po stronie Wykonawcy jak i
Zamawiającego  powinny  pełnić  osoby  posiadające  uprawnienia
konserwatorskie.

2.6. Kontrola jakości robót

Odbiór  wykonanych  prac  winien  dotyczyć  zgodności  ich  wykonania  z
opracowanymi i zatwierdzonymi programami konserwatorskimi  renowacji  i
remontu elementów kamiennych wystroju elewacji.

2.7. Obmiar robót
Ogólne  zasady  prowadzenia  obmiarów   robót  dla  poszczególnych  rodzajów
robót podano w punkcie 7.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

2.8. Odbiór robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  dla  poszczególnych  rodzajów  robót podano  w
punkcie 8.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane  przez  Inspektora  nadzoru  mierzone  w  jednostkach  podanych  w
punkcie  1.7.  i  odebrane  wg procedur  odbiorowych opisanych  w punkcie  1.8
niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  normami,
zaleceniami i wymaganiami określonymi w trakcie ich wykonywania przez
Inspektora Nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i badania omówione w niniejszej
szczegółowej specyfikacji technicznej dały wynik pozytywny. 

2.9. Podstawa płatności

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy.
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Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  musi
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz  w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami, 
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy, 
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem
podatku VAT.

2.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty  stanowiące  podstawy  prawne  odbioru  robót  zgodnie  z  pkt.  10
ogólnej specyfikacji technicznej. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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SST 03. ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DACHÓW

3.1. Wstęp

3.1.1.  Nazwa zamówienia
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są
wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
pracami  budowlano-konserwatorskimi  elewacji gmachu  głównego  Muzeum
Narodowego w Poznaniu.
3.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  przepisy  i  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania
w  zakresie  właściwości  materiałów,  prawidłowości  wykonania  wszystkich
rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi. 
3.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  w zakresie elewacji 
zewnętrznych, w szczególności w zakresie drewnianych elementów konstrukcji,  
pokrycia dachu,.

3.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji 
technicznej.
3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru.

  3.2. Materiały

Wykonawca  ma  obowiązek  stosowania  materiałów  wymienionych  w
dokumentacji projektowej jako rozwiązania przykładowe lub innych materiałów
równorzędnych  zaakceptowanych  przed  zakupem  przez  Projektanta  i
Zamawiającego.
Niezależnie od wymagań ogólnych materiały stosowane do wykonywania robót
zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji
technicznej winny posiadać:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia  do stosowania
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną
- Certyfikat posiadania znaku bezpieczeństwa
- Certyfikat zgodności z normą europejską
- Instrukcję stosowania  i użytkowania w języku polskim
- Gwarancję jakości i określony termin przydatności do stosowania
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Dokumenty charakteryzujące stosowane materiały winny być w trakcie realizacji
robót  przechowywane  na  budowie,  a  po  jej  zakończeniu  przekazane
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentacją powykonawczą.
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  powinny  spełniać
wymagania określone w Polskich Normach, odpowiadać wymaganiom zgodnie z
Aprobatami  Technicznymi  ITB  dopuszczającymi  materiał  lub  wyrób  do
stosowania w budownictwie.

3.3. Sprzęt

Prace  wykonywać  przy  użyciu  sprzętu   lekkiego,  używać  narzędzi  ręcznych
elektrycznych i hydraulicznych, bez zastosowania urządzeń dynamicznych.

3.4. Transport

Wymagania  dla  transportu  materiałów  zgodnie  z  pkt.4  ogólnej  specyfikacji
technicznej.

3.5. Wykonanie robót

Zalecenia konserwatorskie dla prac naprawczych więźby
1.Część elementów konstrukcyjnych więźby jest zakryta. Z uwagi na brak wglądu
w  stan techniczny części elementów konstrukcyjnych oraz zły stan techniczny
podłóg oraz  tynków na macie z trzciny, zaleca się w trakcie remontu odkryć całą
konstrukcję  /skuć  tynki,  rozebrać  ścianki,  usunąć  deski  i  polepę/  i  dokonać
przeglądu  i napraw pozostałej zakrytej konstrukcji.

2.W  miejscach  występowania  porażenia,  destrukt  należy  usunąć  metodą
ociosania do zdrowego drewna.
W elementach,  w  których  porażenie  nie  przekracza  głębokości  2cm,  miejsca
uszkodzone ociosać, oczyścić szczotką drucianą i odkurzyć.
W elementach,  w których porażenie  występuje na głębokości  2-4cm, miejsca
uszkodzone wyciąć na głębokość o 1cm i długość około 15cm większą niż sięga
porażenie.  Miejsca  po  wycięciu  zdezynfekować  np.  Hylotoxem.  Wykonać  tak
zwane protezowanie.
Na  podstawie  oględzin  przedstawionych  w  ekspertyzie  mikologicznej  nie
stwierdzono większych uszkodzeń niż wyżej wymienione.
W  przypadku  wystąpienia  większych  i  głębszych  porażeń,  bądź  uszkodzeń
stwierdzonych po odkryciu elementów konstrukcyjnych, do których obecnie nie
było  dostępu  może  zachodzić  konieczność  amputacji  uszkodzonej  części
elementu. Wówczas cięcie należy wykonać w odległości 30-50cm od porażonego
miejsca.  Miejsce  cięcia  posmarować  np.  Hylotoxem.  Uszkodzony  fragment
konstrukcji zastąpić nowym wklejonym na klej stolarski.
W  miejscach  niedostępnych  w  czasie  badań  i  opracowania  ekspertyzy
mikologicznej  może też zajść konieczność  wymiany większej  części   elementu
konstrukcyjnego.
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3. Po zakończeniu prac remontowych zabezpieczyć konstrukcje więźby dachowej 
preparatem ogniotrwałym nie gorszym niż zalecany w ekspertyzie mikologicznej

4.Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  zaleceniami  opisanymi  w  ekspertyzie
mikologicznej, która stanowi załącznik do projektu. 

Wypełnienia cz tynku
1. Oczyszczenie powierzchni tynku z pyłu i kurzu metodą  strumieniowania 

parą wodną. 
2. Podklejenie rozwarstwionych tynków masą iniekcyjną (odpowiednio 

dobraną pod względem wytrzymałości z linii PLM firmy C.T.S.)
3. Uzupełnienie ubytków zaprawą wapienno-piaskową.
4. Ewentualnie wypełnienie szczelin na stykach tynków z belkami 

drewnianymi zaprawą elastyczną o dobrej przyczepności do obu rodzajów 
materiału – drewna i tynku. 

5. Scalenie kolorystyczne tynków  farbą wapienną lub krzemianową, 
ewentualnie w technice łączonej z oferty farb firmy Keim.

Wymiana instalacji odgromowej

Prace  związane  z  wymianą  instalacji  odgromowej  wykonywać  zgodnie  z
zasadami rozprowadzania linek i zwodów, przez uprawnionych elektryków.
Wykonać zgodnie z technicznymi rozwiązaniami zawartymi w części elektrycznej
dokumentacji projektowej.

3.6. Kontrola jakości robót
Kontrolę wykonanych prac przeprowadzić zgodnie z zaleceniami obowiązującymi
w  programach  konserwatorskich  dla  poszczególnych  rodzajów  robót
naprawczych i konserwatorskich
Ponadto odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować:

sprawdzenie prawidłowości wbudowania i mocowania,
sprawdzenie prawidłowości przylegania do ścian,
sprawdzenie prawidłowości spadków,

3.7. Obmiar robót
Ogólne  zasady  prowadzenia  obmiarów   robót  dla  poszczególnych  rodzajów
robót podano w punkcie 7.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

3.8. Odbiór robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  dla  poszczególnych  rodzajów  robót podano  w
punkcie 8.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane  przez  Inspektora  nadzoru  mierzone  w  jednostkach  podanych  w
punkcie  1.7.  i  odebrane  wg procedur  odbiorowych opisanych  w punkcie  1.8
niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  normami,
zaleceniami i wymaganiami określonymi w trakcie ich wykonywania przez
Inspektora Nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i badania omówione w niniejszej
szczegółowej specyfikacji technicznej dały wynik pozytywny. 

3.9. Podstawa płatności

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  musi
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz  w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami, 
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy, 
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem
podatku VAT.

3.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty  stanowiące  podstawy  prawne  odbioru  robót  zgodnie  z  pkt.  10
ogólnej specyfikacji technicznej. 

SST 04. ROBOTY W ZAKRESIE KONSERWACJI METALU

4.1. Wstęp

4.1.1.  Nazwa zamówienia
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są
wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
racami  budowlano-konserwatorskimi  elewacji gmachu  głównego  Muzeum
Narodowego w Poznaniu.
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4.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  przepisy  i  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania
w  zakresie  właściwości  materiałów,  prawidłowości  wykonania  wszystkich
rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi. 
4.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót  w zakresie elewacji 
zewnętrznych, a w szczególności z pracami konserwatorskimi metalowych  
elementów .

4.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji 
technicznej.
4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Materiały

Wykonawca  ma  obowiązek  stosowania  materiałów  wymienionych  w
dokumentacji projektowej jako rozwiązania przykładowe lub innych materiałów
równorzędnych  zaakceptowanych  przed  zakupem  przez  Projektanta  i
Zamawiającego.
Niezależnie od wymagań ogólnych materiały stosowane do wykonywania robót
zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji
technicznej winny posiadać:

- Aprobaty Techniczne dopuszczenia  do stosowania
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną
- Certyfikat posiadania znaku bezpieczeństwa
- Certyfikat zgodności z normą europejską
- Instrukcję stosowania  i użytkowania w języku polskim
- Gwarancję jakości i określony termin przydatności do stosowania

Dokumenty charakteryzujące stosowane materiały winny być w trakcie realizacji
robót  przechowywane  na  budowie,  a  po  jej  zakończeniu  przekazane
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentacją powykonawczą.
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  powinny  spełniać
wymagania określone w Polskich Normach, odpowiadać wymaganiom zgodnie z
Aprobatami  Technicznymi  ITB  dopuszczającymi  materiał  lub  wyrób  do
stosowania w budownictwie.
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4.3. Sprzęt

Prace  konserwatorskie  wykonywać  przy  użyciu  sprzętu   lekkiego,  używać
narzędzi  ręcznych  elektrycznych  i  hydraulicznych,  bez  zastosowania  urządzeń
dynamicznych.

4.4. Transport

Wymagania  dla  transportu  materiałów  zgodnie  z  pkt.4  ogólnej  specyfikacji
technicznej.

4.5. Wykonanie robót

Zasady ogólne przy renowacji historycznych elementów  metalowych wystroju 
elewacji

Prace  konserwatorskie  w zakresie  metalowych  elementów wystroju  elewacji
należy  wykonywać  ze  szczególną  starannością  i  przy  przestrzegania  zasad,  i
wymagań  konserwatora  zabytków,  zgodnie  z  przewidziana  technologia
wykonywania robót konserwatorskich i naprawczych.

Prace winny być wykonywane przez osoby posiadające wiedzę, doświadczenie i
uprawnienia do wykonywania prac w obiektach zabytkowych i  na ruchomych
zabytkach.

Również nadzór nad wykonywaniem robót zarówno po stronie Wykonawcy jak i
Zamawiającego  powinny  pełnić  osoby  posiadające  uprawnienia
konserwatorskie.

Program konserwacji elementów metalowych – latarni, ozdobnych kotew 
kominowych, krat okiennych, drzwi

Założenia dla programu
Wszystkie elementy metalowe wymagają oczyszczenia z łuszczących się powłok,
ustabilizowania  i  zabezpieczenia  antykorozyjnego  oraz  nadania  im  powłok  w
kolorystyce ustalonej na podstawie badań odkrywkowych i stratygraficznych.
Konieczne jest też rozpoznanie rodzajów stopów, aby zastosować odpowiednie
metody i technologie konserwacji. 
Trzeba  przywrócić  elementom  metalowym  ich  funkcję,  naprawić  technikami
ślusarskimi i kowalskim elementy uszkodzone.

Program prac - zabiegi w kolejności wraz z technologią wykonania
Prace badawcze i dokumentacyjne
1. Wykonanie  dokumentacji  fotograficznej  ukazującej  stan  zachowania

obiektu  przed  przystąpieniem  do  prac  konserwatorskich,  bieżącej
dokumentacji  przebiegu prac oraz dokumentacji  ukazującej  stan obiektu
po ich zakończeniu.

2. Uzupełnienie  kwerend  w  niezbędnym  zakresie:  archiwalnej,
ikonograficznej oraz bibliograficznej.

3. Przeprowadzenie analizy historycznej i stylistycznej.
4. Zebranie i analiza dokumentacji prac konserwatorskich przeprowadzonych
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przy  obiekcie,  na  tej  podstawie  opracowanie  konserwatorskiego  stanu
badań.

5. Szczegółowe  oględziny  mające  na  celu  wytypowanie  najwłaściwszych
miejsc do pobrania próbek do badań.

6. Wykonanie badań konserwatorskich: 
a. wykonanie odkrywek w celu ustalenia stratygrafii powłok malarskich oraz

kolorystyki poszczególnych elementów,
b. określenie  składu  stopów  metali,  z  których  wykonane  są  poszczególne

elementy  metodą  fluorescencji  rentgenowskiej  za  pomocą przenośnego
spektrometru XRF,

c. metodyki oczyszczania: mechanicznych, chemicznych i fizycznych (ablacja
laserowa).

7. Wykonanie  pisemnej,  rysunkowej  i  fotograficznej  dokumentacji  prac
konserwatorskich  według „Schematu  dokumentacji  prac  badawczych,
konserwatorskich  i  restauratorskich”  z 2009  roku  opracowanego  przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz wytycznych Muzeum Narodowego w
Poznaniu.

Schemat postępowania konserwatorskiego – elementy wykonane z metalu
1. Demontaż elementów nadających się do renowacji w pracowni.
2. Rozłożenie elementów na części składowe.
3. Opracowanie  metodyki  oczyszczania  z  dawnych,  odspajających  się  i

łuszczących  powłok:  metodami  mechanicznymi  i  chemicznymi  -   za
pomocą specjalistycznych past do usuwana starych powłok farb i lakierów
(np.  3V3,  Skansol,  itp.)  oraz  strumieniowo-ścierną.  Elementy  o
skomplikowanym kształcie,  delikatne  i  osłabione  procesami  korozyjnymi
oraz  miejsca  trudno  dostępne  doczyścić  za  pomocą  promieniowania
laserowego. 

4. Ustabilizowanie  ognisk  korozji  preparatami  dobranymi  odpowiednio  do
składu stopu metalu. 

5. Wykonanie napraw ślusarskich i kowalskich.
6. Położenie  powłok zabezpieczających  –  np.  wysokocynkowego preparatu

Zinga,  a  następnie  powłoki  chemoutwardzalnej.  Końcowa  powłoka  w
kolorze uzgodnionym na podstawie badań stratygraficznych (np. z systemu
Everal firmy Tikkuril). 

7. Złożenie rozłożonych elementów.
8. Montaż elementów po konserwacji. Regulacja ruchomych części, drzwi na

zawiasach, ramion latarni,  mechanizmu poruszania sygnaturką, itp.
9. Wypełnienie i opracowanie gniazd montażowych zaprawami elastycznymi. 

4.6. Kontrola jakości robót
Odbiór  wykonanych  prac  winien  dotyczyć  zgodności  ich  wykonania  z
opracowanymi i zatwierdzonymi programami konserwatorskimi  renowacji  i
remontu metalowych elementów elewacji i ogrodzenia.
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4.7. Obmiar robót
Ogólne  zasady  prowadzenia  obmiarów   robót  dla  poszczególnych  rodzajów
robót podano w punkcie 7.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Obmiary szczegółowe robót dla poszczególnych rodzajów robót są następujące:
4.8. Odbiór robót

Ogólne  zasady  odbioru  robót  dla  poszczególnych  rodzajów  robót podano  w
punkcie 8.  Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane  przez  Inspektora  nadzoru  mierzone  w  jednostkach  podanych  w
punkcie  1.7.  i  odebrane  wg procedur  odbiorowych opisanych  w punkcie  1.8
niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  normami,
zaleceniami i wymaganiami określonymi w trakcie ich wykonywania przez
Inspektora Nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i badania omówione w niniejszej
szczegółowej specyfikacji technicznej dały wynik pozytywny. 

4.9. Podstawa płatności

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  musi
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz  w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami, 
- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy, 
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem
podatku VAT.

4.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty  stanowiące  podstawy  prawne  odbioru  robót  zgodnie  z  pkt.  10
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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