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SST 1.0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

 

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 
Przebudowa z rozbudową basenów otwartych w Oleśnie w ramach zadania pn. 
„Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie przy ul. Kościuszki 17” 

 
Obszar  w skład którego wchodzą: numery działek ewidencyjnych: 2114, 2117, 2128, 
2131, 2132, 2135, 2206, 2213, 2214, 2216; obręb ewidencyjny 0068 Olesno, 
jednostka ewidencyjna: 160803_4 
 

 1.2  Zakres projektowanych rozwiązań 

 
Przedmiotem  zamierzenia budowlanego jest przebudowa z rozbudową 

basenów otwartych w Oleśnie w ramach zadania pn. „Modernizacja kompleksu 
basenów otwartych w Oleśnie przy ul. Kościuszki 17 ”.  Teren zlokalizowany na 
działkach nr 2114, 2117, 2128, 2131, 2132, 2135, 2206, 2213, 2214, 2216, obręb 
0068 Olesno, jedn. ewid. 160803_4 Olesno.  

Planowana inwestycja będzie polegać na:  

 Wykonaniu prac rozbiórkowych pozostałych elementów po istniejącym 
kompleksie basenowym ( m.in. usunięcie ściany niecki basenowej, słupów 
solarnych, elementów zewnętrznej instalacji kanalizacji i wodociągowej, 
fragmentów ogrodzenia) 

 Wykonaniu dwóch niecek basenowych ze stali nierdzewnej z elementów 
spawanych wraz z instalacją technologii wody basenowej,  

 Montażu atrakcji wodnych takich jak:  
o Zjeżdżalnie typu „Anakonda” i „ Multislide” trójtorowa z hamowniami na 

nawierzchni bezpiecznej,  
o Kompleks zjeżdżalni dla mniejszych dzieci na nawierzchni bezpiecznej,  
o Niecka rekreacyjna zawierająca tory pływackie ze słupkami startowymi (4szt.), 

podwodne leżanki (6 stanowisk) i ławeczki (6 stanowisk), gejzery wodne (2 
szt.), masażery, armatkę wodna, rwącą rzekę, siatkę do wspinaczki, grzybki 
wodne (2 szt.),  

o Brodzik dla dzieci (Nieckę basenową) z atrakcjami wodnymi: jeż wodny ( 2 szt.), 
dzwonek wodny (1szt.) i zjeżdżalniami  typu słonik(2 szt.) oraz pochylnią o 
nachyleniu 14 stopni.  

 Budowie budynku socjalno-sanitarnego wyposażonego w m. in.: toalety, 
prysznice, pomieszczenie kasy, pomieszczenia socjalno-biurowe, system 
schowków, 

 Budowie budynku budynku chemii (TWB), 

 Budowie zbiorników technologicznych podziemnych (zbiorniki wyrównawcze, 
komora filtracyjna), 

 Wykonaniu ogrodzenia terenu oraz ogrodzenia części basenowej (wejścia 
przez brodziki przejściowe), 

 Montażu obiektów małej architektury m.in. plaża z parasolami i leżakami, 
przebieralnie zewnętrzne, ławki, kosze na śmieci, 

 Wykonaniu nawierzchni plaży z kostki ceramicznej ( antypoślizgowej min. Kl. C) 
oraz trawiastej, 

 Wykonaniu nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej ( antypoślizgowej). 

 Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 

 Instalacji monitoringu i nagłośnienia, 

 Wykonaniu miejsca pod lokalizację punktów z gastronomią wraz z odpowiednim 
uzbrojeniem, 



 

 

Do wszystkich budynków i stref rekreacyjnych zapewnione zostanie dojście i dojazdy 
po utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej oraz ceramicznej ograniczonej 
krawężnikami i obrzeżami. 

 

1.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 

dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 

Zamawiający przygotuje  niezbędne rysunki i przedłoży je Wykonawcy. 
  

2. Prowadzenie robót 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

2.2 Teren budowy 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Górniczej, w bezpośrednim otoczeniu 

znajdują się głownie tereny zielone (lasy, pola) oraz budynek MOSiR. W dalszym 



 

 

sąsiedztwie znajdują się obiekty przemysłowe (od południa) oraz autostrada A1 (od 
północy). Teren jest ogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ze 
zjazdem z ul. Górniczej. W obrębie inwestycji znajduje się istniejący basen w 
konstrukcji betonowej z budynkami towarzyszącymi (budynki do przebudowy), układ 
utwardzonych dróg wewnętrznych oraz chodników, boiska sportowe (korty tenisowe i 
boiska do siatkówki plażowej). 

Na terenie inwestycji znajdują się boiska sportowe, mała architektura (ławki, 
kosze na śmieci), nawierzchnie utwardzone, budynek gospodarczy.  

Na działkach znajdują się elementy uzbrojenia: sieć wodociągowa, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa, ciepłownicza (nieczynna), elektroenergetyczna i 
telekomunikacyjna.  

Istniejące obiekty do rozbiórki 

 Istniejąca niecka basenowa z trampoliną, 

 Nawierzchnie utwardzone (kostka, beton), 

 Zewnętrzne elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci wraz z 
fundamentami), 

 Demontaż istniejących słupów oświetleniowych. 
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy 

         W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje projektową 

2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli 

w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 

umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 

właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 



 

 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową , w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 



 

 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 

realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 

zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 

 

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 

zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 

etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. 

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 

trakcie realizacji robót. 

  

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.4 Dokumenty budowy 

2.4.1    Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 

budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 



 

 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  

klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 

je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 

autorskiego. 

 

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 

bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 

wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.  dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie; 

f)             Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

 

 



 

 

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

Rysunki robocze 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Dokumentacja powykonawcza 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

   

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.5.2 Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 

ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 

terminów określonych w umowie. 

 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 

które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 

złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 

zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 

ich wzajemnych powiązań. 

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 Nazwa inwestycji:  

 Nr umowy:  

 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

 Tytuł dokumentu 

 Numer dokumentu lub rysunku 

 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 

element 

Data przekazania 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 



 

 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski. 

 

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót 

przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 

wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 

przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 

najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 

3. Zarządzający realizacją umowy 

 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 

polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 
4. Materiały i urządzenia 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o 

źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 

badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 

dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu 

realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 

Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

 



 

 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 

do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 

materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania.  

 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 

innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 

być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 

zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  

niezapłacone. 

 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 

na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 

do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 

poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  

 

 



 

 

4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy 

na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 

materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 

przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 

sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

6. Transport  

Należy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić możliwości 

zastosowania różnych środków transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 

umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 

Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.   

 

7. Kontrola jakości robót 

7.1       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 

robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 

zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający.  



 

 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 

przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

7.2 Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 

wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 

7.3   Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  



 

 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 

8. Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich się 

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się 

jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 

przejściowej faktury 

 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 

robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 

umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 

o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach.  

 

8.2    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

 

 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 
 

 



 

 

10. Przepisy związane 

10.1.   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami.  

 

10.2    Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

i. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 156/2006 poz.1118) wraz z 

późniejszymi zmianami 

ii. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

iii. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

iv. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 

v. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

vi. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
vii. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 

swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw. 
 



 

 

SST R.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych zgodnie z projektem, 
- wywóz gruzu i innych odpadów na pobliskie składowisko odpadów 
- wywóz złomu na pobliskie składowisko złomu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano jak wyżej. 



 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są 

- Rozbiórki elementów murowych, żelbetowych - m3 
- Rozbiórki płytek ceramicznych, okładzin ściennych, skucie tynków – m2 
- Demontaż stolarki – m2, szt. 
 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte zakresem zadania podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 

Inwestor. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji 

Inwestora. 

 
 

SST 1.1 ROBOTY  ZIEMNE 
 
1. WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 
wykonanie wykopów w gruntach, częściowa wymiana gruntu, zasypanie i zagęszczanie 
wykopów,  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z 
gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 
znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt 
skalisty. 



 

 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 
robót drogowych. 
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
robót drogowych. 
1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową. 
1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  
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gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12 [9], (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  
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gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
 
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z 
wysoko polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych 
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi 
dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6]. 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, 
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 
1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały (grunty) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Podział gruntów 
 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 



 

 

 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-
02.03.01 pkt 2. 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki 
Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  rumosz 
niegliniasty 
żwir 
pospółka 
piasek gruby 
piasek średni 
piasek drobny 
żużel 
nierozpadowy 

piasek pylasty 
zwietrzelina 
gliniasta 
rumosz 
gliniasty 
żwir gliniasty 
pospółka 
gliniasta 

mało 
wysadzinowe 
glina piasz-    
czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła 
ił, ił piaszczys-
ty, ił pylasty 
bardzo 
wysadzinowe 
piasek 
gliniasty 
pył, pył piasz-
czysty 
glina piasz-  
czysta, glina, 
glina pylasta 
ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15 

 3 

 
 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30 

 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  

 35 

 
od 25 do 35 

 

 25 

 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST D-02.03.01 
pkt 2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na 
odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
2.4. Geosyntetyk 
 Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez 
rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Właściwości 
stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją 
projektową. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. 



 

 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
4.3. Transport i składowanie geosyntetyków 
Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i 
zabezpieczanie geosyntetyków były wykonywane w sposób nie powodujący 
mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe na światło 
słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.  
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 

powinny być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych 
załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 

powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 
inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu 
oraz pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i 
SST. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 



 

 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 
tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 
m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 
co 200 m na 
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 

m na łukach o R  100 m co 50 m na łukach 

o R  100 m 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia 
skarp 

5 Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku 
podłużnego 
powierzchni korpusu 
lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w 
trzech punktach na 1000 m2 warstwy 



 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż  10 cm. 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

 5 cm. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 
o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 
6.3.6. Równość korony korpusu 
 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez 
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do 
rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie 
można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie 
z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 
koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne” . 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 1.0 „Wymagania 
ogólne”. 
  



 

 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 
1998. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 
1997. 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 
2002. 
 

SST 1.2 KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  
ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
 Nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 
4. Transport 



 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w  
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, 
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z 
BN-77/8931-12 [5]. 
 
 
 
 
 



 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i 
dróg 

Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ciężki 
i bardzo 
ciężki 

Ruch 
mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 
według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 



 

 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-
02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
profilowanie dna koryta lub podłoża, 
zagęszczenie, 
utrzymanie koryta lub podłoża, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10. Przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 



 

 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 



 

 

SST 1.3 WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających  
2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku 
gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1.0  „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne”. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
piaski, 
żwir i mieszanka, 
geowłókniny, 
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 
miał (kamienny). 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 
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gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
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gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11112 [4]. 
 
 
 



 

 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 
 Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać 
aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
2.5.2. Składowanie geowłóknin 
 Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w 
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
równiarek, 
walców statycznych, 
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
4.3. Transport geowłóknin 
 Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 
opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć 
geowłókniny. 
 Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że jest to 
materiał do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne” oraz SST „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej 
o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 



 

 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do 
jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 
 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po 
zagęszczeniu, 
ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
5.5. Rozkładanie geowłóknin 
 Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 
elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). 
W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta 
dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich 
łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego. 
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 
 Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może odbywać się 
ruch jakichkolwiek pojazdów. 
 Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, 
że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale. 
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z 
geowłóknin. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 



 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać 
aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 
cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 



 

 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin 
 W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 
zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej, 
równość warstwy, 
wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. 
 Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, 
przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich 
uszkodzeń. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
prace pomiarowe, 
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie warstwy. 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
prace pomiarowe, 
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
utrzymanie warstwy. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir 

i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 



 

 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, 
Warszawa 1986. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SST 1.4 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót wykonaniem podbudowy i wyrównanie z tłucznia kamiennego 
dla wykonania robót drogowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót i obejmują; 

 wykonanie podbudowy o grubości (wg dokumentacji) z tłucznia kamiennego dla dróg 
dojazdowych 

 wykonanie podbudowy o grubości (wg dokumentacji) z tłucznia kamiennego dla parkingu o 
nawierzchni z kostki betonowej brukowej, 

 wykonanie podbudowy o grubości (wg dokumentacji) z tłucznia kamiennego dla chodników. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
stosowanymi w przedmiotowych normach państwowych i branżowych. Podbudowa z tłucznia 
kamiennego – cześć konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z 
tłucznia i klińca kamiennego: 

 Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 31,5 mm do 63 mm, 
 Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 5 mm do 25 mm 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiały do wykonania dolnej i górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego WG PN-S-96023 
[9], są: 

 kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
 woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

Z uwagi na zmienną grubość warstw podbudowy należy wykonywać ją z tłucznia: 
Warstwę podbudowy wykonuje się z: 

 mieszanka kruszywa łamanego od 0 mm do 31,5 mm 
 miał kamienny 

 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa wg PN-B-11112: 

 tłuczeń kamienny od 0 mm do 31,5mm 
 kliniec od 5mm do 25mm 
 kruszywo do klinowania – kliniec od 4mm do 20mm Jakość kruszywa powinna być zgodna z 

wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla klasy co najmniej II – dla podbudowy 
zasadniczej. Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować 
kruszywo gatunku co najmniej 2. 

Wymagania dotyczące kruszywa przedstawiono w Tablicy I i II 
 
Tablica I. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TŁUCZNIA I KLIŃCA wg PN-B-11112  

Lp. WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles wg. PN-79/B-06714 
- po pełnej liczbie obrotów, % (procentowy) ubytek masy nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
- po 1/5 pełnej liczby obrotów, % (procentowy) ubytek masy w stosunku do 
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż: 

 
 

35 
40 
30 

2 Nasiąkliwość wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) nie więcej niż: 
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych 

 
2,0 



 

 

- dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 

3 Odporność na działanie mrozu wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) 
ubytku 
masy nie więcej niż: 
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych 
- dla kruszyw ze skal osadowych 

 
 
 

4,0 
5,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej wg. PN-78/B-06714 i BN-84/6774-02 w % (procentach) 
ubytku masy nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 

nie bada się 
30 

 
 
Tablica II. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TŁUCZNIA I KLIŃCA WG PN-B-11112 W ZALEŻNOŚCI OD 
WARSTWY PODBUDOWY TŁUCZNIOWEJ 

Lp. WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANIA 

1 

Uziarnienie wg. PN-91/B-06714 
a) zawartość ziaren nie mniejszych niż: 0,075 mm odsianych na mokro w % 
(procentach) nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej w % (procentach) nie mniej niż: 
- w tłuczniu i klińcu 
c) zawartość pod ziarna w % (procentach) nie więcej niż: 
- w tłuczniu i klińcu 
d) zawartość nad ziarna w % (procentach) nie więcej niż: 
- w tłuczniu i klińcu 

 
 
 
 
3 
4 
 

75 
 

15 
 

15 

2 
Zawartość zanieczyszczeń obcych wg. PN-77/B-06714 w % (procentach) 
nie więcej niż: 
- w tłuczniu i klińcu 

 
 

0,2 

3 

Zawartość ziaren nieforemnych wg. PN-78/B-06714 w % (procentach) 
nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

40 
nie bada się 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg. PN-78/B-06714 
- w klińcu i tłuczniu 

barwa cieczy nie 
ciemniejsza niż 

wzorcowa 

 
 
2.4. Źródła materiałów 
Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem robót. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
materiałów. Materiały zostaną zaakceptowane, jeżeli dostarczone wyniki badań i ewentualne wyniki 
badań przeprowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych wymagań 
określonych w punkcie 2.3. niniejszej specyfikacji. 
 
2.5. Woda 
Woda użyta przy wykonaniu zagęszczenia i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące uzyskanie wymagań jakościowych i 
bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte przez 
Wykonawcę z terenu robót. Do wykonania podbudowy należy stosować następujący sprzęt: 

 równiarki samojezdne lub układarki kruszywa, 
 walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa, 
 walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywa 

klińcem, 
 szczotki mechaniczne lub ręczne do usunięcia nadmiaru klińca, 



 

 

 inne narzędzia ręczne. 
Rozścielanie kruszywa w korycie może odbywać się ręcznie lub mechanicznie. 
 
4. TRANSPORT 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób zabezpieczający kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszą 
szczegółową specyfikacją techniczną (SST). Przed przystąpieniem do prac, teren robót należy 
odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych. 
 
5.2. Wykonanie podbudowy 
Minimalna grubość warstwy rozkładanego kruszywa nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 
krotnego wymiaru największych ziaren kruszywa użytego. Maksymalna grubość warstwy 
rozkładanego kruszywa po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Kruszywo grube po 
rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego gładkiego o masie 
jednostkowej nie mniejszej niż 30 KN/cm². Wałowanie (zgęszczanie) na nawierzchni o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę osi 
jezdni. Wałowanie (zagęszczanie) na nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od krawędzi wewnętrznej (dolnej) i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę górnej 
krawędzi jezdni (zewnętrznej).  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości 
Sprawdzenie prawidłowości warstw podbudowy polega na kontroli jej zgodności z: 

 dokumentacją projektową - w zakresie kompletności wykonania, 
 wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszego SST, 
 projektem organizacji robót sporządzonym przez Wykonawcę. 

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji. 
 
6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonywanej podbudowy i pobocza: 

 równość podłużna mierzona 4 metrowa łatą w osi pasa ruchu co 20 m: 
 nierówność warstwy nie powinna przekraczać: 12mm. 
 równość poprzeczna i spadki poprzeczne - mierzone łatą 4 metrową w 10 

punktach na 1 km podbudowy  
 nierówność warstwy nie powinna przekraczać: 12 mm,  
 spadki poprzeczne - tolerancja: ± 0,5 % 

W przypadku, gdy wykonywanie podbudowy nie jest przewidziane na całej szerokości pasa ruchu, 
zakres i częstotliwość pomiarów ustali Inżynier. 
 
6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie podbudowy należy oceniać na podstawie kontroli wizualnej. 
 
6.4. Wymagania dotyczące materiałów: 
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów podano w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej podbudowy: 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku stwierdzenia uchybień Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. Odbiór poszczególnych warstw 
podbudowy należy wykonywać na zasadach odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu. Do 



 

 

odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli robót i 
materiałów. 
 
9. PODSTAW PŁATNOŚCI 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 dostarczenie materiałów na budowę, 
 rozłożenie poszczególnych warstw, 
 zagęszczenie poszczególnych warstw, 
 oznakowanie robót, 
 badania i pomiary kontrolne. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-78/B-06721 „Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek”. 
2. PN-84/B-96023 „Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego”. 
3. BN-84/6774-02 „Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”. 
4. BN-08/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata”. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SST 1.5 NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Zakres robót. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej gr. 8 cm. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki 

betonowej: 
- dróg dojazdowych, parkingów i chodników z kostki brukowej betonowej. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające 
wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w 
celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 1.0 „Wymagania ogólne" . 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST 1.0. „Wymagania ogólne”. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 

2.2.Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 



 

 

 
 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 

warunkach mrozu 
 

Lp. Cecha 
Załączni
k normy 

Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w 
mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki,  

grubości                       < 
100mm  

> 100mm 

C Długość   Szerokość        
Grubość                      

 
 

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica 
pomiędzy 
dwoma 
pomiarami 
grubości, tej 
samej kostki, 
powinna być ≤ 3 
mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej  

300 mm  
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających 
(wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia 
≤1,0kg/m2, przy czym każdy pojedynczy 
wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H 
normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy 
-badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -
badanie alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana - zadawalająca 
odporność,  

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować 
minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. l 
normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia) 3 Aspekty wizualne 



 

 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna 
mieć rys i odprysków,  

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w 
kostkach dwuwarstwowych,  

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 3.2  

 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona 
może być warstwa ścieralna 
lub cały element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej 
teksturze - producent powinien opisać 
rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę,  

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury 
lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za 
istotne 

  
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie 
czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. 
cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać 
kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, 
np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy 
stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity 
w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie 
eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.2. Składowanie kostek 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu 

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej 
wymaganiom PN-EN 1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0. „Wymagania ogólne”. 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu 
kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki 
z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w. „Wymagania ogólne”. 
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  
 
 
 



 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" .  

 

5.3.  Konstrukcja podbudowy 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod 
nawierzchnię powinno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowana z wymaganiami SST 1.4. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych 
powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  
ustawiać  przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.5. Podsypka 

 Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm.  Podsypkę 
cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i 
wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 
podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 

5.6.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie 
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.6.3.Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 
każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 



 

 

kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą 
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek 
i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 
powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 
mm do 5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 
4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) 
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności 

dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku 
żądania ich przez Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych 
kostek wg pkt-u 2.2.2., 

b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych 
materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, 
piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
podaje tablica 2.  

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 



 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg SST  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST  

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

wg SST  

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub metodą 
niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją projektową 
i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości +1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 
 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na 
każdej działce 
roboczej 

- 

 
 

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach  
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 
 

c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 
 

d)  równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 -  łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 
 

e)  równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

 
 

f)   spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 
 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projekto-
wanej do ±5 cm 

 
 

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 
10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 

dziennej działki roboczej 

Wg pkt-u 5.6.5 

 
 

i)   sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej 
lub decyzji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

podano w tablicy 3.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, 

kolorów kostek, spękań, plam, 

deformacji, wykruszeń , spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi 

co 25 m i w punktach 

charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 2, Ip. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (wg metod i do-

puszczalnych wartości podanych w tab. 

2, Ip. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami 

oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5  

 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 

           
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 1.0. „Wymagania 
ogólne”.  
Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  , SST i 
wymogami Inżyniera , jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji 
dały wynik pozytywny. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami rozdziału SST 1.0 „Wymagania 
ogólne" oraz odpowiednich SST. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 



 

 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących jak: podbudowa, obramowanie . 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
 

SST 1.6  USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawężników 
betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławach betonowych oraz obrzeży betonowych 
8x30 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia 
powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach 
stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) 
jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, c) jako 
oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.  

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu 
powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych 
odchyłek. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST 1.0 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST 1.0 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
1.0 „Wymagania Ogólne”. 



 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 
lub SST. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 
– krawężniki betonowe, 
– piasek na podsypkę i do zapraw, 
– cement do podsypki i do zapraw, 
– wodę, 
– materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

 Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 
– krawężnik może być produkowany: 

a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej 

(która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna 
powinna mieć minimalną grubość 4 mm), 

– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 

– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy 
określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika 
wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 
chemicznej, 

– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 
układanie lub ryglowanie, 

– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe, 
– należy stosować krawężniki uliczne. 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania 

w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczalnych 
odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z 
dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki 
od 
płaskości i 
prostoliniowości, 
dla długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 
kg/m2 



 

 

soli odladzających  

2.2 Wytrzymałość na 
zginanie (Klasa 
wytrzymałości ustalona w 
dokumentacji projektowej 
lub przez Inspektora 
Nadzoru) 

F Klasa 
wytrz. 
1 
2 
3 

Charakterystyczna 
wytrzymałość, 
MPa 

3,5 
5,0 
6,0 

Każdy 
pojedynczy 
wynik, MPa 

> 2,8 
> 4,0 
> 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 
2.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

 (Klasa odporności 
ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

 Klasa 
odpor- 
ności 

szerokiej 
ściernej, wg zał. 

G normy – 
badanie 

podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – 

badanie alternatywne 

   1 
3 
4 

Nie określa się 
≤ 23 mm 
≤ 20 mm 

Nie określa się 
≤ 20000 mm3/5000 mm2 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była 
szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadekla-rować minimalną jej wartość pomierzoną 
wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-
malnych warunkach użytkowania krawężnika jest 
zada-walająca przez cały okres użytkowania, pod 
warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na 
znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo 
podlegające intensyw-nemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 
dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze 
– producent powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we właściwości 
surowców i warunków twardnienia, nie są uważane 
za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały 
element, 

b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców 
lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane 
za istotne 

        

 

 

 



 

 

2.2.3.3. Składowanie krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, 
wyglądu itp. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości 
krawężnika. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować: 
- na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spełniającego wymagania 
PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1, 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
1.0 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania Robót 

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 1.0. „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport krawężników 

  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 1.0 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

   Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST.  



 

 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie ławy, 
3.  ustawienie krawężników, 
4.  wypełnienie spoin, 
5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub 
wskazań Inspektora Nadzoru: 
– ustalić lokalizację robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie ławy 

5.4.1. Koryto pod ławę 

 Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w 
planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora. 
 

5.4.2. Ława betonowa 

 Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 
 Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.5. Ustawienie krawężników betonowych 

5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu. 

5.5.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie 
spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do 
robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  



 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 1.0. „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2 (tablicy 1), 

– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a)   zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy, 
b) wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 

100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm, 

d) zagęszczenie ław z kruszyw. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie 

mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 

wyjęcie ziarna z ławy, 
e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

  Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać       1 cm, 



 

 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1.0 „Wymagania Ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
      wykonanie koryta pod ławę, 
      wykonanie ławy, 
      wykonanie podsypki. 

 

 
SST 1.7 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie konstrukcji żelbetowych  i betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie konstrukcji żelbetowych  i betonowych 
przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
konstrukcji żelbetowych  i betonowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji 
żelbetowych  i betonowych i obejmują Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujętych 
w dokumentacji projektowej  
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

- ławy, stopy i płyty fundamentowe, 

- ściany podziemia, 

- zbiorniki technologiczne, 

- konstrukcja żelbetowa pod niecki basenowe, 

- belki, trzpienie, płyty stropowe i wieńce 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
SST 1.0 "Wymagania ogólne". 



 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w SST 1.0 ,,Wymagania ogólne”. 

2.2. Materiały – wymagania szczegółowe 

2.2.1. Beton konstrukcyjny 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej 
dostarczany z Wytwórni betonu. 

2.2.1.1. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych I żelbetowych należy stosować mieszankę 
betonową wykonywaną w Wytwórni betonu. 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej ST i dokumentacji projektowej 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury 
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez 
Inżyniera. 

2.2.1.2. Składniki mieszanki betonowej 

Cement 

Rodzaj i marka cementu. 
     Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 marki 32.5 

Wymagania dotyczące składu cementu. wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 
Świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 
Badania podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
197-2:2002 a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002 

Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
EN 12620:2004 Kruszywa do betonu  (EN 12620:2002) 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono 
inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności 
wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 
prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Kruszywo powinno 
charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito 
o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. 
Biorąc pod uwagę odstęp prętów zbrojenia w niektórych elementach konstrukcyjnych 
należy stosować kruszywo o średnicy ≤ 16mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od 



 

 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu¾ odległości w 
świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania  

Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, 
zapewniającego większą przyczepność do zaczynu cementowego.  
Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w zaświadczenie 
(atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, wyniki badań itp. 
Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy 
przez cały okres trwania budowy. 

Woda zarobowa 

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana woda 
spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu . 

Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i 
PN-EN 934-6:2002. 
Przy stosowaniu domieszek należy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych takich jak: 
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. 
Należy też ocenić wpływ domieszki na zmniejszenie trwałości betonu. 
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
(plastyfikatory lub super plastyfikatory) napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub 
opóźniającym wiązanie. 

2.2.2. Beton niekonstrukcyjny 

Na podłoża betonowe pod wszystkie konstrukcje żelbetowe posadowione na gruncie 
przewiduje się beton klasy C 8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 

2.2.3. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-82/H-93215, PN-89/H-
84023/06, PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-
ISO 6935-2/Ak/Ap1 

Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem 
niniejszego projektu stosuje się klasę i gatunek wg poniższych danych: 

Klasa A-I – stal okrągła, gładka St3SX-b 

Klasa A-III - stal okrągła, żebrowana 34 GS 
Klasa A-III N- stal okrągła, żebrowana RB 500 W 

Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 
dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami 
wyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami wyżej przytoczonych 
norm. 

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego  drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm jeżeli nie stosuje się połączeń 



 

 

spawanych lub zgrzewanych. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie  stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 
zaprawy i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do 
prętów. 

Składowanie  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć by stal była magazynowana 
w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

2.2.4. Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 
zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 

2.2.5. Uszczelnienie dylatacji posadzek i przerw roboczych 

Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek: 

 wytrzymałość przy wydłużeniu 100% ≥ 0,2 N/mm2 

 dopuszczalne długotrwałe odkształcenie ≥ 15 % 

 twardość wg Shore’a A – ok. 10-40 

Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych: 

 wytrzymałość przy rozciąganiu ≥ 1 N/mm2 

 wydłużenie przy zerwaniu ≥ 50% 

 zwiększenie objętości ≥ 100 % 

 twardość wg Shore’a A ok. 25 

2.2.6. Elementy wbudowane 

Tuleje stalowe przejść szczelnych z uszczelnieniem łańcuszkami 

Tuleje stalowe wykonane wg dokumentacji projektowej i specyfikacji ST- 04.03 

Stalowe kotwy fundamentowe 

Stalowe kotwy fundamentowe wykonane wg dokumentacji projektowej  

Belki prefabrykowane nadproży 

Charakterystyka belek: 

 Wysokość 19 cm 

 Szerokość 9 cm 

 Grubość 6 cm 

 Wymagania 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. Odchyłki od wymiarów 
projektowych nie powinny przekraczać : w długości 6mm, w wysokości do 4 mm, w 
grubości do 3 mm 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia: 

 Skrzywienie belki w poziomie do 5 mm 

 Skrzywienie belki w pionie nie dopuszcza się  



 

 

 Szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość do 5 mm, długość do 30 mm, 
ilość 3 szt/mb 

Klasa odporności ogniowej „B” 

 Składowanie 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładach grubości co najmniej 80mm 
ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości do ich końców. Następne warstwy układać na 
podkładać umieszczonych nad podkładami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 

 Transport 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien 
odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera kontraktu. 

3.1. Deskowania 

Deskowania i związane z nim rusztowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i 
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji i powinny 
spełniać wymagania określone w normie  PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki 
wykonania i ogólne zasady projektowania. 

3.2. Pompy do podawania betonu 

Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania specjalistyczne. 

3.3. Sprzęt drobny 

wibratory pogrążalne i listwowe 
deskowania płytowe średniowymiarowe 
urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej 
zagęszczarki płytowe 
zacieraczka do betonu 
agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 
świeżo ułożonej mieszanki betonowej. 

4.  TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w SST 1.0 Wymagania ogólne. 

Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych zadań. Kruszywo przewożone na 
samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 

Transport mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 



 

 

przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić : 
segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki – nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. – przy temperaturze +15oC 
70 min. -  przy temperaturze +25oC 
30 min. – przy temperaturze +30oC 

Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 1.0 Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-ENV 206-1. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 
opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją 
technologiczną” 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2.1. Wykonanie deskowań i szalunków 

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Przy betonowaniu elementów, od których wymagana jest wodoszczelność należy stosować 
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe i ściągi gwarantujące szczelność elementów. 
Powierzchnie wewnętrzne deskowań należy smarować środkami o działaniu 
antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni 
betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 
wszelkie zanieczyszczenia. 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją 
projektową należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy rozmieścić 
i wykształcić zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć woda słodką. 
Stal pokrytą łuszcząca się rdzą i zabłoconą. oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy  sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznych  prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Prostowanie prętów 



 

 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej 
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.. 

5.2.3. Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-
B-03264:2002.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia 

Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26): 

 zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami 
bocznymi, 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami 
bocznymi 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i  jedną spoiną boczną 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi 

 połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z 
płaskownikiem  w kształt teowy 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi 
lub profilowanymi ze stali walcowanej  dwoma spawami bocznymi. 

 spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub  kształtowaną stalą 
czterema spoinami bocznymi. 

Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania) 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.4.3.  PN-B-03264. 
Skrzyżowania prętów  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 
mm miękkim lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Zalecenia ogólne 



 

 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, 

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 
wbudowywanych w betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: 
PN-ENV 206-1. 

Betonowanie 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej: do podawania mieszanek betonowych należy 
stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu 
należy sprawdzić: 

 położenie zbrojenia, 

 zgodność rzędnych z projektem, 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Zagęszczenie betonu 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora. 

 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 

miejscu w czasie 2030 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora.  

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Jeżeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub 
dylatacyjne wg wskazań projektu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie  
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy szkliwa cementowego, 

 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 

zaczynu cementowego o grubości 23mm lub zaprawy cementowej 1:1 o 
grubości 5mm. 



 

 

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania 
przerwy nie powinien  przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
5oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5oC, jednak 
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa 
niż 35oC. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.5. Pielęgnacja betonu 

Dla obiektów w których wymagana jest szczelność należy zapewnić możliwie stałe warunki 
cieplnowilgotnościowe zapewniające naturalne twardnienie betonu. 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy  nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać.. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004 . 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 
Pielęgnacja zewnętrzna posadzek żelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczającego 
beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowej. 

5.2.6. Wykańczanie powierzchni betonu  

Równość powierzchni i tolerancje 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
Pęknięcia są niedopuszczalne. 



 

 

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektów w 
których następuje przepływ lub gromadzenie ścieków i 0,3 mm dla pozostałych obiektów.  
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt należy zatrzeć na gładko 

Zatarcie powierzchni posadzek na gładko 

Po rozścieleniu i wyrównaniu mieszanki betonowej należy przystąpić do zatarcia 
mechanicznego powierzchni dna na gładko. 
Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastąpić po 3-4 godzinach od ułożenia mieszanki ale 
dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, że będzie można wejść nas jego 
powierzchnię bez pozostawienia wyraźnego śladu. 
Zacieranie powierzchni spadkowej należy wykonać mechanicznie stosując zacieraczki 
skrzydełkowe. 
Do wstępnego zacierania nałożyć dysk, a kolejne zatarcia wykonać skrzydełkami 
ustawionymi stopniowo pod coraz większym kątem do uzyskania powierzchni gładkiej. 
Powierzchnię należy zacierać do uzyskania odpowiedniego stopnia dokładności. 

5.2.7. Wykonanie przerw roboczych 

Taśmy uszczelniające są używane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych 
konstrukcji.. Montowane są w miejscach określonych w dokumentacji projektowej. W 
przerwach roboczych stosować taśmy typu PCW przewidziane w dokumentcji. 
Połączenia typu T, X, Y, L powinny być zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie 
połączenia poza prostymi powinny być przygotowane fabrycznie przez producenta i 
dostarczone w ramach dostawy. Taśmy powinny być zabezpieczone przed zmianą 
położenia w trakcie betonowania. 

5.2.8. Wykonanie szczelin dylatacyjnych w posadzkach 

Posadzki żelbetowe w obiektach zdylatować wokół fundamentów i słupów głównych oraz 
na pola o bokach max 6,0 x 6,0 m.  

Po zatarciu powierzchni naciąć szczeliny dylatacyjne szerokości 5 mm i głębokości 50mm 
za pomocą piły diamentowej. Następnie szczeliny wypełnić powierzchniowo 
poliuretanowym sznurem (tzw. Rundschnur PE) o średnicy większej o 5 mm od szerokości 
szczeliny. Powierzchnie boczne szczeliny zagruntować. Wypełnienie warstwy 
powierzchniowej gr. 10 mm elastycznym preparatem uszczelniającym na bazie 
poliuretanów . 

5.2.9. Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego 

Przed przystąpieniem do układania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu należy 
sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w dokumentacji projektowej. 
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej. 

5.2.10. Elementy wbudowane 

W trakcie betonowania konstrukcji należy osadzić elementy do wbudowania przewidziane 
dokumentacją projektową. Elementy powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia 
podczas betonowania. Szczególną uwagę zwrócić na dokładność osadzenia kotew 
stalowych w stopach fundamentowych dla słupów konstrukcji obiektów. 



 

 

5.2.11. Montaż belek prefabrykowanych nadproży 

Zgodnie z wymogami jak dla robót murowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót, materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w  SST 1.0 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza trenem robót. 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych 
normach i niniejszej specyfikacji. Przy odbiorze komór  w których wymagana jest 
szczelność należy stosować wymagania zawarte w PN-B-10702 włącznie z próbą 
szczelności na eksfiltrację i infiltrację. 

6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. Deskowanie 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania polega na: 

 sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed 
zastosowaniem 

 sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem 

 sprawdzeniu stateczności deskowania 

 sprawdzeniu szczelności deskowania 

 sprawdzeniu czystości deskowania 

 sprawdzeniu powierzchni deskowania 

 sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym 

 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania 

 sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

6.2.2. Zbrojenie 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz na sprawdzeniu  

 - stanu powierzchni wg PN-H- 93215 

 - Wymiarów PN-H- 93215 

 - Masy: PN-H-93215 

 - Próba rozciągania wg PN-EN 10002-1 

  - Próba zginania na zimno wg PN-H-04408 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano 
poniżej : 
 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych 
a) w długości elementu 
    - przy wymiarze do 1 m 
    - przy wymiarze powyżej 1 m 

 
 

 5 mm 

 10 mm 



 

 

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 
strzemion 

- przy średnicy d  20 mm 

- przy średnicy d  20 mm 

 

 10 mm 

 0,5 d 

W położeniu odgięć prętów  2 d 

W grubości warstwy otulającej + 10 mm 
-  0 mm 

W położeniu połączeń (styków) prętów  25 mm 

Zbrojenie podlega odbiorowi. 

6.2.3. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-ENV 206-1 i niniejszą specyfikacją oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 

6.2.4. Beton 

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie Zapewnienia Jakości”. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne z założonymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej SST. 
 

6.2.5. Tolerancja wymiarów 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako 
wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
projekt nie przewiduje inaczej. 

Odchylenia Dopuszczalna odchyłka 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia 
   a) na 1,0 m wysokości 
   b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
   c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
        słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
   d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym 
       lub przestawnym 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
   a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
   b) na całą płaszczyznę 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o 
długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
   a) powierzchni bocznych i spodnich 
   b) powierzchni górnych 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

 
 

 5 mm 

 20 mm 

 15 mm 
1/500 wysokości 
budowli lecz nie więcej 
niż 100mm 
 

 5 mm 

 15 mm 
 
 

 4 mm 

 8 mm 

 20 mm 

 8 mm 

 5 mm 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów  fundamentów konstrukcji 

 Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm 

 Wymiary w planie 30 mm 

 Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych 20 mm 

 Różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych 30 mm 



 

 

 Różnice wysokości 0.05h i 50 mm 

 Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych  

6.2.6. Wykończenie powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami norm oraz niniejszą ST. 
Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonu należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niż 5 % powierzchni całkowitej danego elementu, a w 
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1 % 

Zatarcie powierzchni płyt posadzkowych na gładko 

Zatarta płyta pod posadzkę powinna mieć powierzchnię równą i pochyloną zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny spadku nie powinno przekraczać 2mm na 1m i 
5mm na całej długości lub szerokości powierzchni. 
 

6.2.7. Beton niekonstrukcyjny 

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu 
oraz rzędne wierzchu betonu. 

6.2.8. Przerwy robocze i dylatacje posadzek 

Kontroli jakości podlegają: 

 materiał dostarczony od producenta 

 sposób ułożenia taśm i uszczelnienia dylatacji posadzek 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST  1.0 Wymagania ogólne. 
Dla konstrukcji betonowych i żelbetowych jednostką obmiarową jest m3  konstrukcji 
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektowa. Nie potrąca się otworów i wnęk  o 
objętości mniejszej od 0,25 m3.  
Dla zbrojenia jednostką obmiarową jest 1 tona zmontowanego zbrojenia.  
Dla betonu niekonstrukcyjnego jednostką obmiarową jest m3 betonu 
Dla przerw roboczych i uszczelnienia posadzek jednostką obmiarową jest 1 m długości 
Dla elementów wbudowywanych jednostką obmiarową jest 1 szt.  
Dla izolacji pionowych i poziomych konstrukcji betonowych - m2 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 1.0. Wymagania ogólne 
odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 

8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
Prawidłowości położenia budowli w planie 
Prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów (np.. 
szczelin dylatacyjnych) 
Przygotowania i montażu zbrojenia ( zbrojenie główne nie może być odsłonięte) 
Przygotowanie i montaż elementów stalowych osadzonych w betonie 



 

 

Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń takich jak raki i rysy. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub 
w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w SST – 1.0 
„Wymagania Ogólne". 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej 
ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o 
wyniki pomiarów 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace 
tymczasowe i towarzyszące: 
Roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i 
ich głównych elementów 
Osadzenie dybli, listew 
Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
Transport urządzeń na miejsce pracy 
Wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań 
Wykonanie robót konstrukcyjnych 
Pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych 
Prace porządkowe 
Wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
Pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do 
betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości 
Wykonanie prób szczelności: napełnianie zbiornika, opróżnianie zbiornika, zaślepienie 
otworów, odczyty, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
Przy wykonaniu przejść szczelnych montaż rur osłonowych oraz wykonanie uszczelnienia 
pomiędzy rurą osłonową a przewodową (łańcuchowe) 
Przy montażu zbrojenia i elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie 
prefabrykacji elementów zbrojeniowych i stalowych 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1 PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
2 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
3 PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
4 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
5 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
7 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
8 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
9 PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewu 
10 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
11 PN-EN 933-4:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziaren 
12 PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
13 PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczenie zawartości 



 

 

zanieczyszczeń w postaci gliny. 
14 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
15 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
16 PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej 
17 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej  z procesów produkcji betonu 

18 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie. 

19 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

20 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

21 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
22 PN-ISO 6935-

1/Ak:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

23 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
24 PN-ISO 6935-

2/Ak:1998 
Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 

25 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu 
26 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
27 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania 
28 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.  Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
29 PN-92/D-95018 Surowiec drzewny.  Drewno średniowymiarowe. Wspólne 

wymagania i badania. 
30 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
31 PN-75/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
32 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja 
33 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia 
34 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 

10.2. Inne dokumenty 

 
1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 
2003r. Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 
poz.881) 

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SST.1.8 ROBOTY  MUROWE 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych przy wznoszeniu nowych obiektów. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia prac 
murowych przy wznoszeniu ścian konstrukcyjnych, osłonowych oraz działowych. 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika 
CPV : - klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 – roboty murarskie 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Bloczki wapienno – piaskowe  
Materiał musi posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
2.2. Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z 
obowiązującymi normami państwowymi. 
 
2.2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane 
cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna 
pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do 
wytycznych technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 
uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład 
objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o 
konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3. 
 
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 
 

Marka 
zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy 
zaprawy 

cement : ciasto 
wapienne : piasek 

cement : wapno 
hydratyzowane:pia

sek 

0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 1:1:9 1:1:9 



 

 

1:1,5:8 
1:2:10 

1:1,5:8 
1:2:10 

3 
1:1:6 
1:1:7 

1:1,7:5 

1:1:6 
1:1:7 

1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 

 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując 
się wytycznymi podanymi w tabeli 4. 
  
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej 
przeznaczenia 
 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 

stożka pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 

1 
Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 
mniejszej niż 60% 

6-8 3, 5 

2 
Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 
Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 

wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 Do wykonywania narzutu tynków 
zewnętrznych 

6-9 
1,5,3,5 

wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

5 
Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5 

 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy 
państwowej lub instrukcji. 
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno 
suchogaszone), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w 
dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania 
dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem go  
z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych 
(np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników 
suchych. 
 
2.3.3 Zaprawy gotowe 
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez 
producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu 
do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 
 
3. SPRZĘT 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i 
murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbędne narzędzia 
w zależności od wykonywanych robót oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  
przez producentów. 



 

 

Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymurować nowe fragmenty ścian, zamurować wskazane otwory. 
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszego opracowania.  

 
5.1. Ogólne warunki wykonania murów 

Mury należy wykonywać warstwami , z zachowaniem prawidłowego  wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek , 
wyskoków, otworów  itp. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 
przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 
stosować strzępia  zazębne końcowe.  
Bloczki lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu  
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze  polewać 
lub moczyć wodą.  
Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, 
bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż  1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze  powyżej 0oC. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy  lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów  powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy 
wznawianiu robót należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej 
warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
W zwykłych murach ceglanych jeżeli nie ma szczególnych wymagań  należy przyjmować 
grubość normową spoiny: 
a/   12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. 
b/   10 mm w spoinach pionowych podłużnych  i porzecznych , przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie jakości bloczków i zgodności ich cech z wymaganiami dokumentacji 
technicznej na podstawie zapisów w książce obmiarów oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek. 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów, 
sprawdzenie wykonania nadproży. 
1.1.1.1.  
1.1.1.2. 6.1. Podstawy odbioru robót murowych 
Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a/   zatwierdzona dokumentacja techniczna 
b/   dziennik budowy 
c/   zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów 
d/   protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli roboty 
te nie były odnotowane w dzienniku budowy 
e/  protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane 
g/   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
1.1.1.3.  
1.1.1.4. 6.2 Odbiór murów z cegły . 
Mury powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami 
aktualnych norm i instrukcji producenta oraz niniejszych warunków wykonania robót. 



 

 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , pustaków ceramicznych i 
bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 
6. 
Sprawdzenie  jakości cegieł i pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
wpisów do dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 
materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
obowiązujących norm. 
 
Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych 
oraz elementów z betonu komórkowego 
 

Lp Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 

z cegły i pustaków 
ceramicznych 

z 
drobnowymiarowyc

h elementów z 
betonu 

komórkowego 

mury 
spoinowane 

mury 
niespoinowan

e 

1 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 

murów: 

na długości 1m 

na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 

10 

 
6 

20 

 
4 
- 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

 
3 
6 
15 

3 

Odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 

15 

 
2 

30 

 
2 
30 

4 

Odchylenie w kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod 
stropem 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
1 

10 

 
2 

20 

 
- 
- 

5 

Odchylenia przenikają się  powierzchni muru 
od kąta  przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
3 
- 

 
 
 
6 
- 

 
 
 

10 
30 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle 
ościeży dla otworów o wymiarach: 

  

 do 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

powyżej 100 cm 
szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

 
 

1.1.1.5. 6.3. Ocena wyników badań przy odbiorze 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami 
technicznymi, to należy je uznać za zgodne z wymogami norm. 
W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami 
należy ustalić ,czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień 
niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych 
elementów i konstrukcji murowych.. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 
odpowiednio zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie 
przedstawione do odbioru. 
 
 



 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 
(m3) muru, (m2) ścianek działowych 
 
8. ODBIÓR 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oględzin, 
wpisów do książki obmiarów i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  
    Terminologia” 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  
Technologia (Arkusz krajowy) 
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( 
ZmianaAZ1) 
PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 
miażdżenie. 



 

 

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren 
słabych.  
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne. 
 
 
 
            

SST 1.9 IZOLACJE  TERMICZNE   
 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.1 Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. Specyfikacja Techniczna 
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

 
1.2 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót izolacyjnych, 

polegających na wykonaniu izolacji termicznych i akustycznych. 

W ramach zadania będą wykonywane następujące roboty: 
- izolacje termiczne poziome warstw podłogowych, 
- izolacje termiczne stropodachu. 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika 
CPV : klasa 45.32. kod CPV 45321000-3 „Izolacja cieplna” 
 

2. MATERIAŁY 
 
Płyty z wełny mineralnej . 
Zastosowanie: ocieplenie stropodachu  
Wyrób:      Niepalny     
Przewodność cieplna            0,039 [W/mK] 
Obciążenie charakt. ciężarem własnym      0,31 kN/m2 
Krótkotrwała nasiąkliwość woda         < 0,3 kg/m2  
Format  1000x600  grubość od 50 do 200 mm 

 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać  wymaganiom norm i świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się:  
a/   niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 
b/   małą gęstością objętościową 
c/   małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
d/   duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
e/   odporność na wpływy biologiczne 
f/   odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają 
g/   brakiem wydzielania substancji toksycznych. 

 
Zależnie od  zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na 
działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową. 
 



 

 

3. SPRZĘT 

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. Zastosować sprzęt zgodny z wymaganiami 
producenta. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  
przez producentów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
 

Stropodach 
Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie z 
projektem budowlanym . 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z 
materiałów w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być 
chronione przed zwiększaniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich 
zakończeniu. 
Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie 
dalszych robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch 
pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz 
na ułożonych na niej deskach lub pomostach. 
Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może przekraczać 
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową  powinno być równe i poziome. W 
przypadku nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako 
warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1÷2 
cm. 

 
Połać dachowa 
Wszystkie warstwy izolacyjne należy wykonać ściśle z dokumentacją techniczną. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy 
poszczególnymi warstwami izolacyjnymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych należy sprawdzić jakość i stopień 
wilgotności materiału izolacyjnego. 
Przy wykonywaniu robót należy ściśle trzymać się instrukcji technologicznych wykonywania 
robót opracowanych przez producentów materiałów i systemów ociepleń. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane 
badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 



 

 

 
6.2  Odbiory międzyfazowe 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację 
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 

 
Odbiór powinien  obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów  
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  
c/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
d/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji. 

 
6.3.Odbiór końcowy robót izolacyjnych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz 
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokołów  
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie protokołów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku 
budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych, 
c/   sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny 
naciskanie lub opukiwanie). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy 
wykonać przez oględziny. 

 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji. 

8. ODBIÓR 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 6946+A1:199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczeń”. 
PN-B-02025:1999/AT1:2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej” 
PN-82/B-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń” 
PN-82/B- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych:. 



 

 

PN-B02151-3:1999 „Akustyka  budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  
Izolacyjność akustyczna przegród  w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania”. 
PN-B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych”. 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 
elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja” 
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
BN-72/6363-02    Płyty styropianowe palne i samogaszące. 
BN-78/6755-08    Płyty z wełny mineralnej. 
PN-70/B-02151    Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń. 

 
„Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie” – 
jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w 
Dz. U. Nr 44/99, poz. 434 
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w 
budynkach” 
Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków 
mieszkalnych przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym” 
Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeń akustycznych przegród 
wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych” 
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomorernizacyjnych” Dz. 
U. Nr 162, poz. 1121. 

 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producentów. 
 

 
SST 1.11  POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.1 Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących 
wykonanie podłóg i posadzek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót . 
 
1.2 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 

wykonywaniu podłóg i układaniu posadzek. 

W ramach zadania będą wykonywane następujące roboty: 
- podłoża pod posadzki, 
- wykonanie posadzki z płytek ceramicznych, 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu robót, płytki z kamieni sztucznych, kleje i 
zaprawy klejące, zaprawa samopoziomująca, izolacje przeciwwilgociowe (papa 
termozgrzewalna, zamiennie 2x folia  PE 0,3 mm klejona na złączach). 
 



 

 

 
PARAMETRY  TECHNICZNE  PŁYTEK PODŁOGOWYCH  

Lp 
Parametry normowe Norma 

Wartości 
parametrów 

1 Nasiąkliwość wodna 
PN-EN ISO 10545-
3 

E≤3 

2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm2) 
PN-EN ISO 10545-
4 

min. 35 

3 Twardość  (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5 

4 Mrozoodporność 
PN-EN ISO 10545-
12 

odporne 

5 
Odporność na działanie środków 
chemicznych domowego użytku 

PN-EN ISO 10545-
13 

min. kl. B 

6 Odporność na plamienie 
PN-EN ISO 10545-
14 

min. kl. 3 

7 Odporność na szok termiczny 
PN-EN ISO 10545-
9 

odporne 

8 Odporność na ścieranie PEI 
PN-EN ISO 10545-
7 

wg. skali 
producenta 

9 Wymiary i jakość powierzchni (%) 
PN-EN ISO 10545-
2 

wymagana 

10 
Współczynnik liniowej rozszerzalności 
cieplnej 

PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-1 

11 
Odporność szkliwa na pęknięcia 
włoskowate 

PN-EN ISO 10545-
11 

ODPORNR 

 
 
 

3. SPRZĘT 
Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzędzia do cięcia terakoty (wyrzynarki, noże 
specjalistyczne),  itp. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.  
 
 

4. TRANSPORT 
Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. Załadunek, transport, rozładunek i 
składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 
techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 
Dostawa - samochodem dostawczym, w obrębie prowadzonych robót – ręczny. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonywanie podkładów 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie 
izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z 
podłożem. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej 
lub odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien 
być wykonany ze spadkiem. 



 

 

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych 
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.  
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby 
domieszki uplastyczniające, poprawiające  urabialność lub modyfikujące właściwości 
techniczne zapraw i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez 
laboratorium zakładowe. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni po wykonaniu   nie powinna być niższa niż 5oC. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową  należy przygotowywać przez mechaniczne 
mieszanie składników  według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą  (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a 
mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęsto plastyczną. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; 
ilość cementu w podkładach cementowych nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po   
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się 
nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą, podkładową w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe 
przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. 
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać  6 m, a w korytarzach- 2-2,5-
krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą. 
 
5.2. Wykonywanie posadzek 
Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych 
Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach : 
a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa, 
b/   posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 
20 MPa, a na zginanie  co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15. 
Spadki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym , że odległość 
najmniejszego punktu wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 
m. 
Do wykonania posadzek z płytek gresu (terakoty) powinny być stosowane materiały 
odpowiadające polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach . 
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami 
ciśnieniowymi instalacji. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać 
temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy 
typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce 
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być 
wykonana na linii wododziału. 



 

 

Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie 
nasycone wodą. Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na 
przeciąg kilku sekund. Płytki naklejane na papier układa się bez zwilżania, lecz na rzadkiej 
zaprawie. 
Papier łączący arkusze powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez 
odspojenie po przekątnej arkusza, po uprzednim nawilżeniu papieru. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. 
praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy 
układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od 
linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed 
spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy 
spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie 
oczyszczona. 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 
Posadzkę z płytek gresu (terakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach 
budynku cokolikiem z płytek  gresu (terakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia 
specjalnych kształtek cokołowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokość cokołu nie 
powinna być mniejsza niż 25 cm. 
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć 
niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu 
powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnego (HCl) w celu usunięcia 
nalotu wapiennego. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o 
określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między 
dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty. 
Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie 
powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki. 
 
 
5.3. Dylatacje w konstrukcjach podłóg 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz 
w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu 
rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów 
konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od 
podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi 
jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach 
zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub 
betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 
m2 , przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole 
między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości boku – 3 m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako 
nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu. 
 
5.4. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy 
zastosować  papę podkładową termozgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na 
złączach).  
W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary 
wodnej przez przegrodę  stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności 
bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału przedstawiono w 
projekcie budowlanym. 



 

 

Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową 
przy wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z 
papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na 
gorąco albo warstwą z folii polietylenowej. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża 
lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury 
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. 
Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów 
bitumicznych powinna być równa i czysta. Pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia 
podłoża lub podkładu powinna być również gładka. 
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, 
natomiast z folii z tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15oC. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania warstw wyrównawczych, 
posadzek, cokolików. 

 
6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz 
właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane 
badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 
 
6.1.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych  
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację, 
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 
 
Odbiór powinien  obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów , 
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża , 
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych , 
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem , 
e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury,  
wpusty podłogowe itp. , 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji . 
 
6.1.2 Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
a/  przygotowanie podłoża , 
b/  przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną 
lub układaniem podkładu. 
 
Odbiór powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów , 
b/   sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża , 
c/   sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji , 
d/   sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej , 
e/   w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie czy nie styka się z materiałami 
zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy). 



 

 

 
6.2. Odbiór podkładu 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót : 
a/   podczas układania podkładu , 
b/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie 
na próbach kontrolnych. 
 
Odbiór powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów , 
b/   sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli 
jest wymagana , 
c/   sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 
pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 
mm , 
d/   sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych badań  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania 
podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych , 
e/   sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i 
podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm , 
f/   sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem 
za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm , 
g/   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 
podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, 
dzielących je na pola itp.) badania należy prowadzić przez oględziny . 
 
6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
a/   temperaturę pomieszczeń , 
b/   wilgotność względną powietrza , 
c/   wilgotność podkładu . 
 
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła 
ciepła . 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub higrografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu . 
Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, 
karbidowego lub metodą suszarkowo-wagową .  
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny być 
wpisane do dziennika budowy.  
 
6.4.  Odbiór końcowy robót podłogowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz 
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  
odbiorów międzyfazowych i zapisów w książce obmiarów . 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w książce obmiarów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu należy przeprowadzić na podstawie 
protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w książce obmiarów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 
przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych . 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 



 

 

a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową , 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki , 
c/   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 
opukiwanie) , 
d/   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 
dylatacyjnych itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny . 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostopadłości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki . 
Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub 
cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 
 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 
(m2) warstw wyrównawczych, posadzek oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych , 
(m)cokolików. 
 

8. ODBIÓR 
Roboty wykończeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :  
- dokumentacji technicznej, 
- protokołów wykonanych robót, 
- oględzin w naturze. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – 
Właściwości.” 
PN-EN 12004:2002 „Kleje do płytek – definicje i wymagania techniczne.” 
PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały – 
Właściwości i wymagania.”  
PN-EN 13888:2004 „Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.” 
PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy    odbiorze. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i 
lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
 

 
 
 
 
 



 

 

SST 1.12  ROBOTY  DEKARSKIE  I  BLACHARSKIE, RYNNY I RURY 
SPUSTOWE 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1 Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i 
dekarskich.  Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót. 
 
 
1.2 Zakres 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dekarskich i 

blacharskich oraz montażu rynien i rur spustowych. 

W ramach zadania będą wykonywane następujące roboty: 
-- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej (2 warstwowe), 
- wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych, 
- osadzenie świetlików dachowych rurowych, 
- osadzenie wpustów dachowych.. 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika 
CPV : 
klasa 45.25. kod CPV 45260000-7 – roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych 
 

2. MATERIAŁY 
 
Blacha stalowa ocynkowana, powlekana gr. 0,55 mm, kołki, preparat do izolacji obróbki 
blacharskiej – kwas krzemowy.  
 
Papy termozgrzewalne – materiał posiadający  aktualne świadectwo dopuszczenia do 
stosowania, aprobatę techniczna  albo certyfikat zgodności.. 
 
Parametry techniczne:  
Grubość –4.2/4.0 mm 
Warstwy nośne- bitum  oksydowany  
Powierzchnia  górna –lupek naturalny/talk 
Zrywalność – wzdłuż  ,w poprzek ,na skos  >1000 N 
Rozciągliwość – wzdłuż ,w poprzek ,na skos >2 % 
Odporność na wysokie temperatury  +700 oC 
Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+ 0.0 oC 
Odporność na starzenie wg UEAtc 
Odporność  na rozprzestrzeniajacy się ogień i ciepło wg DIN 4102 i PN –B-02872 
Opakowanie –rolki po 5 m 2  

Aprobata techniczna ITB –AT –15-4574/2000 
Ceertyfikat  PCBC Nr  B/32/379/2000  -Uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa  „B” 
 
 
 

3. SPRZĘT  
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 
poziomice, piony, łaty, drabiny, 
wałki ząbkowane, noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, szczotki z 
miękkim włosiem (jak do tapet) na długim trzonku, w razie potrzeby namiot foliowy lub 
brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne elektryczne 
dmuchawy gorącego powietrza, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli. 



 

 

 
 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w pkt.1.2. niniejszego opracowania. 

 
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót blacharskich 

Obróbki blacharskie wykonane z  blachy ocynkowanej oraz  z blachy powlekanej powinny 
być dostosowane do  rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej. 
Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przemieszczenie ruchów  dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
 
Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu  dekarskiego natomiast przy 
okapach można łączyć gwoździami blacharskimi . Jednym ze sposobów połączenia blachy 
wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący  i na żabki lub łapki. Styki z 
pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki  
kominów mogą  być z wydrą i bez wydry. Okna  połaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki 
kanalizacyjne montowane są z gotową obróbką dekarską. 

5.2. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów i sprzętu oraz prace 
przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do izolowania należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się 
sprzęt pomocniczy i następujące narzędzia : 
noże tapeciarskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, 
deska gładka szerokości min. 20 cm i długości min 3,0 m , 
listwa drewniana, 
w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do 
ogrzewania.  
 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który 
gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza 

 
Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem 
izolacji należy dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń. 
Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co najmniej 15% więcej izolacji niż 
istniejąca powierzchnia. 
Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co 

względna powietrza powinna być < 85%. 
Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania materiału hydroizolacyjnego i 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne: 
Obróbki blacharskie odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać  dla tych robót, do których dostęp 
później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w 
dzienniku budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
a/   dokumentację techniczną, 



 

 

b/   zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
c/   zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w 
dzienniku budowy: 
a/   czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych, 
b/   czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
c/   czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Kontroli jakości wykonania podlega : 
-sprawdzenie połączeń  na stykach 
-sprawdzenie czy nie powstały  pęcherze pod izolacją świadczące o złym wykonaniu. 
 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 
Jednostką obmiaru jest : 
m2 - obróbki blacharskiej,  
m2 - powierzchni ułożonej papy termozgrzewalnej. 
m – rynny, rury spustowe 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w 
książce obmiarów i kontroli z dokumentacją techniczną. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” 
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 
PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 
Instrukcja producenta . 
 

 
 

SST 1.14 ROBOTY  TYNKARSKIE, OKŁADZINY  ŚCIENNE  Z  
PŁYTEK 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1 Przedmiot 
Przedmiotem SST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych , a także wykonania okładzin ściennych z płytek. 
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
1.2 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
tynkarskich, malarskich oraz okładzinowych. 



 

 

W ramach zadania będą wykonywane następujące roboty: 
- tynki cem.-wap. ścian i sufitów, 
- tynki dekoracyjne, 
- gładzie z masy szpachlowej ścian, 
- okładziny z płytek ceramicznych, 
 
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika 
CPV : 
- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie” 
- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 „Tynkowanie” 
- klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 „Wykładanie ścian”. 
 

2. MATERIAŁY. 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne, farby 
wewnętrzne dające powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej, płytki , klej do płytek, preparat 
do gruntowania. 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inwestora. 

 
2.1. Zaprawy tynkarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa  - 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z 
obowiązującymi normami państwowymi. 
 
2.2. Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy 
hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. Dopuszcza się stosowanie do zapraw 
cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających 
wiązanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i 
wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skład 
objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1 
 
 
Tablica 1. 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 
 

Marka 
cementu 

Orientacyjny skład objętościowy (cement:piasek) przy marce zaprawy 
1,5 3 5 8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 

35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5 

 
Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i 
marki cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria 
badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy 
przyjmować wg tablicy 2. 
 
 



 

 

Tablica 2. 
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 
 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 
stożka 
pomiarowego (cm) 

Marka 
zaprawy 

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3, 5, 8 

2 
Do wykonywania filarów nośnych oraz 
murów, łuków i sklepień narażonych na duże 
obciążenia 

6-8 8, 10, 12 

3 
Do murowania sklepień 
cienkościennych przy 
grubości 

¼ cegły 6-8 5, 8, 10, 12 

½ cegły 6-8 3, 5, 8, 10 

4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 

5 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod podokienniki, obróbki blacharskie itp. 

6-8 1.5,  3 

6 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod posadzki z dużych płyt kamiennych 

4-6 1,5 

7 
Do wykonywania 
obrzutki 

pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10 
pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10 

8 
Do wykonywania narzutu dla tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych 

6-9 3, 5 

9 
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków 
zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych 

9-11 3, 5 

10 
Do wykonywania kotew i łączników oraz 
zalewki w zależności od zastosowani 

6-11 5,8, 10 

 
 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie 
(cement, kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i 
mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku 
wzrostu temperatury powyżej + 25oC okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 
2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien 
być większy niż 0,1% 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane 
cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna 
pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do 
wytycznych technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 
uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład 
objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o 
konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3. 
 



 

 

 
 
 
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

Marka 
zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy 
zaprawy 
cement : ciasto 
wapienne : piasek 

Cement : wapno 
hydratyzowane:pi
asek 

0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 
1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

3 
1:1:6 
1:1:7 
1:1,7:5 

1:1:6 
1:1:7 
1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 
1:0,5:4,5 

1:0,3:4 
1:0,5:4,5 

 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując 
się wytycznymi podanymi w tabeli 4 
 
Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej 
przeznaczenia 

 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 
stożka pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 

1 
Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 
mniejszej niż 60% 

6-8 3, 5 

2 
Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 
Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 

wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 Do wykonywania narzutu tynków 
zewnętrznych 

6-9 
1,5,3,5 

wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

5 
Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5 

 
 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy 
państwowej lub instrukcji. 
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno 
suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w 
dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania 
dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem go z 
pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych 
(np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników 
suchych. 
 
 
 
 



 

 

2.4.  Zaprawy gotowe 
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez 
producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu 
do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 
 
3. SPRZĘT. 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, łaty, poziomice, taczki, 
mieszadła do tynków , farb i klejów, pojemniki i wiadra, pędzle, narzędzia do cięcia terakoty 
(wyżynarki, noże specjalistyczne)  . 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 
pozycjami w poszczególnych  
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na miejsce robót i we wnętrzach ręczny. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich, tynkarskich i 
okładzinowych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe ,  zamurowania przebicia 
i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej  00C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z 
„Wytycznymi  wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur” opracowanymi przez ITB. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm 
od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość 
jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do 
podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
 

5.3. Wykonywanie tynków jednowarstwowych 
Do tynków jednowarstwowych zalicza się: 
a/   surowe rapowane 
b/   surowe wyrównanie kielnią 
c/   surowe ściąganie paca 
d/   surowe pędzlowane 
e/   zatarcie na ostro 
g/   zacieranie z zaprawy gipsowej 
 
Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić: 

a/    tynk rapowany     12
4

6



  mm 

b/   tynk wyrównany kielnia, ściągany pacą i pędzlowany 10
4

6



  mm 

c/   tynk zacierany na ostro i pocieniany       5
3

3



  mm 



 

 

d/   tynk zacierany z zaprawy gipsowej   10
3

4



  mm 

 
Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
narzucając  je kielnia równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni 
powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. 
Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać jak wyżej wyrównując dodatkowo 
powierzchnię za pomocą  kielni. 
Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za 
pomocą pacy z miękkiego drewna. 
Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą 
rozprowadzana pędzlem. 
Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub 
cementowej naniesionej na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i 
zatarciem pacą. 
 

5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na 
przeciętnie wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych 
wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku wymaganej 
szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne 
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki  i narzutu. rodzaj obrzutki należy 
uzależnić do rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro 
(kat. II) lub na gładko (kat. III) 
Obrzutkę na powierzchniach  cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy 
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 
Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. 
Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną 
stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy: 
a/   cementowo-wapienne;  
do tynków nie narażonych  na zawilgocenie 1:2:10 
do tynków zewnętrznych  1:1,5:10,   
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4 
b/   cementowe: 
do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 
do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 
 
Zapraw zaprawa  powinna  mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłożach z 
nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut 
można wykonywać bez pasów i listew, ściągając go pacą,  a następnie zacierając packą 
drewnianą. Grubość narzutu powinna  wynosić 8-15 mm. 
 

5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych 
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane są na dobrze 
wykończonych elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych  
należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonywać  według pasów lub listew kierunkowych.  W odróżnieniu od tynków  pospolitych 
trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu  i zacieraniu są 
są tynkami doborowymi (kat. IV) a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną 
filcem – tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).  
Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa 
stosowana do  wykonania gładzi powinna mieć konsystencje odpowiadająca 7-10 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować  zaprawy : 
a/   cementowo-wapienne: 



 

 

w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
w tynkach  narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, 

 
Gładź  tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 
1:1:2. 
Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do 
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu  0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać 
jednolicie gładka packą. 
 
5.6. Wykonanie tynków szlachetnych – tynki zewnętrzne 
Wyprawami w systemie ociepleń są cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lub 
polimerowo – akrylowe. Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub rustykalnej drapanej 
typu kornik, produkowane są na bazie kruszywa kwarcowego i wapiennego w grubościach 
2 i 3 mm. Dzięki specjalnym dodatkom chemicznym są plastyczne i łatwe w parcy oraz 
przyczepne do podłoża. Zawarte w nich związki hydrofobowe zatrzymują wodę na 
powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie. Inną grupę tynków szlachetnych 
stanowią tynki akrylowe. Są to gotowe do użycia, cienkowarstwowe tynki strukturalne, na 
bazie wodnej dyspesji żywic akrylowych. 
Zaprawę tynkarską należy naciągać na podoże rozprowadzając ją  równomiernie cienką 
warstwą przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Uzyskanie żądanej struktury tynku odbywa się 
przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo 
nałożonego materiału. 
 
5.7. Tynki i gładzie z mas szpachlowych 
Do wykonywania tego rodzaju tynków należy stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie. 
Tynki  z gipsu tynkarskiego  mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność 
względna powietrza nie przekracza 60%. 
W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa  niż 
60% (łazienki), warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej 
wentylacji oraz zabezpieczenie tynków  narażonych na bezpośrednie  działanie wody przed 
wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i 
wykładzinami z płytek szkliwionych. 
Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków tradycyjnych.  
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać 
rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta. 

 
5.8. Wyprawy tynkarskie dekoracyjne z gotowych zapraw) 
Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie 
Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać 
rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta. 

Podstawowe wymagania: 

 elastyczny  

 odporny na zarysowania i uszkodzenia  

 odporny na warunki atmosferyczne  

 jednoskładnikowy,  

 gotowy do użycia 

 barwiony w masie  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 
badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża 
i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów.  
Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 



 

 

Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 
sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki. 
Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku. 
Sprawdzenie wykonania gładzi. 
 
8. JEDNOSTKA OBMIARU 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powierzchni 
wykończonych glazurą scienną, (m) cokolików z płytek, emewntualnie z listew 
wykończeniowych (według ustaleń Wykonawcy z Inwestorem) 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty tynkarskie wewnętrzne, oraz okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z 
Nadzorem Autorskim. 
 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda. 
 

8.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne 
powinny  być zgodne  z dokumentacja techniczną 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 
zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych 
 

Kategoria 
tynku  

Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
do linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 
przecinających się 
płaszczyzn od 
kata 
przewidzianego w 
dokumentacji 

Pionowego Poziomego 

0 
I 
Ia 

Nie podlegają sprawdzeniu 

II 
Nie większe niż 4 mm 
na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 3 mm na 
1 m 

Nie większe niż 4 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 10 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 

III 

Nie większe ni z 3 mm 
i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości  
łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 4 m w 
pomieszczeniach do 3,5 
wysokości oraz nie więcej 
niż 6 mm w 
pomieszczeniach 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV 
IVf 
IVw 

Nie większe niż 2 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2m na całej 
długości łaty kontrolnej 
2 m 

Nie większe niż 1,5 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m, wysokości  oraz nie 
więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 2 
mm na 1m 

 
 



 

 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii  
II-IV nie powinny być większe niż: 
a/   na całej wysokości kondygnacji    - 10 mm 
b/ na całej  wysokości budynku    - 30 mm 
 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni 
barwie o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 
 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie 
zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są: 
 
a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w liczbie 
5 sztuk na 10 m2 tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/    dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne 
włoskowate  rysy skurczowe 
 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
 
a/   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/   trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/   odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża 
 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych 
powinna wynosić: 
 
a/   dla tynków wapiennych    - 0,01 Mpa 
b/   dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych 
 - 0,025 Mpa 
c/   dla tynków gipsowych    - 0,04  Mpa 
d/   dla tynków cementowych    - 0,05  Mpa 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 dały wyniki 
pozytywne. 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 

11. Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodnorozcięczalnymi farbami   
emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych 



 

 

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 

 

SST 1.15  ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich Robót  związanych z robotami malarskimi przewidzianymi do 
wykonania w niniejszym kontrakcie.  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania szczegółowe dla 

Robót w zakresie robót malarskich ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót malarskich i 
obejmują roboty ujęte w dokumentacji projektowej. 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

 malowanie ścian wewnętrznych farbą lateksowąą, 

 malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą akrylową, 

 malowanie ścian farbą olejną (lamperie), 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i SST – 1.0 "Wymagania ogólne". 

1.5. Określenia podstawowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1  Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w SST – 1.0 ,,Wymagania ogólne”. 

2.2  Materiały – wymagania szczegółowe 

Wszystkie rodzaje farb powinny mięć cechę farb gotowych tzn. przygotowanych 

fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 



 

 

Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2.1 Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farb należy stosować: 

 wodę do farb wapiennych, 

 terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 

 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. 

Rozcieńczalniki powinny mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości wydanym 
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.2.2 Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5oC. 

Wymagania dla farb: 

 lepkość umowna min.60, 

 gęstość max. 1,6 g/cm3, 

 zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%, 

 roztarcie pigmentów max. 90 m, 

 czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65% do 
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia max. 2 godz. 

2.2.2.1 Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie 

 
Do tynków wewnętrznych stosować farby lateksowe w których spoiwo stanowią emulsje żywiczne. 
Odporna na szorowanie. 
 

2.3  Farba projekcyjna  
Farba projekcyjna stosowana do jasnych pomieszczeń. Stosowana do  projektorów z jasnością > 12 
ANSI lumenów na metr kwadratowy powierzchni ekranu. 
Komplet zawiera: podkład, farbę właściwą. 
 
 

2.3.1 Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowanie fabrycznie,  

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów  

 kity i masy szpachlowe do wyrównywania i napraw podłoża.  

Środki odtłuszczające i gruntujące musza spełnić warunek właściwego odtłuszczenia i 
zagruntowania podłoża oraz zapewnić warunki przyczepności dla jego szpachlowania lub 
malowania.  
Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

4. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt wykorzystywany 
przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP. 



 

 

5. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w SST 1.0 Wymagania ogólne. 

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 1.0 Wymagania ogólne. 
Przed malowaniem istniejących elementów stalowych czy tynków należy powierzchnię 
dokładnie przygotować. 
Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne należy: 

 w pomieszczeniach roboty wykonywać przy zapewnieniu skutecznej wentylacji, 

 przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących 
spowodować iskrzenie. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8oC. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8oC. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1oC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

6.2 Zakres wykonywania robót 

i. Przygotowanie podłoża 

Tynki i powierzchnie betonowe 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną. 
.  

ii. Gruntowanie 

Tynki i powierzchnie betonowe 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby, z jakiego 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost : benzyna lakiernicza). 
 
 



 

 

iii. Wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Powłoki z farb i 
lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem, Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w różnym odcieniu. 
Wymagania dla powłok: 

 wygląd zewnętrzny – barwa powłok powinna być jednolita, a powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla, 

 grubość min.100m, 

 przyczepność do podłoża 1 stopień, 

 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 

 twardość względna – min. 0,1, 

 odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki, 

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 
zaleceń producenta farby).  
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.  
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można 
nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do 
pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb 
akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu  farbami  akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym 
czasie nadają się do użytkowania.  
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

7.2 Zakres kontroli badań 

 Powierzchnia do malowania 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po uzyskaniu 
protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża 
należy przeprowadzać przy temp. min. 5°C i wilgotności względnej powietrza max. 65%. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione prze wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo – wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. Badanie powinno obejmować: 

 określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, 
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie 
zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi 
zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany. 

 określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią 
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 



 

 

 sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej 
do malowania wodą. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

w przypadku elementów stalowych kontroli oczyszczenia powierzchni dokonuje się organoleptycznie 
porównując powierzchnię stali z wzorcami fotograficznymi normy PN-ISO-8501-1. W przypadku 
określania chropowatości należy posłużyć się wzorcowymi komparatorami. Zapylenie powierzchni 
stalowych należy ocenić przez przetarcie czystą szmatką. Wilgotność ocenić przy użyciu 
odpowiednich przyrządów. 

iv. Roboty malarskie 

Badania powłoki przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem 

 sprawdzenie sumaryczne grubości zestawu powłok 

 dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo jeżeli przeprowadzone badania dadzą 
wynik pozytywny. W przypadku gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać je powtórnie.  

Ocena powinna obejmować: 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki malarskiej czyli stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzów odstających 
płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. W przypadku podłoży matalowych należy stosować 
metodę opisaną w PN EN – ISO-2409 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki kontroli materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 1.0 Wymagania ogólne. 
Dla robót malarskich jednostką obmiarową jest – m2 powierzchni zamalowanej. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych  w  SST – 1.0 Wymagania ogólne. 
Odbiór Robót może być dokonany jeżeli jakość robót jest zadawalająca I spełnione są wymagania 
dla Robót wymienione w pkt.6 niniejszej specyfikacji. 



 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w SST – 1.0 
„Wymagania Ogólne". 

11.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1 PN-EN 1993-1-2:2007 
Eurokod 3 

Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: Regóły ogólne – Obliczanie 
konstrukcji na wypadek pożaru. 

2 PN-ENV 13381-4:2004 Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową 
elementów konstrukcyjnych – Część 4: Zabezpieczenia elementów stalowych. 

3 PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
4 PN-EN 21513:1993  Wyroby lakierowe - Wstępne próby techniczne 
5 PN-EN ISO 2808:2000  Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłoki 
6 PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowych. 
7 PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
8 PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody 

oraz na oznaczanie nasiąkliwości. 
9 PN-EN ISO 6272:1999  

 
Wyroby lakierowe - Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie za 
pomocą aparatu Du Pont'a 

10 PN-EN 24624:1994, Wyroby lakierowe - Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej  

11 BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości 
barwy metodą przyspieszoną. 

12 BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych. 
13 PN-C 81901:2002 Farby i podkłady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane . 
14 PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
15 PN-C 81911:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 
16 PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 

ogólne  
17 PN-EN 1062-1:2004 

(U)  
Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 
zewnątrz na mury i beton. 

18 PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja  

19 PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 
całkowitego wyschnięcia 

20 PN-EN ISO 1519:2002 Farby i lakiery. Próba zginania (sworzeń cylindryczny) 
21 PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
   

Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

 Instrukcja ITB Nr 351/98  W-wa 1998 - Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 

 Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą techniczną ITB. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 
1989 r. 

 

 
 
 
 
 



 

 

SST  1.16 BALUSTRADY STALOWE.  ELEMENTY ŚLUSARSKO - 
KOWALSKIE  

 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem balustrad stalowych  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
1.4. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie balustrad stalowych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne.  
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  
 
Materiał stanowią :  
- balustrady z profili stalowych wg detali, ze słupkami stalowymi;  
- drabiny stalowe w zbiornikach technologicznych.  
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Do montażu balustrad należy stosować drobny sprzęt ręczny, ułatwiający montaż tych 
elementów oraz spawarkę wraz z agregatem prądotwórczym. Sprzęt winien być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Warunkiem podstawowym dla użycia w/w sprzętu jest jego sprawność techniczna i 
parametry odpowiadające wymogom wykonywanej czynności. Sprzęt nieodpowiedni może 
być zdyskwalifikowany przez Inspektora nadzoru.  
 
4. TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST „Wymagania ogólne” .  
 
Transport i składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:  
- wykonanie próbnego montażu balustrady w wytworni, 
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady  
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu  



 

 

- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia  
- wykonanie otworów kotwiących  
- montaż i kotwienie balustrady  
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki  
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu  
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami 
uprawnienia. Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych 
elementów stanowiących wadę gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysyłką 
z wytworni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności wykonawcy 
montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w 
wytworni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność 
poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę 
na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie 
roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
przeniesienie obciążeń wymaganych w  
normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie 
konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji 
obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować powstawania mostków 
termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. 
Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji 
termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być 
widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób 
postronnych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- kontrola wykonania kotew wklejanych;  
- ustawienia słupków balustrady wraz z montażem przez spawanie;  
- kontrola prostoliniowości ustawienia balustrady;  
- odbiór powłok zabezpieczenia antykorozyjnego;  
- kontrola zamocowania siatki cięto-ciągnionej;  
- kontrola zamocowania poręczy.  
Kontrola jakości robót antykorozyjnych powinna być prowadzona po wykonaniu każdej 
warstwy powłoki antykorozyjnej zgodnie z PN-71/H-90752 i PN-71/H-90753.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową jest:  
- dla wykonania i montażu konstrukcji balustrady: 1 m;  
Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności przedstawiciela Inwestora i 
wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego 
upoważnienia Inwestora nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o  
dodatkową zapłatę. 
  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór robót powinien być prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.  
Jeżeli wszystkie odbiory dadzą wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy 
uznać za zgodne z SST. Jeżeli chodź jedno sprawdzenie da wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymogami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z SST i przedstawić je do ponownego 
odbioru.  
 



 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania ogólne.  
PN-M-82410 Śruby ze łbem kolistym z noskiem  
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
 
 

SST 1.17  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
 

1.1 Wstęp 
1.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związane z wykonaniem ocieplenia ścian i wypraw elewacyjnych.  
1.1.2 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem prac elewacyjnych wraz z ociepleniem 
Zakres prac do wykonania obejmuje: 
• przyklejenie ocieplenia z płyt styropianowych samogasnących odmiany EPS 70–040 lub EPS 100-
038  gr. 20 cm,  
• montaż narożników metalowych; 
• uzupełnienie gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej; 
• umocowanie płyt styropianowych kotwami z tworzyw sztucznych; 
• przyklejenie siatek z włókien szklanych; 
• montaż parapetów okiennych stalowych z zaślepką 
• wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich metodą lekką-mokrą, gruntowanie  preparatem 
wzmacniającym, wykonanie tynku mineralnego typu „Baranek” na ścianach; 
. 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót. 
 
1.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z przedmiarem robót, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Do wykonania w/w robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 

• Styropian samogasnący o grubości 20 cm – ocieplenie ścian; 
• Polistyren ekstrudowany o grubości 15 cm – ocieplenie cokołu i części podziemnej; 
• Siatka z włókna szklanego; 
• Masa izolacyjna 2-składnikowa do przyklejenia płyt styropianowych w części podziemnej, 
• cokoły przyścienne, 
• Listwy narożnikowe metalowe; 
• Kołki plastikowe do mocowania płyt styropianowych; 
• Kleje do przyklejania płyt ze styropianu  
• Preparaty gruntujące podłoże  
• tynk polikrzemianowy typu „Baranek” o uziarn. 1,5mm, 

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem ocieplenia i elewacji przewiduje 
się wykorzystanie następującego sprzętu: 
• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią: 
- mieszarki do zapraw 
- pace stalowe 
- wiertarki elektryczne 
• rusztowania zewnętrzne (w przedmiarze przyjęto rusztowania drewniane, Wykonawca   
   może przyjąć wg wyboru rusztowania drewniane lub metalowe) 



 

 

• żuraw okienny przenośny; 
• wyciąg; 
• środek transportowy 
Sprzęt stosowany do robót elewacyjnych powinien być kompletny , sprawny i 
zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 
4.Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, 
5.  Wykonanie robót 
Całość prac związanych z ociepleniem i wykonaniem elewacji należy wykonać zgodnie z 
ST i przedmiarem robót . 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych . 
5.1  Warunki szczegółowe wykonania robót ociepleniowych i elewacyjnych: 
WYMIANA OKNA 
W zakresie zamówienia przyjęto wymianę istniejącego okna na okno PCV o wym. 1,5 x 1,8 m. W 
zakres robót wchodzi demontaż okna, poszerzenie otworu okiennego oraz montaż nowego okna.  
Nad oknem należy wykonać zbrojone nadproże. Do zbrojenia nadproża przewidziano dwuteownik 
stalowy. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być oczyszczone z kurzu, brudu oraz 
słabo związanych powłok. W tym celu należy zmyć podłoże wodą pod wysokim ciśnieniem. Luźne 
lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić zaprawą tynkarską na min. 1 dzień 
przed planowanym przyklejaniem płyt styropianowych. Odpowiednio przygotowane podłoże powinno 
być nośne , równe , o wystarczającej przyczepności , pozbawione luźnych cząstek. 
Przed rozpoczęciem przyklejania płyt ze styropianu samogasnącego konieczne jest 
całkowite wyschnięcie podłoża i sprawdzenie przyczepności podłoża. 
Sprawdzenia należy dokonać poprzez próbne przyklejenie kilku płyt i sprawdzenie ich przyczepności 
poprzez odrywanie. 
Jeżeli podłoże jest chłonne i pylące , przed przyklejeniem płyt ze styropianu należy 
zagruntować powierzchnie preparatem gruntującym należącym do wybranego systemu ociepleń. 
Po wykonaniu prac korygujących należy powtórzyć próbę przyczepności. 
MONTAŻ COKOŁÓW PRZYŚCIENNYCH 
Cokoły przyścienne montuje się jako dolna krawędź lub jako zakończenie boczne. 
Cokoły należy mocować do podłoża kołkami wbijanymi ø6 w odstępach 30 cm. 
Cokoły nie mogą nachodzić na siebie ( naleć montować na styk ) Jeżeli cokół stosowany jest jako 
zakończenie boczne , naleć wykonać połączenie na zakład długości 20-40 mm  
i skręcić wkrętami samonawiercajacymi. 
KLEJENIE PŁYT ZE STYROPIANU 
Masę klejącą naleć wymieszać z odpowiednia ilością wody przy pomocy mieszarki tak , aby 
otrzymać konsystencje odpowiednia do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg 
danych producenta wybranego systemu ociepleń. Naleć stosować wyłącznie wodę pitna , 
przygotowanie mas w temperaturze od + 5º C do + 25º C. 
Klej naleć nakładać na płytę ze styropianu wzdłuż obrzeża paskiem o szerokości ok. 5 cm oraz na 
środku płyty – w czterech punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku docinania płyt należy te 
ilości stosownie zmniejszyć. Pasmo kleju powinno przylegać bezpośrednio do krawędzi płyty. „Placki 
” powinny pokrywać nie mniej ni< 40% powierzchni płyty. Przy układaniu pierwszej warstwy płyt na 
listwie cokołowej naleć zwrócić uwagę , żeby płyty dolegały do czołowej powierzchni listwy 
cokołowej. Należy zwrócić uwagę , żeby nie powstały uskoki w wyniku nałożenia zbyt małej ilości 
kleju . 
Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć elewacji . Trzeba w tych miejscach ułożyć płyty na zakład 
o wielkości przynajmniej 10 cm . Nie wolno również łączyć płyt w narożnikach otworów ( Np. 
okiennych ). W miejscach tych występuje koncentracja naprężeń ( mogą wystąpić rysy ukośne ) . 
Miejsca takie naleć dodatkowo wzmocnić warstwa wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 
20x35 cm . 
Przy klejeniu płyt na nadprożach zaleca się stosowanie listwy pomocniczej , żeby zapobiec 
osuwaniu się płyt na warstwie świeżego kleju. Płyty zawsze naleć układać z przesuniętymi spoinami 
pionowymi. Przy docinaniu płyt naleć również stosować przesunięcia spoin. 



 

 

W celu odpowiedniego wykonania narożników zaleca się zawsze wystawić jedna płytę z 
odpowiednim nadmiarem poza narożnik , a drugą docisnąć do niej. Następnie odcina się wystający 
pasek. Płyty należy przyklejać na przemian , żeby uzyskać ich zazębienie. 
Zawsze naleć uważać na to, by przyklejone płyty tworzyły jedną płaszczyznę. 
W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z do ich 
wypełnienia naleć zastosować piankę poliuretanowa.  
Przed wklejaniem siatki płyty styropianowe naleć przeszlifować pacą z papierem ściernym w celu 
usunięcia mogących powstać podczas klejenia drobnych uskoków na stykach płyt . 
MOCOWANIE MECHANICZNE PŁYT DO PODŁOZA 
W przypadku podłoża o niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie 
wymagane jest statycznie obliczone mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane , 
wstrzeliwane lub wkręcane. Za każdym razem naleć dobrać odpowiednią długość, wymagany typ 
kołka w zależności od grubości materiału izolacyjnego oraz wymaganej głębokości zakotwienia , 
która musi wynosić minimum 3 cm w warstwie nośnej podłoża. Prawidłowo osadzone kołki nie 
wystają żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię , a w przypadku ich zagłębienia w 
ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty ze styropianu. Montaż kołków można 
rozpocząć nie wcześniej 
niż po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. 
MONTAŻ NAROŻNIKÓW METALOWYCH 
Narożniki metalowe naleć zamontować przed zatopieniem siatki z włókien szklanych 
Do mocowania narożników naleć użyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z siatki z włókien 
szklanych. 
Narożniki naleć wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni t.j. 
- Ościeża okienne i drzwiowe 
- Gzymsy 
- Opaski okienne 
- Na narożach zewnętrznych ścian 
WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ Z SIATKI Z WŁÓKIEN 
SZKLANYCH 
Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza , w temperaturze otoczenia od +5º C do +25º C , na powierzchniach nie 
narażonych na bezpośrednią operacje słońca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie mogą 
wystąpić opady atmosferyczne . 
Świeżo wykonaną warstwę naleć przed okresem stwardnienia chronić przed 
opadami atmosferycznymi. Wykonanie warstwy zbrojącej należy rozpocząć po okresie 
gwarantującym właściwe związanie termoizolacji z podłożem ( nie wcześniej niż po 3 dniach od 
chwili przyklejenia płyt styropianowych ).  Warstwę zbrojoną wykonać za pomocą zaprawy klejowej 
producenta wybranego systemu ocieplenia. 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnie zamocowanych płyt ciągłą warstwa 
o grubości 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu 
zaprawy klejącej naleć niezwłocznie wtopić w nią siatkę szklaną wykorzystując do tego celu gładką 
pacę stalową. Następnie na wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki nanieść drugą cienką 
warstwę zaprawy klejącej celem całkowitego wyrównania i wygładzenia powierzchni o grubości 3 – 4 
mm Grubość warstwy zbrojonej jednej siatki z włókien szklanych powinna wynosić od 7 do 9 mm. 
Sąsiednie pasy siatki musza być układane na zakład nie mniejszy niż 10 cm w pionie i w poziomie. 
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt zaprawą klejącą . 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana , żeby możliwe było oklejenie ościeży okiennych 
i drzwiowych na całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być 
wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwie termoizolacji siatkami o szerokości ościeży i 
zachodzącymi na elewacje min. 20 cm. 
PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE PREPARATÓW GRUNTUJACYCH 
Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie znajdujące się w pojemniku po ich 
dokładnym wymieszaniu są gotowe do użycia. Preparat gruntujący można nakładać pędzlem lub 
przez natrysk. Należy zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia. 
WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
Elewacyjne wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po dwóch 
dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatka z włókna szklanego. 
Jako wyprawę na ściany naleć zastosować systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1,5 -
2,5 mm ) barwiony w masie. Przygotowany materiał należy nanosić cienką równomierna warstwą na 
całej powierzchni , używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie usunąć 



 

 

nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna , krótką pacą ze stali nierdzewnej. Materiał można 
ponownie wykorzystać po jego wymieszaniu. 
Następnie w zależności od posiadanego wyglądu tynku zacierać lub modelować pacą stalową lub z 
tworzywa sztucznego. Czas obróbki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zależnie od warunków 
atmosferycznych ) . Zacieranie naleć wykonać przy niewielkim nacisku pacy , równomiernie na całej 
powierzchni elewacji. Twardniejącego materiału nie naleć rozrabiać wodą . Dla uzyskania 
optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonanie elewacji stanowiącej odrębną całość w 
jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo. Przygotowane masy i zaprawy 
tynkarskie naleć nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym wyschnięciu preparatu 
gruntującego. Proces związania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w 
temperaturze otoczenia od +5 ºC do +25 ºC przy stabilnej wilgotności powietrza. Prace tynkarskie 
należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operacje słoneczną i wiatr. 
Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a czasem 
uniemożliwia wykonanie prawidłowej struktury tynku. Po nałożeniu na podłoże, świeży tynk należy 
chronić , aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi. 
POŁACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI 
Miejsca połączeń ze stolarką okienna , drzwiową , obróbkami blacharskimi – należy uszczelnić 
odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (np. kitami silikonowymi , uszczelkami rozprężnymi 
itp. ) Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, w które wniknie 
woda obniżając trwałość całego układu ociepleniowego. 
 
7. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
• Kontrolę elementów składowych; 
• Kontrolę wykonania napraw; 
• Kontrolę zamocowania listew startowych; 
• Kontrolę wykonania montażu płyt oraz montażu narożników ochronnych; 
( uwagę naleć zwrócić na poprawność mocowania łączników mechanicznych, płaszczyznowość 
ułożenia płyt, zachowanie przesunięcia styków pionowych płyt) 
• Kontrolę jakości wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki 
• Kontrolę jakości wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolitość 
   kolorystyczną i fakturowa warstwy, prawidłowość ułożenia wyprawy , jej uziarnienie) 
• Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z SST. 
Materiały przeznaczone do wykonania prac musza posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
8. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
niniejszej Specyfikacji. 
 
9. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
niniejszej Specyfikacji. 
 
10. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
• PN-M-47900 –3 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze 
.Rusztowania ramowe 
• PN-M-47900 –2 1996Rusztowania stojące metalowe robocze 
.Rusztowania stojakowe z rur 
• PN-M-47900 –1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. 
Określenia podział i główne parametry 
• Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy 
temperaturze -15°C 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac elewacyjnych 



 

 

ST 1.18  ŚLUSARKA ALUMINIOWA 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy dział specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

aluminiowej obejmujących: 

montaż fasady szklanej wraz z drzwiami zewnętrznymi, drzwiami wewnętrznymi oraz okien 

aluminiowych. 
1.2 Zakres  robót  obejmuje :  
 

 Dostawę i montaż  nowych elementów stolarki aluminiowej z  wykonaniem  uszczelnień i obróbek 
   

 uporządkowanie i uprzątnięcie stanowiska pracy. 
 

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW l    MATERIAŁÓW 

 
1) Elementy stolarki zewnętrznej należy  wykonać  w odpowiednim systemie profili aluminiowych,  

szyby bezpieczne VSG 33.1 podwójne typu termofloat o wymiarach podanych na schematach, 
wymagany współczynnik przewodzenia ciepła max. U=1,1. 

2) Oszklenie wewnętrzne bezpieczne dla użytkowników, antywłamaniowe (O3) oraz kuloodporne 
(O4) 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na   żądanie,   wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów   

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Do transportu  materiałów,  sprzętu  budowlanego i  urządzeń  stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

 

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 

opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i 

zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 

Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 

Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 

Środki   transportu   powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby   przed   wpływami   

atmosferycznymi. 

Przestrzenie ładunkowe  powinny  być czyste,   pozbawione wystających  gwoździ  i  innych 

ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione 

w środkach transportowych  należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku 

oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. 

 

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 

powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

 Ścisłe ich ustawienie w rzędach 



 

 

 Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 

 Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 

 Usztywnienie bloków za pomocą progów 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

 
 
 

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI l ŚLUSARKI 
 

5.1 Ślusarka aluminiowa 

 

Przed   rozpoczęciem   robót   należy   ocenić   miejsce   osadzenia   wyrobów,    czy   jest   

możliwość bezusterkowego wykonania montażu. 

Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

Zamocowane ścianki i drzwi, należy uszczelnić pod względem termicznym. 

Producent  ślusarki   i   powinien   dysponować  wszelkim   potrzebnym   sprzętem,   kadrą  

pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 

zamontowania na budowie. 

Należy  wykluczyć  bezpośredni   kontakt  powierzchni   lakierowanego   i   anodowanego   aluminium  

z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 

W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 

konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 

Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 

szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 

uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami 

oprócz cynku. W takich wypadkach 

należy  stosować  warstwę   izolacji,   np.   taśmę  z   kauczuku   EPDM.   Cięcia   elementów  

stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 

Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz 

innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki 

fluoru. 

 

6.    KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR STOLARKI I ŚLUSARKI  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

W szczególności powinna być oceniane: 

 jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 

 zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

 



 

 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

wysokości, jednak nie więcej  niż  3  mm  na całej  długości elementów ościeżnicy.  Odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 

od działań kontrolnych Inspektora. 

 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. 

Kontrola jakości  polega  na  sprawdzeniu,   czy  dostarczone  materiały  posiadają wymagane  

atesty.  Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-

88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z 

wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość  robót oblicza  się według  sporządzonych  pomiarów z  natury,  udokumentowanych  

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i 

ujmuje w księdze obmiaru. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie Zamawiającemu. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 

wyniki. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność ze specyfikacją techniczna 

 rodzaj zastosowanych materiałów 

 prawidłowość montażu 

 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

 pion i poziom zamontowanego parapetu 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 

powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, 

ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby 

gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 



 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 

1. PN-88/B-10085/Az3:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 

5. PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 

6. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

8. Instrukcje producentów 

 

 

SST 1.19  STOLARKA DRZWIOWA 
 

      
1. WSTĘP 
-  Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki 
budowlanej drzwiowej. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
- Zakres stosowania SST 
 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych. 

 
1.3. Zakres robot objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

montażem stolarki okiennej i drzwiowej: 

  
- osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego  otworu  okiennego z 
uszczelnieniem styku ościeżnic z murem pianką uszczelniającą  
- uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych  

        - szpachlowanie i odmalowanie farbą emulsyjną tynku ościeży wewnętrznych i zewnętrznych 
         
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w 
otworze budowlanym 
1.4.2. Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w 
otworze budowlanym 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami w SST ”Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST ”Wymagania ogólne”. 



 

 

Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna 

zawierać: 

- wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

”Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
 

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są: 
- drzwi wewnętrzne stosowane do obiektów publicznych, 
- drzwi wewnętrzne ognioodporne EI30, 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 
 

- wiertarka 
- poziomica 
- inne drobne narzędzia 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport materiałów 
 

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 

 
5.1. Montaż stolarki drzwiowej 

  
Ościeżnice należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych odpowiednich co do 

długości w zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. Odległość między punktami 
mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży 
ościeżnicy nie większe niż 30cm. 
Dla stolarki  należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilości 
kotew i łączników. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był 
mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm. 

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio 
ościeżnicę  przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/ 

Producent stolarki  dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 

Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy 
- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na 

piankę 



 

 

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę 
- zamocować ościeżnicę w kotwach 
- założyć skrzydła  
- wypełnić szczelinę pianka 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje 
zarówno, co do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil 
sam w sobie nie powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty 
pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie 
powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. 

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń z 

murem. 

Odchylenie od pionu ościeżnic nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 

3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu drzwi nie mogą być większe jak 3 mm. 

Zamknięte skrzydła drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. 
Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać. 
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 
Szczelność stolarki sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a 
ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek nie daje się 
wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne. 
Kontrolę jakości montażu stolarki przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarową jest: 
- stolarka drzwiowa    - m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową i kosztorysową /przez porównanie/ 
-  sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.6.2. SST/ 
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności robót stolarskich jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za 
jednostkę obmiaru danego typ robót. 
 
10. Przepisy związane 
 



 

 

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 
 

 

SST 1.22 DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA 
 
1.   Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące dostawy 
wyposażenia związanego z funkcjonowaniem obiektu. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy i montażu urządzeń i 
elementów wyposażenia wymienionego i opisanego szczegółowo w zestawieniu w PW. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość dostawy i robót montażowych. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za dostawę i jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych i prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
Wszystkie urządzenia musza posiadać wymagane prawem Certyfikaty Zgodności z 
Normami Bezpieczeństwa „B”. 
 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inwestora. 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

 projekt budowlany i wykonawczy, 

 odpowiednie normy, 

 aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami, 

 karty techniczne zastosowanych produktów – instrukcje producenckie, 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Montażowych, 

 Certyfikaty Zgodności z Normami Bezpieczeństwa „B”. 
 
2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania usługi muszą odpowiadać wymaganiom 
niniejszej ST, polskim normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom i wymogom prawa 
polskiego. 
Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia muszą posiadać odpowiednie 
świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty bezpieczeństwa „B" oraz winny 
być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
2.2 Wyposażenie  
Szczegółowe opisy oraz ilości  sprzętu i urządzeń ujęto Projekcie Wykonawczym oraz w 
zestawieniu sprzętu i wyposażenia. 
 
 



 

 

3. Sprzęt do wykonania robót montażowych 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża oraz na pogorszenie stanu podłóg . 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. Transport 
Transport urządzeń i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu 
zapewniającymi  ich właściwy transport.  Składowanie urządzeń, wyposażenia i materiałów 
musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.  
 
Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w 
pomieszczeniach i miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 
 
5. Wykonanie robót – dostawa i montaż  
Proces montażu urządzeń musi obejmować: 
Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producentów elementów 
wyposażenia. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów.  
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty), oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inwestorowi w celu akceptacji materiałów. 
6.3  Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń. 
Należy zbadać: 
- prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń, 

- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
 

Uwaga:  wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz 
spełniać warunki przedstawione w dokumentacji projektowej. 

 
7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w opisanych szczegółowo w „zestawieniu sprzętu i wyposażenia. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.  Odbiór końcowy robót 
Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją ST i 
dokumentacją projektową. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności  
Wykonawcy. 
Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg 
opracowanego wzoru przez Zamawiającego, 
8.2. Odbiór robót pogwarancyjny 
Polega na ocenie wykonanych robót , ocenie zamontowanych urządzeń i wyposażeniu i ma 
na celu usunięcie przez Wykonawcę – dostawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania 
przedmiotu niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego ST pkt.8.1. 
 
9. Podstawa płatności 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą.  



 

 

Wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe m.in.  
- postawienie i demontaż rusztowań,  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
należy wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

 
10. Przepisy związane 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych - ITB 

 Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. 

 Dokumentacja Projektowa dla niniejszego zamówienia 
 
 

SST 1.23  NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, w ramach inwestycji opisanej w poz. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni poliuretanowej grubości min. 13 mm, dwuwarstwowej składającej się z:  
- warstwy nośnej – mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza, układana mechanicznie grubości 
min. 10 mm;  
- warstwy użytkowej – warstwa systemu, który jest zasypywany z nadmiarem granulatem EPDM o 
granulacji 1-4 mm, którego nadmiar granulatu EPDM się usuwa.  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.  
Kod CPV: 45233000-9 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST: „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni.  
- aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię,  
- aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania 
certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający wymagane parametry,  
- wynik badania ITB lub innego akredytowanego instytutu potwierdzającego spełnienie parametrów  
- aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe 
niewyszczególnione powyżej parametry,  
- atest Higieniczny PZH lub równoważny,  
- kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez 
niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości 
metali ciężkich wyszczególnionych powyżej,  
- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca 
spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: specjalistyczna rozkładarka do układania mat gumowych, mieszalnik 
granulatów gumowych i lepiszcza poliuretanowego. Szczegółowe wymagania dla sprzętu zależne są 
od stosowanego systemu nawierzchni i określone są przez dostawcę systemu. Stosowany przez 
Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru.  
 
4. TRANSPORT  



 

 

Materiały powinny być dostarczane przez wykonawcę w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Opakowania muszą być oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację produktu. 
Magazynowanie i przechowywanie komponentów poliuretanowych może odbywać się tylko w 
temperaturze wyższej od 0 0 C. Wszystkie beczki powinny być skutecznie zabezpieczone przed 
dostępem wilgoci i składowane w sposób zalecany przez producenta. Stosowanie granulatu powinno 
zabezpieczyć go przed przejęciem wilgoci z powietrza lub wskutek opadów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. Przed instalacją nawierzchni poliuretanowej należy: sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie 
podłoża odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 4m nie powinny być większe niż 6 mm, 
podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), podłoże nie może być 
zaolejone (ewentualne plamy usunąć).  
5.2. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni. Podczas wykonywania prac należy 
bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90% , a 
temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3 o C od panującej w danym miejscu 
temperatury punktu rosy.  
5.3. Impregnacja podłoża. Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych 
cząsteczek podłoża. Do tego celu używa się przy podbudowie asfaltobetonowej, specjalnego gruntu 
poliuretanowego przeznaczonego do podbudowy z asfaltobetonu np. CONIPUR-u 70 lu 
równoważny. Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka, lub mechanicznie – poprzez natrysk 
pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym.  
5.4. Wykonanie warstwy nośnej – „elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem. Składa się ona z 
granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PUR) w specjalnym 
mikserze do poliuretanów. Tak wykonaną warstwę bazową należy zaszpachlować system 
poliuretanowym. Tą czynność wykonuje się ręcznie. Całość warstwy powinna być 
nieprzepuszczalna. Uwaga. Zaszpachlowaną warstwę należy bezwzględnie pokryć w przeciągu 24 
h. Po przekroczeniu tego terminu należy zaimpregnować produktem przeznaczonym do nawierzchni. 
Należy to zrobić również po opadach deszczu.  
5.5. Wykonanie warstwy użytkowej. Wykonuje się ją w następujący sposób. Związek kleju 
poliuretanowego mieszany jest w proporcji wagowej składników A:B = 100:65. Składnik A powinien 
być wstępnie wymieszany. Mieszać należy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym działaniu tak, 
aby nie napowietrzyć systemu a obroty mieszalnika nie mogą przekraczać 300 obr/min. Następnie 
system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowaną i zaszpachlowaną warstwę nośną oraz 
rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po upływie 5-10 min. warstwę PUR zasypuje się 
z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, który pod wpływem swojego ciężaru zatapia 
się. Należy nie dopuszczać do powstawania „łysych plam”. Po utwardzeniu systemu (ok. 16 h) 
nadmiar granulatu należy zebrać. Całkowita grubość systemu wynosi min. 13 mm.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam 
gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13 mm. Powinna posiadać 
jednorodną fakturę zewnętrzną z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna 
być związana na trwałe z warstwą elastyczną. Posypka z EPDM w warstwie górnej powinna być 
trwale związana z warstwą poliuretanu. Nie należy dopuścić do powstawania „łysych plam” , a 
nadmiar granulatu EPDM powinien być zebrany. Powstałe łączenia (wynikające z technologii 
instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. Spadki 
poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w 
przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, 
kortów itp).  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: „Wymagania ogólne”. Jednostka obmiaru – m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST: „Wymagania ogólne”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
podano w ST: „Wymagania ogólne”.  



 

 

 
10. SPOSÓB UŻYTKOWANIA I KONSERACJI NAWIERZCHNI  
Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny służyć. Powinny 
być użytkowane w obuwiu sportowym. Nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia 
nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, 
emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni .Nie 
dopuszczać do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straż, 
pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być kontrolowany - również ze względu na 
nośność podbudowy. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem. 

 
 
 

SST 1.24 NIECKI BASENOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ 

 
I. Budowa niecek basenowych ze stali szlachetnej gatunku EN 1.4404 (AISI 316L)  
 
Materiały  
Materiały i elementy konstrukcyjne obiektu basenowego wykonać, o ile w specyfikacji robót 
nie podano inaczej, ze stali szlachetnej nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 część 2. 
 
Powierzchnia  
Powierzchnie widoczne wykonać z walcówki o gładkiej jasnej powierzchni 2B wg PN-EN 
10088-2. W miejscach, w których jest to wymagane, należy wykonać powierzchnię 
szlifowaną ziarnem 400. Spoiny pozostają bez obróbki mechanicznej. W miejscach, w 
których jest to wymagane, spoiny czołowe należy wygładzić przez szlifowanie. Pozostałe 
spoiny obrobić przez szczotkowanie. W obszarze krawędzi przelewowej basenu wszystkie 
spoiny od strony wody należy wygładzić przez szlifowanie.  
Niedopuszczalne jest stosowanie powłok PCW oraz okładzin foliowych. 
 
Wykonanie robót spawalniczych  
Połączenia spawane wykonać w zakresie stosowanych dodatków spawalniczych, fachowej 
obróbki wstępnej materiałów, jak również fachowego przeprowadzania procesu spawania 
zgodnie z EN ISO 3834-2:2005,  
PN-EN 9606-1. Zakład produkcyjny musi dysponować własnym Inżynierem Spawalnictwa, 
oraz uprawnionymi spawaczami dla uwzględnianych robót, certyfikatem zgodności z 
wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów metalowych wg EN ISO 3834-
2:2005 wystawionym przez niezależną instytucję akredytowaną (min. od 3 lat). 
 
Niecki basenów i elementy konstrukcyjne  
Spoiny wykonać zgodnie z PN-EN ISO 5817, PN-EN ISO 15614-1, PN-EN ISO 15607, PN-
EN ISO 15609,      PN-EN ISO 14343 i PN-EN ISO 14175 jako spawane łukowo w osłonie 
gazów ochronnych (argon) przy ustalonych parametrach spawania. Powstałe przez 
niepełną osłonę gazem ochronnym warstwy zgorzeliny są usuwane poprzez wytrawienie.  
Wszelkie połączenia śrubowe wykonać przy zastosowaniu elementów złącznych ze stali 
nierdzewnej w gatunku A4.  
Zakład produkcyjny w którym wytwarzane są konstrukcje modułów niecek musi posiadać 
certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg wymagań norm z serii EN 1090-1 oraz EN 
1090-2  (min. od 3 lat).  
Brak przetopu spoiny w grani jak również karby są niedopuszczalne. Wszystkie spoiny są 
wykonywane z osłoną grani wg wymagań normy. Jako materiał dodatkowy stosować 
dodatek spawalniczy tego samego rodzaju. 
 
Spawanie rur  



 

 

Jednostronne spawanie rurociągów przeprowadzać z odpowiednią osłoną grani. 
Przestrzega się przy tym następujących norm: PN-EN 9692-1, PN-EN ISO 5817, PN-EN 
ISO 14175 i PN-EN 14343  
Spoiny połączeń rura/rura, rura/zawinięcie obwodowe obrzeża wykonać jako przetopioną 
spoinę czołową z osłoną grani. 
 
Obszary antypoślizgowe  
Obszarami antypoślizgowymi są:  

- wszelkie powierzchnie stref poruszania się na boso o szerokości powyżej 
100mm,  

- ruszt rynien przelewowych  
- podesty słupków startowych 
- stopnie schodów i drabinek  
- dna niecek basenów do nauki pływania, wielofunkcyjnych oraz pozostałych o 

głębokości wody do 2,0m 
- pokrywa kanałów dennych oraz ssawnych przy głębokości wody do 2,0m  
- ściany szczytowe basenów sportowych – do głębokości 0,8m 

Zachowane są własności antypoślizgowe, wymagane wg PN-EN 13451-1. Producent 
niecek musi przedstawić świadectwa badań właściwości antypoślizgowych dla 
wymienionych wyżej obszarów, które potwierdzają spełnienie wymagań odporności na 
ślizganie dla klasy oceny 24º. Antypoślizgowe wytłoczenia powierzchniowe podłóg, 
drabinek, schodów, ścian szczytowych basenów sportowych itp. są realizowane jednakowo 
pod względem wzoru i wykonania. Średnica tłoczonej wypustki wynosi 10mm, rozstaw 
prostokątny, odległość osiowa 20mm w obu kierunkach, wysokość wytłoczenia min 1,5 mm. 
Z powodu ryzyka wystąpienia naprężeń powodujących odkształcenia powierzchni blach jak 
i osłabienia własności antykorozyjnych, niedopuszczalne jest uzyskiwanie powierzchni 
antypoślizgowych przez piaskowanie. 
 
 
 
Wykonanie barwienia  
Wszelkie oznaczenia w dnie i na ścianach czołowych, krawędziach schodów niecek 
wykonać metodą trawienia elektrochemicznego na kolor ciemny kontrastujący – zgodnie z 
przepisami FINA. Dodatkowo dostawca niecek musi dysponować mobilnym urządzeniem 
do renowacji oznaczeń. Zamawiający dopuszcza wykonanie oznaczeń metodą naklejania. 
 
Normy, wytyczne, ustawy  
Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robót montażowych do wykonania musi 
spełniać wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczególności:  

- PN-EN 13451-1 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.  

- PN-EN 13451-2 - Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów 
drabinowych i poręczy,  

- PN-EN 13451-3 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych 
przeznaczonych do wymiany wody,  

- PN-EN 13451-4 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 4: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych,  

- PN-EN 13451-5 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 5: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych,  

- PN-EN 13451-6 - Wyposażenie basenów pływackich -- Część 6: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych,  

- PN-EN 13451-8 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości 
rekreacyjnych wody,  

- DIN 51097 – Wymagania w zakresie – „Antypoślizgowe wykładziny podłogowe”  



 

 

- WYMAGANIA SANITARNO-HIGIENICZNE DLA KRYTYCH PŁYWALNI – 
opracowanie: mgr inż. Czesław Sokołowski, oparte na EN-19643,  

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 06.05.1997 w sprawie określenia 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i 
uprawiających spor-ty wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).  

- Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych  
- PKWiU 28.11.23-62.60 – Konstrukcje stalowe  
- PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw  
- PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych  
- PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  
- Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG)  

 
Potwierdzenie spełnienia istotnych wymagań  
Producent niecek basenowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy i roboty budowlane 
w zakresie realizacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej odpowiadają wymaganiom 
określonym w powyższych normach, wytycznych i ustawach musi dysponować 
następującymi dokumentami: 
- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla niecek ze stali 

nierdzewnej basenów kąpielowych i solankowych,  
- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla wyposażenia 

niecek basenów ze stali nierdzewnej jak zjeżdżalnie, słupki, fontanny, wodospady, 
krzesełka i wejścia dla niepełno-sprawnych,  

- Raport z badań akredytowanej jednostki certyfikującej badania antypoślizgowości 
powierzchni blach tłoczonych powierzchniowo o grubościach odpowiednio wg 
zastosowania: 1,6mm, 2,1mm, 2,5mm, wg wymagań PN-EN 13451-1 
potwierdzające spełnienie najwyższej klasy oceny 24º,  

- Certyfikat zgodności z wymaganiami jakości dotyczącymi spawania materiałów 
metalowych wg PN-EN ISO 3834-2, wydany przez niezależną, akredytowaną 
jednostkę certyfikującą (min. od 3 lat)  

- Certyfikat WE potwierdzający spełnienie wymagań zakładowej kontroli produkcji 
(ZKP) konstrukcji stalowych w zakresie normy zharmonizowanej EN 1090-2, oraz 
uprawniający do umieszczenia znaku CE zgodnie z warunkami ZA.3.2 do Z.A.3.4 
normy zharmonizowanej  EN 1090-1 (min. od 3 lat) 

- Raport z badań akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny 
wynik badania antypoślizgowości powierzchni podestów słupków startowych wg PN-
EN 13451 (spełnienie klasy oceny 24º) oraz DIN 51097 (spełnienie wymagań w 
obszarze zastosowań C),  

- Raport z badań akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny 
wynik badania antypoślizgowości rusztów rynny przelewowej wg PN-EN 13451-1 
(spełnienie klasy oceny 24º)   

- Raport z badań akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający pozytywny 
wynik badania antypoślizgowości blachy otworowanej używanej do produkcji pokryw 
urządzeń do zasysania wody wg PN-EN 13451-1 (spełnienie klasy oceny 24º)  

- Raport z badań akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność 
zastosowanych słupków startowych z wymaganiami normy PN-EN 13451-4  

- Raport z badań akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność 
zastosowanych płyt nawrotowych z wymaganiami normy PN-EN 13451-6  

- Raport z badań akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność 
zastosowanych leżanek rurowych z normą PN-EN 13451-1 

- Raport z badań akredytowanej jednostki certyfikującej potwierdzający zgodność 
zastosowanych drabinek basenowych z normą PN-EN 13451-1 oraz 13451-2 

- Raport z badań parametrów struktury geometrycznej powierzchni blach nierdzewnej 
używanych do produkcji ścian niecek basenowych 



 

 

- Raport z badań akredytowanej jednostki certyfikującej jakości o zgodności 
zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-
EN 13451-1, PN-EN 13451-3 w szczególności takich jak:  

kanały ssawne,  
urządzenia poboru wody do analizy,  
odpływy denne,  
Slupki startowe 
 

- Raport z badań dla poszczególnych urządzeń ssących potwierdzający spełnienie 
przez wymienione urządzenia wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed 
zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy. 
 

Certyfikat podmiotu uprawnionego do kontroli jakości dotyczące kluczowych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa użytkowania niecek basenowych urządzeń, tzn. tych które 
zostały wyszczególnione w powyższej liście musi być opatrzone znakiem typu CE (zaklad 
produkcji jest poddany procesu „test & monitoring”) . Znak ten dowodzi, że oprócz 
wykonania testów wyszczególnionych urządzeń na zgodność z wymaganiami norm, zakład 
produkcyjny jest również monitorowany przez jednostkę certyfikującą w zakresie 
dotrzymania wymaganych cech bezpieczeństwa w produkcji certyfikowanych urządzeń.  
Wymagane powyżej dokumenty muszą być wystawione na bezpośredniego producenta 
kompletnego systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej. 
 
Wymaga się  od dostawcy niecek przedłożenia min. 3 raportów z przeprowadzenia prób 
barwienia w   zrealizowanych przez niego nieckach ze stali nierdzewnej, zgodnie z 

normą PN‐EN 15288‐2, potwierdzających prawidłowy przebieg barwienia i odbarwienia 
wody wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną lub video. Próby 
mają być przeprowadzone w obecności przedstawiciela uprawnionej jednostki 
certyfikującej, który powinien potwierdzić ich poprawność i zgodność z 
obowiązującą normą. 
Wymagane powyżej dokumenty muszą być wystawione na bezpośredniego producenta 
kompletnego systemu niecek basenowych ze stali nierdzewnej. 
 
Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu do 
kontroli i oceny pod względem spełnienia wymagań, w celu uzyskania akceptacji 
Inwestora dotyczącej wyboru wykonawcy niecek basenowych ze stali nierdzewnej. 
Brak jednego z wymienionych atestów, certyfikatów lub raportów, uniemożliwia 
staranie się o zlecenie.  
 
Odbiór, przejęcie, uruchomienie próbne  
 
Szczelność:  
Całą konstrukcję poddać kontroli szczelności spoin metodą penetracyjną. PN-EN ISO 
17635 
 
Wymiary:  
W przypadku basenów sportowych wymiary długościowe sprawdzić w uzgodnieniu z 
Polskim Związkiem Pływackim i potwierdzone protokołem z pomiarów wykonanych przez 
niezależnego od producenta niecek geodety uprawnionego.  
 
Niwelacja krawędzi przelewowej:  
Krawędź przelewowa na całym obwodzie wykonać w tolerancji +/- 2mm. Utrzymanie 
tolerancji należy potwierdzić protokołem z pomiaru wykonanego przez niezależnego od 
producenta niecek geodety uprawnionego.  
 
 
 
Cyrkulacja wody basenowej:  



 

 

Skuteczność cyrkulacji wody basenowej należy potwierdzić na podstawie próby barwienia 
przeprowadzanej według normy PN EN 15288-2, we współpracy z wykonawcą stacji 
technologii uzdatniania wody. Próbę barwienia wykonać w ramach czynności odbiorowych. 
Protokół z próby barwienia stanowi element dokumentacji odbiorowej.  
 
Dokumenty:  
Do odbioru przekazać instrukcję obsługi i dokumentację basenu (rysunki powykonawcze, 
plany inspekcji, atesty, wymagane certyfikaty, oświadczenie producenta),  
 
Sprzęt:  
Podczas szkolenia przekazać obsłudze basenu skrzynkę serwisową, zawierającą: zestaw 
do pomiaru zawartości chloru w celu umożliwienia regularnej kontroli koncentracji chloru w 
wodzie basenowej, oraz podstawowe materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego 
wykonywania czynności konserwacyjnych.  
    
Przesyłanie wzorów  
Wymienione poniżej wzory są dodatkowym potwierdzeniem wysokiego standardu 
wykonania podstawowych elementów niecek. W przypadku oceny równoważności innego 
producenta należy wymagać przedłożenia ich każdorazowo u prawomocnego 
przedstawiciela inwestora do kontroli i oceny pod względem spełnienia wymagań, na etapie 
ofertowania.  

- powierzchnia antypoślizgowa dna – 25 x 25 cm  
- pasy torów pływackich – 25 x 25 cm  
- ruszt rynny przelewowej o powierzchni antypoślizgowej – dł. 50 cm  
- pokrywy kanału dennego o powierzchni antypoślizgowej z dyszami 

wlotowymi  
- piktogram – 15 x 15 cm  

 
II. Roboty montażowo-budowlane przy realizacji basenów ze stali szlachetnej  
Uwagi ogólne  
Poniższe roboty dotyczą montażu basenów, gdzie wszystkie powierzchnie mające 
bezpośredni kontakt z wodą, konstrukcja wsporcza (statyczne usztywnienie i podparcie), 
jak i pozostałe elementy konstrukcji w całości wykonywane są ze stali szlachetnej 
kwasoodpornej.  
Konstrukcja składa się ze ścian bocznych przenoszących obciążenia statyczne, pod-
partych na górze i na dole (patrz też zakotwienie bocznych ścian) i dna ukształtowanego 
jako swobodna powierzchnia metalowa. 
Grupy konstrukcyjne, składające się na grupy robót, basenu ze stali szlachetnej to:  

- niecka basenu  
- elementy wbudowane basenu  
- hydraulika basenu  
- osprzęt basenu  
- szczegółowe wyposażenie instalacyjne i rekreacyjne  

 
Wymagania odnośnie grup konstrukcyjnych  
Zadania, które mają do spełnienia grupy konstrukcyjne, przedstawione są każdorazowo w 
uwagach wstępnych.  
Szczelna konstrukcja basenu powstaje w wyniku montażu grup konstrukcyjnych 01-03 za 
pomocą spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych. Obrzeże basenu, które jako 
element budowlany mieści się pomiędzy plażą a powierzchnią wody stanowi istotną część 
konstrukcyjną, jako miejsce przejściowe pomiędzy obszarami pełniącymi różne funkcje, a 
także różnymi materiałami i ma do spełnienia następujące zadania:  

- odprowadzanie przelewającej się wody (funkcja przelewu górnego) w trakcie 
normalnego użytkowania basenu (czynna technologia uzdatniania wody),  

- zamocowanie różnych elementów wbudowanych,  
- połączenie niecki z plażą poprzez wyprofilowanie zewnętrznej krawędzi 

obrzeża niecki  



 

 

 
Przekazanie projektów  
Na etapie projektu wykonawczego uzgodnić, opracować i przekazać projektantom branż 
stykających się z niecką basenową tj. konstrukcyjnej, technologii uzdatniania wody 
basenowej i elektrycznej odpowiednie rysunki zawierające wszystkie niezbędne informacje 
do prawidłowego zaprojektowania połączeń z niecką basenową, odpowiednio do lokalnej 
sytuacji.  
Kompletną dokumentację projektową wykonawczą należy przekazać uprawnionemu 
przedstawicielowi inwestora w wymaganej ilości do akceptacji, każdorazowo przed 
rozpoczęciem realizacji robót. 
 
 
 
Dostawa i montaż  
Dostarczyć i fachowo zmontować wszystkie części basenu w zakresie ujętym w projekcie 
włącznie z dostawą do określonego miejsca przeznaczenia, rozładunkiem i osadzeniem 
(transportowe urządzenia pomocnicze, np. użycie żurawia). Zorganizować personel 
montażowy włącznie z pomocnikami i wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do wykonania 
robót związanych z obróbką blachy i robót spawalniczych. 
 
Zakotwienie  
Zakotwienie elementów konstrukcyjnych ze stali szlachetnej do konstrukcji budowlanej 
wykonać na stałe za pomocą kotew rozprężnych lub w razie konieczności wklejanych, przy 
czym należy pamiętać o przygotowaniu we właściwym czasie ewentualnych elementów 
wbudowanych. Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej gat. A4. 
 
Koszty przygotowania placu budowy  
Koszty przygotowania placu budowy w zakresie montażu niecek na uprzednio wykonanej 
konstrukcji żelbetowej dla ekipy wykonującej roboty w stali szlachetnej należy wliczyć do 
ceny ryczałtowej.  
 
Koszty zużycia energii 
Koszty zużycia energii rozliczane są zgodnie z procedurą rozłożenia kosztów i stanowią 
składnik kosztów własnych. Dotyczy to również ubezpieczenia budowy zawartego przez 
Zleceniodawcę / Inwestora. 
 
Roboty towarzyszące wykonywane przez prowadzącego budowę  

a) Przygotowanie we właściwym czasie planów inwentaryzacyjnych lub danych 
pomiarowych w celu poprawnego sporządzenia dokumentacji wykonawczej basenu.  

b) Sprawdzenie pod względem statycznym nośności gruntu, odpowiednio do 
wybranego wariantu posadowienia niecki basenu.  

c) Osadzenie przygotowanych przez dostawcę basenu elementów wbudowanych ze 
stali szlachetnej, jak marki, przepusty w obiektach betonowych itp.  

d) Wykonanie wymaganego otworowania w ścianach lub wycięć w ławach 
fundamentowych.  

e) Wykonanie okablowania i włączenie do instalacji elektrycznej wymagających tego 
elementów wyposażenia niecek,  

f) Nawiezienie i zagęszczenie grubej na co najmniej 20 cm warstwy tłucznia o 
ziarnistości 16/32 mm ze zdolnością do odprowadzania wody, położenie na tym 
włókniny oddzielającej i wykonanie warstwy posadzkowej – wylewki cementowej 
(podbudowa pod blachy denne) na grubości ok. 7 cm i wyprofilowanie zgodnie z 
wymaganym przebiegiem powierzchni dna basenu. 

 
Parametry techniczne dotyczące niecki basenowej ze stali nierdzewnej 
Pozycja niecki basenu obejmuje: 

- ściany boczne 
- rynny przelewowe 



 

 

- odpowiednie mocowania elementów ścian  
- dno niecki basenu.  

Z powyżej wymienionych elementów powstaje szczelna niecka basenu.   
Materiał  
Nierdzewna stal szlachetna, materiał nr 1.4404, o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie 
wymaga się innych materiałów. Przy czym niedopuszczalne jest wykonanie konstrukcji 
nośnej niecki z materiału o niższych własnościach antykorozyjnych niż 1.4404 ze względu 
wymaganą wysoką odporność konstrukcji niecki na korozyjne oddziaływanie środowiska 
zewnętrznego. 
 
Grubość materiału 
Wymagania minimalne: 

- ściana: 2,5 mm  
- konstrukcje usztywniające: 2,0 mm  
- rynna: 2,0 mm  
- dno: 1,5 mm  

Powierzchnia:  
- blachy ścian do dna: od strony wody stal szlifowana (ziarno 400)  
- rynna: stal walcowana, gładka jasna  
- dno: stal walcowana, tłoczona  
- spoiny: tylko w rejonie krawędzi przelewowej szlifowane  

 
 
Wykonanie ścian niecki basenu 
Ściany niecki basenu z gładkiej blachy usztywnić tak, aby przejęły parcie wody/gruntu 
względnie występujące obciążenia pionowe. Ma to być konstrukcja sztywna przenosząca 
wszystkie obciążenia w miejsca kotwienia do konstrukcji żelbetowej.  
Ściany czołowe niecek basenów sportowych do głębokości wody 0,8m wykonać są jako 
antypoślizgowe powierzchnie nawrotu.  
W obszarach o głębokości wody powyżej 1,40 m zastosować biegnący wokół stopień 
spoczynkowy na wysokości 1,20 poniżej poziomu lustra wody, o szerokości stopnicy 100 
mm. Ściana niecki basenu opada poniżej stopnia spoczynkowego pionowo aż do dna 
niecki.  
Ściany niecki przeznaczone do przyłączenia rynny przelewowej (rynna fińska) wykonać z 
krawędzią przelewową o szerokości 100mm, nachyloną pod kątem 25° do wnętrza niecki. 
Ma ona służyć jako przelew do stałego i równomiernego odprowadzania wody 
powierzchniowej z niecki do rynny przelewowej. Odchylenie krawędzi przelewowej od 
poziomu na całym obwodzie niecki basenu nie może przekraczać ±2 mm.  
Ściany niecki bez przyłączenia rynny przelewowej zakończyć w zależności od potrzeb: 
grzbietem w formie prostokątnej o szerokości 60mm z krawędziami zaokrąglonymi 
promieniem R 10mm, zaokrągleniem wykonanym z rury o średnicy zewnętrznej ø89mm 
bądź ø129mm. Ścianę niecki w tym miejscu wykonać 10, 15 lub 50 cm powyżej lustra 
wody, względnie do miejsca połączenia z sąsiednim elementem konstrukcyjnym. W 
przypadku rozwiązań podwodnych pozostawić pod lustrem wody (ścianki działowe, wysepki 
lub półwyspy podwodne).  
Połączenia narożne wykonać pod kątem nie mniejszym jak 90° i promieniu nie mniejszym 
jak 25 mm. 
 



 

 

 
 

Wykonanie rynny przelewowej.  
Rynny przelewowe zewnętrzne (fińskie wg załączonych rysunków):  
Dobrać odpowiednią głębokość i ukształtowanie rynien przelewowych w celu zapewnienia 
równomiernego rozpływu wody wewnątrz rynny do otworów wylotowych w taki sposób, aby 
zapobiec zalaniu zewnętrznego otoczenia niecki. Prowadzenie wody od krawędzi przelewu 
do rynny przelewowej musi być stałe i równomierne. W celu prawidłowego odprowadzania 
wody (strumienia szerokiego i wąskiego) do otworów wylotowych w 
narożach rynny przelewowej typu fińskiego umieścić płyty kierujące (kierownice). 
Głębokość rynny oraz kształt i ilość wylotów dobrać na drodze obliczeń hydraulicznych 
odpowiednio do wielkości odprowadzanego strumienia wody. Koryto rynny typu fińskiego w 
górnej części jest spięte kątownikami w celu podniesienia komfortu korzystania z basenu 
poprzez ograniczenie hałaśliwości pracy rynny. Wykończenie zewnętrznej strony rynny 
wykonać w formie wywinięcia stalowego korpusu rynny uzyskując płaski grzbiet o 
szerokości 50 mm zlicowany z posadzką. Zaokrągleń nie wolno zastępować kształtami 
wielokątów. 
 

 
 

 
 
Wykonanie zakotwienia ściany bocznej 



 

 

Ściany niecki usztywnione są żebrami w formie U-profili o rozstawie max 50 cm. W górnej 
części zamocować do konstrukcji żelbetowej, w rejonie użebrowania rynny przelewowej. W 
części dolnej mocować na przedłużeniu profili usztywniających ściany bezpośrednio do 
fundamentu.  
Dolne zakotwienie przeciwko działaniu sił poziomych naporu hydrostatycznego, bądź 
względnie parcia gruntu zrealizować poprzez przyspawanie profili usztywniających do 
elementu pośredniego zakotwionego do fundamentu (wykonać zgodne z załączonymi 
przekrojami ścian) a następnie zabetonowanie profili usztywniających.  
Górne zakotwienie rozwiązać w dwojaki sposób w zależności od sposobu posadowienia 
niecki. W obiektach otwartych gdzie niecka jest posadowiona na fundamencie i jest 
obsypywana, obciążenia górne są przenoszone za pomocą podpór ukośnych do 
fundamentu (ława bądź płyta fundamentowa – wykonanie według załączonych przekrojów).  
Natomiast w przypadku obiektów krytych gdzie zaprojektowano podbasenie, górne 
mocowanie zrealizować poprzez przyspawanie konstrukcji wsporczej rynny przelewowej do 
zakotwionych w konstrukcji płyty plaży płytek mocujących (wg załączonego rysunku). 
 
Wykonanie dna niecki basenu.  
Podział powierzchni dna poprzez rozmieszczenie blach dennych w połączeniu z systemem 
hydraulicznym jest bardzo ważnym elementem robót.  
Blachy denne z nierdzewnej stali szlachetnej ułożyć na min. 2-centymetrową „zakładkę” i 
połączyć się konstrukcyjnie między sobą oraz do wywinięcia ścian bocznych poprzez 
spawanie. Dotyczy to również przyspawania do kanałów dennych oraz elementów 
wbudowanych w dnie niecki.  
 
Blachy denne we wszystkich nieckach do głębokości 2,0 m muszą posiadać własności 
antypoślizgowe wg PN-EN 13451-1 uzyskane poprzez tłoczenie powierzchniowe. 
Wszystkie powierzchnie muszą spełniać wymagania w zakresie najwyższej klasy oceny 24º 
tejże normy. Tłoczone blachy denne ułożyć w ten sposób, aby uzyskać wymaganą estetykę 
poprzez zachowanie geometrycznej ciągłości tłoczonych wypustek antypoślizgowych we 
wszystkich kierunkach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonanie oznaczenia pasów torów pływackich  
Pasy torów pływackich w dnie i na ścianach czołowych niecki basenu sportowego wykonać 
metodą  trawienia elektrochemicznego na kolor ciemny kontrastujący, bezpośrednio na 
płytach dennych i na ścianach nawrotowych. Zamawiający dopuszcza wykonanie pasów 
metodą naklejania. Wymiarowanie wg przepisów FINA. 



 

 

 

 
 
Parametry techniczne dotyczące elementów wbudowanych niecki basenowej 
 
Wykonanie schodów niecki basenu 
Schody niecki do poziomu lustra wody wykonać, jako zamkniętą ze wszystkich stron 
konstrukcję spawaną łącznie z podłużnicami oraz węzłówkami zgodnie z wymaganiami 
statycznymi. Wysokość pomiędzy poszczególnymi stopniami musi być równa, stopień 
najwyższy musi znajdować się na wysokości max 10mm pod lustrem wody. Między 
przednią krawędzią górnego stopnia a tylną krawędzią dolnego stopnia w pionie nie może 
być prześwitu. Stopnie należy wykonać, jako bezpieczne przy stąpaniu powierzchnie 
płaskie. Usztywnić je tak, aby nie mogły się odkształcać w sposób trwały. Przednie 
krawędzie stopni trwale oznaczyć metodą  trawienie elektrochemiczne na kolor czarny w 
formie pasów o szerokości 5cm w płaszczyźnie pionowej oraz 5cm w płaszczyźnie 
poziomej wzdłuż krawędzi stopni. Zamawiający dopuszcza wykonanie oznaczeń metodą 
naklejania. Schody z więcej niż trzema stopniami wyposażyć w co najmniej jedną poręcz. 
Na schodach o szerokości większej niż 1,5 m zastosować co najmniej 2 poręcze. Poręcze 
wykonać z materiału 1.4404. W celu podniesienia odporności na agresywne środowisko 
hali basenowej wszystkie poręcze w basenach krytych można wykończyć powierzchniowo 
poprzez polerowanie. 
 

 
 

 
Wykonanie drabinki w niecce basenu.  
Drabinki wykonać w formie zamkniętej ze wszystkich stron i zespawanej drabinki niszowej. 
Drabinki muszą posiadać wymiary główne zgodne z PN-EN 13451-2. Drabinki prowadzą do 
stopnia spoczynkowego lub do dna. Odstęp pomiędzy stopnicami wynosi 30cm. Najwyższy 
stopień jest umiejscowiony na wysokości powierzchni lustra wody. Głębokość niszy wynosi 
minimum 14cm. Szerokość niszy minimum 50cm. Poręcze wykonać jako niesymetryczne w 
możliwie prostej formie bez zbędnych wygięć, odchylane w kierunku wyjścia z basenu. 
Wysokość niższej z dwóch poręczy wynosi minimum 75 cm nad obejściem, wysokość 



 

 

poręczy wyższej jest 20cm większa. Rozstaw poręczy od strony wody 50-55cm a od strony 
plaży 70-80cm (odległość między osiami). Poręcze zamocować na obrzeżu niecki basenu 
za pośrednictwem jednego ceownika z dwoma gniazdami dla każdej poręczy. Poręcze 
wykonać z materiału 1.4404. W celu podniesienia odporności na agresywne środowisko 
hali basenowej wszystkie poręcze w basenach krytych wykończyć powierzchniowo poprzez 
polerowanie.  
Przekrój poręczy: średnica ø40mm. 

 

 
 
 
Parametry techniczne dotyczące systemu hydraulicznego niecki basenowej ze stali 
nierdzewnej 
Materiał:  

Materiał na blachy: nierdzewna stal szlachetna, materiał nr 1.4404  
Materiał na rury: nierdzewna stal szlachetna, materiał nr 1.4404, 1.4571  

o ile w obrębie poszczególnych pozycji nie zastosowano innych materiałów  
 
Wykonanie:  

Grubość materiału minimum: 2,0 mm  
Powierzchnia: stal walcowana, gładka jasna 
 

Przepływ pionowy za pomocą kanałów dennych  
W celu doprowadzenia czystej wody przewidzieć w dnie basenu kanały denne z 
demontowanymi pokrywami (możliwość konserwacji i czyszczenia) wyposażonymi w 
specjalne okrągłe regulowane dysze wlotowe, rozmieszczone równomiernie wzdłuż całej 
długości kanału w celu zapewnienia maksymalnie równomiernego rozprowadzania wody 
uzdatnionej – wszystko ze stali szlachetnej. W obszarach, które nie są objęte kanałami 
dennymi zastosować dysze punktowe o takim samym wykonaniu. Elementy kanałów 
dennych należy wykonać w taki sposób, aby były w jednej płaszczyźnie z dnem niecki 
basenu (nie mogą wystawać). Profil kanału dennego wykonać w taki sposób aby zapewnić 
równomierny dopływ wody uzdatnionej na całej długości kanału dennego. Wykonanie oraz 
dopuszczalne parametry przepływu muszą być zgodne z wymaganiami norm PN-EN 
13451-1 oraz PN-EN 13451-3. Spełnienie wymagań potwierdzić certyfikatem 
akredytowanej jednostki certyfikującej.  
Uszczelnienie pomiędzy kanałem dennym a pokrywą wykonać za pomocą uszczelki 
elastycznej, odpornej na działanie wody uzdatnianej chlorem. Pokrywy kanałów dennych do 
głębokości wody 2,0 m mają powierzchnię antypoślizgową wykonaną tak samo jak w dnie. 
Wykonać je w kształcie łatwo montowanych podłużnych przykryć. Mocowania pokryw 
zaprojektować w taki sposób, aby możliwe było łatwe ich otwieranie również po kilkuletnim 
okresie użytkowania. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dysze wlotowe:  
Elementy wlotowe wykonać bezpośrednio w pokrywach kanału dennego napływowego jako 
okrągłe profilowany otwór przykryty regulowanym ‘talerzem’. Nie mogą wystawać powyżej 
płaszczyzny dna. Rozmieszczenie dysz wlotowych dobrać w taki sposób, aby nie 
powstawały tzw. strefy martwe wymiany wody basenowej. Rozmieszczenie powinno 
wynikać z zasady ciągłości strugi, i gwarantować zachowanie tych samych warunków 
hydraulicznych dla każdej dyszy na całej długości kanału.  
Ciśnienie przed dyszami wlotowymi może wynosić maksymalnie 3m słupa wody. Wymiar 
pionowy przekrojów wylotu dysz należy ustalić odpowiednio do ilości tłoczonej wody oraz 
wymaganej odległości wyrzutu. Dysze ukształtować bezpośrednio w powierzchni pokrywy. 
 
Wykonanie rusztu rynien przelewowych  
Szczeble rusztu dobrać zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi. Cała 
konstrukcja z zapasem musi przejąć obciążenia pionowe osób po nich stąpających. Ruszt 
musi być odporny na działanie temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble 
rusztu od strony wierzchu mają mieć powierzchnię antypoślizgową wg wymagań normy PN-
EN 13451 (spełnienie klasy oceny 24º). Należy je rozmieścić prostopadle do osi rynny 
przelewowej. Szerokość szczebla może wynosić max. 12mm, odstęp pomiędzy szczeblami 
maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewnić możliwość demontażu.  
Materiał rusztu: polipropylenu (PP). 
 

 
 

 
Wykonanie tabliczek z oznakowaniem niecki basenu  
Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonać jako piktogram, dwuwarstwowy akryl, płyta 
podstawowa biała, grubość 2mm, płyta górna błękitna lub czerwona. Oznaczenie w formie 
grawerowanego w górnej warstwie piktogramu plus grawerowany wiersz informujący o 
głębokości wody, wielkość pisma ok. 40mm. Tabliczka z zaokrąglonymi narożnikami, 
mocowana przez cztery otwory mocujące specjalnymi śrubami grzybkowymi (płaskie 
okrągłe) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na głębokość grubości 
tabliczki miejscu w taki sposób, aby uniknąć niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad 
wierzch rusztu. Wielkość tablicy: ok. 15 x 15 cm. 
 
Wymagania techniczne dotyczące ograniczenia agresywnego oddziaływania 
otoczenia na zewnętrzne elementy niecki 



 

 

Wszystkie materiały stykające się z zewnętrznymi elementami niecki muszą być 
zatwierdzone przez dostawcę niecek basenowych każdorazowo przed ich zastosowaniem.  
W przypadku niecek montowanych w układzie z podbaseniem, w celu ograniczenia 
oddziaływania agresywnych oparów wody basenowej należy bezwzględnie zastosować w 
pomieszczeniach technicznych wokół niecek następujące rozwiązania:  

- zbiorniki wyrównawcze, hermetycznie zamknięte, z instalacją odpowietrzania 
wyprowadzoną na zewnątrz budynku,  

- wszelkie odwodnienia i kanały ściekowe odprowadzające zużytą wodę 
basenową do kanalizacji możliwie szczelnie zamknięte a kratki ściekowe 
ograniczającym parowanie, maksymalnie oddalone od elementów basenu ze 
stali szlachetnej,  

- unikać lokalizacji kanałów wentylacyjnych odprowadzających zużyte 
powietrze z hali basenowej w bezpośrednim sąsiedztwie niecek w 
podbaseniu.  

- wymagana jest wentylacja mechaniczna pomieszczenia technicznego wokół 
niecek, wymuszona, nawiewno-wywiewna, stale działająca o wydajności 2 
w/h (zalecany odzysk ciepła).  

 
- Wszelkie przejścia z pomieszczenia technicznego wokół niecek do innych 

pomieszczeń technicznych muszą być zamykane w sposób szczelny 
(zalecane stosowanie drzwi z mechanizmem samozamykającym).  

- zaleca się wykonanie natrysku z piany poliuretanowej (np. Izopianol 05/55 
N/03) na elementach nierdzewnych narażonych na działanie agresywnego 
środowiska 
Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" 
 
 

1. Niecka basenu rekreacyjnego 
 

Niecka basenu  z wyposażeniem instalacyjnym. Konstrukcja i materiał jak 
opisano powyżej. 
 
Materiał: Stal nierdzewna 1.4404 
 
Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): 
w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:    500mg/l 
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:    400mg/l 
 
Wymiary (Kształt wg planu):  
maksymalna długość: 29,5 m 
maksymalna szerokość: 25m 
głębokość wody: 1,2-1,8m 
Całkowita pow. lustra wody: 728 m2 

01.01. Elementy wbudowane 

Drabinka, w niszy ściany z poręczami. 

Wykonana jak opisano w ogólnych wymaganiach technicznych, zejście do 
niecki basenu mocowane na stałe w ścianie niecki, Najwyższy stopień na 
poziomie lustra wody, poręcze niesymetryczne wg PN-EN 13451-2. 

2 szt. 

Schody do niecki,  

Wykonanie jak opisano powyżej szerokość biegu schodów  2 m, 7-stopniowe,  



 

 

wymiar stopni ok. 16,9/30 cm 
2 szt. 

Poręcz schodów wejściowych 

dla schodów 7 -stopniowych, z polerowanej, giętej rury ze stali szlachetnej, z 
zabezpieczeniem bocznym na wysokości kolan. Podparcie musi trwale 
wytrzymać wymagane obciążenie.  

4 szt. 
 

Leżanka rurowa powietrzna 

Konstrukcja rurowa ze szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju 
schematycznego z systemem rozdziału powietrza. Łącznie z orurowaniem wg 
planu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali 
nierdzewnej 1.4301, 2 x DN 50, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza 
nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę wyliczenia i wykonania prowadzenia 
przewodów powietrza oraz przekrojów stanowi wartość 60 m3/h /1mb.  
dł. : 6,0m – 1szt 

Podwodna ławeczka, prosta z rozdziałem powietrza. 

w specjalnym wykonaniu, jako "Ławeczka rurowa". Konstrukcja rurowa ze 
szlifowanych rur ze stali szlachetnej według przekroju schematycznego z 
systemem rozdziału powietrza dla 3 miejsc siedzących jak opisano powyżej. 
Łącznie z orurowaniem wg planu, z zawinięciem obwodowym obrzeża i 
kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, 1 x DN 50, PN 10, otwór 
wg PN-EN 1092-1 do 0,5m poza nieckę ze stali szlachetnej. Podstawę 
wyliczenia i wykonania prowadzenia przewodów powietrza oraz przekrojów 
stanowi wartość 25 m3/h powietrza na stanowisko. 
- 6 stanowisk – 1szt 

1.2. System hydrauliki 

Kanał denny wlotowy łącznie z pokrywą 

łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem 
odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem 
obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, 
otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary 
zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań 
hydraulicznych 

137 mb 

Pokrywa serwisowa kanału dennego 

Umiejscowiona na jednym końcu każdego kanału dennego. Umożliwia 
demontaż pokrywy całego kanału w celu czyszczenia. Zamocowana przy 
pomocy 4 śrub w gatunku V4A. 

6 szt. 

Dysze punktowe denne 

łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem 
odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem 
obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym  PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, do 



 

 

0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary zestawcze: szerokość w 
świetle: 140 mm; wysokość w świetle: wg wymagań hydraulicznych 

6 szt. 

Odpływ rynny przelewowej w przebiegu rynny 

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z 
orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali 
nierdzewnej 1.4301, DN150 PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza 
nieckę ze stali szlachetnej: 
10 szt. 

Wyciszenie odpływu z rynny, dla wszystkich standardowych odpływów 

urządzenie obniżające poziom hałasu, jako wkładka do odpływu rynny, dla 
wszystkich standardowych odpływów z rynny przelewowej. 10 szt. 

01.02. Wyposażenie instalacyjne 

Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 150 

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali 
nierdzewnej z kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym 
poziomie z dnem (podwaliną) niecki, ok. 22 x 22 cm, otwór okrągły 8 
mm łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i 
kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 150, PN 10, 
otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. 
Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone 
zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń 
basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-
1:2001, PN-EN 13451-3. 

2 szt.  

Urządzenie do poboru wody chlorowanej DN 50 

do rury wodociągowej pomiarowej, składające się z mocowanej śrubami tarczy 
z blachy perforowanej ze stali szlachetnej oraz orurowaniem z zawinięciem 
obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN 50, 
PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej, 
łącznie z zatyczką uszczelniającą od strony niecki DN 50 (na okres zimy lub 
przeprowadzania próby ciśnieniowej). Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 
13451-3, potwierdzone zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych 
urządzeń basenowych do wymiany wody z wymaganiami norm 
PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. 

1,00 szt. 
 

Zawór wód gruntowych  
do zabezpieczenia opróżnionej niecki w obszarze wody gruntowej, składający się z korpusu 
podstawowego, z czterema nogami mocowanymi do fundamentu, sito zgrub-ne i pokrywa z 
uszczelką specjalną, otwierający się przy wystąpieniu wód gruntowych, w innych 
warunkach zamykający się pod wpływem ciśnienia wody niecki.  
8,00 szt.   
 



 

 

01.03. Wyposażenie niecki basenu 

Ruszt rynny, biały 

~108 mb 
 

Narożniki rusztu ze skosem 

do wykonania narożników rusztu ze złączem na ucios, styk pod 
kątem <> 90. 3 szt. 

Piktogram "Dla osób nieumiejących pływać" 

Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nieumiejących pływać" 
1,00 kpl 

Piktogram "Dla osób umiejących pływać" 

Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób umiejących pływać" 
1,00 kpl 

Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" 

Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" 
1 kpl 
 

Słupek startowy FINA 

z materiału 1.4462, zgodnie z FINA FR 2.7 i FR 2.8 i PN-EN 13451-4 
do użytkowania w czasie zawodów sportowych i treningów. Słupek 
startowy  w kształcie, zgodna z wymaganiami sportowymi 
konstrukcja spawana ze szlifowanej stali szlachetnej, składająca się 
z następujących części: kolumny, strzemienia dla pływających stylem 
grzbietowym, kołnierza mocującego z materiału nr 1.4462 oraz 
złącza śrubowego z V4A. Strzemię z możliwością chwytu poziomego 
i pionowego. Dla startów przodem możliwość uchwytu na 
powierzchniach bocznych i na przedniej stronie progu odskoczni. 
Płyta odskoczni i powierzchnia stopnicy z materiału nierdzewnego,. 
Powierzchnia zgodna z klasą 24° wg Tabeli 1 PN-EN 13451-1. 
Wysokość słupka startowego (krawędź przednia) 71 cm nad lustrem 
wody, płyta odskoczni 70 x 50 cm.  
4 szt. 

 

Mocowanie lin torowych 

Mocowanie lin kompletne, składa się z tulei wtykowej z mocowaniem oraz 
wyciąganego mocowania liny. Tuleja ze stali szlachetnej na poziomie rusztu 
rynny przelewowej. Otwór gniazda zamknięty zatyczką z tworzywa sztucznego 
na równym poziomie. Stabilne mocowanie w górnym obszarze rynny 
przelewowej. Mocowanie lin ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 
48,3 mm z uchwytem (uszkiem) na linę, górny koniec zamknięty, dolny koniec 
nacięty na ukos. 
7 szt. 



 

 

Liny torowe 25m - 3 szt. 

Lina  dzieląca 5,0m -          1 szt. 

 

Pasy torów pływackich 

Pasy torów pływackich. Oznaczenie torów pływackich na dnie i ścianach 
czołowych, barwiony metodą trawienia elektrochemicznego, kolor ciemny 
kontrastujący, wymiary wg wymagań FINA, Zamawiający dopuszcza wykonanie 
pasów metodą naklejania. 

100,0mb 
 

01.04. Wyposażenie rekreacyjne 

Kanal ssawny  

 
Kanał o dł. 1,50 m do bezpiecznego odprowadzania wody z niecki do atrakcji, składający 
się z wbudowanej w dno niecki blachy krawędziowanej w kształcie litery U ze stali 
szlachetnej z kotwami betonowymi i śrubowymi, z poprzeczką wpuszczaną dystansową, 
pokrywa kanału z blachy perforowanej w kształcie pudełka, otwór okrągły 8 mm, na równym 
poziomie z dnem niecki, orurowanie z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem 
luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, DN150, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza 
nieckę ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone 
zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany 
wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. Na dostawcę niecki narzuca 
się obowiązek przedłożenia świadectwa kontroli właściwości antypoślizgowych, 
potwierdzającego pozytywny wynik badania antypoślizgowości pokryw urządzeń do 
zasysania wody wg PN-EN 13451-1:2012 (spełnienie klasy oceny 24º) wystawionego przez 
akredytowaną jednostkę certyfikującą, dla udokumentowania spełniania przez niego 
zasadniczych wymagań, oraz sprawozdania kontrolnego potwierdzające-go zgodność 
zastosowanych urządzeń basenowych do wymiany wody jakimi są kanały ssawne z 
wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2012, PN-EN 13451-3+A2:2014-08 dla 
udokumentowania spełniania przez nie zasadniczych wymagań. Sprawozdanie kontrolne 
dla ww. urządzenia potwierdza spełnienie wymagań norm w zakresie zabezpieczenia przed 
zakleszczeniem włosów przy założonych parametrach pracy.  
8,00 szt.  

Masaż karku szeroki 

 
Masaż karku szeroki 400/15 z kołnierzem mocującym ze szlifowanej rury ze 
stali szlachetnej o średnicy 104 mm, łuk 17° w dół, na nasadzie 400/15 mm, na 
dolnym końcu kołnierz DN 100, PN 10, kołnierz mocujący, jako rura nasadowa 
ze stali szlachetnej z obustronnym kołnierzem wywiniętym DN 100, PN 10, 
otwór wg DIN EN 1092-1, spawany do krawędzi niecki poprzez wspornik, 
wysokość prysznica-rury 1,45 m, ujście ok. 1,20 m nad lustrem wody. Nasadę 
należy wykonać ze względu na dopuszczalne zaokrąglenia na końcu 
wylotowym, zgodnie z wymaganiami EN 13451. Q=50 m3/h 
1 szt. 

Masaż karku szeroki 

 



 

 

Masaż karku szeroki 250/15 z kołnierzem mocującym ze szlifowanej rury ze 
stali szlachetnej o średnicy 88,9 mm, łuk 17° w dół, na nasadzie 250/15 mm, na 
dolnym końcu kołnierz DN 80, PN 10, kołnierz mocujący, jako rura nasadowa 
ze stali szlachetnej z obustronnym kołnierzem wywiniętym DN 80, PN 10, otwór 
wg DIN EN 1092-1. Nasadę należy wykonać ze względu na dopuszczalne 
zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami EN 13451. Q=30 
m3/h 
2,00 szt. 

Masaż karku wąski  

Masaż karku wąski Ø76  ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 104 
mm, łuk 20° w dół, na nasadzie 104 mm, na dolnym końcu kołnierz DN 100, PN 
10, kołnierz mocujący, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z obustronnym 
kołnierzem wywiniętym DN 100, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, spawany do 
rynny przelewowej niecki poprzez wspornik, wysokość armatki wodnej 1,10 m, 
występ ok. 54 cm. Nasadę należy wykonać ze względu na dopuszczalne 
zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451. 
Q=50 m3/h 
2 szt.  

Masaż karku wąski  

Masaż karku wąski Ø60  ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 88,9 
mm, łuk 20° w dół, na nasadzie 88,9 mm, na dolnym końcu kołnierz DN 80, PN 
10, kołnierz mocujący, jako rura nasadowa ze stali szlachetnej z obustronnym 
kołnierzem wywiniętym DN 80, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1, spawany do 
rynny przelewowej niecki poprzez wspornik, wysokość armatki wodnej 1,10 m, 
występ ok. 54 cm. Nasadę należy wykonać ze względu na dopuszczalne 
zaokrąglenia na końcu wylotowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13451. 
Q=30 m3/h 
1 szt.  

Masaż ścienny 

Punkt masażu R 1 1/2" w ścianach niecki, składający się z 2 dysz punktowych, 
wspawanych w ścianę niecki, mufy ze stali szlachetnej  R 1 1/2"  
3 kpl.  

Gejzer powietrzny 300 

składa się z umieszczonego na dnie niecki okrągłego zbiornika ze stali 
szlachetnej z trzema nogami, mocowanymi śrubami do fundamentu surowego, 
ze znajdującej się na tym samym poziomie, uszczelnionej i zamocowanej 
śrubami dyszy wielootworowej ze stali szlachetnej, łącznie z orurowaniem z 
zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 
1.4301, DN 65, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali 
szlachetnej. 2 szt 

Dzika rzeka 

Dysze sztucznej rzeki z układem ssania powietrza, według wymagań 
hydraulicznych, jako umieszczona w niszy bezpieczeństwa, po zewnętrznej 
stronie niszy rura z kołnierzem wywiniętym DN 100, PN 10, otwór wg PN-EN 
1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej,  
5szt. 

 



 

 

 Grzybek wody Ø 2,00m 

 
Grzybek wody Ø 2,00m z rurą mocującą wykonany z włókna szklanego, 
odporny na działanie promieni UV i chloru, kolor wg palety kolorów RAL. Rura 
mocująca ze szlifowanej stali nierdzewnej o średnicy 254 mm, w górnej części 
połączona śrubami z koroną grzybka, w dolnej zespawana na stałe z 
elementem mocującym, wys. korony grzybka: 2,50 cm, całkowita wys.: 2,90 m, 
wys. przejścia, ok.: 2,25 m, wraz z orurowaniem, z zawinięciem obwodowym 
obrzeża i kołnierzem luźnym DN 150, PN 10, otwór wg EN 1092-1 do 0,5 m 
poza nieckę ze stali szlachetnej. 2 szt 

 

Słupki nośne siatki do wspinaczki 

Słup nośny do siatki wspinaczkowej zeszlifowanej stali szlachetnej o 
śr. 156 mm, stabilnie zakotwiona w fundamencie i wypełniona 
betonem, na górnym końcu z uchwytem i wypukłym pokryciem 
4,00 szt 
 

Siatka do wspinaczki 

Siatka wspinaczkowo z lin polipropylenowych  o śr. ok. 20mm, 
wielkość oka ok. 20 x 20 cm, szeklami śrubowymi oraz nakrętkami 
napinającymi ze stali szlachetnej, długość szekli należy tak 
wymierzyć, aby siatka przy montażu zwisała między uchwytami 
(uszami) mocującymi ok. 20 cm. 
1,00 szt 

 

2. Niecka basenu dziecięcego 
 
Niecka basenu dziecięcego, z wyposażeniem instalacyjnym oraz atrakcjami. Niecka na 
różnych poziomach połączona pochylnią. 

Materiał: Stal nierdzewna 1.4404 
Maksymalna zawartość chlorków (Cl-): 
w wodzie o temperaturze do 30°C wynosi:    500mg/l 
w wodzie o temperaturze do 35°C wynosi:    400mg/l 
Wymiary (Kształt wg planu):  
max dł: 17,3m 
max szer: 10,0m 
głębokość wody: 0,3 m 
Całkowita pow. lustra wody: 173 m2 

01.01. Elementy wbudowane 

Schody wewnątrz niecki,  

Wykonanie jak opisano powyżej max. szerokość biegu schodów  2,0m, 15/30 
 2+4-stopniowe - 2 szt. 

Schody wewnątrz niecki,  

Wykonanie jak opisano powyżej max. szerokość biegu schodów  1,5m,  2-
stopniowe - 2 szt. 

 



 

 

01.02. System hydrauliki 

Kanał denny wlotowy łącznie z pokrywą 

łącznie z wymaganym orurowaniem zasilającym oraz orurowaniem 
odprowadzającym wodę do studzienki spustowej niecki, z zawinięciem 
obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 1.4301, PN 10, 
otwór wg PN-EN 1092-1, do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej Wymiary 
zestawcze: szerokość w świetle: 200 mm; wysokość w świetle: wg wymagań 
hydraulicznych - 40 mb 

Pokrywa serwisowa kanału dennego 

Umiejscowiona na jednym końcu każdego kanału dennego. Umożliwia 
demontaż pokrywy całego kanału w celu czyszczenia. Zamocowana przy 
pomocy 4 śrub w gatunku V4A. - 4 szt. 

Odpływ rynny przelewowej w przebiegu rynny 

w przebiegu prostych i okrągłych zewnętrznych rynien przelewowych, łącznie z 
orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali 
nierdzewnej 1.4301, DN100 PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1  poza nieckę ze 
stali szlachetnej: 3 szt. 
 

01.03. Wyposażenie instalacyjne 

Odpływ z niecki do przyłączenia rury DN 100 

do opróżniania niecki basenu, składająca się ze skrzynki ze stali nierdzewnej z 
kotwami, pokrywa z blachy perforowanej na równym poziomie z dnem 
(podwaliną) niecki, ok. 22 x 22 cm, otwór okrągły 8 mm łącznie z orurowaniem z 
zawinięciem obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym ze stali nierdzewnej 
1.4301, DN 100, PN 10, otwór wg PN-EN 1092-1 do 0,5 m poza nieckę ze stali 
szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 13451-3, potwierdzone 
zaświadczeniem TÜV o zgodności zastosowanych urządzeń basenowych do 
wymiany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1, PN-EN 13451-3. 

2szt. 

01.04. Wyposażenie niecki basenu 

Ruszt rynny, prosty, biały - 28 mb 

Narożniki rusztu ze skosem 

do wykonania narożników rusztu ze złączem na ucios, styk pod 
kątem <> 90.- 2 szt. 

Piktogram "Dla osób nieumiejących pływać" 

Tabliczka z oznaczeniem "Dla osób nieumiejących pływać" 
1,00 kpl 

Piktogram "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" 

Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakać do wody z krawędzi basenu" 
1,00 kpl 



 

 

01.05. Wyposażenie rekreacyjne 

Jeż wodny Jeż wodny Ø 259 mm 

ze stali szlachetnej, średnica 259 mm, o kształcie cylindrycznym do lustra wody, 
na górze półkula z odpowiednimi otworami, na dole kołnierz mocujący szczelnie 
mocowany śrubami, łącznie z orurowaniem z zawinięciem obwodowym obrzeża 
i kołnierzem luźnym DN 50, PN 10,  do 0,5 m poza nieckę ze stali szlachetnej. 

2 szt. 

Dzwonek Wodny 

Dzwonek wodny 10 m3/h, z kołnierzem mocującym 
ze szlifowanej rury ze stali szlachetnej o średnicy 104 mm oraz płytą odporową 
biegnącej wokół zasłony wodnej, na dole spawana z kołnierzem mocującym, 
wysokość całkowita ok. 1,30 m, łącznie z orurowaniem z zawinięciem 
obwodowym obrzeża i kołnierzem luźnym DN 50, PN 10, do 0,5 m poza nieckę 
ze stali szlachetnej. 
1 szt. 

Zjeżdżalnia dla dzieci ‘’słoń” - 1,00 szt. 

Zjeżdżalnia dla dzieci ‘’rybka” - 1,00 szt. 

 
 

 
SST – Z1 ZIELEŃ. NASADZENIA. MAŁA ARCHITEKTURA 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z sadzeniem drzew, krzewów, bylin. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wycinką drzew, 
- wykonaniu trawników dywanowych, 
- nasadzenia drzew i krzewów, 
- dostawie i montażu elementów małej architektury. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ziemia urodzajna lub kompostowa 
Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. Ziemia do sadzenia drzew, krzewów i bylin nie powinna 
zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 70% piasku, optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8. 
Przed dostawą ziemi na teren budowy należy dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie o 
PH i składzie ziemi. 
2.2. Trawa 
Do obsiania należy stosować specjalne mieszanki traw typu FOOTBALL Są to trawy o 
kolorze żywozielonym i jasnozielonym z dominacją liści płaskich. Przykładowy skład 
mieszanki:  
• życica trwała Stadion – 50 %  
• życica trwała Gazon – 10 %  
• Kostrzewa czerwona Areta – 30 %  
• Kostrzewa czerwona Leo – 5 %  
• Wiechliną łąkowa Primo – 5 %  



 

 

Mieszanka ta nadaje się na gleby średniozwięzłe i próchnicze o średnim uwilgotnieniu. 
Porost trawy wybitnie dywanowy. Mieszanka nadaje się na bardzo intensywne 
użytkowanie, silnie odporna na udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki 
posiadają szybką zdolność regeneracji i odnowy runi. Mieszanka traw użyta przez 
wykonawcę powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, 
wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
 
2.3 Elementy małej architektury 
- ławki parkowe, 
- kosze na śmieci, 
- ogrodzenie panelowe, 
- przebieralnie, 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, bron do uprawy ziemi, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, 
- pił mechanicznych, 
- drabin, 
- podnośników hydraulicznych. 
 
4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

• Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, 
ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

• W czasie transportu drzewa, krzewy i byliny muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć 
opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 

• Drzewa, krzewy i byliny mogą być przewożone wszystkimi środkami 
transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 
przemarznięciem. Drzewa, krzewy i byliny po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 
zadołować w miejscu ocienionym a w razie suszy podlewać. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów i bylin są następujące: 

• pora sadzenia - poza okresem upałów i silnych mrozów, bryła korzeniowa nie może 
być zamarznięta ani przesuszona, 

• miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

• dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji 
projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, 

• roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. 
Zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

• korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

• korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 
miskę i podlać. 

 
5.2. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 

• podlewaniu, 



 

 

• odchwaszczaniu, 

• nawożeniu, 

• usuwaniu odrostów korzeniowych, 

• poprawianiu misek, 
 
 Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest ciecie, które 
powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 
- sposób wzrostu, 
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi. Projektując ciecia zmierzające do usunięcia znacznej 
części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie 
lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zależności od określonego celu, 
stosuje się następujące rodzaje ciecia: 
- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, 
drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla 
uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnie dróg i 
poniżej 2,20 m nad chodnikami; 
- cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; - 
cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi miedzy 
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co może mieć równie: miejsce przy 
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się 
wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 
- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują mała żywotność, powodują 
niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można 
przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z 
odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 
- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez 
usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 
- cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po 
posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, 
dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, ciecia dokonuje się w 
określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie ciecia górnej powierzchni 
żywopłotu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów, bylin polega na 
sprawdzeniu: 
wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
uprawy gleby pod nasadzenia bylin, 
zaprawienia dołków ziemią urodzajną, zgodnie z dokumentacją projektową, 
zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
odpowiednich terminów sadzenia, 
wykonania prawidłowych misek przy drzewach,  po posadzeniu i podlaniu, promień misy 
drzewa od pnia powinien wynosić 40cm 
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i bylin, 
zamontowania obrzeży trawnikowych zgodnie z dokumentacją projektową 
wykonania ściółkowania wokół krzewów i bylin korą kamienną gnejsową 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
 
Jednostką obmiarową jest: 

• szt.(sztuka) posadzenia drzewa, krzewu, byliny, 

• m3 ziemi urodzajnej lub kompostowej, 

• m3 ściółkowania, 



 

 

• mb obrzeża trawnikowego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane i odebrane, jeśli są zgodne z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
Wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe m.in.  
- tymczasowe drogi dojazdowe,  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
należy wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 
 

10. Przepisy związane 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych - ITB 

 Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiałów budowlanych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. 

 PN-G-98011 Torf rolniczy 

 PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne krzewy i drzewa liściaste. 

 

 

SST S.1 SIECI WOD.-KAN. 
 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 

związanych z budową –sieci wody, kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postępowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacja przedsięwzięcia wymienionego w 

punkcie 1.1. 

 
1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE 

 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 

odbiorcom. 

 wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony 

do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

 sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 

budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,  

 przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 

doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

 przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 

magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych, 

 odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący 

sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-

01600. 



 

 

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 

opadowych. 

 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

 Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

 Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia z 

kanałem sanitarnym 

 Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odprowa-

dzenia ich do odbiornika. 

 Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych. 

 Odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej. 

Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnej: 

 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

 Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

 Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

 Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna o średnicy 400 mm z PVC lub PP, 

będąca granicą sieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

 Wpust uliczny z osadnikiem - urządzenie do odbioru wód opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu z osadnikiem na zanieczyszczenia stałe. 

 Wylot - element na końcu kanału odprowadzającego wody deszczowe do odbiornika. 

Elementy studzienek i komór 

 Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 

innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

 Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 

 Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

 Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-

zyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

 Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

 Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacjach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków. 



 

 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową lub ST i będą miały wpływ na niezadowalającą, jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

3. MATERIAŁY 

3.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy wodociągu, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to 

możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku 

norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 

3.1.1 Przewody rurowe 

Do wykonania wodociągu stosuje się następujące przewody rurowe: 

- rury ciśnieniowe do wody pitnej czarne z ciemnoniebieskimi pasami PEHD PE100 PN10 SDR17; 

Do wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej stosuje się następujące przewody 

rurowe: 

- rury kanalizacyjne PVC-U SN8 kielichowe; 

3.1.2 Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne zgodnie z PN-B-10729 będą wykonane z kręgów betonowych. 

 Komora robocza 

Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych  

o średnicy 1200mm, 1000mm i grubości ścian 120mm z betonu klasy B55, odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 206-1, łączonych na uszczelkę. 

 Płyta pokrywowa i podstawa: 

Płyta pokrywowa (stropowa) o grubości 220mm i płyta denna o grubości 150mm 

prefabrykowana wykonana z betonu jak komora robocza. 

 Dno studni 

Dno studni należy wykonać z betonu hydrotechnicznego zgodnie z BN62/6738-03. 

Kinetę należy wyprofilować zgodnie z średnicą kanału z odpowiednim spadkiem wg 

dokumentacji projektowej. 

 Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać, jako włazy żeliwne typu ciężkiego klasy D400 

DN600 z żeliwa szarego z ryglami zabezpieczającymi przed obrotem odpowiadające 

wymaganiom PN-H-74051-02. 

 Stopnie złazowe- żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 

3.1.3 Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 

3.1.4 Beton 

Beton hydrotechniczny B45 powinien odpowiadać wymaganiom BN62/6738-03. 

3.1.5 Składowanie materiałów 

 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 



 

 

W przypadku składowania poziomego pierwsza warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i 

jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych rur. 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 

sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie warunków bhp. 

Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 

słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30OC, 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona. 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 

 Armatura (zasuwy, opaski, wodomierze, zawory) zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być 

przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i 

czynnikami powodującymi korozję. 

 

 

 

4. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji zewnętrznych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 samochód skrzyniowy do 5 t, 

 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

 wciągarkę ręczna od 3 do 5 t, 

 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

 pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
 

5. TRANSPORT 

 Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,  

z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, 
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).  

Pierwsza warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

 Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i 



 

 

klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie 
kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej. Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granice określoną w wymaganiach technologicznych. 

 Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich 

wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 

wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

 

6.2  Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć, a w przypadku 

uzbrojenia kablowego podwiesić na szerokości wykopu. 

Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 

się obustronnie 0,4 m, jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacja 

projektowa. 

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989r. – 

Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego 

montaż i demontaż:, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji 

projektowej.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie poniżej od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 

Wykonawca wykona ręcznie.  

 

6.3  Przygotowanie podłoża 

6.3.1 Przygotowanie podłoża dla wodociągu 

Rury należy układać na dnie wykopu otwartego w ten sposób, aby leżały równo podparte na 

podsypce na całej swej długości. Warstwa podsypki powinna wynosić ok. 100-150mm, żwiry, piasek, 

pospółka lub iły ubijane ręcznie. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury 

warstwami o grubości nie większej niż 0,2m. Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest 

niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości co 

najmniej 0,3m. Obsypkę do wysokości, co najmniej 0,3m ponad górną krawędź rury zaleca się 

wykonać z materiału o parametrach takich jak dla podsypki. Grunt rodzimy może być użyty do 



 

 

wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile nie zawiera cząstek większych niż 15mm, nie 

zawiera grud większych niż podwojony rozmiar cząstek dopuszczalnych, nie jest materiałem 

zmrożonym i nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków drewna. Na 

zasypkę rurociągu pod terenami zielonymi użyć można gruntu rodzimego (z wykopu). Wykop należy 

oznakować i zabezpieczyć.  

Wzdłuż tras przyłączy w odległości 0,4m nad rurociągiem należy ułożyć taśmę 

sygnalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką ze stali nierdzewnej.  

 

 

 

6.3.2 Przygotowanie podłoża dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych ziemnych należy wykonać w miejscach 

skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym przekopy kontrolne. Kable energetyczne i 

teletechniczne należy podwiesić na drewnianym kątowniku. 

Rury należy układać tak, żeby podparcie ich było jednolite na całe długości i pozostawione w 

takim położeniu trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. 

Materiał do podsypki (żwiry, piasek, pospółka, ił) ubijany ręcznie (zagęszczenie 90% w skali 

SPD) powinien spełniać odpowiednie wymagania, tj. nie powinny występować w nim cząstki o 

wymiarach powyżej 20mm, materiał nie może być zmrożony oraz nie może zawierać ostrych kamieni 

lub innego łamanego materiału. Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10-0,15m.  

Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej 

niż 0.2 m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury 

(zagęszczenie 90-95% w skali SPD). W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest 

zachowanie należytej staranności, aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki 

zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). Używanie wibratora 

bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad rurą ułożono warstwę 

gruntu o grubości, co najmniej 0.3 m. 

Zasypka może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego jeżeli maksymalna wielkość cząstek 

nie przekracza 300mm. 

6.3.3 Przygotowanie podłoża pod komory drenażowe 

Na dnie, pod komorami drenażowymi, musi być ułożona warstwa podsypki grubości minimum 15 

cm z przemytego tłucznia o uziarnieniu 31÷63 mm. Warstwa ta powinna być zagęszczona i 

wyrównana za pomocą walca wibracyjnego tak, aby powierzchnia była płaska i gładka. tłuczeń musi 

być przemyty, aby zapobiec zatkaniu powierzchni gruntu przez drobne zanieczyszczenia. Obsypka 

musi być również ułożona wokół obwodu komory, aby wykorzystać powierzchnię infiltrującą 

uzyskaną dzięki ścianom wykopu oraz utworzyć odpowiednie wzmocnienie konstrukcyjne. Ponadto 

obsypka musi być zagęszczona poprzez dwukrotne przejście ubijarki wibrującej. Niedopuszczalne 

jest stosowanie kamienia o krawędziach zaokrąglonych. Zagęszczenie zasypki wykopu musi 

wynosić minimum 95% gęstości standardowej Proctora. Minimalna grubość zasypki to 30 cm. 

Należy pamiętać, że rozmiary wykopów należy powiększyć w obrysie w celu stworzenia miejsca 

pracy podczas montażu komór oraz wykonania obsypki. Komory należy instalować poniżej 

głębokości przemarzania gruntów (min. przykrycie komory – 0,46 m). Wymaga się zastosowania 

przykrycia o grubości minimum 46 cm oraz maksimum 244 cm, uwzględniając w tym  15 cm obsypki 

w postaci warstwy kamieni o uziarnieniu 31÷53 mm powyżej komór. 

Jako warstwa separacyjna, zapobiegająca wnikaniu gleby do warstwy tłucznia, musi zostać 

zastosowana geowłóknina wg parametrów wytrzymałościowo-jakościowych Ekobudex. 

Zastosowanie warstwy geowłókniny jest wymagane na dnie wykopu, pomiędzy tłuczniem, a glebą 

podłoża, na bokach wykopu oraz na górze tłucznia. Warstwa geowłókniny musi całkowicie otaczać 

tłuczeń. 

Wszystkie dopływy wody muszą być sprawdzane i konserwowane regularnie. Zaleca się 

włączenie do projektu harmonogramu konserwacji i kontroli systemu. 

 

 

6.4  Roboty montażowe 



 

 

6.4.1 Przewody kanalizacyjne 

Spadki i głębokość posadowienia przewodów kanalizacyjnych powinny spełniać poniższe 

warunki: 

  najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.  

Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla odgałęzień o średnicy 200 mm – 10 ‰ 

 dla odgałęzień o średnicy 160 mm – 15 ‰ 

 największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu i wynoszą dla rur PVC - 25 % 

 głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 

1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020), w przypadku wystąpienia mniejszej głębokości rury należy 

docieplić. 

Rury układa się zgodnie z instrukcja montażu producenta rur. Rury należy układać zawsze 

kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 

Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur PVC klasy 8 kN/m2.  

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 

długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności.  

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience.  

Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi 

uszczelkami gumowymi. 

Rury kanałowe PVC należy układać zgodnie z instrukcja montażu podana przez producenta 

rur. 

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

  trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 

  minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm, 

  włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, 

  spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 ‰. 

6.4.2 Studzienki kanalizacyjne 

Przy zabudowie gotowych studzienek kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych 

należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów  

w odpowiednich odległościach (max 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie 

kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 

kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały zbiorcze w studzienkach należy łączyć dnami, 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich, 

(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 

wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejsza niż 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory studni należy wykonać przy użyciu 

uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

Studzienki wykonane są bez kominów włazowych, bezpośrednio na komorze roboczej 

umieszczona jest płyta pokrywowa, a na niej skrzynka włazowa wg PN-H-74051.  



 

 

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na 

obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast  

w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować sie na wysokości min.  

5 cm ponad poziomem terenu. 

6.4.3 Izolacje  

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. 

6.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i 

ST. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 

 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480 -piasek. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 

ręcznym po obu stronach przewodu. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1, należy zastąpić górna warstwę 

zasypu wzmocniona podbudowa drogi. 

 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

9.1. Kontrola, pomiary i badania 

9.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu i zapraw i ustalić receptę. 

9.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 

 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kanałów, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  
i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kanałów, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 

 sprawdzenie wykonanych izolacji, 

 kamerowanie kanałów. 

9.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 



 

 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt.  8.6.6, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane  
z dokładnością do ±5mm. 

- tolerancja długości, szerokości i wysokości korpusów korytek wynosi ± 2 mm. 
- tolerancja grubości ścianek korytek wynosi ± 1 mm. 
- tolerancja prostoliniowości i skręcenia przekroju poprzecznego korytek wynosi: 1/500 długości 

elementu oraz ≤ 2 mm. 
- tolerancja długości i szerokości rusztu wynosi - 2 mm i + 0,5 mm. 
- powierzchnia korytek oraz rusztów, określona wizualnie, nie powinna wykazywać nierówności 

powierzchni, pęknięć, zarysowań, odłamków, wybrzuszeń lub odprysków. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej oraz przyłącze wodociągowe, jako całość. 

 

9. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

9.1 Próba dla rurociągów ciśnieniowych 

Po wykonaniu przyłącza, ale przed zasypaniem wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-B-

10725 z 1997 r. oraz WTWiORB-M tom II - "Instalacje sanitarne i przemysłowe". Badanie 

szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był nasłoneczniony oraz 

aby temp. nie była niższa niż 1°C. Próbę przeprowadzić przy pomocy pompy ciśnieniowej tłokowej z 

manometrem 160mm. Wodociąg poddać badaniu na ciśnienie próbne równe 1,5 x ciśnienie 

robocze jednak nie mniejsze niż 1 MPa. Szczelność wodociągu powinna być taka, aby przy próbie 

hydraulicznej ciśnienie przez 30 min nie spadło poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed 

oddaniem wodociągu do eksploatacji należy go przepłukać oraz poddać dezynfekcji. Płukanie należy 

wykonać wodą wodociągową zapewniając możliwie największą prędkość przepływu. Płukanie należy 

prowadzić do momentu, kiedy wypływająca z rurociągu woda będzie taka jak woda do niego 

wprowadzona. Następnie przeprowadzić w specjalistycznym laboratorium badania bakteriologiczne 

wody wypływającej z przyłącza. W wypadku uzyskania złych wyników należy przeprowadzić 

dezynfekcję rurociągu. Dezynfekcję przeprowadzić wodą chlorowaną zawierającą co najmniej 50 

mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując 

roztwór środka odkażającego przy powolnym napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru po okresie 

próbnym powinna wynosić 10mgCl/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód ponownie 

przepłukać wodą wodociągową. Próba wody pobrana z przepłukania przewodu powinna odpowiadać 

pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia. 

Wytyczne prowadzenia płukania i dezynfekcji oraz warunki przyłączenia określa PN-72/B-10732. 

 

9.2 Próba dla kanałów grawitacyjnych 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem danego odcinak 

przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10kPa i większe niż 

50kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z PN i 

aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek, wpustów jest przedłożony podczas 

spisywania protokółu odbioru technicznego częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o 

możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacji. 

 



 

 

10. ODBIÓR ROBÓT 

12.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Należy sprawdzić: 

  zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 

  użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 

 prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

 prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, 

 prawidłowość wykonania izolacji, 

 szczelność całego przewodu. 

W trakcie odbioru należy: 

 sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu 

 wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, 

oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników 

pomiarów i badań, 

 sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

 sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 

 dokonać szczegółowych oględzin robót. 

12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza sie dla poszczególnych faz 

robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 

uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie podsypki pod rurociągami, 

− boty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem, 

− wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe, 

− wykonana izolacja, 

− zasypany zagęszczony wykop 

− próby szczelności i kamerowanie. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

11. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 wykonanie drenażu korytkowego, 

 wykonanie włączeń do istniejących wylotów kanalizacji deszczowej i istniejących komór 

kanalizacji deszczowej, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, studni, wpustów deszczowych, 

 wykonanie izolacji studzienek, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

12. PRZEPISY ZWIAZANE 

14.1. Normy 

1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 



 

 

3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5.    PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

6.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

7.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

8.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością 

9.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

10.  PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

11.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

13.  BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny 

14.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

15.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

16.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

17. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 

18. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

19. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

20 PN-88/B-06250 Beton zwykły 

21. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

22. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

23 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

24. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania 

25. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 

26. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa 

27.   PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE) 

28. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 

14.1. Inne dokumenty 

  1. 

 

 

 

  2. 

 

  3. 

  4. 

Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” – 2003 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV -1989 r. 

– Roboty ziemne. 

  5. 

 

  6. 

  7. 

   

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych – 2001 r. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 

1989 r. – Roboty ziemne 

 

 

 
SST S.2 INSTALACJE WOD.-KAN. 



 

 

 
 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wody i kanalizacji sanitarnej. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej oraz 

wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a w szczególności: 

 zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z 
zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),  

 wykonanie wewnętrznej kanalizacji z rur PCV Ø110, Ø50,  

 wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne – wew. kanalizacja sanitarna,  

 wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody z rur PE-RT/AL/PE-RT  

 wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne,   

 montaż armatury sanitarnej,  

 montaż urządzeń sanitarnych na ścianach pomieszczeń wg zestawienia przyborów. 
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Instalacja wodociągowa wewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujących się 
wewnątrz budynków odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub urządzenia. 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody 
odbiorcom.   
Instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia 
do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze,  
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia,  
Miejscowe przygotowanie cieplej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktów 
czerpalnych znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiących całość 
funkcjonalno-użytkową, 
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika  
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,  
Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym,  
Przewód spustowy – przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego,  
Przewód odpływowy – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia  
kanalizacyjnego lub innego odbiornika,  
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania 
ich do instalacji kanalizacyjnej,  
Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-
gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

     Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i  „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

   Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 



 

 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
1. Materiały i urządzenia 

  Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. 

  Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Materiały stosowane przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji wody 
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej: 

1) materiał: rury wielowarstwowe, 
2) połączenia: kształtki zaprasowywane, kształtki zaciskane, kształtki skręcane, 
3) maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar 
4) maksymalna temperatura pracy: 95°C 
5) czas pracy: 50 lat 
6) dopuszczalna temperatura awarii: 100°C 
7) dopuszczalny czas pracy w temp. awarii: 100 h. 
8) chropowatość bezwzględna: 0,0004 mm 
9) przewodność cieplna: 0,40 W/mK 
10) rozszerzalności termiczna: 130 mm/100m 

Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej układanych podtynkowo: 

1) materiał: otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z zewnętrzną folią chroniącą przed 
wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi, 

2) grubość min. 20 mm, 
3) gęstość 30-40 kg/m3, 
4) współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,038 W/mK, przy temp. 40°C, 
5) współczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej μ ≥ 3500, 
6) kategoria pożarowa – nie rozprzestrzenia ognia, 
7) zakres temperatur -80°C ÷ +95°C. 

Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej układanych natynkowo: 

1) materiał: otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej, 
2) grubość min. 20 mm, 
3) gęstość 20 kg/m3 ± 15%, 
4) współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C, 
5) kategoria pożarowa – nie rozprzestrzenia ognia, 
6) maksymalna temperatura pracy +135°C. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

Armatura odcinająca i regulacyjna: 

1) typowe zawory kulowe odcinające np. typ V3000 lub równoważne  
- pełen przelot 
- korpus: mosiądz;  
- kula: mosiądz chromowany;  
- uszczelnienie: teflon 
- przyłącza: gwint wewnętrzny 
- Pnom 1,6MPa,  
- tmax=80°C. 

 
Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej 



 

 

Przewody kanalizacyjne: 

1) materiał: PVC-U 
2) połączenia: kielichowe 
3) uszczelka z elastomeru SBR, twardość 60 +/-5 
4) max. temperatura ścieków: 75°C. 

Elementy kanalizacyjne 

1) rewizje na pionach dn110, 
2) rewizje na kanałach poziomych pod posadzką dn160, 

Przybory sanitarne: 

1) umywalki ceramiczne 50x41 cm, z otworem i przelewem, chromowany syfon miski 
ustępowe wiszące, stelaż podtynkowy, deska twarda, przycisk chromowany. 

 
Składowanie 
Rury 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy 
prostek należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych od 
wystających części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod 
wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota, z podkładów drewnianych. Wyroby 
należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
Kształtki, armatura  
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 
Przy składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 
 
2. Sprzęt 
Do przygotowania oraz łączenia rur należy stosować podstawowe narzędzia hydrauliczne. 
 
3. Transport 

Rury 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazyno-
wania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

Izolacja termiczna 

    Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 

    Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 

    Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

 
4. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane ww. instalacje wodne. 
 
Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć  
w budynku na ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod względem 
kolizji z istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy. 
 
 



 

 

 
Roboty instalacyjno-montażowe 
Wymagania ogólne 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy z Dokumentacją 
Projektową. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/-2cm. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu 
rur nie powinien przekraczać 2o. Przy montażu wszelkiej armatury należy ściśle przestrzegać 
zaleceń Producenta. 
 

Montaż przewodów   

Instalacje wody zimnej i ciepłej z rur warstwowych prowadzić w bruzdach ściennych oraz 
w posadzce. Do kompensacji przewodów wykorzystać naturalną zmianę trasy ułożenia rur oraz 
kompensatory u-kształtowe. Stosować połączenia z armaturą poprzez króćce z nagwintowanymi 
końcówkami. 

    Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

    wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

    wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

    przecinanie rur, 

    założenie tulei ochronnych, 

    ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

    wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa od grubości ściany. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych, co najmniej, co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej 
kondygnacji musi być zastosowany, co najmniej jeden uchwyt. 
 

Izolacja termiczna rur  

    Rurociągi wody zimnej po zmontowaniu otulić pianką polietylenową, w celu zabezpieczenia 
przed wykraplaniem się wilgoci. Rury wody ciepłej izolować termicznie otuliną ciepłochronną. 
Minimalna grubość izolacji 20mm.  

     Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 

    Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. 

     Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

Próba szczelności instalacji 

Instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Szczelność 
odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej 
ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia 
próbnego. 



 

 

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 
powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz 
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 
uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w 
planie i profilu. Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć, jako 1,5 najwyższego 
występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego. 
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą 
techniczną. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie 
hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód 
można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i 
bezbarwna. 
 
5. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania zgodności z Dokumentacją Projektową: 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2 
- ułożenia przewodów: 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- płukanie sieci, 
- badanie jakości wody po wykonaniu sieci, 
- układania przewodu w rurach ochronnych 
- wykonanie izolacji termicznej rur, 
- szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
 
6. Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 
   W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
    Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
    Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 
    Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
-  Dziennik budowy, 
-  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
-  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-  protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
    Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-  zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami    
      w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-  protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 



 

 

-  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
-  protokoły badań szczelności instalacji. 
 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
 
Jednostką obmiarową jest: 

• m – rury, otuliny izolacyjne, 

• szt. – armatura i przybory sanitarne.  
 
 
 
9. Podstawa płatności 

 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
Wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe m.in.  
- ustawienie i demontaż rusztowań,  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
należy wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe.  
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa. 
 
 

SST S.3 WENTYLACJA MECHANICZNA 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wentylacją mechaniczną. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i 
opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty 
montażowe),  
- odbiór robot i kontrola jakości. 

1.3 Określenia podstawowe - definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z PN-B-01411. 

 Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca 



 

 

na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego. 

 Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń 
mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

 Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących 
do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

 Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych 
warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, 
wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania 
ludzi. 

 Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

 Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających 
na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

 Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego 
temperatury. 

 Chłodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

 Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim 
zawartości wilgoci.  

 Wentylatory - Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

 Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 
zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

 Odzyskiwanie ciepła - Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną. 

 Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 
zewnętrzne. 

 Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na 
zewnątrz. 

 Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

 Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

 Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej 
przestrzeni. 

 Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 
przestrzeni. 

 Okap - Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem 
wydzielania zanieczyszczeń powietrza. 

2. Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

1) Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 



 

 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać, co 
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 
uszkodzeń powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być 
wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 
konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinny być 
zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym 

powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76002. 
Armatura, akcesoria i urządzenia wentylacyjne powinny być zgodne z kartami technicznymi 
dostawców i producentów. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej  
powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz 
gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni 
sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Kierownik Budowy. 

4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu 
pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego 
oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie. 

5. Wykonanie robót 

Przewody wentylacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w 
odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku 
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 
wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości 



 

 

przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 
podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nieobniżający odporność ogniową 
tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne 
połączenia wzdłużne i poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna niewyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie 
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia 
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak, aby 
ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych  do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 
obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów wentylacyjnych  
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami 
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 
zamocowanie do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m 
od źródła drgań powinny być wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 
materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego 
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji 
wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny 
być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 
powinny mieć opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro 
zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia 
lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - 

klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego 
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 



 

 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału 
wentylacyjno – klimatyzacyjnego.  

- Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach wentylacyjnych urządzeń: wentylatorów 

Wentylatory 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez 
stosowanie łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 

łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalacje wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

Nawiewniki, wywiewnymi, okapy 

1) Elementy ruchome nawiewników i wymienników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. 

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji 
budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia 
powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewnymi powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny. 

4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wymiennikiem należy prowadzić jak 
najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

5) W przypadku łączenia nawiewników lub wymienników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 
m. 

6) Sposób zamocowania nawiewników i wymienników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

7) Nawiewniki i wywiewnymi powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 

8) Nawiewniki i wywiewnymi z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 
pozycji całkowicie otwartej. 

9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 

Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach. 

6. Kontrola jakości robót. 

Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji należy wykonać następujące prace 
wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 
c) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, 

ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
d) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 



 

 

e) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
f) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
g) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
h) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować 
stabilność działania instalacji, jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji 
wentylacji.  

2. Kontrola działania wentylatorów  
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
 
 

3. Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
 

4. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

7. Obmiar robót 

Jednostki obmiaru: 
- kpl. (komplety) – urządzenia, akcesoria 
- szt. (sztuka) – jw. 
- m2 (metr sześcienny) – przewody wentylacyjne 

8. Odbiór robót 

Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem 

projektowym, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, 
czyszczenie i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 

Badania ogólne 

a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 



 

 

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób niepowodujący 

przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie wentylatorów  

a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
i) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

Badanie sieci przewodów 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w 
zakresie obsługi instalacji wentylacyjnej w budynku; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą.  
Wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe m.in.  
- ustawienie i demontaż rusztowań,  
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- wszelkie wymagane próby, pomiary instalacji, 
- uruchomienie i regulacja instalacji 
należy wykonać w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

10. Przepisy związane 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o 
przekroju prostokątnym – Wymiary; 

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary; 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych; 



 

 

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne; 

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 

 


