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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Temat opracowania Przewodniego:
Przebudowa drogi lesnej pn. ,, Widokowa” w L.Sobiericzyce na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo

z wyszczegodlnieniem:

Temat zadania I:
Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 540m w L.Sobiericzyce na terenie Nadl. Wejherowo (Etap 1)

Temat zadania ll:
Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 670m w L.Sobiericzyce na terenie Nadl. Wejherowo (Etap 1)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr. inz. Barttomiej Ziotkowski
nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21
spec. drogowa

Luzino, marzec 2023r./akt. lipiec 2023r.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOW=A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdansk, al. Rzeczypaspolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

-4 Gdansk, dnia 25 czerwca 2021 r.

sygn. akt. 195/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 152 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, Ze spefnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Ziélkowski
magister inzynier budownictwa
dnia 19.12.1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0291/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 7z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartlomiej Ziolkowski upowainiony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 1., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izhy Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.
.

mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymuja:

1.Pan Bartlomiej Ziétkowski

84-230 Rumia, ul.Zwirki i Wigury 41/15
2.0krggowa Rada [zby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

—
%’T( BUDOWNICTWA

V7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GRV-UV5-6FZ *

Pan Barttomiej Zidtkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0243/21

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 41/15, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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3. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Stan istniejqcy na dn. marzec 2023r.

Droga lesna w obrebie KM 0+000 E_| Droga le$na w obrebie KM 0+150 E_|

Droga lesna w obrebie KM 0+250 E_II Droga lesna w obrebie KM 0+600 E_II
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Wejherowo

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U.2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Paristwowe

e Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami i badaniami

e Mapa z zasobdéw geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celow proj.

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Projekt przebudowy zasadniczego odcinka drogi
lesnej pn. przewodnia ,Widokowa” sktadajacego sie z zadania | tj. odcinka drogi lesnej dt. 540m
w L. Sobieniczyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (Etap 1) oraz zadania Il tj. odcinka drogi
lesnej dt. 670m w L. Sobieficzyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (Etap Il), w celu
poprawienia ich parametréw uzytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogdw Inwestora
jak i aspektu zwigzanego z ochrong P-POZ danych oddziatéw le$nych. Z uwagi na
charakterystyke uktadu drogowego, jego forme uzytecznosci oraz zatozenia Inwestora, projekt
zasadniczy zostat podzielony na Il Etapy realizacyjne, ktére mozna wykonac spdjnie jako catosc
przedsiewziecia oraz kazdy z osobna w danym okresie inwestycyjnym w zaleznosci od potrzeb
jak i mozliwosci finansowych Inwestora w danym okresie realizacyjnym.

Temat opracowania Przewodniego / Zasadniczego:
Przebudowa drogi lesnej pn. ,Widokowa” w L. Sobienczyce na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo

Temat zadania | (ETAP 1):
Przebudowa odc. drogi lesnej dt. 540m w L. Sobienczyce na terenie Nadlesnictwa Wejherowo (Etap |)

Temat zadania Il (ETAP II):
Przebudowa odc. drogi lesnej dt. 670m w L. Sobienczyce na terenie Nadle$nictwa Wejherowo (Etap Il)

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest na terenie Nadlesnictwa Wejherowo / Le$nictwo
Sobieczyce w zakresie terenowym Laséw Parfistwowych.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego fragmentu / odcinka drogi
lesnej o df. 540m dla Etapu i dt. 670m dla Etapu Il.

Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.
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Wskazanie zakresu opracowania / lokalizacja:

dz. nr 198/22, 198/25, 23/7, 60/2, 25/4, 205/2
obreb Kartoszyno (etap )

dz. nr20/3, 55/1,58/3, 20/1, 198/24, 198/25
obreb Kartoszyno (etap Il)

dz. nr58/1, 58/2 obreb Sobiericzyce (etap Il)
dz. nr 55 obreb Zarnowiec (etap Il)

gmina Krokowa, pow. Puck, Pomorskie
Nadlesnictwo Wejherowo/ Lesnictwo Sobienczyce

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje zasadniczo istniejacy odcinek drogi lesnej o dt. 540mb
i 670mb z podziatem na poszczegdlne etapy realizacyjne | i Il. Droga lesna przebiegajaca
w zakresie laséw panstwowych przebiega od strony wschodniej PSSE dla rejonu Kartoszyno,
rozpoczynajac swoj zakres od dziatki 205/2 tj. drogi powiatowej nr. 1526G a konczac przy
dziatce nr. 58/2 w obrebie innej drogi lesnej inwestycyjnej. Droga zasadniczo przebiega po
terenie bardzo zréznicowanym wysokosciowo w zakresie 14-32m n.p.m. (okoto 20m rdznicy
wysokosciowej pomiedzy najnizej a najwyzej usytuowanym punktem) z widocznym ostrym
wyniesieniem od poczatku jej biegu w kierunku kilometraza wzrostowego. PdzZniejszy przebieg
drogi w zakresie Etapu Il posiada poczgtkowo tagodng tendencje spadkowga wraz ze wzrostem
km drogi a nastepnie wzrostowg do korica opracowania. W zakresie opracowania droga posiada
liczne zjazdy/tgczniki na drogi przyboczne lesne i szlaki zrywkowe, uwidocznione miejsce
mijania sie pojazddéw jak i plac sktadnicowy na ktérym to magazynowane jest pozyskane drewno
oraz przylegta petle nawrotno-zatadunkowg przy danym placu (zakres konca etapu-I). Na czes¢
drogowg skfada sie aktualnie jezdnia szer.~3,0-3,5m wykonana z mieszanki piaskowo-zwirowej,
przerosnieta darning wraz z zalegajagcym humusem, ktory nagromadzit sie przez ostatnie
dziesieciolecia. Droga posiada liczne wyboje i zanizenia/dziury z zastoiskami wodnymi
tworzgcymi sie po opadach atmosferycznych. Wystepujace rowy i doty odstojnikowe zamulone
wymagaé¢ bedg mechanicznego oczyszczenia, odmulenia jak i czesciowego odtworzenia.
Istniejgce przepusty drogowe zaktada sie do oczyszczenia i zabezpieczenia. W zakresie korony
drogi wystepuja liczne zadrzewienia jak i zakrzaczenia, ktore bedg wymagaty usuniecia przed
przystgpieniem do realizacji Inwestycji tj. przebudowy. W obrebie drogi wystepujg rowniez
nieczynne latarnie drogowe wymagajgce usuniecia, betonowe bariery energochtonne
wymagajgce mechanicznego oczyszczenia i zabezpieczenia oraz czesciowego remontu,
zniszczone czesciowo ogrodzenie wymagajgce usuniecia, czynne sieci podziemne
elektroenergetyczne, teletechniczne i gazowe wymagajgce czesciowego zabezpieczenia
w zgodnosci ze wskazaniami gestoréw sieci (uzyskane uzgodnienia).

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podfoze w zakresie drogi stanowig gtdéwnie piaski oraz piaski
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gliniaste i przewarstwienia gliny piaszczystej a wod gruntowych nie stwierdzono na poziomie
stwarzajgcego bezposredniego wptywu na projektowang nawierzchnie drogowg. Zaktad sie, ze
podtoze pod nowy uktad drogowy w zasadniczej jego czesci bedzie petnito pierwotnie
wystepujgce utwardzenia tj. nawierzchnia z mieszanki piaskowo-zwirowej zalegajgca pod w-wg
wystepujgcego humusu i darniny (po jej usunieciu).

4.6. Rozwiqgzania projektowe

4.6.1. Zakres robot przygotowawczych, rozbiorkowych i odtworzeniowych

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robot drogowych. W celu realizacji w/w robot nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z zarzadca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robot drogowych.

Do zakresu robot przygotowawczych nalezy rowniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujacych sie kolizyjnie w koronie projektowanej drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy — za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiajgcym).

Roboty rozbidrkowe zaktadajg likwidacje/usuniecie istniejgcych nieczynnych latarni
drogowych zlokalizowanych wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi lesnej oraz zabezpieczenie
istniejgcych sieci podziemnych po tych robotach.

Przedmiotowy zakres robdét zaktada rowniez oczyszczenie, zabezpieczenie i czesSciowe
odtworzenie wystepujacej betonowej bariery energochtonnej oraz stupkéw hektometrowych
jak i likwidacje/usuniecie lub miejscowe odtworzenie istniejgcego ogrodzenia metalowego.

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzone] przez niego
gospodarki lesnej zwigzane] z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie leSnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych
polegajgcych na przebudowie danej drogi lesnej wraz z przylegtymi zjazdami/tgcznikami,
mijankami i placem sktadnicowym wraz z przylegta petla nawrotno-zatadunkowg w celu
przystosowania jej do normatywnego uzytkowania jak i podniesieniu jej parametrow uzytkowo-
technicznych. Dtugos¢ zaplanowanej przebudowy odcinka zasadniczego drogi le$nej wynosi
540.00mb dla Etapu i 670.00mb dla Etapu Il. Przyjeto szerokos¢ podstawowa jezdni w zakresie
3,0-3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi o szer. 2*0,5m i 2*0,75m i terenem
przybocznym gruntowym o szerokosci zasadniczej 0,5-0,75m jak i szerokosci 1,00-1,25m
W miejscach przebiegu drogi w zanizeniu gdzie nie wystepujg rowy przydrozne.
Przebudowa drogi ze wzgledu na zrdéznicowany stan istniejgcy wymaga niewielkiej/
kosmetycznej korekty uktadu sytuacyjnego i wysokosciowego, polegajgcego gtoéwnie na
niwelacji istniejgcych zanizen i zadolen z odtworzeniem sytuacyjnym krawedzi drogi
(szczegdlnie w drugiej czesci etapu Il). Projekt zaktada réwniez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wzmocnienie/przebudowe istniejgcych mijanek drogowych w ilosci 1szt (M1), wzmocnienia
kilku Zjazddéw tj. tgcznikdbw na drogi przyboczne w ilosci tgcznej 10szt oraz wzmocnieniu
nawierzchni petli nawrotnej przy placu sktadnicowym tj. Drogi Technologicznej Nawrotno
Zatadunkowej (ozn. jako DTNZ), wystepujgcej w koncowej czesci etapu |. Dla catego zakresu
drogowego, ktére obejmuje opracowanie projektowe, przewidziano prostowanie drogi
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w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu istniejgcego jak i terenu przygotowanego
przez Inwestora (zakres wycinki, zasadniczo dalsza czes$¢ etapu Il). Plan sytuacyjny uwidacznia
rowniez wykonanie oczyszczenia jak i czesciowego odtworzenia rowéw utwardzonych ptytami
betonowymi m.in. IOMB, zbiornikéw/dotow odstojnikowo-odparowujgcych w miejscach ich
wystepowania, barier energochtonnych betonowych, wykonania przepustow drogowych — jak
wskazano na zakresie rys. PLS-1,2.

4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtéwnie w zakresie wykopdw i wawozdéw dla etapu Il), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym darniny i zalegajgcego humusu z uktadu drogowego jak
i odcinkdw prostowanych oraz zwigzane roboty ze skarpowaniem. Zakres/Bilans robot
ziemnych wchodzacych w sktad przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstaty naddatek
urobkowy zaktada sie do wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robdt ziemnych
w celu zniwelowania przylegtych zanizen i zadolen — do uzgodnienia z przedstawicielem
Zamawiajgcego/Inwestora.

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozen wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi.

ZatozZenia projektowanej drogi:

e Zatozenia materiatowe/konstrukcyjne:
Objasnienia :
IOMB — Rodzaj pref. ptyty drogowej wielootworowe]
KtSM — Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm
PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm
C50/10 — stopien przekruszenia kruszywa kamiennego

PBSM 0/63 C50/30 : Kruszywo Betonowe / Przekrusz betonowy klasy czystosci | powstaty
z przekruszenia czystego surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 (C12/15)
o min. wspt. przekr. C50/30. (bez domieszek gliniastych, ceram., bitum., odpaddw i $mieci).

KtSM 0/31,5mm C50/10 : Kruszywo Kamienne / Kruszywo Naturalne powstate z przekruszenia
kamieni/otoczakow o par. C50/10 z mozliwos$cig zamiany na skalne granitowe C90/3**

Nawierzchnia drogowa Trasy Zasadniczej w km 0+000-0+155 Etap |

- Nawierzchnia: Ptyta IOMB 75*100*12,5cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr.4cm
- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.15cm

- Pobocza utwardzone: KtSM 0/31,5mm C50/10 gr. 16,5cm

Nawierzchnia drogowa Trasy Zasadniczej w km 0+155-0+540 Etap |
- Nawierzchnia: KtSM 0/31,5mm C50/10 gr. 15cm

- Podbudowa Zasadnicza: istn. nawierzchnia szutrowa oczyszczona
- Pobocza utwardzone: KtSM 0/31,5mm C50/10 gr. 15cm
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Nawierzchnia drogowa Trasy Zasadniczej w km 0+000-0+325 Etap
- Nawierzchnia: KtSM 0/31,5mm C50/10 gr. 15cm

- Podbudowa Zasadnicza: istn. nawierzchnia szutrowa oczyszczona
- Pobocza utwardzone: KtSM 0/31,5mm C50/10 gr. 15cm

Nawierzchnia drogowa Trasy Zasadniczej w km 0+325-0+670 Etap I

- Nawierzchnia: KtSM 0/31,5mm C50/10 gr. 10cm

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.15cm

- Pobocza utwardzone: PBSM 0/63mm gr.15cm + KESM 0/31,5mm C50/10 gr.10cm

Nawierzchnia drogowa Mijanki, Zjazdéw/tacznikdw typowych ,Z” Etap I-lI

- Nawierzchnia: KtSM 0/31,5mm C50/10 gr. 10cm

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.15cm

- Pobocza utwardzone: PBSM 0/63mm gr.15cm + KESM 0/31,5mm C50/10 gr.10cm

Nawierzchnia drogowa DTNZ, ZT1/3

- Nawierzchnia: PBSM 0/63mm gr.10cm + piaskowanie wierzchnie do gr.1cm
- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.10cm

- Pobocza utwardzone: PBSM 0/63mm gr.10cm + PBSM 0/63mm gr.10cm

Wszelkie doktadne wskazania i okreslenia dla przedmiotowych nawierzchni, jej parametréow
i wymogodw zostaty przedstawione na rysunkach PNK niniejszej dokumentacji projektowe;.

Parametry proj. nawierzchni drogowej:

- kategoria : DL (Droga Lesna)

- szerokos¢ korony drogi zasadniczej : 4,50-5,00m (jezdnia + pobocze utwardzone)

- szeroko$¢ nawierzchni drogowej / jezdni : 3,00-3,50m

- szerokos$é poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*50, 2*0,75m

- szeroko$¢ poboczy gruntowych :2x 0,50 (min.1,0-1,25m w obr. zanizen, wykopow bez rowdw)
- szerokos$¢ nawierzchni na mijankach : 3,0m +skos

- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny , jednostronny 2-4%

- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzonych do 1,25m)
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych i projektowanych

- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu podtuznego

Zatozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa podbudowy zasadniczej (po zag. E2>120MPa)
- w-wa nawierzchniowa (po zag. E2>140MPa)
- pobocza utwardzone (po zag. E2>140MPa)

Doktadne dane zatozeniowe zostaty przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach
normalnych, konstrukcyjnych zatgczonych do niniejszej dokumentacji projektowej (rys.PNK)
(w przypadku lokalnych zanizer parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

Zatozenia dla zakresu Robdét Ziemnych:

- zageszczenie podfoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00
- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 150,95
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- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecane 1:2
- szeroko$¢ dna rowu i miarodajna jego wysoko$¢ : min. 0,50 / 0,60m lub istniejgca

e Zatozenia dla elementdw konstr. drogowych przybocznych:
- opornik betonowy / kraweznik najazdowy na fawie betonowej wraz z oporem
- bariera energochtonna betonowa prefabrykowana (w odn. do stanu istn.)

4.6.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo
za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do rowow
odwadniajgcych i zbiornikow odstojnikowo-odparowujgcych przy przedmiotowej drodze.

Projekt w zakresie odwodnienia zakfada:

e Oczyszczenie mechaniczne i czesciowe odtworzenie i odmulenie rowdw drogowych
umocnionych ptytami betonowymi i nieumocnionych

e (Odtworzenie zbiornikdéw odstojnikowo-odparowujgcych (ZB) o wym. dna 2*3m i 3*3m
o zagtebieniu ~1,0m, wykonanych jezeli to mozliwe 2-3m od krawedzi pobocza
utwardzonego (min. 1,0m) w miejscach ich wystepowania.

e Zabezpieczeniu dna rowdw poprzez wykonanie palisady drewnianej i umocnienie jej
kamieniem narzutowym (wcisnietym w podtoze). Palisada na wskazanym odcinku
rowow o wiekszym przechyle wzdfuznym (rys.szcz.RSD). Narzut kamienny z otoczaka
fi 10-20cm okalajgcy kotki drewniane (wieksze kamienie wcisniete w skarpy przy
kotkach, mniejsze do $rodka).

e Wykonanie docelowe przepustéw drogowych Dn800 z rur PEHD/PVC SN8 karbowanych
wraz z przyczotkami, zabrukiem i barierkami zabezp. (komplet)

e Odmulenie istn. przepustéw drogowych

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.
Jednakze z uwagi na WYSTEPOWANIE sieci gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej
W znacznym zakresie opracowania (szczegdlnie na poczatku opracowania), zaktada sie ich
stosowne zabezpieczenie zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci. Zabezp. sieci kablowych
zatozono poprzez zastosowanie przepustéw kablowych z rur dwudzielnych typu AROT 110PS
a zabezpieczenie sieci gazowej poprzez zastosowanie rury dwudzielnej z HDPE lub stalowej
W sposob opisany w uzgodnieniu z gestorem danej sieci. Dodatkowo z uwagi na mozliwos¢
wystepowania innych sieci niezinwentaryzowanych nalezy prace prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig a roboty ziemne w danym obrebie nalezy wykonywac recznie i pod statym
nadzorem oso6b uprawnionych. Nalezy wykona¢ przekopy kontrolne na catym zakresie
opracowania w celu zlokalizowania danej sieci i jg zabezpieczy¢ na czas prowadzenia roboét
drogowych (w przypadku koniecznosci zabezp. sieci nalezy postepowac zgodnie z warunkami
wskazanymi przez gestora danej sieci w uzgodnieniu jakie wydat). Z uwagi na charakterystyczne
usytuowanie danej drogi lesnej (byte tereny PSSE, mocno uzbrojone) nalezy zachowac
szczegdlng ostroznosé podczas prowadzenia prac ziemnych.
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4.6.7. Zestawienie powierzchni i ilosci projektowych

Zestawienie zasadniczych powierzchni i ilosci projektowych:

Powierzchnie i ilosci dla etapu nr |

Do kazdej danej nawierzchni sq osobno podane pobocza

- Jezdnia z ptyt IOMB - 520,0 m2

- pobocze - 196,2 m2

- Jezdnia z KtSM —1200,2 m2

- pobocze - 500,6 m2

- Mijanka - 120,4 m2

- pobocze - 34,2 m2

- Zjazdy / taczniki z KESM - 140,5 m2

- pobocze - 46,0 m2

- Jezdnia z PBSM (DTNZ) - 680,4 m2

- taczniki ZT - 368,2 m2

- pobocze z PBSM - 170,6 m2

- Oczyszczenie i zabezp barier betonowych - 530,0 mb
- Zabezpieczenie gazociggu — 9,0 mb

- Rury dwudzielne AROT 110PS - 144,0 mb

- Oczyszczenie mechaniczne rowéw - 540 mb

- Wykonanie przepustu DN800 SN8 — 1 szt

Powierzchnie i ilosci dla etapu nr i

Do kazdej danej nawierzchni sq osobno podane pobocza

- Jezdnia z KtSM (do 325m) — 984,4 m2

- pobocze - 450,8 m2

- Jezdnia z KtSM (od 325 do korica)- 1220,6 m2

- pobocze- 428,2 m2

- Zjazdy/taczniki z KESM — 402,4 m?2

- pobocze —148,6 m2

- Oczyszczenie mechaniczne rowow - 352,0 mb

- Oczyszczenie i zabezp barier betonowych —314,0 mb
- Wykonanie nowych barier betonowych — 40,0 mb

- Wykonanie przepustu DN800 SN8 — 1 szt
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4.7. Ochrona srodowiska

e Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podfuzne i poprzeczne.

e Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

e Roboty wykonywane beda w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robot
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

e W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréw technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona wadd. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuznych oraz za pomocg istn. rowdw, przepustdw i zbiorn.odstojnikowo-odparowujgcych.
— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzgdzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa par. techn. istniejacej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

4.8. Bezpieczenistwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkéd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wod
opadowych poza korone drogi.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczenstwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia
w okresie suchym.

e Zwiekszenie ogdlneg bezpieczenstwa poprzez przebudowe/remont/odnowienie
elementdédw drogowych przybocznych i likwidacje nieuzytkowych stwarzajgcych
niebezpieczenstwo wokot przedmiotowej drogi.

4.9. Ochrona uzasadnionych interesdw osob trzecich

Projekt nie narusza interesdw uzasadnionych oséb i podmiotdw trzecich

Projekt uzyskat uzgodnienie innych podmiotéw wymaganych (w tym gestoréw sieci)
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5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze , rozbiérkowe , odtworzeniowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.
Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtéwnie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem terenu
przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robot.
Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt przed dostepem
0s6b trzecich . Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom Administracji
Lasow Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ( policja, straz, pogotowie), poprzez
odpowiednie etapowanie robdét. Do zakresu robodt przygotowawczych zalicza sie réwniez roboty
zwigzane z usunieciem istniejgcych drzew (po stronie Zamawiajgcego) i karpin, zakrzaczen
czy kolizyjnych gatezi (po stronie Wykonawcy) znajdujgcych sie przy przebudowywanej drodze
( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem w miejscu wyznaczonym i wskazanym
przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
W zakresie robot rozbidrkowych znajduje sie likwidacja istniejgcego oswietlenia tj. nieczynnych
latarni drogowych wraz z zabezpieczeniem ich przytaczy/okablowania.
W zakresie robdt odtworzeniowych znajduje sie oczyszczenie wraz z czeSciowym odtworzeniem
i zabezpieczeniem istn. bariery betonowej energochtonnej i stupkdéw hektometrowych.

5.2. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony
drogowej (w tym poszerzenia wykopdw, wawozow, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie zbiornikow/dotow i rowow )

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny i ziemi urodzajnej

e Profilowanie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 a zageszczenie podfoza pod w-wy
konstrukcyjne do wartosci 1s>1.00.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt przygotowawczych i ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki

e Koparki kotowe lub ggsienicowe z tyzkg skarpowg

e Spycharki ggsienicowe , réwniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatow
e Walce drogowe , zageszczarki typ 400-600

e Beczkowdz do transportu wody
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5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnosza sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskac zgode na rozpoczecie dalszych
robét przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktora bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robét zanikajacych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na
przekrojach normalnych zatgczonych do projektu (rys PNK).

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zosta¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
osobe wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ wykonywania robdt konstrukcyjnych:

e Przeprofilowanie wraz z dogeszczeniem istniejgcej nawierzchni/podtoza

e Wykonanie opornikéw lub/i kraweznikdw najazdowych oraz zabezp. krawedzi jezdni DP

e Wykonanie Podbudowy Zasadniczej

e Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, placach i poboczach o docelowych
parametrach wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne

e Oczyszczenie, odtworzenie, montaz barier energochtonnych betonowych

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdét konstrukcyjnych:

e Rozscietacz samojezdny do wykonania docelowej Nawierzchni Drogowej z KtSM

e Roéwniarka samojezdna (wyrownanie podtoza / nawierzchni istn., podbudowy)

e Walec drogowy stalowy i ogumiony , zageszczarki do robét zasypkowych i poboczy

e Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Boczniak samojezdny lub kombinowany do uktadania poboczy lub zamiennie koparka
e Beczkowdz do transportu materiatow ptynnych ( woda )

e Pity, chwytaki, nozyce, mtotki, kilofy itp. (osprzetowanie drobne)

5.4. Roboty wykoriczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtownie do robdt porzadkowych po
wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujacy sie w obszarze dziatart budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzgdkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatngé
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym. W zakresie robot wykoncz.
nalezy réwniez wykona¢ znaki informacyjne drewniane jak pokazano na rys. szczegdétowym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robdt nalezy odebrac przy
udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.
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5.5. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robdt, nalezy wynie$¢ geodezyjnie projekt w teren.

Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwitocznie zgtosi¢ do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzadcy Drogi.

Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbierac¢ przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru Iub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnosc i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczedniej zgtosic
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

Odbioru elementoéw robodt nalezy dokonac zgodnie z opracowang specyfikacja.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
w nawigzaniu do przepiséw BHP.

Opracowat
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Zasadniczego pn. gféwna: Przebudowa drogi lesnej pn. , Widokowa”
w L. Sobienczyce na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo) przewiduje sie:

e Wykonanie robot przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy
e Wykonanie robot rozbiérkowych, zabezpieczajgcych, odtworzeniowych

e Wykonanie robot ziemnych

e Wykonanie robdt odwodnieniowych

e Wykonanie robot konstrukcyjno-nawierzchniowych

e Wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej beda realizowane zgodnie
z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

e Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

e ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego i roboty przygotowawcze
e roboty rozbiérkowe, zabezpieczajgce i odtworzeniowe

e roboty drogowe ziemne

e roboty odwodnieniowe

e roboty drogowe konstrukcyjne

e prace wykonczeniowe i porzgdkowe

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Drogi, sieci podziemne i napowietrzne, ogrodzenia, stupy, stupki, bariery, latarnie
e Cieki wodne/rowy, zbiorniki ZB, przepusty
e Przylegta roslinnos¢ / drzewa

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

e Przylegta roslinnos¢ — drzewa, krzaki ; sieci podziemne i napowietrzne; nierdwnosci
terenowe, rowy, cieki wodne, zbiorniki przepusty, stupy, ogrodzenia, latarnie.

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

e Ruch samochodowy, Ruch pojazdéw budowlanych

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot na terenach lesnych

e Roboty drogowe w obrebie przepustow, zbiornikdw, rowodw i ciekdw
e Roboty prowadzone w obrebie sieci podziemnych i napowietrznych

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowac pracownikéw o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen.
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Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczeristwa i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach;
W czasie robdt nalezy zapewnic tacznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osdb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych stuzb na
teren prowadzonych robdt;

Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzgdza kierownik budowy
(jezeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi)

Opracowat
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7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Plan Orientacyjny

7.2. Plan Sytuacyjny 1 E_|

7.3. Plan Sytuacyjny 2 E_|

7.4. Plan Sytuacyjny 3 E_Il

7.5. Profil Podtuzny 1 E |

7.6. Profil Podtuzny 2 E_II

7.7. Przekroje Normalne 1 E_|
7.8. Przekroje Normalne 2 E_|I
7.9. Przekroje Normalne 3 E_|
7.10. Przekroje Normalne 4 E_|
7.11. Przekroje Normalne 5 E_|
7.12. Rysunek Szczegdtow 1 E |
7.13. Rysunek Szczegdtow 2 E_II
7.14. Rysunek Szczegdtow 3 E_I-11
7.15. Rysunek Szczegdtow 4 E_I-11

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8
rys.9
rys.10
rys.11
rys.12
rys.13
rys.14
rys.15

POD-1
PLS-1
PLS-1.1
PLS-2
PPD-1
PPD-2
PNK-1
PNK-1
PNK-2
PNK-3
PNK-4
SzCZ-1
SzCZ-1
SZCZ-2
SzCZ-3
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VI.  Uzgodnienia z Inwestorem i inne dokumenty uzgodnieniowe
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