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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstępnymi uzgodnieniami z Inwestorem. 

 

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany : 

Temat opracowania Przewodniego:                                                                                                       
Przebudowa drogi leśnej pn. „Widokowa” w L.Sobieńczyce na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo 

z wyszczególnieniem: 

Temat zadania I:                                    
Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 540m w L.Sobieńczyce na terenie Nadl. Wejherowo (Etap I) 

Temat zadania II:                                                
Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 670m w L.Sobieńczyce na terenie Nadl. Wejherowo (Etap II) 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant:      

mgr. inż. Bartłomiej Ziółkowski                           

nr. upr. bud.  POM/0291/PBD/21                            

spec. drogowa 

 

…………………………………………………….                                  

.                     Podpis   

 

 

 

 

 

 

 

Luzino, marzec 2023r./akt. lipiec 2023r. 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  
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3. DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA        

Stan istniejący na dn. marzec 2023r. 

Droga leśna w obrębie KM 0+000 E_I                      Droga leśna w obrębie KM 0+150 E_I  

   

Droga leśna w obrębie KM 0+350 E_I                           Droga leśna w obrębie KM 0+000 E_II  

     

Droga leśna w obrębie KM 0+250 E_II          Droga leśna w obrębie KM 0+600 E_II 
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4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Zamawiającego/Inwestora – Nadleśnictwo Wejherowo 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego  

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U.2020 poz. 1609) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454) 

• Obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego 

• Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Państwowe 

• Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami i badaniami 

• Mapa z zasobów geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celów proj. 

• Uzgodnienia z Zarządcą Drogi tj. Zleceniodawcą 

4.2. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest Projekt przebudowy zasadniczego odcinka drogi 

leśnej pn. przewodnią „Widokowa” składającego się z zadania I tj. odcinka drogi leśnej dł. 540m                                   

w L. Sobieńczyce na terenie Nadleśnictwa Wejherowo (Etap I) oraz zadania II tj. odcinka drogi 

leśnej dł. 670m w L. Sobieńczyce na terenie Nadleśnictwa Wejherowo (Etap II), w celu 

poprawienia ich parametrów użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora 

jak i aspektu związanego z ochroną P-POŻ danych oddziałów leśnych. Z uwagi na 

charakterystykę układu drogowego, jego formę użyteczności oraz założenia Inwestora, projekt 

zasadniczy został podzielony na II Etapy realizacyjne, które można wykonać spójnie jako całość 

przedsięwzięcia oraz każdy z osobna w danym okresie inwestycyjnym w zależności od potrzeb 

jak i możliwości finansowych Inwestora w danym okresie realizacyjnym.  

Temat opracowania Przewodniego / Zasadniczego:                                  
Przebudowa drogi leśnej pn. „Widokowa” w L. Sobieńczyce na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo 

Temat zadania I (ETAP I):                                    
Przebudowa odc. drogi leśnej dł. 540m w L. Sobieńczyce na terenie Nadleśnictwa Wejherowo (Etap I) 

Temat zadania II (ETAP II):                                              
Przebudowa odc. drogi leśnej dł. 670m w L. Sobieńczyce na terenie Nadleśnictwa Wejherowo (Etap II) 

       4.3. Zakres opracowania 

Planowana inwestycja położona jest na terenie Nadleśnictwa Wejherowo / Leśnictwo 

Sobieńczyce w zakresie terenowym Lasów Państwowych.     

 Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącego fragmentu / odcinka drogi 

leśnej o dł. 540m dla Etapu I i dł. 670m dla Etapu II. 

Opracowanie sporządzone zostało w oparciu  o założenia Inwestycyjne Zamawiającego 

oraz podstawę wskazaną w pkt. 4.1.  
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Wskazanie zakresu opracowania / lokalizacja: 

dz. nr 198/22, 198/25, 23/7, 60/2, 25/4, 205/2                               

obręb Kartoszyno (etap I) 

dz. nr 20/3, 55/1,58/3, 20/1, 198/24, 198/25                                       

 obręb Kartoszyno (etap II) 

dz. nr 58/1, 58/2 obręb Sobieńczyce  (etap II)                                                      

 dz. nr 55 obręb Żarnowiec (etap II) 

gmina Krokowa, pow. Puck, Pomorskie 

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Sobieńczyce 

       4.4. Opis stanu istniejącego 

Zakres opracowania obejmuje zasadniczo istniejący odcinek drogi leśnej o dł. 540mb                    

i 670mb z podziałem na poszczególne etapy realizacyjne I i II. Droga leśna przebiegająca                               

w zakresie lasów państwowych przebiega od strony wschodniej PSSE dla rejonu Kartoszyno, 

rozpoczynając swój zakres od działki 205/2 tj. drogi powiatowej nr. 1526G a kończąc przy 

działce nr. 58/2 w obrębie innej drogi leśnej inwestycyjnej. Droga zasadniczo przebiega po 

terenie bardzo zróżnicowanym wysokościowo w zakresie 14-32m n.p.m. (około 20m różnicy 

wysokościowej pomiędzy najniżej a najwyżej usytuowanym punktem) z widocznym ostrym 

wyniesieniem od początku jej biegu w kierunku kilometraża wzrostowego. Późniejszy przebieg 

drogi w zakresie Etapu II posiada początkowo łagodną tendencję spadkową wraz ze wzrostem 

km drogi a następnie wzrostową do końca opracowania. W zakresie opracowania droga posiada 

liczne zjazdy/łączniki na drogi przyboczne leśne i szlaki zrywkowe, uwidocznione miejsce 

mijania się pojazdów jak i plac składnicowy na którym to magazynowane jest pozyskane drewno 

oraz przyległą pętle nawrotno-załadunkową przy danym placu (zakres końca etapu-I). Na część 

drogową składa się aktualnie jezdnia szer.~3,0-3,5m wykonana z mieszanki piaskowo-żwirowej, 

przerośnięta darniną wraz z zalegającym humusem, który nagromadził się przez ostatnie 

dziesięciolecia. Droga posiada liczne wyboje i zaniżenia/dziury z zastoiskami wodnymi 

tworzącymi się po opadach atmosferycznych. Występujące rowy i doły odstojnikowe zamulone 

wymagać będą mechanicznego oczyszczenia, odmulenia jak i częściowego odtworzenia. 

Istniejące przepusty drogowe zakłada się do oczyszczenia i zabezpieczenia. W zakresie korony 

drogi występują liczne zadrzewienia jak i zakrzaczenia, które będą wymagały usunięcia przed 

przystąpieniem do realizacji Inwestycji tj. przebudowy. W obrębie drogi występują również 

nieczynne latarnie drogowe wymagające usunięcia, betonowe bariery energochłonne 

wymagające mechanicznego oczyszczenia i zabezpieczenia oraz częściowego remontu, 

zniszczone częściowo ogrodzenie wymagające usunięcia, czynne sieci podziemne 

elektroenergetyczne, teletechniczne i gazowe wymagające częściowego zabezpieczenia                             

w zgodności ze wskazaniami gestorów sieci (uzyskane uzgodnienia).         

      4.5. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych oględzin 

geotechnicznych stwierdzono, że podłoże w zakresie drogi stanowią głównie piaski oraz piaski 
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gliniaste i przewarstwienia gliny piaszczystej a wód gruntowych nie stwierdzono na poziomie 

stwarzającego bezpośredniego wpływu na projektowaną nawierzchnię drogową. Zakład się, że 

podłoże pod nowy układ drogowy w zasadniczej jego części będzie pełniło pierwotnie 

występujące utwardzenia tj. nawierzchnia z mieszanki piaskowo-żwirowej zalegająca pod w-wą 

występującego humusu i darniny (po jej usunięciu).  

      4.6. Rozwiązania projektowe 

      4.6.1. Zakres robót przygotowawczych, rozbiórkowych i odtworzeniowych 

 Zakres przygotowawczy obejmuje roboty związane z przygotowaniem terenu pod 

realizację robót drogowych. W celu realizacji w/w robót należy sporządzić i uzgodnić z zarządcą 

drogi tj. Zamawiającym zakres oraz formę wykonania robót drogowych.    

 Do zakresu robót przygotowawczych należy również zakres związany z usunięciem 

istniejących drzew i zakrzaczeń znajdujących się kolizyjnie w koronie projektowanej drogi 

(roboty w zakresie usunięcia drzew po stronie Zamawiającego, roboty związane z usunięciem 

karpin i zakrzaczeń w zakresie Wykonawcy – za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiającym). 

 Roboty rozbiórkowe zakładają likwidację/usunięcie istniejących nieczynnych latarni 

drogowych zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi leśnej oraz zabezpieczenie 

istniejących sieci podziemnych po tych robotach.     

 Przedmiotowy zakres robót zakłada również oczyszczenie, zabezpieczenie i częściowe 

odtworzenie występującej betonowej bariery energochłonnej oraz słupków hektometrowych 

jak i likwidację/usunięcie lub miejscowe odtworzenie istniejącego ogrodzenia metalowego.   

     4.6.2. Plan Sytuacyjny 

Z uwagi na założenia Zmawiającego w odniesieniu do prowadzonej przez niego 

gospodarki leśnej związanej  z pozyskiwaniem i sprzedażą drewna w danym kompleksie leśnym 

jak i ochroną P-POŻ, wymaganym i niezbędnym jest przeprowadzenie prac budowlanych 

polegających na przebudowie danej drogi leśnej wraz z przyległymi zjazdami/łącznikami, 

mijankami i placem składnicowym wraz z przyległą pętlą nawrotno-załadunkową w celu 

przystosowania jej do normatywnego użytkowania jak i podniesieniu jej parametrów użytkowo-

technicznych. Długość zaplanowanej przebudowy odcinka zasadniczego drogi leśnej wynosi 

540.00mb dla Etapu I i 670.00mb dla Etapu II. Przyjęto szerokość podstawową jezdni w zakresie 

3,0-3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi o szer. 2*0,5m i 2*0,75m i terenem 

przybocznym gruntowym o szerokości zasadniczej 0,5-0,75m jak i szerokości 1,00-1,25m                                      

w miejscach przebiegu drogi w zaniżeniu gdzie nie występują rowy przydrożne.                   

Przebudowa drogi ze względu na zróżnicowany stan istniejący wymaga niewielkiej/ 

kosmetycznej korekty układu sytuacyjnego i wysokościowego, polegającego głównie na 

niwelacji istniejących zaniżeń i zadoleń z odtworzeniem sytuacyjnym krawędzi drogi 

(szczególnie w drugiej części etapu II). Projekt zakłada również w uzgodnieniu z Zamawiającym 

wzmocnienie/przebudowę istniejących mijanek drogowych w ilości 1szt (M1), wzmocnienia 

kilku Zjazdów tj. Łączników na drogi przyboczne w ilości łącznej 10szt oraz wzmocnieniu 

nawierzchni pętli nawrotnej przy placu składnicowym tj. Drogi Technologicznej Nawrotno 

Załadunkowej (ozn. jako DTNZ), występującej w końcowej części etapu I. Dla całego zakresu 

drogowego, które obejmuje opracowanie projektowe, przewidziano prostowanie drogi                            
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w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu istniejącego jak i terenu przygotowanego 

przez Inwestora (zakres wycinki, zasadniczo dalsza część etapu II). Plan sytuacyjny uwidacznia 

również wykonanie oczyszczenia jak i częściowego odtworzenia rowów utwardzonych płytami 

betonowymi m.in. IOMB, zbiorników/dołów odstojnikowo-odparowujących w miejscach ich 

występowania, barier energochłonnych betonowych, wykonania przepustów drogowych  – jak 

wskazano na zakresie rys. PLS-1,2.          

     4.6.3. Roboty ziemne   

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z niwelacją terenu i poszerzeniem 

korpusu drogowego (głównie w zakresie wykopów i wąwozów dla etapu II), roboty związane                                            

z korytowaniem powierzchniowym darniny i zalegającego humusu z układu drogowego jak                        

i odcinków prostowanych oraz związane roboty ze  skarpowaniem. Zakres/Bilans robót 

ziemnych wchodzących w skład przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstały naddatek 

urobkowy zakłada się do wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robót ziemnych 

w celu zniwelowania przyległych zaniżeń i zadoleń – do uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego/Inwestora. 

      4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne 

 Nawierzchnię drogi zaprojektowano w odniesieniu do założeń wskazanych                                     

przez Zamawiającego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi. 

Założenia projektowanej drogi:  

• Założenia materiałowe/konstrukcyjne: 

Objaśnienia :                          

IOMB – Rodzaj pref. płyty drogowej wielootworowej                                                                

KŁSM – Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm                                    

PBSM – Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm 

C50/10 – stopień przekruszenia kruszywa kamiennego 

 

PBSM 0/63 C50/30 : Kruszywo Betonowe / Przekrusz betonowy klasy czystości I powstały                                  

z przekruszenia czystego surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 (C12/15)                                 

o min. wspł. przekr. C50/30. (bez domieszek gliniastych, ceram., bitum., odpadów i śmieci). 

 

KŁSM 0/31,5mm C50/10 : Kruszywo Kamienne / Kruszywo Naturalne powstałe z przekruszenia 

kamieni/otoczaków o par. C50/10 z możliwością zamiany na skalne granitowe C90/3** 

               

Nawierzchnia drogowa Trasy Zasadniczej w km 0+000-0+155 Etap I 

- Nawierzchnia: Płyta IOMB 75*100*12,5cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr.4cm 

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.15cm                                           

- Pobocza utwardzone: KŁSM 0/31,5mm C50/10 gr. 16,5cm 

 

Nawierzchnia drogowa Trasy Zasadniczej w km 0+155-0+540 Etap I 

- Nawierzchnia: KŁSM 0/31,5mm C50/10 gr. 15cm  

- Podbudowa Zasadnicza: istn. nawierzchnia szutrowa oczyszczona     

- Pobocza utwardzone: KŁSM 0/31,5mm C50/10 gr. 15cm 
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Nawierzchnia drogowa Trasy Zasadniczej w km 0+000-0+325 Etap II 

- Nawierzchnia: KŁSM 0/31,5mm C50/10 gr. 15cm  

- Podbudowa Zasadnicza: istn. nawierzchnia szutrowa oczyszczona     

- Pobocza utwardzone: KŁSM 0/31,5mm C50/10 gr. 15cm 

 

Nawierzchnia drogowa Trasy Zasadniczej w km 0+325-0+670 Etap II 

- Nawierzchnia: KŁSM 0/31,5mm C50/10 gr. 10cm 

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.15cm                                           

- Pobocza utwardzone: PBSM 0/63mm gr.15cm + KŁSM 0/31,5mm C50/10 gr.10cm 

 

Nawierzchnia drogowa Mijanki, Zjazdów/Łączników typowych „Z” Etap I-II 

- Nawierzchnia: KŁSM 0/31,5mm C50/10 gr. 10cm 

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.15cm                                           

- Pobocza utwardzone: PBSM 0/63mm gr.15cm + KŁSM 0/31,5mm C50/10 gr.10cm 

 

Nawierzchnia drogowa DTNZ, ZT1/3 

- Nawierzchnia: PBSM 0/63mm gr.10cm + piaskowanie wierzchnie do gr.1cm 

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.10cm                                           

- Pobocza utwardzone: PBSM 0/63mm gr.10cm + PBSM 0/63mm gr.10cm 

 

Wszelkie dokładne wskazania i określenia dla przedmiotowych nawierzchni, jej parametrów                   

i wymogów zostały przedstawione na rysunkach PNK niniejszej dokumentacji projektowej.  

 

• Parametry proj. nawierzchni drogowej:                              

- kategoria : DL (Droga Leśna)                                                                   

- szerokość korony drogi zasadniczej : 4,50-5,00m  (jezdnia + pobocze utwardzone)                                      

- szerokość nawierzchni drogowej / jezdni : 3,00-3,50m                                                                

- szerokość poboczy  z mieszanki/utwardzonych : 2*50 , 2*0,75m                                                

- szerokość poboczy  gruntowych : 2 x 0,50 (min.1,0-1,25m w obr. zaniżeń, wykopów bez rowów)                        

- szerokość nawierzchni na mijankach : 3,0m +skos                                                                                           

- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny , jednostronny 2-4% 

- spadki poprzeczne poboczy : zewnętrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzonych do 1,25m)                           

- spadki podłużne drogi : w nawiązaniu do rzędnych istniejących i projektowanych             

- ukształtowanie wysokościowe : w nawiązaniu do terenu istniejącego i profilu podłużnego

         

• Założenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:                           

-  w-wa podbudowy zasadniczej      (po zag. E2≥120MPa)                                                                                                                          

-  w-wa nawierzchniowa     (po zag. E2≥140MPa)                                               

-  pobocza utwardzone                                                          (po zag. E2≥140MPa)  

 

Dokładne dane założeniowe zostały przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach 

normalnych, konstrukcyjnych załączonych do niniejszej dokumentacji projektowej (rys.PNK)            

(w przypadku lokalnych zaniżeń parametrowych, podłoże należy doprowadzić do wartości G1)       

 

• Założenia dla zakresu Robót Ziemnych:                          

- zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: Is≥1.00                                                                                     

- zagęszczenie terenu przyległego do drogi : Is≥0,95                                                                           
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- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecane 1:2                                  

- szerokość dna rowu i miarodajna jego wysokość  : min. 0,50 / 0,60m lub istniejąca 

 

• Założenia dla elementów konstr. drogowych przybocznych:                                                          

- opornik betonowy / krawężnik najazdowy na ławie betonowej wraz z oporem                                      

- bariera energochłonna betonowa prefabrykowana (w odn. do stanu istn.) 

       4.6.5. Odwodnienie 

 Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane będą powierzchniowo                

za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe do drogi oraz do rowów 

odwadniających i zbiorników odstojnikowo-odparowujących przy przedmiotowej drodze.        

Projekt w zakresie odwodnienia zakłada: 

• Oczyszczenie mechaniczne i częściowe odtworzenie i odmulenie rowów drogowych                    

umocnionych płytami betonowymi i nieumocnionych  

• Odtworzenie zbiorników odstojnikowo-odparowujących (ZB) o wym. dna 2*3m i 3*3m 

o zagłębieniu ~1,0m, wykonanych jeżeli to możliwe 2-3m od krawędzi pobocza 

utwardzonego (min. 1,0m) w miejscach ich występowania. 

• Zabezpieczeniu dna rowów poprzez wykonanie palisady drewnianej i umocnienie jej 

kamieniem narzutowym (wciśniętym w podłoże). Palisada na wskazanym odcinku 

rowów o większym przechyle wzdłużnym (rys.szcz.RSD). Narzut kamienny z otoczaka                     

fi 10-20cm okalający kołki drewniane (większe kamienie wciśnięte w skarpy przy 

kołkach, mniejsze do środka). 

• Wykonanie docelowe przepustów drogowych Dn800 z rur PEHD/PVC SN8 karbowanych 

wraz z przyczółkami, zabrukiem i barierkami zabezp. (komplet) 

• Odmulenie istn. przepustów drogowych  

       4.6.6. Urządzenia sieci podziemnych i napowietrznych 

 Projekt nie zakłada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym. 

Jednakże z uwagi na WYSTĘPOWANIE sieci gazowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej                    

w znacznym zakresie opracowania (szczególnie na początku opracowania), zakłada się ich 

stosowne zabezpieczenie zgodnie z uzgodnieniem z gestorem sieci. Zabezp. sieci kablowych 

założono poprzez zastosowanie przepustów kablowych z rur dwudzielnych typu AROT 110PS                

a zabezpieczenie sieci gazowej poprzez zastosowanie rury dwudzielnej z HDPE lub stalowej                     

w sposób opisany w uzgodnieniu z gestorem danej sieci. Dodatkowo z uwagi na możliwość 

występowania innych sieci niezinwentaryzowanych należy prace prowadzić ze szczególną 

ostrożnością a roboty ziemne w danym obrębie należy wykonywać ręcznie i pod stałym 

nadzorem osób uprawnionych. Należy wykonać przekopy kontrolne na całym zakresie 

opracowania w celu zlokalizowania danej sieci i ją zabezpieczyć na czas prowadzenia robót 

drogowych (w przypadku konieczności zabezp. sieci należy postępować zgodnie z warunkami 

wskazanymi przez gestora danej sieci w uzgodnieniu jakie wydał). Z uwagi na charakterystyczne 

usytuowanie danej drogi leśnej (byłe tereny PSSE, mocno uzbrojone) należy zachować 

szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych. 
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     4.6.7. Zestawienie powierzchni i ilości projektowych 

Zestawienie zasadniczych powierzchni i ilości projektowych: 

Powierzchnie i ilości dla etapu nr I 

Do każdej danej nawierzchni są osobno podane pobocza 

- Jezdnia z płyt IOMB - 520,0 m2 

- pobocze - 196,2 m2 

- Jezdnia z KŁSM – 1200,2 m2 

- pobocze - 500,6 m2 

- Mijanka - 120,4 m2 

- pobocze - 34,2 m2 

- Zjazdy / Łączniki z KŁSM - 140,5 m2 

- pobocze -  46,0 m2 

- Jezdnia z PBSM (DTNZ) - 680,4 m2 

- Łączniki ZT - 368,2 m2 

- pobocze z PBSM - 170,6 m2 

- Oczyszczenie i zabezp barier betonowych - 530,0 mb 

- Zabezpieczenie gazociągu – 9,0 mb 

- Rury dwudzielne AROT 110PS - 144,0 mb 

- Oczyszczenie mechaniczne rowów - 540 mb 

- Wykonanie przepustu DN800 SN8 – 1 szt 

 

Powierzchnie i ilości dla etapu nr II 

Do każdej danej nawierzchni są osobno podane pobocza 

- Jezdnia z KŁSM (do 325m) – 984,4 m2 

- pobocze - 450,8 m2 

- Jezdnia z KŁSM (od 325 do końca)- 1220,6 m2 

- pobocze- 428,2 m2 

- Zjazdy/Łączniki z KŁSM – 402,4 m2 

- pobocze – 148,6 m2 

- Oczyszczenie mechaniczne rowów - 352,0 mb 

- Oczyszczenie i zabezp barier betonowych – 314,0 mb 

- Wykonanie nowych barier betonowych – 40,0 mb 

- Wykonanie przepustu DN800 SN8 – 1 szt 
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      4.7. Ochrona środowiska 

• Wody opadowe odprowadzone zostają powierzchniowo poprzez prawidłowo 

ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne. 

• Odpady będą stanowiły opakowania po materiałach budowlanych, materiały 

uszkodzone w czasie transportu lub budowy, które zebrane w pojemniki na placu 

budowy należy wywieźć na wysypisko. 

•  Roboty wykonywane będą w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót 

powinien spełniać dopuszczalne normy.  

• W aspekcie ochrony środowiska budowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa 

ruchu kołowego poprzez podniesienie parametrów technicznych przedmiotowej drogi. 

− Ochrona wód. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Odwodnienie 

powierzchniowe drogi uzyskuje się za pomocą zaprojektowanych spadków poprzecznych                           

i podłużnych oraz za pomocą istn. rowów, przepustów i zbiorn.odstojnikowo-odparowujących. 

− Ochrona obiektów przed hałasem. Nie występuje - nie projektuje się. Projektowany zakres 

robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę drogi nie projektuje się 

urządzeń zabezpieczających.  

− Ochrona powietrza. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.                            

Ze względu na klasę drogi nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń 

substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy.  

− Poprawa par. techn. istniejącej drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu kołowego.  

      4.8. Bezpieczeństwo użytkowania 

 Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przewidziano: 

• Zwiększenie ogólnego usprawnienia ruchu kołowego poprzez wyeliminowanie 

istniejących deformacji i przeszkód takich jak : zaniżenia, dziury w drodze, 

koleiny, niebezpieczne łuki, zwężenia. 

• Zwiększenie możliwości jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wód 

opadowych poza koronę drogi. 

• Zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia    

w okresie suchym. 

• Zwiększenie ogólneg bezpieczeństwa poprzez przebudowę/remont/odnowienie 

elementów drogowych przybocznych i likwidację nieużytkowych stwarzających 

niebezpieczeństwo wokół przedmiotowej drogi.  

      4.9. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich 

Projekt nie narusza interesów uzasadnionych osób i podmiotów trzecich 

Projekt uzyskał uzgodnienie innych podmiotów wymaganych (w tym gestorów sieci) 
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5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBÓT ORAZ OKREŚLENIE 

….MINIMALNYCH  WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH 

       5.1. Roboty przygotowawcze , rozbiórkowe , odtworzeniowe 

Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie zakres roboczy/projektowy 

w teren a wszelkie zauważone ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić bezpośrednio                             

z powołanym Inspektorem Nadzoru lub  przedstawicielem Zamawiającego.                             

Roboty przygotowawcze odnoszą się głównie do robót związanych  z zabezpieczeniem terenu 

przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robót.                                 

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i formę działania z Zamawiającym.                           

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem 

osób trzecich . Jednak należy umożliwić dojazd do terenów leśnych służbom Administracji 

Lasów Państwowych oraz wszelkim stosownym służbom ( policja, straż, pogotowie), poprzez 

odpowiednie etapowanie robót. Do zakresu robót przygotowawczych zalicza się również roboty 

związane z usunięciem istniejących drzew (po stronie Zamawiającego) i karpin, zakrzaczeń                   

czy kolizyjnych gałęzi (po stronie Wykonawcy) znajdujących się  przy przebudowywanej drodze 

( kolizja )  wraz z załadunkiem, odwozem i hałdowaniem w miejscu wyznaczonym i wskazanym 

przez przedstawiciela Zamawiającego.                                              

W zakresie robót rozbiórkowych znajduje się likwidacja istniejącego oświetlenia tj. nieczynnych 

latarni drogowych wraz z zabezpieczeniem ich przyłączy/okablowania.                                    

W zakresie robót odtworzeniowych znajduje się oczyszczenie wraz z częściowym odtworzeniem 

i zabezpieczeniem istn. bariery betonowej energochłonnej i słupków hektometrowych.  

       5.2. Roboty ziemne 

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z : 

• Niwelacją istniejącego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony 

drogowej (w tym poszerzenia wykopów, wąwozów, niwelacja przewyższeń, 

odtwarzanie i odmulanie zbiorników/dołów i rowów ) 

• Korytowaniem powierzchownym w celu usunięcia zalegającej darniny i ziemi urodzajnej 

• Profilowanie podłoża pod konstrukcję drogi 

• Profilowaniem skarp, podłoża na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartości 

założonych  w projekcie. Projekt zakłada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach 

oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 a zagęszczenie podłoża pod w-wy 

konstrukcyjne do wartości  Is≥1.00.         

Minimalne wymagania sprzętowe dla robót  przygotowawczych i ziemnych: 

• Koparki gąsienicowe, ładowarki 

• Koparki kołowe lub gąsienicowe z łyżką skarpową 

• Spycharki gąsienicowe , równiarki samojezdne 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów 

• Walce drogowe , zagęszczarki typ 400-600  

• Beczkowóz do transportu wody 
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       5.3. Roboty konstrukcyjne  

Założenia projektowe dla wykonania robót konstrukcyjnych odnoszą się do założeń 

zawartych w uzgodnieniach i założeniach z Zamawiającym/Inwestorem oraz w odniesieniu do 

zapisu 4.1. Przed przystąpieniem do w/w robót należy uzyskać zgodę na rozpoczęcie dalszych 

robót przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia 

Inwestora, która będzie poprzedzona stosownym odbiorem robót zanikających.  

 Roboty konstrukcyjne zakładają stopniowanie konstrukcji z każdorazowym odbiorem 

przy udziale wyżej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuację. 

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na 

przekrojach normalnych załączonych do projektu (rys PNK). 

Materiał przewidziany do wbudowania musi odpowiadać wymaganiom STWiOR/SST                  

i musi zostać zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub 

osobę wyznaczoną z ramienia Zamawiającego.   

Kolejność wykonywania robót konstrukcyjnych: 

• Przeprofilowanie wraz z dogęszczeniem istniejącej nawierzchni/podłoża 

• Wykonanie oporników lub/i krawężników najazdowych oraz zabezp. krawędzi jezdni DP  

• Wykonanie Podbudowy Zasadniczej  

• Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, placach i poboczach o docelowych 

parametrach wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne 

• Oczyszczenie, odtworzenie, montaż barier energochłonnych betonowych  

Minimalne wymagania sprzętowe dla robót konstrukcyjnych: 

• Rozściełacz samojezdny do wykonania docelowej Nawierzchni Drogowej z KŁSM 

• Równiarka samojezdna (wyrównanie podłoża / nawierzchni istn. , podbudowy) 

• Walec drogowy stalowy i ogumiony , zagęszczarki do robót zasypkowych i poboczy  

• Koparki gąsienicowe, kołowe, koparko-ładowarki 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów 

• Boczniak samojezdny lub kombinowany do układania poboczy lub zamiennie koparka 

• Beczkowóz  do transportu materiałów płynnych ( woda ) 

• Piły, chwytaki, nożyce, młotki, kilofy itp. (osprzętowanie drobne)  

       5.4. Roboty wykończeniowe 

Zakres robót wykończeniowych odnosi się głównie do robót porządkowych po 

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujący się w obszarze działań budowlanych należy 

doprowadzić do stanu porządkowego i użytecznego. Z terenu inwestycyjnego należy uprzątnąć 

wszelkie pozostawione rzeczy związane z procesem realizacyjnym.  W zakresie robót wykończ. 

należy również wykonać znaki informacyjne drewniane jak pokazano na rys. szczegółowym. 

Przed przystąpieniem do  procesu odbiorowego, w/w zakres robót należy odebrać przy 

udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiającego/Inwestora. 
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       5.5. Uwagi końcowe 

• Przed rozpoczęciem robót, należy wynieść geodezyjnie projekt w teren. 

• Wszelkie zauważone rozbieżności należy bezzwłocznie zgłosić do wyznaczonego 

Inspektora Nadzoru lub Zarządcy Drogi. 

• Roboty zanikające należy każdorazowo odbierać przy udziale wyznaczonego Inspektora 

Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badań 

wytrzymałościowych ( nośność  i zagęszczenie ). Dopuszcza się stosowanie lekkiej płyty 

dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji. 

• Wszelkie materiały, przeznaczone do wbudowania należy wcześniej zgłosić                                      

do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do 

zastosowania na danej Inwestycji. 

• Odbioru elementów robót należy dokonać zgodnie z opracowaną specyfikacją. 

• Po zakończeniu robót wykonawca zobligowany jest sporządzić i przedstawić 

Inwestorowi pełną dokumentacje powykonawczą. 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami BN I PN oraz                                 

w nawiązaniu do przepisów BHP. 

 

 

 

Opracował 
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6...INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

       6.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

 W ramach Projektu Zasadniczego pn. główną: Przebudowa drogi leśnej pn. „Widokowa” 

w L. Sobieńczyce na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo) przewiduje się: 

• Wykonanie robót przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy 

• Wykonanie robót rozbiórkowych, zabezpieczających, odtworzeniowych 

• Wykonanie robót ziemnych 

• Wykonanie robót odwodnieniowych  

• Wykonanie robót konstrukcyjno-nawierzchniowych 

• Wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych  

Obiekty budowlane wchodzące w zakres inwestycji drogowej będą realizowane zgodnie                

z założoną poniżej kolejnością wykonywania robót: 

• Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowę 

• ustawienie oznakowania zabezpieczającego i roboty przygotowawcze 

• roboty rozbiórkowe, zabezpieczające i odtworzeniowe 

• roboty drogowe ziemne 

• roboty odwodnieniowe  

• roboty drogowe konstrukcyjne                                              

• prace wykończeniowe i porządkowe 

       6.2. Wykaz istniejących obiektów  

• Drogi, sieci podziemne i napowietrzne, ogrodzenia, słupy, słupki, bariery, latarnie 

• Cieki wodne/rowy, zbiorniki ZB, przepusty 

• Przyległa roślinność / drzewa  

6.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                      

……..i zdrowia ludzi: 

• Przyległa roślinność – drzewa, krzaki ; sieci podziemne i napowietrzne; nierówności 

terenowe, rowy, cieki wodne, zbiorniki przepusty, słupy, ogrodzenia, latarnie. 

       6.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

• Ruch samochodowy , Ruch pojazdów budowlanych 

• Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10st.C i powyżej 30st.C 

• Zagrożenia związane z prowadzeniem robót na terenach leśnych 

• Roboty drogowe w obrębie przepustów, zbiorników, rowów i cieków 

• Roboty prowadzone w obrębie sieci podziemnych i napowietrznych  

       6.5. Sposób przeprowadzenia instruktarzu pracowników   

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych 

należy poinstruować pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń.                     
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Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy – do nich między innymi należy: 

• szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 

• wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 

• zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 

• zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

       6.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwa i zagrożeniom 

• W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 

innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 

dodatkowe w sytuacjach awaryjnych; 

• Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować tak aby uprzedzić uczestników ruchu 

drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy  

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach; 

• W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 

szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.; 

• Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym wypadkom  

• Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych służb na 

teren prowadzonych robót; 

• Przed przystąpieniem do robót (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Szczegółowy plan bioz sporządza kierownik budowy                                                                                 

(jeżeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi) 

 

                              Opracował    
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7.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

7.1. Plan Orientacyjny        rys.1                  POD-1     

7.2. Plan Sytuacyjny 1 E_I      rys.2   PLS-1 

7.3. Plan Sytuacyjny 2 E_I    rys.3   PLS-1.1 

7.4. Plan Sytuacyjny 3 E_II   rys.4   PLS-2 

7.5. Profil Podłużny 1 E_I    rys.5   PPD-1 

7.6. Profil Podłużny 2 E_II    rys.6   PPD-2 

7.7. Przekroje Normalne 1 E_I     rys.7   PNK-1 

7.8. Przekroje Normalne 2 E_II    rys.8   PNK-1 

7.9. Przekroje Normalne 3 E_I     rys.9   PNK-2 

7.10. Przekroje Normalne 4 E_I    rys.10   PNK-3 

7.11. Przekroje Normalne 5 E_I    rys.11   PNK-4 

7.12. Rysunek Szczegółów 1 E_I    rys.12   SZCZ-1 

7.13. Rysunek Szczegółów 2 E_II    rys.13   SZCZ-1 

7.14. Rysunek Szczegółów 3 E_I-II   rys.14   SZCZ-2 

7.15. Rysunek Szczegółów 4 E_I-II   rys.15   SZCZ-3 
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VI. Uzgodnienia z Inwestorem i inne dokumenty uzgodnieniowe                                                     


