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Zawartość opracowania:

1. Część opisowa projektu – opis techniczny

2.  Informacja do planu BIOZ

Data opracowania Luty 2023

Projekt budowlany chroniony Prawami Autorskimi na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
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SPIS TREŚCI

1. Oświadczenia zespołu autorskiego o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi 
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

2. Uprawnienia zawodowe autorów projektu oraz zaświadczenia autorów projektu o przynależności
do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

Część opisowa projektu budowlanego
3. Podstawowy formalno-prawne opracowania  
4. Branża architektoniczno-konstrukcyjna 
5. Branża sanitarna 
6. Branża elektryczna 
7. Informacja do planu BIOZ 

Część rysunkowa projektu budowlanego – Inwentaryzacja budowlana
1. Rzut piwnicy  
2. Rzut parteru 
3. Rzut I piętra 
4. Rzut poddasza 
5. Rzut więźby dachowej
6. Rzut połaci dachowej 
7. Elewacja boczna I 
8. Elewacja frontowa 
9. Elewacja boczna II 
10. Elewacja tylna

Część rysunkowa projektu budowlanego
1. Zagospodarowanie sytuacja 
2. Rzut piwnicy 
3. Rzut parteru 
4. Rzut I piętra 
5. Rzut poddasza 
6. Rzut połaci dachowej 
7. Elewacje 
8. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 
9. Sposób klejenia izolacji termicznej 
10. Ułożenie płyt izolacji termicznej – naroże  
11. Rozmieszczenie łączników mocujących 
12. Rozmieszczenie łączników na płytach 
13. Zbrojenie narożników 
14. Zbrojenie narożników otworów w elewacji 
15. Zbrojenie wzmocnione – układ siatek 
16. Przekrój przez system z wykorzystaniem płyt styropianowych 
17. Połączenie systemu ociepleniowego z ościeżnicą 
18. Połączenie systemu ociepleniowego z parapetem 
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PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej
 Zlecenie inwestora wraz z programem zamierzania;
 Pomiary własne w terenie;
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462);

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690);

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.
U. 2002r. poz. 463).

 Ustawy, Normy i Rozporządzenia dotyczące projektów branżowych.

1.2. Dokumenty:
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 Mapa geodezyjna sytuacyjno – wysokościowa  w skali 1:500;
 Uprawnienia zawodowe autorów projektu;
 Zaświadczenia  autorów  projektu  o  przynależności  do  odpowiedniej  Okręgowej  Izby

Inżynierów Budownictwa;
 Oświadczenie autorów projektu;
 Informacja do planu BIOZ.
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Oświadczenie autorów:
Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie  z obowiązującymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branża: Zespół autorski: Podpis:
Architektoniczna

mgr inż. arch. Małgorzata Ewa 
Strzałkowska
Upr. 98/01/OL

Inwentaryzacja
mgr inż. Andrzej Wiśniewski
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08

Sanitarna
tech. Jan Kościński
Upr. Bud. Cie - 2/91

Elektryczna
mgr inż. Tomasz Maciej Pieńkowski
Upr. Bud. Nr ewid. 
WAM/0025/OWOE/16
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  w zakresie  do  dokonania  zgłoszenia  robót

budowlanych  przedsięwzięcia  pn.:  ,,Poprawa  efektywności  energetycznej  budynku  Szkoły
Podstawowej  w Zwiniarzu.  Przedmiotowy budynek znajduje  się  na  dz.  nr  112/1,  w miejscowości
Zwiniarz, Gmina Grodziczno.

2. Istniejący stan zagospodarowania
W chwili  obecnej  na  dz.  nr  112/1,  znajduje  się  budynek  szkoły.  Teren  działki  jest  całkowicie

zagospodarowany.

3. Projektowane zagospodarowanie działki
Projekt  nie  przewiduje  wprowadzania  zmian  w  istniejącym  zagospodarowaniu  działki,

infrastruktura  techniczna  pozostaje  bez  zmian.  Działka  od  strony  południowo-wschodniej  oraz
północno-wschodniej  sąsiaduje  z  drogami,  natomiast  z  pozostałych  stron  z  zagospodarowanymi
działkami budowlanymi.

Działka oraz istniejąca szkoła są zaopatrzone w przyłącze elektryczne, wodociągowe.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej
Nie dotyczy.

5. Sposób i zakres oddziaływania na otoczenie
5.1. Wpis do rejestru zabytków

Nie dotyczy-teren projektowanej budowy nie jest wpisany do rejestru zabytków.
5.2. Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy – teren projektowanej budowy nie jest terenem wyrobisk górniczych.
5.3. Przewidywane  zagrożenia  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników

projektowanych obiektów
Istniejący  budynek  nie  emituje  do  otoczenia  szkodliwych  substancji.  Zakres  oddziaływania  na

otoczenie  zamyka  się  w  granicach  działki  inwestora.  Przyjęte  w  projekcie  architektoniczno-
budowlanym rozwiązania  przestrzenne,  funkcjonalne i  techniczne wykazują  brak wpływu obiektu
budowlanego na środowisko przyrodnicze,  zdrowie  ludzi  i  inne obiekty  budowlane.  Budynek jest
podłączony  do  sieci  wodociągowej,  ścieki  odprowadzane  są  do  szczelnego  zbiornika
bezodpływowego. Odpady stałe są gromadzone w pojemnikach na śmieci  ustawionych na posesji
oraz wywożone na wysypisko śmieci.

Inwestycja  nie  jest  zaliczana do przedsięwzięć  mogących ujemnie  oddziaływać na środowisko,
zatem nie ma obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
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BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
6. Zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  w zakresie  do  dokonania  zgłoszenia  robót
budowlanych  przedsięwzięcia  pn.  :  ,,Poprawa  efektywności  energetycznej  w  budynku  Szkoły
Podstawowej w Zwiniarzu’’. 

Projekt  obejmuje  wykonanie  ocieplenia  budynku,  wymianę  okien,  drzwi  zewnętrznych  oraz
oświetlenia na energooszczędne. Projekt przewiduje także modernizację systemów grzewczych wraz
z wymianą źródeł ciepła, zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią.  Szczegółowy
zakres prac budowlanych przedstawiono w dalszej części opracowania.

7. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego
Jest to budynek szkolny z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć lekcyjnych wraz z niezbędnym

zapleczem  administracyjnym,  sanitarno-socjalnym  i  technicznym.  Budynek  przeznaczony  do
czasowego  przebywania  ludzi.  Budynek  posiada  sale  lekcyjne,  gabinet,  kuchnię,  pomieszczenia
gospodarcze, magazyn kotłownie zaprojektowane na potrzeby budynku.

8. Forma architektoniczna, rozwiązania projektowe i funkcja obiektu budowlanego
Budynek istniejący wykonany w technologii  tradycyjnej jako budynek wolnostojący, piętrowy z

poddaszem, w części podpiwniczony. Bryła budynku składa się z dwóch części budowanych w różnych
okresach: część stara szkoły i nowa. Obiekt harmonijnie wpisuje się w otaczający krajobraz. Układ
funkcjonalny obiektu jest przystosowany do funkcji jaką pełni – budynek szkoły.

Kategoria obiektu budowlanego: IX – budynek szkolny.

9. Parametry techniczne obiektu
Lp
. Parametr Wartość

1 Kubatura [m3] 3141,61
2 Powierzchnia zabudowy [m2] 396,12
3 Powierzchnia użytkowa [m2] 587,39
4 Powierzchnia piwnicy [m2] 71,18
5 Wysokość obiektu [m] 10,36
6 Długość obiektu [m] 31,71
7 Szerokość obiektu [m] 14,94
8 Liczba kondygnacji [szt.] 3

10. Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń
Piwnica

Nr
pom. Rodzaj pomieszczenia

A
(m2)

0/1 Schody 2,16
0/2 Pomieszczenie Gospodarcze 8,43
0/3 Pomieszczenie Gospodarcze 3,14
0/4 Kuchnia 9,55
0/5 Pomieszczenie Gospodarcze 10,52
0/6 Kotłownia 20,04
0/7 Korytarz 8,25
0/8 Pomieszczenie Gospodarcze 0,65
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0/9 Pomieszczenie Gospodarcze 1,12
0/10 Schody 7,32

  SUMA 71,18
Parter

Nr
pom.

Rodzaj pomieszczenia
A

(m2)
1/1 Wiatrołap 7,78
1/2 Holl 10,51
1/3 Korytarz 12,00
1/4 Schody 8,99
1/5 WC 2,61
1/6 WC 2,54
1/7 WC 2,57
1/8 Magazyn 2,62
1/9 Sala zajęć 28,60

1/10 Sala zajęć 54,68
1/11 Sala zajęć 40,55
1/12 Sala gimnastyczna 40,90
1/13 Wiatrołap 5,61
1/14 Schody 8,69
1/15 Korytarz 17,48
1/16 Sala zajęć 36,28
1/17 Korytarz 7,36
1/18 Pom. pielęgniarki 7,53
1/19 Pomieszczenie 28,33

  SUMA 325,63
Piętro I

Nr
pom.

Rodzaj pomieszczenia
A

(m2)
1/4 Schody 8,99

1/14 Schody 8,69
2/1 Korytarz 26,26
2/2 WC 2,57
2/3 WC 2,57
2/4 WC 2,52
2/5 WC 3,24
2/6 Sala zajęć 26,00
2/7 Sala zajęć 25,52
2/8 Sala zajęć 29,58
2/9 Korytarz 26,40

2/10 Schody+pom. 4,66
2/11 Gabinet dyrektora 17,44
2/12 Pomieszczenie gospodarcze 5,03
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2/13 Pokój nauczycielski 13,24
2/14 Sala zajęć 28,06
2/15 Biblioteka 1,84
2/16 Pomieszczenie gospodarcze 3,36
2/17 Pomieszczenie gospodarcze 23,21
2/18 Pomieszczenie gospodarcze 2,58

  SUMA 261,76
Poddasze

Nr
pom.

Rodzaj pomieszczenia
A

(m2)
3/1 Schody 3,42
3/2 Strych 18,86
3/3 Strych 40,80

  SUMA 63,08

11. Zastosowane schematy konstrukcyjne
Nie dotyczy.

12. Charakterystyka energetyczna budynku
Izolacyjność cieplna przegród zgodnie z wymogami powinna wynosić odpowiednio:

 Ściany zewnętrzne U≤0,20 W/m2*K
 Ściany wewnętrzne U≤1,00 W/m2*K
 Podłogi na gruncie U≤0,30 W/m2*K
 Dachy U≤0,15 W/m2*K
 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami U≤0,25 W/m2*K
 Stropy  nad  ogrzewanymi  pomieszczeniami  podziemnymi  i  stropy  międzykondygnacyjne

U≤1,00 W/m2*K
 Stolarka okienna U≤0,9 W/m2*K
 Stolarka drzwiowa U≤1,3 W/m2*K

Dokładne parametry podane zostały w dalszej części opracowania.

13. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii
13.1. Energia geotermalna

Wykorzystanie  energii  geotermalnej  np.  poprzez  zastosowanie  instalacji  pompy  ciepła  jest
przedsięwzięciem nieuzasadnionym ekonomicznie ze względu na niekorzystne warunki gruntowo –
wodne (instalacja z kolektorem poziomym byłaby instalacją mało wydajną, instalacja z kolektorem
pionowym lub studniami: zasilającą i zrzutową - drogą w realizacji).

13.2. Energia promieniowania słonecznego
Nie dotyczy.

13.3. Energia wiatru
Zastosowanie  generatora  wiatrowego  dla  przedmiotowej  inwestycji  byłoby  ekonomicznie

niezasadne.

14. Warunki ochrony przeciwpożarowej
Zakres opracowania termomodernizacji nie zmienia istniejących uwarunkowań p.poż. 
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Kategoria zagrożenia ludzi: „ZL II” –  budynki  przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o
ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych.

Warunki ochrony przeciwpożarowej zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

15. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463) kategorię geotechniczną całego obiektu określono jako
„pierwszą” zgodnie z § 4.

I kategoria geotechniczna obejmuje proste konstrukcje, przy prostych warunkach gruntowych, dla
których  wystarczy  jakościowe określenie  właściwości  gruntów.  Stosowane  są  w  miejscach,  gdzie
zagrożenie dla życia i mienia jest małe.

16. Ocena techniczna (dotyczy wyłącznie projektowanej rozbudowy lub nadbudowy)
Nie dotyczy.

17. Sposób posadowienia obiektu
Istniejące  posadowienie  budynku  wykonane  w  sposób  bezpośredni  za  pomocą  ław

fundamentowych.  Ławy fundamentowe posadowione poniżej  strefy przemarzania  gruntu.  Poziom
wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia. W poziomie posadowienia stwierdzono
występowanie  piasków  drobnych  Pd  i  średnich  Ps  o  stopniu  zagęszczenia  ID=0,5  z  niewielką
domieszka piasków gliniastych. 

18. Sposób  zapewnienia  warunków  niezbędnych  do  korzystania  z  obiektu  przez  osoby
niepełnosprawne  (dotyczy  wyłącznie  budynków  użyteczności  publicznej  oraz  budynków
mieszkalnych wielorodzinnych)

Nie dotyczy zakresu przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych, jednak w celu zapewnienia
dostępu dla osób niepełnosprawnych do korzystania z pomieszczeń budynku szkoły  przewidziano
zakup schodołazu o parametrach:

- dopuszczalne obciążenie min. 130kg,

- moc silnika min. 300W,

- koła ułatwiające manewrowanie po płaski podłożu,

- wyposażony w regulowany na wysokość zagłówek, wskaźnik bezpiecznego nachylenia schodów
 oraz awaryjny przycisk ‘’STOP’’.

19. Technologia obiektu (dotyczy wyłącznie obiektów usługowych, produkcyjnych, technicznych)
Jest  to  budynek  szkolny  z  niezbędnym  zapleczem  administracyjnym,  sanitarno-socjalnym  i

technicznym,  z  przeznaczeniem na prowadzenie  zajęć  lekcyjnych.  Budynek posiada sale  lekcyjne,
gabinety, kuchnię, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, magazyn oraz kotłownię zaprojektowane
na potrzeby budynku.

20. Uwagi
Do realizacji robót budowlanych można przystąpić po zgłoszeniu właściwemu organowi zamiaru

rozpoczęcia  robót.  Całość  wykonywać  pod  nadzorem  osoby  posiadającej  stosowne  uprawnienia
budowlane w tym zakresie.
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21. Zakres prac termomodernizacyjnych - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

21.1. Wykonanie izolacji termicznych oraz przeciwwilgociowych ścian fundamentowych
Fundament  należy  odkopać  do  poziomu  posadowienia,  ścianę  oczyścić,  osuszyć,  wykonać

ocieplenie polistyrenem ekstrudowanym gr.  10 cm, następnie nałożyć warstwę kleju z siatką oraz
wykonać  izolację  pionową  dyspersyjną  masą  asfaltowo-kauczukową.  Prace  należy  prowadzić
odcinkami.

21.2. Wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku
Grunt pod opaskę należy wykorytować, wykonać warstwę z pospółki gr. 20cm zagęszczoną do

0,95, kostkę betonową gr.  6 cm układać na warstwie piasku stabilizowanego cementem gr.  5cm.
Obrzeże należy wykonać gr. 8cm na ławie betonowej B15.

21.3. Naprawa pęknięć i rys ścian zewnętrznych
Wszystkie luźne fragmenty tynku należy odbić, powierzchnię oczyścić, zagruntować oraz uzupełnić

ubytki.  W obrębie pęknięcia ściany należy odkuć tynk min. 10cm z każdej strony pęknięcia. Pęknięcie
należy  oczyścić,  odpylić,  a  następnie  zwilżyć  oraz  metodą  iniekcyjną  wypełnić  szczelinę  zaprawą
cementową o konsystencji  plastycznej.  Kolejnym etapem zabezpieczenia pęknięcia jest spięcie go
klamrami stalowymi wykonanymi z pręta fi 6 żebrowanego w rozstawie co 10cm. Okolice rysy należy
obłożyć siatką stalową i  wykonać  narzut  z  zaprawy cementowej.  Analogicznie  można zastosować
zabezpieczenie  rysy  metodą  tzw.  złącza  podatnego  z  wykorzystaniem  elastycznych
dwuskładnikowych mas polimerowych sprężysto – plastycznych.

21.4. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji
Należy dokładnie opukać stary tynk w celu sprawdzenia jego stanu technicznego i przyczepności

do podłoża, skuć odparzony tynk i uzupełnić ubytki w zależności od ich wielkości systemową zaprawą
tynkarską  lub  zaprawą  wyrównującą,  zagruntować  całość  powierzchni  roztworem  gruntującym
systemowym,  przeprowadzić  próbę  przyczepności  zaprawy  klejącej  do  podłoża,  ułożyć  płyty
styropianowe gr. 15cm o współczynniku λ ≤ 0,038 W/m*K, stosując zasadę układania ich od dołu,
płyty  należy  układać  na  zaprawie  klejącej  systemu  ocieplenia,  ułożenie  styropianu  zgodnie  z
zaleceniami  instrukcji  wykonania  ocieplenia,  kołkowanie  warstwy  styropianu  w  przypadku  tego
budynku nie jest potrzebne obliczeniowo, a jedynie z warunków konstrukcyjnych, należy zastosować
dyble plastikowe w ilości wg. załączonego rysunku szczegółu, długość kołków musi zapewnić min. 8
cm ich osadzenia w warstwie konstrukcyjnej muru co należy ustalić na budowie w zależności  od
grubości  starego tynku po jego naprawieniu  i  koniecznej  grubości  warstwy klejowej,  kołkowanie
można rozpocząć  po dostatecznym stwardnieniu  zaprawy klejowej,  uszczelnić  stolarkę  od strony
zewnętrznej w ościeżach bocznych i górnych, wykonać warstwę zbrojoną z siatki z włókna szklanego
na  kleju  zgodnie  z  instrukcją  wykonania  ocieplenia,  zagruntować  podłoże  i  wykonać  warstwę
wykończeniową tynkarską, systemową. W trakcie prac należy stosować elementy uzupełniające takie
jak  listwy  cokołowe,  listwy  narożne  itp.  Zgodnie  z  instrukcją  wykonania  ocieplenia.  Wszystkie
załamania należy obrobić kątownikami równocześnie z wykonaniem ocieplenia. Całość pokazano na
rysunkach szczegółowych w załączeniu.  Po wykonaniu w/w prac  elewację  należy  pokryć  tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym barwionym w masie 2mm, cokoły natomiast tynkiem mozaikowym
w kolorze zgodnie z załączoną kolorystyką.

Po dociepleniu budynku zwiększą się jego wymiary zewnętrzne. W związku z powyższym  należy
dostosować wymiary bramki w ogrodzeniu przyległym do budynku szkoły.
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21.5. Wykonanie remontów wszelkich elementów przyległych do budynku
Wszystkie  elementy  murowe przyległe  do budynku (tj.  murki  oporowe,  murki  przy  zejściu  do

piwnicy  itp..)  należy  odkuć  z  luźnych  części,  oczyścić,  uzupełnić  ubytki  tynku  oraz  pomalować
analogicznie do elewacji. 

21.6. Wykonanie ocieplenia dachu
Dach ocieplić poprzez ułożenie wełny mineralnej między krokwie  λ ≤ 0,038 W/m*K gr. 15cm +

5cm wełny twardej (na krokwie).
W pomieszczeniach użytkowych po dociepleniu dachu wełną mineralną należy okryć ją płytami

gipsowymi na ruszcie. Płyty gipsowe należy zaszpachlować i pomalować dwukrotnie na biało farbą
emulsyjną, stosować folię paroszczelną pomiędzy płytą gipsową, a wełną mineralną.

 Konstrukcja dachowa jest w stanie nadającym się do prac termomodernizacyjnych. Konstrukcję
dachową  na  odcinku uszkodzeń  po  pożarze  należy  wzmocnić  poprzez  dołożenie  do istniejących
sześciu par krokwi obustronnych nadbitek o przekroju 5x18cm.

21.7. Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania
Należy stosować obróbki oraz orynnowanie z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z załączoną

kolorystyką.

21.8. Odgrzybienie pomieszczeń
       W pomieszczeniach: korytarza, kotłowni+składu opału i pomieszczeniu gospodarczym w 
piwnicy należy wykonać odgrzybienie. W tym celu należy skuć tynk na ścianach 
zagrzybionych. Następnie należy oczyścić i osuszyć powierzchnię odgrzybianą. Dodatkowo 
ściany należy pokryć środkami grzybobójczymi. Po wykonaniu powyższych prac należy 
przystąpić do tynkowania.    

21.9. Remont kominów
Luźne fragmenty tynku należy odkuć, uzupełnić ubytki, wykonać nowe czapy kominowe. Kominy

ocieplić  styropianem  gr.  5cm,  nałożyć  warstwę  kleju  z  siatką,  pokryć  tynkiem  mineralnym
cienkowarstwowym w kolorze białym gr.  2mm.

Kominy (przewody wentylacyjne ) należy zabezpieczyć siatką przed dostępem ptaków.

21.10. Wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej  oraz  wymiana  parapetów
zewnętrznych i wewnętrznych

Istniejącą stolarkę wymienić na PCV o współczynniku Ud ≤0,9 W/m*K w kolorze białym w pakiecie
dwukomorowym trzyszybowym ze szkła bezpiecznego. Drzwi zewnętrzne wymienić na aluminiowe o 

Ud ≤ 1,3 W/m*K w kolorze białym. Kształt i podziały zgodnie z rysunkami technicznymi. Parapety
na zewnątrz z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką, wewnętrzne z PCV w kolorze białym.

Stolarkę okienną należy wymienić na nową z nawiewnikami, spełniającą aktualne współczynniki
przenikania.

21.11. Modernizacja  instalacji c.o. i c.w.u.
Wymiana instalacji c.o. wraz z osprzętem oraz modernizacja kotłowni. Doprowadzenie c.w.u. do

umywalek. W dalszej części opracowania.
21.12. Modernizacja instalacji elektrycznej
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Wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej  wraz  z  wymianą  oświetlenia  na  energooszczędne.
Wykonanie instalacji odgromowej. W dalszej części opracowania.

21.13. Wykonanie remontu pomieszczeń po wymianie instalacji 
Wykonanie następujących prac: zamurowania bruzd, szpachlowanie, malowanie ścian.

W  pomieszczeniu  składu  opału  należy  wykonać  zgodnie  z  rysunkiem  ściankę  działową  z
gazobetonu gr. 12cm i wysokości 110cm, obustronnie tynkowaną i malowaną.

Pomieszczenie 0/6 (kotłownia+skład opału) należy wyremontować tj. wykonać nowy fundament
pod nowy kocioł na pellet, wyrównać tynk sufitu, wykonać okładziny posadzki z płytek ceramicznych,
pomalować ściany i sufity.

mgr inż. arch. Małgorzata Ewa Strzałkowska
Upr. 98/01/OL

mgr inż. Andrzej Wiśniewski 
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08



BRANŻA SANITARNA

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU:

2. CZĘŚĆ PRAWNA
1.  Część ogólna

2. Oświadczenie projektanta
3. Uprawnienia i Zaświadczenie projektanta
4. Uzgodnienia z Inwestorem

3. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Instalacja C.O.
4. Instalacja wody zimnej i ciepłej
5. Kanalizacja sanitarna

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. Instalacja grzewcza – C.O.
2. Instalacja WOD – KAN

OPIS TECHNICZNY

 Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z Inwestorem
- Uzgodnienia inwestorskie
- Inwentaryzacja instalacji i rządzeń w budynku
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część II.
Wytyczne stosowania i projektowania wyd. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomoicznej INSTAL Warszawa 1994 r.
Obowiązujące normy i przepisy

 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest branża sanitarna Projektu Budowlanego.
Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji instalacji i urządzeń w budynku
- projekt instalacji C.O.
- projekt przebudowy instalacji zimnej i ciepłej wody



 Stan istniejący

Budynki posiadają:
- Przyłącze wody
- Przyłącze kan. sanitarnej ze zbiornikiem na działce
- Instalację kan. deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika
- Kotłownie C.O. na paliwo stałe i instalacje C.O. systemu otwartego

 Stan projektowany

Na podstawie opracowanego Projektu Budowlanego wykonano projekt budowlany w 
branży sanitarnej w następujących tematach:
- Budowa wewnętrznych instalacji C.W.U., C.O.
- Modernizacja kotłowni C.O. – kocioł na pelet.

 Projekt instalacji C.O.

Projekt instalacji C.O. dotyczy budynku Szkoły

1. Stan istniejący instalacji C.O.

Obecnie w budynku Szkoły znajduje się kotłownia na paliwo stałe z kotłem o mocy 80 kW.
Instalacja C.O. pracuje w układzie otwartym z naczyniem zbiorczym otwartym na poddaszu.
Kotłownia wymaga modernizacji do obecnych standardów technicznych.

2. Stan projektowany instalacji C.O.

Projekt instalacji C.O. dotyczy całego budynku

Zapotrzebowanie ciepła na cele C.O. wynosi ok. 32 kW.
Zapotrzebowanie szczytowe na cele C.W.U. wynosi ok. 15 kW.
W pomieszczeniach zaprojektowana grzejniki płytowe.

2.1. Elementy instalacji C.O.

Instalację grzewczą dobrano na parametry 70/65ºC z układem podmieszania – regulacja 
pogodowa.
Zaprojektowana grzejniki C.O. - stalowe płytowe uniwersalne.
Przewody inst. C.O. należy mocować za pomocą uchwytów typowych.
Przewody inst. C.O. po ułożeniu należy przepłukać oraz wykonać próbę szczelności a 
następnie próbę na zimno i na gorąco z regulacją nastaw zaworów sposobem praktycznym a 
następnie zamontować głowice termostatyczne.
Instalacja grzewcza prowadzona w bruzdach i w po ścianach wymaga zabezpieczenia otuliną 
o gr. 20 mm.

Zaprojektowano instalację z rur stalowych w metodzie zaciskanej.



2.2. Dobór pomp obiegowych – zasilających obiegi grzewcze

Obieg C.O. Nr.1: przyjęto pompę elektroniczną typ 32-6
- zapotrzebowanie ciepła = 32 kW
- wymagany przepływ wody = ok 4 m3/h
- wymagana wysokość podnoszenia pompy max 4 m

Obieg kotłowy: przyjęto pompę elektroniczną typ 25 – 4
Zadaniem tej pompy będzie utrzymanie min temperatury powrotu wody do kotła w zakresie 
45º.
Obieg cyrkulacji C.W.U.: przyjęto pompę elektroniczną typ 15 – 6
Wskazany jest montaż osprzętu i armatury na instalacji C.O. wraz z odpowiednimi zaworami 
i filtrami oraz mano – termometrami.

2.3. Inne:

 Podczas wymiany grzejników na nowe należy zamontować osłony grzejnikowe.
 Grzejniki wyposażyć w zwykłe głowice termostatyczne.
  W kotłowni należy  zamontować zasobnik c.w.u. o poj. 300L z grzałką elektryczną.
 Zbiornik  buforowy obiegu kotła ma mieć pojemność 100L,  należy go zamontować wraz z

niezbędnym osprzętem (dodatkowa pompa, ładująca zbiornik buforowy, dodatkowe zawory
odcinające, zawór spustowy, odpowietrzniki automatyczne).

 Pomieszczenie 1/7 należy wyposażyć w armaturę przeznaczoną dla przedszkolaków.
 W pomieszczeniu 2/5 należy wykonać ściankę między-pisuarową, jako modułową typową na

nogach.
 Podczas wymiany białego montażu należy uwzględnić, że baterie zlewozmywakowe  i

umywalkowe są termostatyczne, stanowi to zabezpieczenie przed oparzeniem.

UZGODNIENIA PROJEKTOWO – BRANŻOWE

Zestaw czujników i modułów sterowniczych wchodzi w zakres dostawy urządzeń 
wybranego dostawcy urządzeń wg. schematu technologicznego danej firmy.

BILANS CIEPŁA – STAN PROJEKTOWANY C.O.

L.p. Nr
. Po.

Nazwa 
pomieszczenia

Po
w. [m2]

Te
mp 
[ºC]

Zap
ot. [W]

Grzejniki 
[n]

Uwa
gi [szt.]

1

2
3

0/4

1/1
1/2

KUCHNIA - PIW
PARTER
WIATROŁAP
HOLL

9,6

7,8
20

20

18
18

500

800
1200

C11/600/600

C11/600/1000
C11/600/1400

1

1
1

4 1/5 WC 2,6 24 400 C11/600/400 1

5

6

1/6

1/7

WC

WC

2,5

2,6

24

24

400

400

C11/600/400

C11/600/400

1

1

7 1/8 MAGAZYN 2,6 18 300 C11/600/400 1



8 1/9 SALA ZAJ 28,6 20 2000 C11/600/1200 2

9 1/10 SALA ZAJ 54,7 20 2600 C11/600/1600 2

10 1/11 SALA ZAJ 40,6 20 2000 C11/600/1200 2

11 1/12 SALA ZAJ 40,9 20 2000 C11/600/1200 2

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1/13
1/15
1/16
1/17
1/18
1/19

2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
2/17
2/18

WIATROL
KORYTARZ
SALA ZAJ
KORYTARZ
POM PIEL
SALA ZAJ
I PIETRO
KORYTARZ
WC
WC
WC
WC
SALA ZAJ
SALA ZAJ
SALA ZAJ
GAB. DYR.
POM GOSP
POK NAUCZ
SALA ZAJ
BIBL
POM GOSP
POM GOSP
POM GOSP

13,0
17,5
36,3
7,4
7,5
28,3

35,0
22,6
2,6
2,5
3,2
26
25,5
29,6
17,4
5,0
13,2
28,0
7,5
3,4
23,2
6,5

18
20
20
20
24
20

20
24
24
24
24
20
20
20
20
16
20
20
20
16
16
16

1300
1000
1800
400
700
1400

1700
300
300
300
400
1500
1300
1500
1200
300
800
1400
400
200
900
300

C22/600/1000
C11/600/1200
C11/600/800
C11/600/400
C11/600/900
C11/600/700

C11/600/1200
C11/600/400
C11/600/400
C11/600/400
C11/600/400
C11/600/900
C11/600/800
C11/600/900
C11/600/800
C11/600/400
C11/600/1000
C11/600/900
C11/600/400
C11/600/400
C11/600/600
C11/600/400

1
1
3
1
1
3

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
1

PROJEKTOWANY BILANS CIEPLNY

- Instalacja C.O. 32kW
- Instalacja C.W.U. ok. 15 kW

Razem                 ok. 47 kW

DOBÓR KOTŁA

Dobrano kocioł na paliwo stałe ekologiczne typu PELET o mocy 50 kW z zasobnikiem o 
poj. 295 I w wersji standardowej.
Kocioł klasy 5 wg. PN-EN 303-5-2012 oraz Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 
28.04.2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/we 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu

Opis – wymogi Kotła:
- automatyczne zasilanie paliwa – PELET klasy A1; A2;B
- kocioł wodny z trójciągowym przepływem spalin



- Palnik; Platinum Bio-spin – szafa sterownicza
- kocioł przystosowany do pracy w układzie zamkniętym
- max ciśnienie robocze  3 bar
- max tem. robocza  80ºC
- min rem robocza 45ºC
- sterowanie automatyczne z regulacją pogodową

Zabezpieczeniem Kotła systemu zamkniętego będzie NP. 50 L oraz zawór bezpieczeństwa na 
2,5 bara Dn 25 – opcja zabezpieczenie termiczne SYR 5067 w zależności od DTR 
producenta.
Projektuje się wkład kominowy Dn 160 z blachy kwasoodpornej.
Projektuje się nawiew typ „Z” o pow. 400 cm2.
Wentylację grawitacyjną wyciągową 21x14 cm.
Zgodnie z warunkami gwarancji montaż automatyki i uruchomienie kotła powinien wykonać 
serwis producenta.
Po zakończeniu prac montażowych wykonawca wykona próbę – rozruch kotłowni i instalacji 
przez 72 godziny wraz z regulacją obiegów grzewczych.
Wykonawca wykona schemat technologiczny powykonawczy, instrukcję obsługi kotłowni.
Wykonawca przeszkoli pracownika Szkoły podczas rozruchu kotłowni, potwierdzi 
oświadczeniem pisemnym z przeszkolenia.
Pracownik – palacz musi mieć aktualne uprawnienia energetyczne.

6.0. STAN PROJEKTOWY INSTALACJI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

6.1. Instalacja zimnej i C.W. U.

Istniejąc obiekt posiada przyłącze wodociągowe z głównym wodomierzem w piwnicy, od 
którego jest rozprowadzona instalacja wodociągowa na cele socjalne.
Projekt zawiera nowe rozwiązania instalacyjne w pomieszczeniach i kotłowni.
Głównym źródłem podgrzewu C.W.U. będzie podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 
300 l z grzałką elektryczną zamontowany w kotłowni i zasilany z kotła na PELET.
Do bilansu C.W.U. przyjęto:
15 dzieci – przedszkolaków
50 dzieci szkolnych oraz personel

W pomieszczeniach nie ma zamontowanych wanien ani natrysków.
Na terenie objętym modernizacją znajduje się instalacja wodociągowa wewnętrzna i 
zewnętrzna – doziemna.

Instalację zimnej i ciepłej wody w węzłach socjalnych zaprojektowano z rur plastykowych 
PP łączonych za pomocą zagrzewania termicznego.
Trasę instalacji i średnice rur pokazano na załączonych rysunkach.
Rury plastykowe układać na specjalnych uchwytach.
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać zgodnie z technologią PP odnośnie przeznaczenia 
rur i kształtek do wody zimnej i ciepłej.



Przejścia rur przez przegrody prowadzić w rurach osłonowych.
Przy układaniu rur należy uwzględnić wydłużenia termiczne rur i stosować samokompensację
rur.
Przewody wody zimnej w kanałach i w bruzdach zabezpieczyć rurą osłonową – Peszel, a 
przewody wody ciepłej zabezpieczyć otuliną ciepłochronną gr. 9 mm – Flex – czerwona.
Przed przystąpieniem do użytkowania wody do celów pitnych należy dokładnie przepłukać 
instalację i przeprowadzić dezynfekcję instalacji i wykonać badanie wody. Trasa instalacji 
znajduje się na załączonych rysunkach.
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Sanitarna

Projektant: Tech. bud. Jan Kościński
Upr. Bud. Cie – 2/91



BRANŻA ELEKTRYCZNA

OPIS CZĘŚCIOWEJ WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ 
MODERNIZACJI OŚWIETLENIA W SZKOLE W ZWINIARZU

1. Podstawa opracowania
   - zlecenie Inwestora
   - rzuty architektoniczno-konstrukcyjne
   - uzgodnienia branżowe
   - obowiązujące normy i przepisy
   - wizja lokalna

2. Zakres opracowania
    - Inwentaryzacja instalacji elektrycznej
    - Projekt nowej instalacji elektrycznej
    - Projekt modernizacji oświetlenia na energooszczędne
    
3. Inwentaryzacja instalacji elektrycznej budynku

Po  przeprowadzonej  wizji  lokalnej  stwierdzam  iż  istniejąca  instalacja
elektryczna  w  części  budynku  szkoły  nie  spełnia  obecnie  obowiązujących  norm
głównie z powodu zastosowanych przewodów (przewody Al, brak przewodu PE) oraz
braku ochrony od porażeń w postaci wyłączników różnicowo-prądowych. Dlatego też
tam gdzie  to  konieczne   zostanie  wymieniona.  Zostaną  też  wymienione  na  nowe
rozdzielnice elektryczne.

4. Prace projektowe 

4.0 Zasilanie obiektu

Zasilanie  budynku  szkoły  odbywać  się  będzie  z  istniejącego  złącza  z  linią
napowietrzną znajdującego się na bocznej ścianie budynku szkoły.

4.1 Wykonanie instalacji elektrycznej

W pomieszczeniach szkoły w Zwiniarzu instalacja w większości wykonana jest
przewodami aluminiowymi. 

Przewody nie  posiadają  wydzielonej  żyły  ochronnej  PE.  W pomieszczeniach
zamontowane  są  kilkuletnie  oprawy  oświetleniowe,  świetlówkowe  2x36W  oraz
oprawy  z  żarowymi  źródłami  światła.  Rozdzielnice  elektryczne  również  wymagają
wymiany na nowe. W rozdzielnicy głównej  należy umieścić     rozłącznik  główny z



wyzwalaczem  sterowanym  przyciskami  p-poż.  Umieszczonymi  przy  wejściach  do
budynku. Należy zaopatrzyć rozdzielnice wewnętrzne w ograniczniki przepięć. 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

- demontaż istniejących opraw świetlówkowych
- demontaż istniejących łączników instalacyjnych i gniazd wtykowych
- demontaż starych, istniejących rozdzielnic
- demontaż starej instalacji odgromowej (w związku z remontem dachu)

Roboty montażowe:

- montaż podtynkowej instalacji elektrycznej
- montaż nowych rozdzielnic wraz z osprzętem
- montaż nowych opraw oświetleniowych z LED-owymi źródłami światła
- montaż łączników i gniazd wtykowych
- wykonanie nowej instalacji odgromowej
-  montaż GSU w piwnicy budynku szkoły 
- wykonanie niezbędnych do odbioru badań, sprawdzeń i pomiarów

Uwagi dotyczące sposobu wykonania instalacji elektrycznej.

Ze  względu  na  konieczność  dostosowania  instalacji  do  obowiązujących
przepisów konieczna jest wymiana przewodów w pomieszczeniach szkoły i wykonania
nowej  instalacji  elektrycznej  z  wydzieloną  żyłą  ochronną  PE.  Instalacje  prowadzić
podtynkowo w wykutych bruzdach.  Przewody prowadzić  po ścianach wyłącznie  w
liniach  prostych  (prostopadłych  lub  równoległych  do  sufitu)  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami i zachowaniem odpowiednich odległości.

    W  celu  uzyskania  oszczędności  energii  należy  wymienić  istniejące  oprawy
oświetleniowe na oprawy ze źródłem światła LED zgodnie z załączonymi rysunkami.
W  celu  poprawy  oświetlenia  tablic  szkolnych  w  klasach  należy  zainstalować
dodatkowo oprawy doświetlające asymetryczne ze świetlówką liniową trójpasmową
58W dedykowaną do oświetlenia tablic szkolnych.

    Załączanie oświetlenia w salach lekcyjnych za pomocą łączników świecznikowych z
zachowaniem  podziału  symetrycznego  załączanych  opraw.  Doświetlenie  tablicy
realizować  odrębnym  łącznikiem  jednobiegunowym.  Gniazda  wtykowe  instalować
wyłącznie z bolcem ochronnym.

     Zdemontowane oprawy oczyścić  ,  sprawdzić  stan i  przekazać  inwestorowi do
ewentualnego wykorzystania.



4.2 Wewnętrzna linia zasilająca

Zasilanie  w  energię  elektryczną  odbywać  się  będzie  wewnętrznymi  liniami
WLZ biegnącymi od złącza do RG w budynku szkoły a następnie do   rozdzielnicy R1.
Lokalizację rozdzielnic pokazano na rzutach poszczególnych poziomów.

4.3 Instalacje oświetleniowe

Instalacje  oświetleniowe  wewnętrzne   należy  wykonać  przewodami
kabelkowymi  typu  YDYp  żo  3x1,5mm²  i  4x1,5mm²  oraz  wytrzymałości  izolacji  na
napięcie 450/750V układając  je  w tynku z  zastosowaniem osprzętu  spełniającego
przepisy  bezpieczeństwa.  Przewody  należy  prowadzić  bezpośrednio  pod  tynkiem
(grubość  tynku  przynajmniej  5  mm).  Układać  je  we  wcześniej  przygotowanych
bruzdach  na  ścianie  lub  stropie  i  mocować  do  podłoża:  gwoździami,  klamerkami,
drutem. Do instalacji wtynkowych stosować odpowiedni osprzęt tj. puszki,  łączniki,
itp. Po zaprawieniu bruzd i wyschnięciu tynku przeprowadzić sprawdzenie instalacji tj.
izolację, mocowanie i połączenia przewodów. W pomieszczeniach sanitarnych  należy
zastosować oprawy i osprzęt szczelny klasy przynajmiej IP 44. Oświetlenie budynku
należy  zrealizować  zgodnie  z  załączonymi  rysunkami  gdzie  znajdują  się  ilości  i
parametry  opraw.  Dopuszcza  się  instalowanie  innych  opraw  oświetleniowych  po
konsultacji  z  inwestorem  ale  pod  warunkiem  zgodności  parametrów  z  oprawami
przyjętymi w opracowaniu.

Oświetlenie zewnętrzne wykonać przewodami YDYp żo 3x1,5 mm2.   
 
              W celu uzyskania natężenia oświetlenia 500 lx na tablicach szkolnych
zastosowano oprawy doświetlające, których odległość od tablicy należy tak dobrać
aby spełnić powyższy warunek.

4.4 Instalacje gniazdowe

Instalacje  gniazdowe  o  napięciu  230V  (1-faz.)  należy  wykonać  przewodami
kabelkowymi  typu  YDYpżo  3x2,5 i  wytrzymałości  izolacji  napięcie  450V/750V.
Usytuowanie gniazd, ich rozmieszczenie jak również ilość i rodzaj znajdują się na
załączonych do niniejszego opracowania schematach. Przewody należy  układać we
wcześniej  przygotowanych bruzdach w tynku (grubość  tynku przynajmniej  5mm) z
zastosowaniem  osprzętu  spełniającego  przepisy  bezpieczeństwa.  Do  instalacji
wtynkowych  stosować  odpowiedni  osprzęt:  płaskie  gniazda,  łączniki  oraz  puszki
rozgałęźne.  Po zaprawieniu  bruzd  i  wyschnięciu tynku przeprowadzić  sprawdzenie
instalacji tj. izolację, mocowanie i połączenia przewodów.  Przed zasileniem instalacji
zamocować  osprzęt  i  dokonać  pomiarów.  Instalacje  trójfazowe  należy  wykonać



przewodami kabelkowymi YDY 5-cio przewodowymi. W pomieszczeniach sanitarnych
należy stosować osprzęt szczelny klasy przynajmniej IP 44.

Instalacje p-poż i oświetlenia ewakuacyjnego:

Ze względu na specyfikę obiektu należy wykonać instalację p-poż. Instalacja p-
poż wyposażona będzie w rozłącznik główny z wyzwalaczem typu DPX lub FRX oraz
przyciski  p-poż  uruchamiające  wyzwalacz  rozłącznika  przy  wejściach  do  budynku
szkoły.  Zgodnie  z  §187  ust.3  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z
12.04.2002roku. do zasilania instalacji  p-poż należy stosować przewód w wykonaniu
ogniotrwałym np. Pyrisol EN CR1-C1. 

W  celu  poprawienia  bezpieczeństwa  zaprojektowano  oświetlenie  dróg
ewakuacyjnych i wyjść za pomocą lamp LED 4W o czasie działania min 2h, oraz lamp
doświetlających drogi ewakuacji  3W. Ilość opraw  należy dobrać tak aby w sposób
dostateczny  oświetlić  drogi  ewakuacji  (nie  może  być  mniejsze  niż  1lx).  W  celu
określenia  kierunku  ewakuacji  lampy   LED  należy  zaopatrzyć  w  odpowiednie
piktogramy i umieścić je przy drzwiach wejściowych, przy drzwiach ewakuacyjnych jak
również na drodze ewakuacyjnej.

4.5 Instalacje ochrony od porażeń

Instalację ochrony przeciwporażeniowej projektuje się jako:
- podstawową – opartą na odpowiedniej izolacji i osprzęcie
- podstawową uzupełniającą – wyłączniki różnicowo prądowe o ΔI =30mA
- ochronę przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania

Żyłę  PE  należy  połączyć  z  bolcami  gniazd  wtykowych  230  V  i  obudowami
aparatów  elektrycznych.  Żyłę  PE  łączyć  ze  śrubą  N  przed  wyłącznikiem   ,  nie
przerywać i nie zabezpieczać aż do bolców gniazd wtyczkowych i obudów aparatów
elektrycznych.  Dodatkowo  uziemić  złącze  w  RG  tak  aby  Ru  <  10Ω.  Do  uziomu
przyłączyć  szynę wyrównawczą oraz przewód neutralny złącza.

4.6 Połączenia wyrównawcze (główne i dodatkowe)

Wszystkie obwody należy wykonać z dodatkową  żyłą ochronną PE ,z  którą
należy  połączyć  bolce  ochronne  gniazd  wtyczkowych  oraz  obudowy  opraw
oświetleniowych  i  urządzeń  podłączonych  na  stałe.  Przewody  PE  w  tablicach
rozdzielczych  połączyć  z  przewodem  magistralnym,  który  stanowi  piąta  żyła  linii
zasilającej.

Połączenia wyrównawcze należy zrealizować przez zainstalowanie w rozdzielnicach
szyny wyrównawczej do której będą przyłączane: 
5. Przewody uziemiające,
6. Przewody ochronne i ochronno – neutralne, 



7. Metalowe rury oraz metalowe urządzenia wody, ścieków, 
8. Metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
9. Instalacja odgromowa 

Ułożyć  Główną Szynę Uziemiającą  GSU w postaci  bednarki  FeZn 30x4  ,  do
której należy połączyć wszystkie elementy przewodzące wprowadzane do budynku.
Szynę wyrównawczą  bezwzględnie uziemić. 

Elementy  przewodzące  wprowadzane  do  budynku  z  zewnątrz  (np.  rury)
powinny być przyłączone do GSU możliwie jak najbliżej miejsca ich wprowadzenia. W
pomieszczeniach  o  szczególnym  zagrożeniu  porażeniem  prądem  elektrycznym,  w
których  nie  ma  możliwości  zapewnienia  ochrony  przez  szybkie  samoczynne
wyłączenie zasilania po przekroczeniu wartości dotykowego napięcia bezpiecznego na
częściach  przewodzących  dostępnych,  powinny  być  wykonane  połączenia
wyrównawcze  dodatkowe  (miejscowe).  Połączenia  dodatkowe  winny  obejmować
wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne tj.:

 Części przewodzące dostępne,
 Części przewodzące obce, 
 Przewody  ochronne  wszystkich  urządzeń,  również  gniazd  wtykowych  i

wypustów oświetleniowych,
 Metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów ochrony przeciwporażeniowej
powinny być wykonane w sposób: 

 Pewny,
 Trwały w czasie,
 Chroniący przed korozją.

Przewody należy łączyć poprzez zaciski przystosowane do:
3. Materiału przewodów, 
4. Ilości łączonych przewodów,
5. Przekrojów łączonych przewodów, 
6. Środowiska w którym połączenie to ma pracować.

4.7 Ochrona przepięciowa

Zgodnie  z  obowiązującą  normą ,  nowo projektowane  instalacje  elektryczne
należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań atmosferycznych i skutkami przepięć
łączeniowych. Należy zastosować urządzenie kompaktowe (ochronnik B+C) typu SP-
B+C/3+1. Miejsce jego lokalizacji to RG i R1.
         
4.8 Ochrona odgromowa



W  celu  zapewnienia  należytej  ochrony  obiektu  przed  skutkami  uderzenia
pioruna  należy  wykonać  instalację  odgromową  wykorzystując  pokrycie  połaci
dachowej  blachodachówką  oraz  zwody  pionowe  oraz  przewody  odprowadzające
biegnące po zewnętrznych ścianach budynku zgodnie z PN-EN 62305.

 Zwody poziome na kominach należy wykonać drutem FeZn średnicy 8mm na
odpowiednich uchwytach wysokości min. 0.1m .

Do połaci dachowej podłączyć za pomocą złączy śrubowych zabezpieczonych
przed  korozją  wszelkie  wystające  elementy  dachu  tj.  kominy,  wentylatory,  klapy
oddymiające,  kładki  kominiarskie itp.  Ponadto wszelkie elementy wystające należy
zaopatrzyć w iglicę o wysokości min 0.8m z drutu FeZn średnicy 8mm. 

Przewody odprowadzające należy również wykonać drutem FeZn o średnicy
8mm i umieścić je na ścianach budynku szkoły w rurach osłonowych winidurowych
grubościennych umieszczonych w warstwie ocieplenia .

Przewody  odprowadzające  należy  połączyć  poprzez  złącza  pomiarowe
umieszczone w puszkach hermetycznych o wymiarach 150x150mm zaopatrzonych w
drzwiczki metalowe zamykane na kluczyk z uziomem otokowym. 

Uziom otokowy (jeżeli po oględzinach okaże się skorodowany i nie spełniający
wymaganych normą warunków) należy wykonać bednarką FeZn 30x4mm ułożoną w
wykopie o głębokości 0.8m dookoła budynku. Wykop wykonać w odległości minimum
1m  od  zewnętrznej  ściany  budynku.  Do  uziomu  otokowego  należy  przymocować
trwale np. poprzez spawanie- zbrojenie ław fundamentowych. 

Należy założyć R<=10Ω. Jeżeli warunek ten będzie trudny do spełnienia należy
dodatkowo wbić pręty uziemiające w ilości wystarczającej do uzyskania ww. warunku.

4.9 Uwagi końcowe

Instalacje  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót elektrycznych. Po zakończeniu robót wykonać badania i
pomiary  sprawdzające  (skuteczność  ochrony  przeciwporażeniowej,  rezystancję
uziemienia,  izolacji  przewodów  oraz  natężenia  oświetlenia).  W/wymienione  prace
mogą  wykonywać  osoby  z  odpowiednimi,  ważnymi  uprawnieniami  w  zakresie
prowadzenia  robót  elektrycznych.  Prace  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami BHP i PBUE.  Wszelkie zerwanie plomb na układzie pomiarowym należy
bezzwłocznie  zgłosić  do  RE.  Wszelkie  prace  związane  z  wymianą  tablic,  osprzętu,
przewodów, kabli,  opraw wykonywać w stanie beznapięciowym. Zdemontowanego
osprzętu przewodów i kabli nie wykorzystywać do ponownego użytkowania.



 Ewentualna konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania. Inwestor własnym kosztem i staraniem złoży wniosek do
RE.

Obliczenia oświetlenia:

Oświetlenie obliczono metodą sprawności oświetlenia. Zgodnie z normą PN-EN
12464-1/2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we 
wnętrzach oraz wymaganiami inwestora. Zastosowano współczynnik zapasu k=0,75.
 
                    GABINET DYREKTORA-2/11 (300lx) 17,44m2:

   Zastosowano 4szt.Paneli LED 30x30 - 25W o strumieniu świetlnym 2160lm każdy
            4x2160 x 0,75/ 17,44m2 = 371,56lx

300lx < 371,56 lx ( warunek spełniony)

                    POKÓJ NAUCZYCIELSKI 2/13  (300lx) 13,24m2

  Zastosowano 3szt. Paneli LED 30x30 – 25W ostrumieniu świetlnym 2160lm każdy
            3x2160 x 0,75/ 13,24m2 = 367,07lx

300lx < 367,07 lx ( warunek spełniony)

                    SALA LEKCYJNA- 29,58m2, 28,06m2, 28,6 (2/8, 2/14, 1/9)-(300lx):

  Zastosowano 4szt. Opraw świetlówkowych podwójnych 120+świetlówki T8 LED o
strumieniu świetlnym 1800lm każda
            2x4x1800 x 0,75/ 29,58m2 = 365,11lx

300lx < 365,11 lx ( warunek spełniony)

                    SALA LEKCYJNA- 26,00m2, 25,52m2 (2/6, 2/7)-(300lx):
 
 Zastosowano 6szt. Opraw świetlówkowych pojedynczych 120+świetlówki T8 LED o
strumieniu świetlnym 1800lm każda
            6x1800 x 0,75/ 26,00m2 = 311,54lx

300lx < 311,54 lx ( warunek spełniony)

                     SALA LEKCYJNA-54,68m2 (1/10  300lx):
 
 Zastosowano 8szt.  Opraw świetlówkowych podwójnych 120+świetlówki  T8 LED o
strumieniu świetlnym 1800lm każda 
            2x8x1800 x 0,75/ 54,68m2 = 395,0,3lx

300lx < 395,03 lx ( warunek spełniony)

                    SALA LEKCYJNA-40,55m2 (1/11 300lx):



Zastosowano  5szt.  Opraw  świetlówkowych  podwójnych  120+świetlówki  T8  LED  o
strumieniu świetlnym 1800lm każda
            2x5x1800 x 0,75/ 40,55m2 = 332,92lx

300lx < 332,92 lx ( warunek spełniony)

                   SALA LEKCYJNA 36,28m2 (1/16 300lx):

Zastosowano  5szt.  Opraw  świetlówkowych  podwójnych  120+świetlówki  T8  LED  o
strumieniu świetlnym 1800lm każda
            2x5x1800 x 0,75/ 36,28m2 = 372,11 lx

300lx < 372,11 lx ( warunek spełniony)

                   HAAL WEJŚCIOWY 10,51 (1/2 200lx):

 Zastosowano 2szt. Opraw świetlówkowych pojedynczych 120+świetlówki T8 LED o
strumieniu świetlnym 1800lm każda
            2x1800 x 0,75/ 10,51m2 = 256,9 lx
            200lx < 256,9 lx ( warunek spełniony)

              KORYTARZ 12,00m2 (1/3 200lx):

Zastosowano 2szt. Opraw świetlówkowych pojedynczych 120+świetlówki T8 LED o
strumieniu świetlnym 1800lm każda

            2x1800 x 0,75/ 12,00m2 = 225 lx
200lx < 225 lx ( warunek spełniony)

                  KORYTARZ 17,48m2 (1/15 200lx):

Zastosowano 3szt. Opraw świetlówkowych pojedynczych 120+świetlówki T8 LED o
strumieniu świetlnym 1800lm każda

            3x1800 x 0,75/ 17,48m2 = 231,69 lx
200lx < 231,69 lx ( warunek spełniony)

                KORYTARZ 7,36m2 (1/17 200lx):
 
 Zastosowano 1szt. Paneli LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu 22W o strumieniu
świetlnym 2200lm każdy
            2200 x 0,75/ 7,36m2 = 218,25lx

200lx < 218,25lx ( warunek spełniony)



               KORYTARZ 26,4m2 (2/9 200lx):

Zastosowano 4szt. Opraw świetlówkowych pojedynczych 120+świetlówki T8 LED o
strumieniu świetlnym 1800lm każda

            4x1800 x 0,75/ 26,4m2 = 204,55 lx
200lx < 204,55 lx ( warunek spełniony)

               KORYTARZ 8,25m2 (0/7 200lx):

Zastosowano 2szt. Paneli LED 16W o strumieniu świetlnym 1200lm każdy

            2x1200 x 0,75/ 8,25m2 = 218,18 lx
200lx < 218,18 lx ( warunek spełniony)

              SALA GIMNASTYCZNA 40,9m2 – 1/12 (500lx):

  Zastosowano 8szt. Paneli LED 60x60 - 48W o strumieniu świetlnym 3840lm każdy
           8x3840 x 0,75/ 40,9m2 =563,33 lx
          500lx < 563,33 lx ( warunek spełniony)

                       KUCHNIA 9,55m2 – 0/4 (500lx)

Zastosowano  2szt.  Opraw  świetlówkowych  podwójnych  120+świetlówki  T8  LED  o
strumieniu świetlnym 1800lm każda
            2x2x1800 x 0,75/ 9,55m2 =565,44lx

500lx < 565,44 lx ( warunek spełniony)

                 WIATROŁAP 7,78m2 (1/1 200lx):

  Zastosowano 1szt. Paneli LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu 22W o strumieniu
świetlnym 2200lm 
            2200 x 0,75/ 7,78m2 = 212,08lx

200lx < 212,08lx ( warunek spełniony)

                 KOTŁOWNIA 20,04m2 (0/6 150lx):

 Zastosowano 2szt.  Opraw świetlówkowych podwójnych 120+świetlówki  T8 LED o
strumieniu świetlnym 1800lm każda
            2x2x1800 x 0,75/ 20,04m2 =269,46lx
            150lx < 269,46lx ( warunek spełniony)

            GABINET PIELĘGNIARKI 7,53m2 – 1/18 (500lx):



  Zastosowano 3szt. Paneli LED 30x30 - 25W o strumieniu świetlnym 2160lm każdy
           3x2160 x 0,75/ 7,53m2 = 645,42 lx
          500lx < 645,42 lx ( warunek spełniony)
                 
                                                          
Bilans mocy zainstalowanego oświetlenia w budynku szkoły po modernizacji: 

Świetlówka T8 LED 18W 118szt. 2124W
Świetlówka 58W 58W 9szt. 522W
Plafon LED- 12W 12W 10szt. 120W
Panel LED-48W 48W 8szt. 384W
Oprawa doświetlająca 4W 11szt. 44W
Oprawa kierunkowa 3W 11szt. 33W
Plafon LED - 16W 16W 13szt. 208W
Plafon LED - 9W 9W 11szt. 99W
Plafon LED 22W 4szt. 88W
Naświetlacz - 20W 20W 1szt. 20W
Panel LED 25W 25W 10szt. 250W

RAZEM 3892W

5. Inne :

 Przed  rozpoczęciem  prac  termomodernizacyjnych  należy  zdemontować  osprzęt
elektryczny  z  elewacji  budynku.  Po  zakończeniu  prac  należy  przedłużyć  istniejące
przewody oraz ponownie zamontować osprzęt elektryczny tj. kamery.

 W robotach termomodernizacyjnych w branży elektrycznej nie należy uwzględniać
skrzynki licznikowej, która nie jest przedmiotem opracowania.

 Instalacje  teletechniczne,  np.  instalacja  komputerowa,  instalacja  monitoringu,
instalacje  kontroli  dostępu oraz  inne instalacje  niskoprądowe nie  są przedmiotem
opracowania.

Elektryczna
mgr inż. Tomasz Maciej Pieńkowski
Upr. Bud. Nr ewid. 
WAM/0025/OWOE/16

Uwaga: Wszystkie dokumenty formalno-prawne, załączniki graficzne oraz 
rysunki pozostają bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego z lipca 
2020r.



Informacja do planu BIOZ
Inwestor

Gmina Grodziczno
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Nazwa obiektu
Budynek użyteczności publicznej

1. Adres budowy
Dz. nr 112/1, Gm. Grodziczno
Zwiniarz 4a, 13-324 Grodziczno

2. Podstawa opracowania
- Mapa sytuacyjno- wysokościowa skala 1:500
- Pomiary uzupełniające oraz uzgodnienia z Inwestorem w terenie

3. Zakres robót
Przedmiotem opracowania dokumentacji inwestycji jest projekt budowlany: ,,Poprawa 

efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu.

4. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji
Lp. Rodzaj robót „√” lub „-”
1 wykopy liniowe wąskoprzestrzenne, -
2 prace zbrojarskie -
3 fundamenty z betonu żwirowego, -
4 wykonanie ścian konstrukcyjnych i działowych -
5 wykonanie elementów konstrukcyjnych słupów podciągów, nadproży, wieńców -
6 wykonanie stropu żelbetowego, -
7 Przedłużenie  konstrukcji więźby dachowej -
8 docieplenie dachu budynku √
9 docieplenie ścian zewnętrznych budynku √
9 montaż stolarki okiennej i drzwiowej √
10 wykonanie modernizacji instalacji sanitarnej oraz elektrycznej √
11 wykonanie okładzin ścian wewnętrznych √
12 wykonanie elementów wykończeniowych √
13 zagospodarowanie działki √

5. Kolejność realizacji robót na działce

- Roboty konstrukcyjne
- Roboty instalatorskie
- Roboty wykończeniowe
- Zagospodarowanie działki



6. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych
Lp. Wykonywane prace Zagrożenia „√” lub „-”
1 wykonanie wykopów 

wąskoprzestrzennych
ryzyko osunięcia się gruntu; -

2 wykonywanie prac zbrojarskich ryzyko okaleczenia się lub przebicia 
prętem

-

3 wykonywanie ścian konstrukcyjnych ryzyko upadku z rusztowania -
4 wykonywanie stropu żelbetowego niebezpieczeństwo wywrócenia się 

podpór, 
ryzyko upadku z rusztowania

-

5 wykonywanie konstrukcji dachu ryzyko upadku z rusztowania √
6 wykonywanie pokrycia dachu 

budynku 
ryzyko upadku z rusztowania √

7 wykonywanie robót elektrycznych ryzyko porażenia prądem √
8 wykonywanie prac 

wykończeniowych
ryzyko okaleczenia się lub porażenia 
prądem w wyniku używania 
elektronarzędzi

√

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych

- zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy 
poszczególnych fazach robót budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz zasad przestrzegania przepisów podczas 
wypadku na budowie

8. Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom
- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno- ochronne
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych 
- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności 
- wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy 
- odpowiednie składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie 

tarasowały i utrudniały dojazdu i dojścia
- wyposażenie placu budowy w niezbędne środki p.poż
- utwardzenie placu budowy w miejscach montażu, dojazdu pojazdów samochodowych i 

innego sprzętu pracującego na budowie

9. Uwagi 
Przed zgłoszeniem budynku do budowy, obowiązkiem kierownika jest opracowanie i przedłożenie 

w  organie  nadzoru  budowlanego  dokumentów  o  podjęciu  obowiązków  kierownika  budowy  
i  zawiadomienie o rozpoczęciu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego,  z  dnia
3.07.2003r. ( Dz. U. 120 poz. 1133 z 2003r.)  

mgr inż. Andrzej Wiśniewski
Upr. Bud. WAM/0143/POOK/08
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