SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa Inwestycji

,Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna —
budowa sieci wodociagowej SUW Krzywizna”

Obiekt
i kategoria obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa: Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Adres Inwestycji

Kujakowice Gérne - Maciejow, gmina Kluczbork, powiat kluczborski

Inwestor

Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Branza

Sanitarna

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Opracowanie

magr inz. Krzysztof Dzikonski

Kluczbork, Styczen 2024r.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

Nazwa Inwestycji

,Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna —
budowa sieci wodociggowej SUW Krzywizna”

Adres Inwestyciji

Kujakowice Gdrne - Maciejow, gmina Kluczbork, powiat kluczborski

Inwestor

Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Branza

Sanitarna

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni




1 Wymagania Ogélne

1.1 Nazwa zaméwienia

Inwestycja pn. ,Poprawa bezpieczenstwa przesylu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna - budowa sieci
wodociggowej SUW Krzywizna”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stanowig integralng cze$¢ Dokumentacii
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w
punkcie 1.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nalezy stosowaé przy wykonywanych czynno$ciach i robotach
budowlano-montazowych obejmujgcych:
1) ST-01 Roboty pomiarowe (dziat 2)

2)  ST-02 Roboty przygotowawcze(dziat 3)

3)  ST-03 Roboty ziemne (dziat 4)

4)  ST-04 Roboty montazowe sieci wodociggowej (dziat 5)

5)  ST-05 Roboty zwigzane z odtworzeniem terendw zielonych (dziat 6)
6) ST-06 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni (dziat 7)

1.4  Okreslenia podstawowe

Krajowa Ocena Techniczna (dawniej Aprobata Techniczna) - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

Armatura - element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, np. zasuwa odcinajaca, zasuwa regulacyjna, hydrant;
Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo
jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
posiadajacych fundamenty oraz dach;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami
prawnymi.

Dokumentacja Projektowa — opracowania obejmujace projekt budowlany i projekt wykonawczy/projekt techniczny, ktdre
wskazuijg lokalizacje, charakterystyczne parametry i sposéb wykonania obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robét.
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa — droga przeznaczona do ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych obstugujacych budowe w trakcie jej
realizacji. Kazda droga tymczasowa wykonana na cele obstugi budowy, jest przewidziana do usunigcia po zakorczeniu prac
budowlanych;

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wtadciwy organ. Stuzy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri i uwag pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, zawierajacy takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Gwarancja - czasowe zobowigzanie Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu
budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktéra petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego i wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu;

Kineta — specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umozliwiajace taczenie lub ukierunkowanie strumieni przeptywajacych
Sciekow;

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

Komora robocza studni - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika.

Ksztaltka - element inny niz rura, ktéry umozliwia potaczenie przewoddw, odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane $rednicy
przewodu;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, w ktérym prowadzone sg badania i proby
zwigzane z oceng jakosci materiatéw oraz roboét;




Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu oraz zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu pojazdéw lub pieszych;

Niweleta / Profil podtuzny — rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowiace cato$¢ techniczno-
uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddziatlywania obiektu — teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odktad — grunt pozyskiwany z wykopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia lub z przeznaczeniem do pdzniejszego
zasypania wykopu,

Pal szalunkowy — umocnienie $ciany wykopu w postaci elementu plytowego lub stupowego $cianki szczelnej z odpowiednio
wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczacym,

Pas drogowy - pas terenu wydzielony liniami rozgraniczajacymi, ktdry jest przeznaczony do umieszczania w nim drogi,
chodnikoéw oraz zieleni;

Plantowanie terenu — wyréwnanie powierzchni terenu przez $ciecie wypukitosci i zasypanie wgtebien;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, stanowiacy bezposrednie podparcie przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
obiektéw z nimi zwigzanych;

Podbudowa - dolna czes$¢ konstrukcyjna nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do
wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projektant - osoba posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania
zgodnie z Prawem budowlanym, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane; sieci kanalizacyjnej i wodociagowej;

Przytacze kanalizacji sanitarnej — przewod taczacy sie¢ kanalizacyjng z instalacjg kanalizacyjng budynku;

Przylacze wodociggowe — przewod taczacy sie¢ wodociggowg z instalacjg wodna w budynku;

Reper - trwale zastabilizowany znak geodezyjny o okreslonej rzednej wysokosciowej w przyjetym uktadzie odniesienia;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego;

Sie¢ kanalizacyjna - uktad przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych;

Sie¢ wodociagowa — uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong do
spozycia, znajdujacych sie poza budynkami;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;

Studnia kanalizacyjna - obiekt inzynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, 1j. sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in.

Uzbrojenie przewodoéw wodociggowych — armatura i urzadzenia pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociggoweyj;

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni;

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Wykop - zagtebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko- przestrzenne w sposob liniowy dla
budowy sieci, instalacji i urzadzen podziemnych.

Zaplecze budowy — teren wskazany przez Wykonawce, utwardzony i ogrodzony w sposéb uniemozliwiajacy ruch pojazdéw
niezwigzanych z obstugg budowy oraz poruszanie sie po nim 0séb postronnych.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogolnego stosowania, potwierdzajace dokonanie
oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowana lub europejska aprobatg techniczna;

1.5  Warunki ogélne
Wykonawca ma obowigzek wykazywac sie odpowiednig wiedzg techniczng i doswiadczeniem.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej i obiektdw z nig zwigzanych nalezy zachowywac jednolito$¢ i spdjnos¢ rozwigzan
techniczno — technologicznych, stosowanych materiatéw, potaczen i ksztattek oraz nalezy uwzgledniaé warunki techniczne




prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okre$lone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz
instrukcjach wydawanych przez producentdw rur i armatury.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Umowg, Dokumentacjq Projektowa,
niniejsza Specyfikacjg Techniczna, obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane w Specyfikacji
Technicznej i Umowie oraz zapewni niezbedny, wykwalifikowany personel Wykonawcy, a takze inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do petnego wykonania rob6t zwigzanych z niniejszym zaméwieniem.

Roboty budowlano-montazowe bedg prowadzone pod nadzorem upowaznionego Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje sie podziat Dokumentacji Projektowej na:
e dokumentacie Zamawiajgcego, stanowigcg przetargowa dokumentacje projektowa (m.in. projekt budowlany/projekt
techniczny oraz STWIORB), ktdre zostang przekazane Wykonawcy,
o dokumentacje Wykonawcy, stanowigcq zbior opracowan (m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego, projekty zaplecza
budowy, i in.), ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe.

1.5.1 Teren Budowy
W terminie okre$lonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Podczas realizacji inwestyciji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi,
przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy o$wietleniowe poprawiajace widoczno$¢, znaki i $wiatta sygnalizacii
ruchu, a takze pozostate sprzety ktdre mogq zapewniaC swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i zapewnienie
bezpieczenstwa wiascicieli i uzytkownikéw budynkéw oraz terendw przylegtych do budowy, a takze innych oséb postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbednych rob6t tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sig, ze jest wliczony w cene ofertowa,.

Wykonawca dokona uzgodnient z wiascicielami i zarzadcami gruntow przylegtych do terenu inwestycji, dotyczacych mozliwosci
czasowego korzystania z catosci lub czeSci dziatek dla dojazdu i postoju maszyn lub sprzetu, sktadowania materiatow oraz
prowadzenia robot.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym bedg poniesione przez Wykonawce i przyjmuje sig, ze sg wliczone w ceng ofertowa.

Z chwilg przejecia  terenu  budowy Wykonawca odpowiada za niego przed wiascicielem  terenu
i Zamawiajacym. Po zakorczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego lub
wynikajacego z uzgodnien oraz zobowigzany jest uzyskaé pisemne o$wiadczenie od wtasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktorym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do sposobu odtworzenia terenu.

1.5.1.1 Tablica informacyjna

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane — art. 45a. ust. 1, pkt. 3) tiret a) oraz art. 45b kierownik budowy jest obowigzany do
umieszczenia na terenie budowy w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.5.1.2 Zaplecze budowy

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzadcami gruntéw, na ktorych planuje lokalizacje
zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do drég publicznych (o ile bedzie wymagany).

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji, budowy zaplecza, obstugi
przez czas trwania kontraktu, a takze koszty niezbednych pozwolen oraz zajecia terenu.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przytacza mediéw niezbednych dla celéw obstugi
zaplecza budowy, a po zakonczeniu budowy jest zobowigzany do ich usuniecia. Za korzystanie z mediéw Wykonawca bedzie
ponosit optaty zgodnie z warunkami zawartymi w umowach z ich dostawcami.

W obrebie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej iloSci pomieszczenia socjalne, biurowe, sprzetowe i
magazynowe, a takze niezbedne powierzchnie skiadowe i miejsca postojowe jakie bedg odpowiadaé biezgcym potrzebom
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadéw zgodnie z przepisami
miejscowymi. Wymaga si¢, aby zebrane odpady byty regularnie usuwane.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbednymi Srodkami bezpieczenstwa przed kradziezg i
zniszczeniem sprzetu, materiatdw i pozostatego mienia.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlno$ci ochrona mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiajacego, mienia whascicieli
terenu, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy oraz prowadzone beda roboty, a takze wtasnosci Wykonawcy i
podwykonawcow. Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawce trwac bedzie od okre$lonego w umowie terminu przekazania
terenu budowy, az do protokolarnego zakonfczenia prac i likwidacji zaplecza budowy.




1.5.1.3 Plan BIOZ

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje
i wdrozy Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ przepisy BHP.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnic i spemi¢ wszystkie niezbedne wymogi odno$nie BHP
przez wszystkich pracownikdw pracujacych podczas realizacji prac budowlanych. Dotyczy to zaréwno pracownikéw stanowigcych
sity wlasne, a takze pracownikow podwykonawcow.

Ponadto, zapewnienie wymogéw BHP dotyczy wszystkich pracownikéw znajdujacych sie w obrebie terenu budowy i zaplecza
budowy, a takze realizujgcych zadania poza nimi, a ktorych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego prowadzenia procesu
budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i in.).

Kazdy sprzet, maszyny oraz urzgdzenia wykorzystywane przez Wykonawce, a takze $rodki ochrony indywidualnej muszg by¢
zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz pozostatymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi
dotyczacymi BHP.

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przy robotach ziemnych i budowlano-montazowych z uwagi na specyfike robét, nalezy zwréci¢ uwage m.in. na :

— wiasciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy

— zapewnienie bezpiecznego przejécia dla pieszych;

— wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatow i przechowywanie ich zgodnie z wymogami producentéw, w
sposéb nie zagrazajacy pracownikom i mieszkaficom okolicznych posesji i osobom postronnym;

— oSwietlenie miejsc pracy, drogi na Terenie Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujacymi normami;

— stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen;

— prawidlowe zabezpieczenie wykopéw o $cianach pionowych zgodnie z projektem i technologig zastosowang przez
Wykonawce;

— zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow;

— zabezpieczenie terenu wykonywania robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem 0séb niezatrudnionych;

— wiasciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy);

— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i zycia, oraz zapewnienie Srodkow
pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy;

— zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych Srodkdw ochrony stuchu;

— z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia terenu budowy nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia gtebokich
wykopéw przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o gtebokich wykopach oraz dodatkowym
oznaczeniem $wietinym;

— zapewnienie odpowiedniej odziezy (ubran roboczych), obuwia i ochronnych nakry¢ gtowy, a takze innych urzadzen i sprzetow
ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczacym ich stosowania;

— okre$lenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadkéw, a takze wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za udzielanie
pierwszej pomocy.

1.5.1.5 Pierwsza pomoc

Na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, ktére bedzie gotowe do uzycia przez caly czas trwania kontraktu.

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robét co najmniej jedng osobe posiadajaca wiedze na temat udzielania
pierwszej pomocy, ktéra bedzie zdolna udzieli¢ takiej pomocy w nagtych przypadkach.

1.5.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m.in. w Ustawie o ochronie
przeciwpozarowej; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, oraz w pozostatych
przepisach szczego6towych.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania majace na celu zapobieganiu powstania pozaru
na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezposrednim sasiedztwie.

Wykonawca bedzie w posiadaniu i bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
szczegOtowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i
magazynowych, a takze w maszynach i pojazdach budowlanych.

Sposdb sktadowania materiatow tatwopalnych bedzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, a miejsca
przechowywania bedg zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych.




Odpowiedzialno$¢ za wystapienie pozaru, a takze za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w szczegélnosci utrate zdrowia
lub Zycia, spowodowane pozarem wywotanym w trakcie realizacji robdt budowlanych lub przez pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji inwestycji, bedzie spoczywaé na Wykonawcy.

1.5.1.7 Dziatania stuzb ratunkowych

Wykonawca w trakcie rob6t zapewni dostep do nieruchomosci oraz oséb fizycznych stuzbom ratunkowym (m.in. Policji, Strazy
Pozarnej, Stuzby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagajacych.

W przypadku realizacji rob6t, ktdre bedg powodowaé zamkniecie drogi, Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia organizacii
ruchu zastepczego, a nastepnie przed zamknieciem danego odcinka ulicy lub jej czesci poinformuje m.in. Policje i Straz Pozarng o
terminie rozpoczecia rob6t oraz o terminie przywrécenia ruchu pojazdow.

Prowadzenie robét budowlanych powinno zosta¢ tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewnia¢ swobodny dostep w
dowolnym momencie stuzbom ratunkowym do kazdej nieruchomosci znajdujacej sie w obrebie terenu budowy i jego sasiedztwie.

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac

Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zapobiegania wypadkom podczas realizacji
kontraktu, ze szczegéinym uwzglednieniem miejsc prowadzenia otwartych wykopow, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i
materiatéw oraz miejsc poruszania si¢ pojazdéw i maszyn budowlanych.

Zaleca sig, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich kanaty byty poddane odbiorom czesciowym oraz o
ile to mozliwe zostaly zasypane. W przypadku braku mozliwosci zasypania wykopéw na koniec dnia, Wykonawca musi
przewidzie¢ zakrywanie wykopéw (np. ptytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajacymi
przedostanie si¢ pojazdow oraz 0séb postronnych w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.

Wszelkie przeszkody, ktére mogaq stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢é odpowiednio oznakowane oraz nalezycie
o$wietlone w czasie wystepowania stabej widocznosci, a takze w przypadku takiej koniecznosci — rowniez w nocy. llos¢ lamp i ich
rozmieszczenie muszg zapewnia¢ nalezyta widoczno$¢ oraz wskazywaé wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.5.2 Rozpoczecie, prowadzenie i zakonczenie prac

Warunkiem rozpoczecia robo6t przewidzianych w ramach Zamowienia jest spetnienie pozostalych wymagan wynikajacych z
Umowy, Dokumentaciji Projektowej oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnien.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace
wiascicielami, zarzadcami lub uzytkownikami terenéw i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg prace budowlano-montazowe.

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacjg zadania przez przedstawicieli poszczegdlnych instytucji oraz
wiascicieli/zarzadcdw infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac, jesli takie optaty bedg naliczone. Zaznacza sie, ze
przyszty eksploatator sieci — spotka HYDROKOM z siedzibg w Kluczborku — bedzie na biezgco informowany przez Wykonawce o
przebiegu realizacji.

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji robét objetych Umowa, jest zobowigzany do uzyskania wtasnym kosztem i staraniem
wszelkich decyzji, pozwolen i zatwierdzent wymaganych przez obowigzujace przepisy prawa.

W celu spetnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie waznosci decyzji administracyjnych, dokumentéw
formalnych, uzgodnien, opinii, a takze map i rysunkdw.

1.5.2.1 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:
—  Projekt budowlany zatwierdzony Decyzjg pozwolenia na budowe lub
—  Projekt budowlany, dla ktérego uzyskano skuteczne zgtoszenie wykonania robot budowlanych,
—  Dziennik budowy,
—  Projekty wykonawcze (lub projekty techniczne),
—  Projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ),
—  Protokoty z prob, badan, inspekgji i odbiorow robdt (czesciowe i koricowy),
—  Protokoly z narad technicznych i ustalen,
—  Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperéw roboczych,
—  Korespondencje na budowie,
—  Rysunki, schematy i opisy stuzace prawidtowej realizacji robot,
—  Krajowe Oceny Techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i inne
dokumenty dopuszczajace do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urzadzenia,
—  Protokoly przekazania terenu budowy oraz protokoty z dokonanych ogledzin terenu inwestycj,
—  Protokoty zdawczo-odbiorcze spisywane z wiascicielami nieruchomosci przed i po wykonanych robotach;
—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Wykonawca zapewni wazno$¢ przez caty czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii i innych dokumentéw
formalnych, a takze map i rysunkdw szczegGtowych, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania robét budowlanych.
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Wykonawca sporzadzi wlasnym kosztem i staraniem, a takze zapewni niezbedne sprawdzenia i weryfikacje projektow
niezbednych do realizacji robdt budowlanych przez osoby uprawnione lub odpowiednie jednostki opiniujace.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Inspektor nadzoru
powinien mie¢ mozliwo$¢ wgladu do dokumentéw budowy w kazdym momencie trwania kontraktu.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy musi zostaé zgtoszone Zamawiajacemu, a jego odtworzenie powinno nastapi¢ w
odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami szczegdlnymi.

UWAGA: dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a takze przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejacego

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy, a w tym drdg, terenéw zieleni i budynkow, ktére
znajdujg sie w obrebie planowanych rob6t, a takze miejsc poruszania si¢ pojazdéw i maszyn budowlanych oraz innych miejsc, na
ktére prowadzone prace budowlane beda w jakikolwiek sposob oddziatywaé.

Wszystkie stwierdzone istniejace uszkodzenia i wady nalezy opisa¢ i sfotografowaé. Zaleca sie, aby dokumentacja fotograficzna i
filmowa obejmowata caty obszar inwestycji, tak aby po zakoriczeniu prac unikngé ewentualnych roszczen dotyczacych napraw
mienia.

Przyjmuje sie, ze wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauwazone w trakcie lub po wykonaniu prac obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem naprawi stwierdzone usterki w celu przywrécenia stanu sprzed
uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania naprawy zostanie odnotowane w protokotach odbioru (zdania) terenu przez wiasciciela
terenu lub urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Przy
przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie protokotéw udostepnionych terenéw wraz ze
szczegOtowymi ustaleniami wynikajacymi z przeprowadzonej wizji lokalnej, a takze dotaczy dokumentacje fotograficzng o ile
zostata sporzadzona.

W przypadku takiej koniecznosci protokoty, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z pomiaréw sieci i urzadzen
podziemnych powinny by¢ wykonywane réwniez w trakcie ich odkrycia (odsfonigcia) w miare postepu prac wykopowych.

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki,
bedace wiascicielami badz uzytkownikami terendéw i urzadzen, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe.

Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnienr oraz pozwoler wynikajacych z zaplanowanego sposobu realizacji i
technologii prowadzenia robét, a takze wykonanie wszelkich niezbednych dokumentacji i opracowan koniecznych do ich uzyskania
beda wykonane kosztem i staraniem Wykonawcy.

1.5.2.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzadcami i uzytkownikami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany w celu realizacji inwestycji, a takze przed wiascicielami/zarzadcami urzadzen infrastruktury
technicznej (podziemnej i nadziemnej) znajdujacych sie w obrebie robdt ziemnych, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca przed rozpoczgciem rob6t powiadomi wiascicieli i zarzadeow sasiednich nieruchomosci, na ktdre moga oddziatywaé
prowadzone roboty m.in. w sposéb utrudniajacy dojazd, powodujac nadmierny hatas lub powodowac inne utrudnienia lub
ucigzliwosci.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego |
zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat przy dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzen powinna
nastapi¢ bezzwlocznie w celu zminimalizowania ucigzliwos$ci wynikajacych z niesprawnego dziatania urzadzen i instalacji.
Wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej bedace nastepstwem realizacji prac budowlano-montazowych lub
spowodowane innym dziataniem Wykonawcy obcigzajq Wykonawce. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem bedzie dazyt do
naprawy stwierdzonych uszkodzeh w porozumieniu z wta$cicielem lub zarzadcg uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia wiasnego, mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiajgcego, mienia
wiascicieli terendw ktore zostaty przekazane w celu prowadzenia robdt budowlanych oraz mienia wiascicieli lub zarzadcédw
infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie prowadzonych prac. Przez caty okres trwania rob6t budowlanych obejmujacy
protokolarne przejecie i zdanie terenéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek podjecia odpowiednich dziatari w celu nalezytego
zabezpieczenia wtasno$ci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradziezg, m.in. przez odpowiedni nadzér i ochrone,
odpowiednie zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia ze strony
Wykonawcy, nastapi uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wiasny koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona/utracong wtasno$¢. Przy czym stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
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powstaniem uszkodzenia. Dotyczy to takze znakdéw granicznych oraz punktéw panstwowej osnowy, ktére moga zostat
uszkodzone w wyniku prac ziemnych.

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe

Wykonawca bedzie posiadaC wazne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajacego, a ktore bedq okreslone w
dokumentach przetargowych lub w Umowie.
Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie zgodnej z dokumentacjg
projektowq oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza odnosi¢ sie bedzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmowaé bedzie wszystkie elementy, ktdre
zostaty przez Wykonawce zrealizowane z uwzglednieniem szczegoétowej lokalizacji elementdw, wszystkich niezbednych wymiaréw
i detali wykonanych robét.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza bedzie odnosi¢ sie do wszystkich wykonanych i rozebranych (zlikwidowanych)
obiektéw budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia wykonanych sieci i obiektéw z nimi zwigzanych bedg
poddawane pomiarom geodezyjnym przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczeg6ty wykonania zawarto w ST-01 (dziat nr 2) Roboty
pomiarowe.

Przyjmuje sie, ze dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie wydrukowanej w 3 egzemplarzach, a takze w 1
egzemplarzu na no$niku pamieci CD/DVD/pamie¢ Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego zostang wprowadzone
zmiany w zakresie robot, to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawcze;.

1.5.3 Zgodnos$¢ robot z postanowieniami Umowy i innych dokumentéw
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich zgodno$¢ m.in. z:
— uzgodniong dokumentacjg projektowg,
— uzgodnionymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi wtasnym kosztem i staraniem przez Wykonawce w celu
przeprowadzenia procesu budowlanego (m.in. projekt ORZ),
— obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajacego, opiniami i uzgodnieniami,
— obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
— poleceniami Inspektora Nadzoru,
przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyzszych, bedg obowigzywa¢ Wykonawce tak, jakby byly ujete w cate;
dokumentacii.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej sq traktowane za wartosci docelowe (ostateczne), od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach wskazanego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami, a ich cechy nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wykonawce zobowigzuje sie takze do usuwania na biezaco wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji oraz podczas
czynno$ci odbiorowych.

1.5.4 Stosowanie obowigzujacych przepiséw prawa, norm i przepiséw szczegélnych

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego i norm branzowych (PN oraz norm
zharmonizowanych) oraz przepisdw szczegdlnych wydawanych przez organy administracji panistwowej i samorzadowej w trakcie
realizacji niniejszej inwestycji.

1.5.5 Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. utrzymywaé wykorzystywany sprzet w nalezytym stanie technicznym, a takze zostanie zabezpieczony przed wyciekami
substancji ropopochodnych i innych do $rodowiska glebowego.

4. posiada¢ na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacii i likwidacji plam oleju i
paliwa.

5. spetia¢ warunki okreslone w decyzjach.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
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2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze wzgledu na sasiedztwo zabudowy mieszkaniowe;j,
3. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— nadmiernym hatasem i wibracjg
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoScig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpadow.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgace z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach.

— Przy realizacji robdt, odpadami sa materiaty pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem elementéw stalowych, elementéw
zeliwnych, materiatéw kamiennych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku) np. grunt z robot
ziemnych, woda z ptukania oraz woda poddana dezynfekcji chlorem, a takze osady z czyszczenia sieci.

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiérek zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w
sprawie katalogu odpadéw oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju
odpaddw, a nastepnie podda odzyskowi lub utylizacji.

— Wszelkie odpady, materialy z rozbiérki, gruz i ziemia (nie nadajace sie do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest
obowigzany usung¢ z terenu budowy. Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie sktadowisko odpadéw dla materiatow
uzyskanych z rozbiérek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych
materiatéw. Ponadto, Wykonawca w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, sktadowania lub utylizacji tych materiatow.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowej.

— Wykonawca dotaczy dowody zadwiadczajace 0 zagospodarowaniu odpadow.

— Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przediozenia Kart Przekazania Odpadéw.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowa¢ tylko na skladowiska odpadow, ktore majg odpowiednie
pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnos¢.

1.6 Materialy i wyroby budowlane

Materialy i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia musza;

— by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach
budowlanych,

— posiada¢é wymagane atesty, certyfikaty, deklaracie zgodno$ci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa
dopuszczenia,

— odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw odrebnych,

— by€ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, dany wyrob lub materiat nadaje sie do zastosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
— oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze jest objety normg zharmonizowang albo europejskg oceng techniczng zgodnie
z rozporzadzeniem 305/2011 z dn. 9 marca 2011 Parlamentu Europejskiego, albo
— oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzér jest zgodny z zatgcznikiem do Ustawy, co oznacza ze jest objety
norma albo krajowg oceng techniczng, albo
— legalnie wprowadzony do obrotu w innym parstwie cztonkowskim UE lub w panstwie cztonkowskim EFTA.

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zamoéwienia, muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski o dopuszczenie materiatdw, ktdre planuje zastosowaé
przy realizacji przedmiotu Zaméwienia. Wnioski o zatwierdzenie materiatdw i urzadzer nalezy sporzadza¢ na wzorze
zaakceptowanym przez Inzyniera nadzoru, a nastepnie nalezy do niego zataczyC odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa dopuszczenia.

Deklarowanie zgodnosci wyrobow budowlanych musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odpowiednig ilos¢ i jakos¢ materiatow dostarczanych na plac budowy, a takze za ich
wiaéciwe sktadowanie i wbudowanie.

Zastrzega sie, aby zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane byty fabrycznie nowe i nie uzywane.

1.6.1 Materiaty i wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia, ktére nie uzyskaly akceptacji (zatwierdzenia) przez Inspektora nadzoru nie mogq
zosta¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zaméwienia.

Wszelkie roboty, do ktoérych Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty, beda mogty zosta¢ odrzucone
przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji bedzie to powodowaé brak protokolarnego odbioru i niezaptacenie za ich wykonanie.
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1.6.2 Transport i warunki dostaw materiatow

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen na teren budowy i do miejsc
wbudowania, a takze koszty roztadunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego sktadowania i zabezpieczenia ich przed
kradziezg i uszkodzeniem.

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ wytycznych producentéw w tym zakresie. Za wszelkie uszkodzenia i usterki powstate
podczas roztadunku odpowiada Wykonawca.

Przy transporcie i roztadunku materiatow nalezy przede wszystkim dopilnowaé, aby zostaly spetione wymagania odpowiednich
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

1.6.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia do czasu gdy beda one uzyte do robdt, powinny by¢ zabezpieczone, tak aby
zachowaty wszelkie wtasciwosci uzytkowe.

Wykonawca wasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie koniecznosci zabezpieczy miejsca sktadowania
materiatow.

Po zakonczeniu robét budowlanych miejsca tymczasowego sktadowania wyrobéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zgodny z warunkami wiascicieli terenow, na ktérych sktadowiska zorganizowano.

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wariantowe stosowanie materiatow, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu lub z odpowiednio dtuzszym zapasie czasu, ktéry pozwoli na analize danego wyrobu budowlanego i wykonanie badan
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.7 Sprzeti srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do:
— uzywania jedynie takiego sprzetu, ktérego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t i negatywnego oddziatywania na $rodowisko,

— uzywania jedynie takich Srodkow transportu, ktdrych wykorzystanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét, wiasciwosci przewozonych wyrobow budowlanych i negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Sprzet i $rodki transportu bedace wiasnoscig Wykonawcy, podwykonawcéw lub wynajete do wykonania robdt muszg byc
utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Kazdy rodzaj sprzetu i $rodkéw transportu ma spetia¢ wszelkie
przepisy dotyczace jego uzytkowania, przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje sie poruszanie sprzetu i srodkow
transportu po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony Srodowiska.

Sprzet i Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji rob6t majg gwarantowaé nalezyte wykonanie
przedmiotu zaméwienia oraz spetnia¢ warunki zawarte w projekcie organizacji wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajno$¢
sprzetu oraz $rodkéw transportu powinny zapewniaC przeprowadzenie rob6t w terminach okreslonych w Umowie oraz w
odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu robot.

Podczas ruchu sprzetu i Srodkow transportu po drogach publicznych musza by¢ spetnione wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat sie do okre$lonych ograniczer dotyczacych obcigzen na o pojazdéw oraz
innych parametréw technicznych (np. ograniczenia wysokosSciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania sie
po drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obcigzenia osi pojazdow, uzyska wiasnym
kosztem i staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia, ktére uprawnig go do przewozenia ponadnormatywnych wagowo tadunkdw.

Wykonawca, sporzadzajac projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) oraz projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ)
zaplanuje roboty tak, aby nie wystepowato poruszanie sie sprzetu i $rodkéw transportu wywotujgcych nadmierne obcigzenia w
obrebie niedawno zakonczonych rob6t. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektéw powstate w skutek tego
zaniechania bedg obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca odtworzy wiasnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejacych nawierzchni i urzadzen
technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujgcych sie w obrebie oddziatywania inwestycji, a ktore zniszczone zostaly w
wyniku pracy sprzetu lub $rodkéw transportu wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawce zobowigzuje sie do usuwania na biezgco, wtasnym kosztem i staraniem wszelkie zanieczyszczenia i substancje
spowodowane poruszaniem sie pojazddw i maszyn budowlanych po drogach publicznych, a takze w obrebie terenu budowy m.in.
z podjazdéw i wjazddw na tereny nieruchomosci sasiadujgcych z budowa, chodnikow, miejsc parkingowych i drég wewnetrznych.

1.8 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, zatwierdzong dokumentacjg projektowa, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz pozostatymi warunkami okre$lonymi w projektach wykonawczych / projektach technicznych, decyzjach
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administracyjnych, uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny za jako$¢ i trwato$¢ przyjetych rozwigzan i
zastosowanych materiatéw oraz wykonywanych robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjeta technologie i metody wykonywania wszelkich rob6t.

Wykonawca przystepujac do robot zapewni:
— wykwalifikowany personel, tj. kadre kierownicza, inzynierdw, wyspecjalizowanych robotnikéw i inne osoby w
odpowiedniej ilosci,
— odpowiedni dla planowanych robét i sprawny sprzet budowlany, maszyny i Srodki transportu oraz urzadzenia i narzedzia,
w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie
realizacji rob6t za zgodg Projektanta i Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
podczas wytyczenia i wyznaczenia robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce
jego wtasnym kosztem i staraniem.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

1.9  Kontrola jakosci

Wszelkie niezbedne badania, sprawdzenia i préby prowadzone przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego majg za zadanie
zapewnienie odpowiedniej jakoSci robot i trwato$ci wybudowanych obiektdw.

1.9.1 Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

Wszystkie materialy, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zamdwienia, muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

1.9.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac budowlano-montazowych, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji okreslonymi w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym/projekcie
technicznym oraz z wymaganiami norm, obowigzujacych przepisow i sztuki budowlane;j.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z wyzej wskazanymi wymaganiami i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. W szczegolno$ci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych reperéw roboczych w odniesieniu do statych punktdw wysokosciowych,

— sprawdzenie poprawno$ci wytyczenia osi przewodow,

— sprawdzenie szeroko$ci, gteboko$ci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie poprawnosci zastosowanych materiatow, wyrobéw budowlanych i urzadzen w odniesieniu do dokumentac;i

projektowe;j,

— sprawdzenie odchylenia utozenia osi rurociggu i lokalizacji uzbrojenia,

— sprawdzenie jako$ci wykonania potaczen rurociggéw,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania spadkow przewodéw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— badanie laboratoryjne jakosci wody pochodzacej z nowo realizowanego odcinka sieci wodociggowe;.

110  Odbiér robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi koricowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwo$¢ wykonania poszczegdlnych odbiordw przez Zamawiajacego bedzie wynikata z postepu prac oraz z zapiséw Umowy.

1.10.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w trakcie
dalszych prac budowlanych ulegng zakryciu. Zaznacza sie, ze realizacja sieci wodociggowej przewidziana jest metodami
bezwykopowymi — przez co odbiory rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedg prowadzone m.in. w miejscach lokalizacii
wezidw zasuw, hydrantéw, wpieé w istniejace odcinki sieci i in.
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1.10.2 Odbiér czesciowy

warunkach okreslonych Umowa. Odbiér czeSciowy bedzie sie odbywac analogicznie jak Odbior robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

1.10.3 Odbiér koricowy

1.10.3.1  Zasady przeprowadzenia odbioru koncowego

Odbior kocowy jest ostateczng oceng wykonania wszystkich robét przewidzianych w Umowie oraz ich zgodnosci z Umowg w
odniesieniu do jako$ci ich wykonania oraz iloSci.

W przypadku, gdy podczas odbioru koricowego stwierdzone zostang wady lub usterki, komisja odbiorowa przekaze Wykonawcy
zestawienie niezbgdnych robét poprawkowych lub uzupetiajacych wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

1.10.3.2 Dokumenty przedktadane do odbioru koncowego

Przed dokonaniem czynnosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty i uzyska¢ ich
zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, nalezy przedstawic:

—  Stosowne o$wiadczenie Kierownika Budowy o zakofczeniu robét budowlanych z wymaganymi uprawnieniami
budowlanymi oraz zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujace caly okres petnienia
funkcji oraz kopia decyzji 0 pozwoleniu na budowe wraz z zataczonym zatwierdzonym tg decyzja Projektem Budowlanym
(w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych nalezy
dotaczy¢ kopie Projektu Budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami i podpisanymi przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru - przez kopie Projektu Budowlanego nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub
poszczegolnych stron lub rysunkéw ze zmianami)

—  Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych

—  Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi osi w punktach charakterystycznych rurociagow,

—  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu. llos¢ map: 3 oryginaty, 2 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w
pliku dwg/dxf, rdl, dgm, badz cit. Mapy geodezyjne winny by¢ kartowane zgodnie z wymogami wtasciwego powiatowego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne.

—  Charakterystyke wykonanej sieci, opisujaca;

o materiat, $rednice i dlugo$ci poszczegdlnych elementéw
o rodzaj, Srednice i ilosci armatury
o materiat, $rednice i iloSci studzienek

—  Deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, receptury i inne dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatéw i wyrobédw budowlanych,

—  Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadze,

—  Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan,

—  Protokoty prob szczelnosci,

—  Protokoty wpiecia do czynnych sieci,

—  Protokoly badania zageszczen podsypki i warstw zasypu,

—  Protokoty odbioréw czesciowych i robt zanikowych oraz protokoty odbioréw czesciowych,

—  Protokoty odbioru i przekazania terenu wiascicielom/zarzadcom, na ktérych realizowane byty roboty,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego okreSlone na etapie postepowania przetargowego (m.in. w
dokumentaciji projektowe;).

—  Dziennik Budowy.

—  Ksiegi obmiaréw (jesli wymagane).

Forme, tre$¢ i zakres dokumentéw odbiorowych bedzie okre$lac Umowa, lub jesli nie zostato to okre$lone na etapie postepowania
przetargowego — nalezy ustali¢ na roboczo z Zamawiajacym.

Powyzsze dokumenty majg posiadac spis, nalezy je spia¢ i pogrupowa¢ wg wytycznych Inspektora Nadzoru, oraz caly komplet
zeskanowact i zapisane w formacie *.pdf przekaza¢ Zamawiajacemu na ptycie CD.

W przypadku, gdy wedtug ustalert Komisji Odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.
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1.10.4 Szkolenia

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w ramach czynno$ci odbiorowych przeszkolenie personelu kierowniczego i pracownikow
eksploataciji, ktorzy beda uzytkowa¢ wybudowane obiekty.

1.10.5 Odbior pogwarancyjny

Okres gwaranciji na wykonane roboty i wbudowane materialy bedzie okre$lony w Umowie.
1.11  Obmiar i podstawa ptatnosci

1.11.1 Obmiar

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru
dokonuje Wykonawca robét.

Przyjmuje sie, ze obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami czesciowymi i odbiorem kofncowym, a w przypadku zaistnienia
takiej sytuacji takze w trakcie dtuzszej przerwy w robotach (np. z uwagi na niesprzyjajace warunki atmosferyczne wstrzymujace
front robot).

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem (zasypaniem).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukoriczenia wszystkich robét. Wszelkie btedy zostang poprawione wedtug ustalen wskazanych przez Inspektora nadzoru na

pismie.

Dla celéw obmiaru nalezy przyjmowaé, ze:

- diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii
osiowej,

- powierzchnie beda obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych za pomoca wierzchotkow

- objetosci bedg wyliczone jako diugo$¢ pomnozona przez $Sredni przekrdj albo jako pole powierzchni pomnozone przez
$rednig wysoko$¢ (gtebokosc)

- jednostki masy (ciezkosci) beda wyrazone w tonach lub kilogramach

- iloSci bedg wyrazone za pomocg sztuk lub kompletéw

Roboty pomiarowe i niezbedne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty, czytelny i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg odnosity sie do odpowiednich szkicow zatgczanych do ksigzki
obmiaréw.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty czas trwania rob6t.

1.11.2 Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie, harmonogram ptatno$ci czeSciowych oraz sposob zaptaty zostang okre$lone w Umowie.

Rozliczenie Wykonawcy opiera¢ sie bedzie na podstawie obmiaru powykonawczego, ktory bedzie weryfikowany przez nadzoér
inwestorki w odniesieniu do przyjetych pozycji przedmiarowych, kazdorazowo po wykonaniu odbioréw czesciowych bedacych
podstawg ptatno$ci czesciowych.

112  Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( t,j. Dz.U. z 2023 r poz. 682 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2023 poz. 215);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz.U. 2021 poz. 1213);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu

elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych ( Dz.U. 2016 poz. 1757);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej
z dnia 4 listopada 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2021 poz. 2088);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.2017.2294)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 .

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 ROBOTY POMIAROWE

Nazwa Inwestydj ,Poprawa bezpieczeh;ttl\(/jvs V\;I);zseizguwvgggyéi;vg gtxgbiseum\;\c/)(fgz?ﬁii r?é;lyjpowego Krzywizna —
Adres Inwestyciji Kujakowice Gérne - Maciejow, gmina Kluczbork, powiat kluczborski
Inwestor Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Branza Sanitarna
Kody CPV 74000000-9 Ustugi profesjonalne - geodezyjne
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2 Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktore sa niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia robét
budowlano-montazowych.

Roboty pomiarowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zapewni stata, petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robot, ktéra bedzie obejmowac:
a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezace pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),

c) wykonanie map powykonawczych ze zgtoszeniem do zasobu o$rodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociggowej w formie cyfrowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

2.1 Nazwa zaméwienia

Inwestycja pn. ,Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna — budowa sieci
wodociggowej SUW Krzywizna”.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 2.1.

2.3 Zakres robot pomiarowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét
pomiarowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 2.1.

Zakres robdt pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

— sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejacych kanatdw, rurociagow oraz armatury i urzadzen,

— sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréw projektowych w odniesieniu do wspotrzednych geodezyjnego uktadu
odniesienia obowigzujacego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiednig doktadno$¢ wytyczenia wszystkich
realizowanych obiektow,

— potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperdéw roboczych),

— wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektow, zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ich ochrona przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtdrne linie bazowe siatki gtéwnej,
przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

— Zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robét,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktdw osnowy geodezyjnej, a w przypadku mozliwosci uszkodzenia
tych punktéw w trakcie robét, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

— odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakow granicznych.

24  Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

2.5  Sprzetisrodki transportu
Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

2.6  Wykonanie robét

2.6.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zawierajacej wspdirzedne
punktéw charakterystycznych i lokalizacje obiektdw, a takze w oparciu o materiaty uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji i
Kartografii, powinna przeprowadzi¢ obliczenia i niezbedne pomiary geodezyjne, ktore postuzg do szczegdtowego wytyczenia
robot. W zwigzku z realizacjg inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktorym wystepujg istniejgce sieci i instalacje uzbrojenia
podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich faktyczny przebieg oraz rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego
poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych.

20



W przypadku wystepowania kolizji projektowanych sieci i przytaczy z istniejacym uzbrojeniem, Wykonawca w porozumieniu z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i wascicielem/zarzadca uzbrojenia podejmie dziatania majace na celu ominigcie przeszkody.

0s projektowanych rurociagéw i obiektow powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w dodatkowych punktach posrednich
w odlegtoSciach nie rzadziej niz co 50 metrow. Wszystkie wytyczone w terenie punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg by¢ oznaczone w sposob widoczny, a takze w sposéb jednoznacznie okre$lajacy charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggéw w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wieksze niz
+-2cm.

Usuwanie palikow w trakcie robot z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastapi je
odpowiednimi palikami ($wiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odlegtosci od wykopow. Swiadki musza posiadac
naniesione domiary do palikow osi, ktére umozliwig sprawdzenie poprawnos$ci utozenia przewoddw w wykopie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.6.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy sieci i przytaczy. Dla uzyskania
odpowiedniej doktadnosci, na krotkim odcinku budowanych sieci i obiektéw zaleca sie aby maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami
roboczymi nie byta wieksza niz 50metréw.

Robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy zatozy¢ poza zasiegiem wykonywanych rob6t zwigzanych z budowa sieci i
przytaczy oraz robGt zwigzanych z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni. Repery robocze mozna zaktadaé na stabilnych,
istniejacych i nie podlegajacych rozbiérce budowlach potozonych wzdtuz tras projektowanych wodociggoéw i kanalizacii.
Dopuszcza sie¢ takze zaktadanie reperéw na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem stupkach
betonowych, lub ksztattownikach stalowych.

W bezposrednim sasiedztwie zatozonego repera nalezy wykona¢ odpowiednie opisy, tak aby mozna bylo jednoznacznie okresli¢
jego nazwe oraz rzedna,

Wymagane jest sporzadzenie protokotdéw z zatozenia reperdw roboczych oraz potwierdzenie tego faktu odpowiednim wpisem do
Dziennika budowy, ktdre beda podpisane przez geodete obstugujacego budowe na rzecz Wykonawcy.

2.6.3 Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

— geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robot tj. wbudowanych sieci, wbudowanej armatury i
obiektow (w formie szkicow polowych z naniesionymi rzednymi osi rurociagéw cisnieniowych oraz rzednymi dna kanatow),

— sporzadzenia dokumentaciji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),

— zgtoszenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektéw do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowego Osrodka Geodezji i
Kartografii,

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociggowej w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn) przekazywane;
Zamawiajacemu na no$niku cyfrowym CD/DVD/pamig¢ Flash.

Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg do miejscowego o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ilosci
i formie zgodnej z wymaganiami okre$lonymi w jego regulaminie.

Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne optaty za wszystkie niezbedne prace towarzyszace nalezg do dziatan Wykonawcy i
przyjmuije sie, ze sq wliczone w cene ofertowa.

2.7  Kontrola jakosci

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w Prawie geodezyjnym i
kartograficznym.

2.8  Odbior robét
Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 1.10 Odbior robét.

29  Obmiaripodstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

210 Przepisy zwiagzane
e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1752 ze zm.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

,Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna —

Nazwa Inwestycj budowa sieci wodociggowej SUW Krzywizna”

Adres Inwestycji Kujakowice Gérne - Maciejow, gmina Kluczbork, powiat kluczborski
Inwestor Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Branza Sanitarna

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kody CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7 Usuwanie powioki gleby
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3 Roboty przygotowawcze

3.1. Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn. ,Poprawa bezpieczenstwa przesylu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna - budowa sieci
wodociggowej SUW Krzywizna”.

3.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 3.1.

3.3.  Zakres rohot przygotowawczych
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét

przygotowawczych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy
Zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 3.1.

W zakres robét przygotowawczych wehodzi wykonanie rob6t tymczasowych i towarzyszacych, a takze innych robot zwigzanych z
przygotowaniem terenu budowy do wtasciwych robét, a m.in. zabezpieczenie zieleni i rozbiérki nawierzchni.

3.4.  Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

3.5.  Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robot przygotowawczych mogg by¢ realizowane przy uzyciu nastepujacego sprzetu

mechanicznego:

— spycharka do zdjecia i rozécielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

— koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

— tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

— zuraw samochodowy

— zageszczarka wibracyjna plytowa

— mioty pneumatyczne

— inny sprzet - ktdry moze okazac sie niezbedny do wykonania robot przygotowawczych o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktére mogg okazaé sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.
3.6.  Wykonanie robot

3.6.1.  Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe obejmujg wszelkie prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zamdwieniem. Roboty
tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robé6t tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Zgodnie z punktem 1.5.1 podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w
cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia,
oprawy o$wietleniowe poprawiajgce widoczno$¢, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety ktore mogg
zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazdow, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa wiascicieli i uzytkownikéw budynkéw oraz
terendw przylegtych do budowy, a takze innych oséb postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje m.in.
zabezpieczenie zieleni, zabezpieczenie wykopow (szalunki), montaz urzadzen do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz
koszty odprowadzenia wod z wykopdw, zabezpieczenie istniejacych sieci i instalacji podziemnych wraz z ich ewentualnym
przetozeniem wysoko$ciowym (usuniecie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejacych wodociggach i
kanatach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Réwniez koszty zwigzane z organizacjq i utrzymaniem zaplecza
budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji ruchu zastepczego nalezg w catosci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace to pozostate roboty, ktére sg niezbedne do wykonania, a nie sg zaliczone do robét podstawowych i obejmujg
m.in..
—  Przeprowadzenie ogledzin w terenie budowy wraz z dokumentacjg fotograficzng;
Nadzory wiascicieli/zarzadcow terenu i sieci uzbrojenia terenu;
Prace projektowe wraz z uzgodnieniami (m.in. projekty ORZ i OWI);
Badania zageszczenia warstw gruntéw;
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— Prace badawcze i laboratoryjne;
—  Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Koszty wykonania wszelkich rob6t tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg one
wliczone w cene ofertowa za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

3.6.2.  Roboty przygotowawcze

3.6.21.  Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy nalezy przygotowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z punktami 1.5.1i 1.5.2 oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem ORZ.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé wizji lokalnej, podczas ktérej Wykonawca okresli zakres niezbednych
prac przygotowawczych.

3.6.2.2.  Zabezpieczenie zieleni

Roslinno$¢ w obrebie robét powinna byé przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie zieleni nalezy
wykonaé¢ poprzez ogrodzenia ochronne obejmujace powierzchnie réwng rzutowi korony drzewa lub je$li nie ma takiej mozliwosci
min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest mozliwe, nalezy wykonac ostony przypniowe o wysokosci min. 1,5m
powyzej terenu, przy czym deskowanie powinno opiera¢ sie dolng czescig o podioze gruntowe (a nie na korzeniach
przypowierzchniowych). Przestrzen pomiedzy pniem a deskami wypetni¢ matami stomianymi lub zrolowang jutg, ktére bedq
amortyzowaty ewentualne uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest whijanie w nie gwozdzi.

Zastosowane zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz zasypaniem. wypetniajac
przestrzen.

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytyczy¢ poza zasiegiem koron i systeméw korzeniowych
drzew. Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie w terenach zieleni pojazdéw powodujgcych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni
drzew. Jezeli jednak istnieje konieczno$¢ wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykonac¢ jg ze specjalnych
elementow, izolujgc podtoze warstwa gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow.

Przy drzewach nie nalezy sktada¢ materiatéw budowlanych oraz innych rzeczy mogacych spowodowac jakiekolwiek uszkodzenia
korzeni, pni i koron, jak réwniez zmieniajacych warunki siedliskowe.

W celu zminimalizowania uszkodzen systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy prowadzi¢
wylacznie sposobem recznym. Podczas robot wykopowych nalezy zachowac ok. 2,0m skraju wykopu od pnia drzewa.

Zabezpieczenie ro$lin na terenie budowy nalezy wykonaé nastepujaco:

—  Wykopy w sasiedztwie ro$lin nalezy wykonywaé recznie.

—  Planowane roboty wykopowe realizowa¢ w odlegto$ci min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewdw.

—  Nie dopusci¢ do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte czesci korzeni podlewaé oraz okrywaé matami.

—  Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemig z wykopow.

—  Materiatow budowlanych oraz sprzetu nie nalezy ustawia¢ pod koronami drzew, a ziemie i urobek z wykopéw nie odktadaé
w poblizu pni drzew.

— Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych
prowadzone w poblizu drzew, moga by¢ wykonywane wytacznie w sposéb nie szkodzacy zieleni.

W przypadku wystepowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutkéw suszy nalezy:
—  Wykonywa¢ wykopy krotkimi odcinkami (za zgoda Inspektora Nadzoru), tak aby system korzeniowy mozliwie jak najkréce;
byt narazony na odstonigcie.
—  Prowadzi¢ roboty w miare mozliwo$ci poza okresem wegetacii.
— Intensywnie podlewa¢ drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie prac.

Ponadto w celu ochrony drzew i krzewdw, w przypadku takiej koniecznosci, zastosowa¢ metode tzw. ekranu korzeniowego,
pozwalajacg na regeneracje systemu korzeniowego przez zespét zabiegdw specjalistycznych (impregnacja ran, odzywianie,
nawadnianie, wzbogacanie podioza w rejonie wykopdw i in.).

W przypadku koniecznosci cigcia zywych czesci koron, korzeni lub wycinki drzew nalezy wykonywac je tylko w ostatecznosci za
zgoda i na warunkach okre$lonych przez wiascicieli terenu oraz wlasciwego miejscowego organu Ochrony Srodowiska — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody.

3.6.2.3. Rozbidrka nawierzchni terenu

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, istniejace nawierzchnie (np. z kostki betonowej i brukowe,
krawezniki i obrzeza) bedg podlega¢ robotom rozbiérkowym (demontaze). Zdemontowane elementy oczysci¢, sktadowac i
przeznaczyé do pdzniejszego odtworzenia nawierzchni, a w przypadku ich uszkodzenia nalezy wymieniC je na nowe i
petnowartosciowe.

Drogi nieutwardzone i pobocza, w ktorych zaprojektowano rurociagi, posiadajace nawierzchnie ziemng nie wymagajq rozbidrki i sortowania
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
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Wykonawca przez caty okres trwania robét (od rozbiorki nawierzchni, przez prace wykopowe i montazowe, az do odtworzenia
nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzenia rob6t, drogi tymczasowe lub objazdy,
niezbedne ktadki dla pieszych i przejazdy dla samochoddw, barierki i wygrodzenia i inne poprawiajace bezpieczeristwo elementy.
Przyjmuje sie, Ze wykonanie tych prac oraz ponoszenie kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego sg wliczone w ceng
ofertowa.

Czynnosci podczas rozbidrek nawierzchni rozbieralnych (np. kostka betonowa i in.):

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektow w terenie oraz wytyczenie obrysu planowanych wykopéw,

2)  wytyczenie obrysu rozbiérki nawierzchni,

3) usuwanie prefabrykowanych elementéw demontowalnych recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich Ilub
mechanicznie,

4)  odspojenie mtotami pneumatycznymi i usuwanie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych

Elementy demontowane Wykonawca bedzie zobowigzany oczysci¢, ztozy¢ na paletach lub w pojemnikach, zabezpieczy¢ i
przewiez¢ na miejsce sktadowania.

Pozostate elementy demontowanej konstrukcji nawierzchni (podbudowy, podsypki), o ile nie da sig ich ponownie wykorzystac,
nalezy wywiez¢ na odpowiednie skladowisko odpaddw, ktdre ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju
dziatalno$¢. Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach.

Czynnosci podczas rozbiérki nawierzchni terenéw zielonych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektow w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych wykopéw,

2)  wytyczenie obrysu rozbiérki nawierzchni,

3)  usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robot, nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy
zdja¢ na petng gteboko$¢ jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezpoSrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4)  zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach.

Miejsca skiadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

3.6.24. Prace rozbiorkowe i demontazowe

Przewiduje sie demontaz odcinkdéw wodociggu w miejscu wigczenia, a w tym m.in.:
— Rozciecie przewodu wodociggowego,
— Ewentualne wykonanie obejscia lub by-passu w celu zapewnienia statej mozliwo$ci dostaw wodly.

Wykonawca robét, ma obowigzek:
1)  Prowadzi¢ prace zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami i opiniami wydanymi w tym zakresie.
2) Poinformowac z odpowiednim wyprzedzeniem Eksploatatora oraz wiascicieli lub zarzadcy nieruchomo$ci, ktérzy bedg
tymczasowo odcieci od mediéw o planowanym terminie przerwy w dostawie wody lub odbioru $ciekéw,
3) Zapewni¢ wtasnym kosztem i staraniem na czas wykonania likwidacji odcinka:
— dostaw wody (np. tymczasowy by-pass),
4)  ZlikwidowacC tymczasowe przewody i urzadzenia po docelowym przepieciu nowych odcinkéw rurociggdw do czynnych
sieci.
Wykonawca w cenie oferty ma zapewni¢ wszelki sprzet, niezbedne materialy state i tymczasowe (przewody na by-pass i in.) oraz
personel do wykonania prac demontazowych.

Z uwagi na szacowany niewielki zakres likwidacji istniejacych przewodéw, przyjmuje sie, ze materiat powstaty w wyniku
demontazu fragmentéw tych sieci bedzie odpadem w rozumieniu Ustawy o odpadach, ktéry Wykonawca wtasnym kosztem i
staraniem wywiezie z terenu budowy oraz poniesie optaty za sktadowanie lub utylizacje.

Do obowigzkdw Wykonawcy robdt nalezy takze geodezyjny pomiar miejsc, w ktorych nastapita likwidacja lub unieczynnienie oraz
zgtoszenie zakresu likwidacji do Eksploatatora, a takze do wtasciwego O$rodka Geodezji i Kartografii w celu naniesienia zmian na
mapach zasadniczych.

3.6.2.5. Roboty odwodnieniowe

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowkéw odwadniajgcych lub montaZz urzadzen
odwadniajacych, ktdre bedq zabezpiecza¢ wykopy przed wodami opadowymi oraz naptywem wéd powierzchniowych i gruntowych.
Urzadzenia odprowadzajgce wody z terenu budowy nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Na odprowadzenie wod z wykopow na tereny nieutwardzone, do istniejacych rowow lub kanatéw deszczowych Wykonawca
pozyska niezbedne zgody wiascicieli terenu lub urzadzen dotyczace zrzutu wody z pompowania wykopow i bedzie przestrzegat
wytycznych zawartych w otrzymanych uzgodnieniach. Koszty wszelkich robét wynikajacych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujaé
w cenie ofertowe;.
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3.7.

Kontrola jakosci

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

Sprawdzeniu podlegaC bedzie wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg, projektowg oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji
Techniczne;.

3.8.

Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioru robot podano w punkcie 1.10 Odbior robot.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Sprawdzenie bedzie obejmowaé:

pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej,
faktyczng diugos¢ likwidowanych odcinkéw rurociggow,
kompletno$¢ demontazu studni,

— jako$¢ oczyszczenia terenu z odpaddéw powstatych podczas prac rozbiérkowych i demontazowych, a takze sposéb

3.9.

zagospodarowania odpaddw zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.

Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

3.10.

Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587);
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r. poz. 10);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1336);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz.
437);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny
i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2021 poz. 2088);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03 ROBOTY ZIEMNE

Nazwa Inwestvcii ,Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna —
ya budowa sieci wodociggowej SUW Krzywizna”
Adres Inwestycji Kujakowice Gérne - Maciejow, gmina Kluczbork, powiat kluczborski
Inwestor Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Branza Sanitarna
Kodv CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
y 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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4 Roboty ziemne

41. Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn. ,Poprawa bezpieczenstwa przesylu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna - budowa sieci
wodociggowej SUW Krzywizna”.

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 4.1.

4.3.  Zakres robot ziemnych
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét

ziemnych stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 4.1.

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociggéw obejmujg m.in.:
— usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
— wykopy otwarte obudowane,
— wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp),
— wykonywanie podsypek i posadawianie obiektéw na podtozu,
— umocnienie cian wykopow,
— odwodnienie wykopow,
— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i stemplowania istniejacego uzbrojenia,
— zasypanie i zageszczenie warstw zasypu.

4.4. Materialy i wyroby budowlane

Wyrobami i materiatami stosowanymi do wykonania rob6t ziemnych sa;
—  ziemia urodzajna (humus, gleba)

—  grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie

—  grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg rob6t

—  grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke
- Zwiry

—  grodzice stalowe i pale szalunkowe

—  profile stalowe walcowane do rozparé umocnien wykopow

—  szalunki systemowe (obudowy wykopdw)

Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

4.5.  Sprzet i srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw mogg byC prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu

mechanicznego:

—  spycharka do zdjecia i roz$cielenia humusu, zsypywania wykop6w, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsigbiernym, podsigbiernym

—  ladowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich

—  systemowe szalunkami belkowo - ptytowe do umocnienia wykopow

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

—  ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktéry moze okaza¢ sie niezbedny do wykonania robét ziemnych o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktére mogg okazaé sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i srodki transportu.

4.6.  Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw Wykonawca:
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— zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu, na ktérym znajduja sie zaprojektowane sieci i urzadzenia
przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszacych sie do istniejacego i innego projektowanego
zagospodarowania terenu,

—  zapozna sie z profilami podtuznymi projektowanych rurociggéw, a takze z lokalizacjq obiektdéw i urzadzen z nimi
zwigzanych,

—  zapozna sie ze schematami montazowymi obiektow,

—  zapozna sie z wynikami badar geotechnicznych,

— wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robét ziemnych na gruncie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkéw i
kotkow krawedziowych wraz z domiarami do statych punktdéw charakterystycznych potozonych wzdtuz pasa robét oraz
reperow,

—  wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
ktdrego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych mogg budzi¢ watpliwosci,

—  wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

4.6.1. Roboty pomiarowe

Sposdb wykonania robét pomiarowych podano w ST-01 (dziat nr 2) Roboty pomiarowe.

46.2. Roboty przygotowawcze

Sposob wykonania robot przygotowawczych podano w ST-02 (dziat nr 3) Roboty przygotowawcze.

4.6.3.  Wykopy kontrolne

W miejscach skrzyzowan, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego, ktorego
lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych moga budzi¢ watpliwosci, nalezy wykonaé wykopy kontrolne.

Podczas wykopow kontrolnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy stosowaé sie do warunkéw uzyskanych na
etapie uzgodnien dokumentaciji. Z uwagi na zalecenia uzytkownikdw, Wykonawca musi liczy¢ sie z wykonaniem prac w sposob
reczny.

Ponadto, Wykonawca musi liczy¢ sie z konieczno$cig powiadomienia wiasciciela/zarzadcy uzbrojenia, oraz wlasnym kosztem i
staraniem zapewnienia udziatu przedstawiciela lub eksploatatora podczas wykonywania wykop6w kontrolnych.

46.4. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz normami, m.in. PN-B-10736:1997, PN-EN 1610, PN-
B-06050:1999.

Realizacja wykopu w sposéb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkéw lokalnych, takich jak: $rednica
przewoddw oraz gabaryty obiektow, gteboko$C wykopu (uzalezniona od gteboko$ci posadowienia rurociggdw i obiektow),
wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtosci od obiektow i fundamentéw, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu.

4.6.41. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu nalezy wykonywa¢ mechaniczne lub reczne z zapewnieniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Dopuszcza sie tymczasowy odktad urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odfamu,
jedynie w przypadku gdy umozZliwiajg to warunki terenowe oraz projekt organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku
mozliwosci odktadu urobku wzdtuz wykopdw, Wykonawca zapewni zatadunek, $rodki transportu i przew6z do miejsce
tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

Masy ziemne wydobywane z wykopéw powinne by¢ sortowane w celu wydzielenia gruntdw nadajacych sie do ponownego
wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odktad, a takze miejsca statego wywozu gruntu nie nadajacego sie do wbudowania,
wtasnym kosztem i staraniem zorganizuje i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty zwigzane z
zatadunkiem, transportem poza teren budowy i ewentualnymi optatami za sktadowanie lub utylizacje gruntu nie nadajacego sie do
ponownego wbudowania.

Podczas trwania robdt szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

— bezpieczna odlegtos¢ od istniejacych obiektéw budowlanych naziemnych i podziemnych,

— bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli energetycznych,
telefonicznych i innych typow uzbrojenia podziemnego.
W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i mapach nalezy je
zabezpieczy¢. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz jednostki i instytucje, ktére moga by¢ wiascicielem lub
eksploatatorem tych urzadzen i przewodow.

— zapewnienie recznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie
od wskazan na mapach w trakcie wykopoéw przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje
odspajanego gruntu.
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— usytuowanie koparek, ktére nie powinny znajdowac sie w odlegtosSci mniejszej niz 0,6m od klina odtamu dla kazdej kategorii
gruntu.

— zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopdw zgodnych z dokumentacjg projektowg i normami branzowymi.
Rozstaw rozparcia $cian powinien byC zweryfikowany w odniesieniu do warunkéw wystepujacych w trakcie robot
wykopowych.

— zapewnienie statego dozoru jakosci wykonania i trwatosci stanu umocnien Scian wykopow. Obudowa wykopu powinna
wystawac¢ min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.

— zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zej$¢ do wykopdw oraz ich rozmieszczenia wzdtuz wykopow zgodnych z normami
i przepisami BHP.

W przypadku wystapienia podczas robét wykopowych:

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebi¢ wdd gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk nalezy: natychmiast wstrzymaé
pogtebianie wykopu, zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikdw i oséb postronnych narazonych na ruchy gruntu, a nastepnie
podja¢ dziatania zaradcze (m.in. wzmocnienie gruntu w miejscach przebi¢ wody lub osuwisk geowtdkning i kruszywem o
odpowiednim uziarnieniu). W przypadku koniecznoéci, Wykonawca zasiegnie opinii projektanta lub uprawnionych geologéw.

2) niewybuchow, niewypatéw lub przedmiotdw $wiadczacych o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca bezwzglednie wstrzyma
wszelkie roboty oraz:

— zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska,

— powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby,

Wstrzymanie prac bedzie trwaé przez caty trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i wywozu przedmiotow
niebezpiecznych z terenu budowy.

3) znalezisk o charakterze archeologicznym, nalezy podja¢ dziatania zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad Zabytkami

4.6.4.2. Umocnienie $cian i szeroko$é wykopow

Dla realizacji przedmiotowych sieci i obiektéw z nimi zwigzanych przewiduje sie wykopy o Scianach pionowych i umocnionych.
Umocnienia Scian wykop6w realizowa¢ obudowg zwarta, np. systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-ptytowymi oraz np.
za pomocg wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewni¢ minimalny przeswit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg w sposéb
umozliwiajgcy montaz rur o projektowanych $rednicach. Szalunki musza przenosi¢ wszelkie obcigzenia wystepujace w gruncie
uzaleznione od gtebokosci wykopu, istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych i obcigzenia naziomem ze szczegdlnym
uwzglednieniem poruszania sie pojazdéw w sasiedztwie wykopow. Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych powinien odbywacé sie
w bezpieczne] odlegtoéci od naturalnego klina odtamu. Umacnianie $cian systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-
ptytowymi wykonywa¢ metodg systematycznego pograzania do wymaganej gtebokosci dna wykopu.

Do umocnienia $cian wykopdw dopuszczalne jest stosowanie materiatow uzywanych. Przed zastosowaniem materiatéw do
wykonania obudowy wykopdw w postaci §cian szczelnych nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszczaé wykonanie wykopdw otwartych,
szerokoprzestrzennych o $cianach nieumocnionych, nachylenia skarp nalezy przyjmowac:

a)  onachyleniu min. 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

€) o nachyleniu min. 1:1,5 — w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepujq w stanach zwartych i
potzwartych. Dla standéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopdw o
gtebokosci do 2,0m.

W przypadku wykopéw w o gtebokoSci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy bezwzglednie wykonywaé wykopy
o $cianach pionowych z odpowiednim umocnieniem $cian.

Ostateczng decyzje dotyczacg sposobu zabezpieczenia wykopu pozostawia sie Wykonawcy, ktory powinien zastosowac
technologie w odniesieniu do faktycznych warunkéw gruntowych wystepujacych na etapie budowy.

4.6.4.3. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z zapisami dokumentacji geologicznej — poziom wod gruntowych w okresie prowadzonej obserwacji okreslony zostat jako
niski. Z uwagi na wystepujace zroznicowanie opadéw w ostatnich latach, ktére w sposéb bezposredni mogg spowodowaé
wystapienie wdd gruntowych w poziomie posadowienia komory pompowni i rurociggéw sieci wodociggowej, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w wycenie odwodnienie wykopéw i przyjmuje sie, ze bedzie ono wliczone w cenie ofertowej obejmujacej wykonanie
prac ziemnych.

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem

Wzdituz ubezpieczonych $cian wykopu, nalezy wykona¢ obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m, ktdrych gorna krawedz
bedzie znajdowac sie ponizej poziomu posadowienia rurociggdw. W rowki nalezy uktadaé rury drenarskie z otuling - filtrem z
widkna syntetycznego, o $rednicy min. 90mm. Po roztozeniu w rowkach, rury zasypaé gruntem dobrze przepuszczajacych wode,
np. piaskiem grubym lub Zwirem ptukanym.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w najnizszych punktach wykopéw wynikajacych z zaprojektowanego spadku
podtuznego (np. w miejscach wykopéw obiektowych pod studnie) nalezy zamontowaé tymczasowe studzienki zbiorcze o $rednicy
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min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i wysokosci okoto 1,0m. Do studzienek zbiorczych nalezy wprowadzaé rurki drenarskie
uktadane wzdtuz wykopow.

W celu odprowadzenia wod gruntowych, nalezy w studzienkach montowa¢ pompy zatapialne lub weze ssawne pomp ustawianych
na poziomie terenu. Wydajno$¢ i wysoko$¢ podnoszenia pompy powinna gwarantowa¢ sprawne wypompowanie wody gruntowej
w czasie wykonywania robét zwigzanych z montazem przewodow, armatury i urzadzen, czynnosci odbiorowych i zasypu wykopu
do wysokosci stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemne;.

Po wykonaniu rob6t wiasciwych, studzienki tymczasowe nalezy zlikwidowaé poprzez wypetnienie odpowiednim gruntem
piaszczystym, jednorodnym, ktéry pozwoli na uzyskanie odpowiednich wskaznikéw zageszczenia.

Odwodnienie igtofiltrami

Wzdiuz ubezpieczonych $cian wykopu, w odlegtosci okoto 1,0-2,0m od ich krawedzi nalezy wptukiwaé igty na gteboko$é¢
pozwalajacg skuteczne obnizenie poziomu wody ponizej poziomu posadowienia rurociagdw i obiektéw. Odlegtos¢ pomiedzy igtami
powinna wynosi¢ okoto 2,0-2,5m. Wykonawca, podczas realizacji rob6t okresli sposéb wptukiwania igiet, tj. jednostronnie/
obustronnie/naprzemiennie/rzedowo i in. Przyjmuje sie, ze w celu obnizenia wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
rurociggéw i obiektdw, igty powinny zosta¢ wptukane na gtebokos¢ o okoto 1,5-3,0m gtebiej niz dno wykopu.

46.4.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Podwieszenia przewoddw istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac z chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu
budowlanego. Konstrukcja podwieszern powinna by¢ wykonywana indywidualnie, zgodnie z zaleceniami wiasciciela lub
eksploatatora przewoddw i rurociggéw, a takze w odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego $rednicy oraz diugosci w
wykopie. Nie dopuszcza sie pozostawiania przewodow bez koniecznego podparcia lub podwieszenia.

Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe wytaczenie z eksploatacji istniejacych przewoddéw w porozumieniu i na warunkach
okreslonych przez ich wiasciciela lub eksploatatora.

Przy pracach w obrebie istniejgcych sieci kanalizacyjnych i gazowych, z ktérych moga wydobywac sie gazy niebezpieczne, przed
wejéciem pracownikdw do wykopow nalezy sprawdza¢ ich stezenia przy zastosowaniu odpowiednik detektoréw i czujnikdw.

Wykonawca bedzie postepowaé zgodnie z zapisami Protokotu Narady Koordynacyjnej i uwagami wskazanymi na zatwierdzonych
mapach.
4.6.5. Warunki posadowienia rurociagow i obiektow

Dla wodociggu realizowanego metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur PE-RC nie wymaga sie stosowania podsypki.
Podsypke nalezy wykonac jedynie w miejscach lokalizacji wykop6w dla weztéw armatury (zasuwy, hydranty itp.).

Przed posadowieniem rurociggéw i obiektow, Wykonawca powinien potwierdzi¢ nosnosci podtoza i w razie konieczno$ci podjaé
dziatanie zwigzane np. z wykonaniem i zageszczeniem podsypki.

Rodzaj podioza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.

Zgodnie z projektem grubo$¢ warstwy podsypki dla rur wodociggowych powinna wynosi¢ minimum 15¢m. Do wykonania podsypek
nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo-piaskowe i pospotki.

Ogolne zalecenia wykonania:

1)  Podloze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umoZliwia¢ wyprofilowanie spadku podiuznego zgodnego z
dokumentacjg i ksztattu pod uktadane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia na podiozu na '/4+ obwodu oraz niecki
montazowe przy potgczeniach kielichowych lub kotnierzowych).

2)  Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotno$ci), takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

3)  Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowe;.

4)  Odchytki grubo$ci podioza wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogg przekraczaé 10 mm.

5)  Rdznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacii technicznej nie moze w zadnym punkcie
przekroczy¢ wartosci +1,0 cm. Wystepujace réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego
oraz jego zmniejszenia do zera.

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wieksze niz
10%.

7)  Podsypka powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 15 cm lub odnosi¢ sie do zalecen producentéw rur.

8) Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika min. 95% w skali Proctora, w sposéb umozliwiajacy stabilne utozenie
rurociagu.

9)  Podsypka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinna by¢ nawodniona,
- nie powinna by¢ zmrozona,
- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu (np. gruz i in.).

10) Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyte, spulchnione,
zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i
zastapi¢ go nowa podsypka.

31



11) Podtoze naturalne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac wykopowych. Grubo$ci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinno wynosi¢ 0,10 m. Zdjecie tej warstwy i
wyprofilowanie dna wykopu pod rurociggi powinno byé wykonywane bezposrednio przed ich utozeniem.

4.6.6. Wykonanie obsypki i zasypki wykopow

Dla wodociagu realizowanego metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur PE-RC nie wymaga sie stosowania obsypki.

Obsypke nalezy wykona¢ jedynie w miejscach lokalizacji komér dla weztéw armatury (zasuwy, hydranty itp.), a takze w miejscach
lokalizacji komér technologicznych realizowanych w pasie drogowym (tj. pod nawierzchniami utwardzonymi i poboczami).

Obsypke utozonych rurociggdéw wykona¢ bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie zageszczanie obsypki ubijakami
recznymi w sposéb uniemozliwiajacy przesuniecie osi rur w pionie i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i
geodezyjnego przewdd powinien by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykona¢ zasypke kanatow. Rury w pierwszej kolejnoSci zasypywaé recznie rozktadajac grunt
piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajac go na catej szeroko$ci wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie
uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace wystapic w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystapienia naprezen
wywotanych przez nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowac ich przemieszczenie w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. o grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywaé z nalezytq staranno$cig i zageszczaé lekkim
sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopdw wykonywaé gruntami pochodzacymi z wykopu lub dowiezionymi, piaszczystymi,
jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm, no$nymi, ktére zapewnig niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do
sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

W dokumentaciji projektowej wskazane zostaty parametry zageszczenia warstw zasypu.
Przy zasypywaniu wykopéw wykonanych w rejonie jezdni utwardzonych i poboczy, nalezy przyjmowaé uzyskanie wskaznika
Is=1,00 w warstwie o grubosci 1,0 m ponizej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni.

W trakcie zasypywania wykopow i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto 30cm) usuwanie rozpor i
szalunkéw umacniajgcych $ciany wykopdw. W zwiazku z tym, maksymalna grubo$¢ poszczegdinych warstw zasypki powinna
wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub 15¢cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

4.6.7. Gruntz dowozu

Zgodnie z warunkami gruntowymi w obrebie inwestycji, przewiduje sie wykonanie zasypu wykopdw gruntem nie bedacym gruntem
rodzimym. Wykonawca pozyska w odpowiedniej iloci i 0 odpowiedniej jakosci grunt z dowozu.

Materiat uzywany do zasypu musi by¢ zgodny m.in. z normami PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008. O ile dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospdtki wykorzystywane do zasypu wykopow powinny pozwala¢ na osiggniecie
wymaganego zageszczenia oraz spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania:

- uziarnienie do 16mm

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

4.7.  Kontrola jakosci

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmowac m.in:

—  sprawdzenie poprawno$ci wytyczenia osi przewoddw,

—  sprawdzenie szeroko$ci, glebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopdw,

—  sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

—  sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, obsypek i zasypek przez laboratoryjne okre$lenie ich
parametrow,

—  sprawdzenie rzednych i spadkéw dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j,

—  kontrole grubosci i rwnomierno$ci utozonych warstw podsypek, obsypek i zasypek,

— badania wskaznikéw zageszczenia na podstawie wykonania prob w min. trzech miejscach na kazde 100m przewodéw
(co okoto 30m), a takze w miejscach wykopow punktowych (np. przy studniach i zbiornikach),

— wykonanie niezbednych zej$¢ i zjazddéw do wykopdw,

— wykonane przejazdow tymczasowych, kladek i pomostéw dla ruchu pojazdéw i pieszych.

—  przestrzeganie przepiséw BHP.

Kontrole rob6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Pozostate wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

4.8. Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 1.10 Odbidr rob6t.




4.8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podczas realizacji rob6t ziemnych, wymagane bedzie przeprowadzenie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a
ktére bedg obejmowac w szczegdlnosci:

4.9.

Pomiar szerokosci wykopow

Pomiar rzednych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do utozenia rurociggow i obiektow
Sposdb zabezpieczenia $cian wykopdw

Sposdb zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Badanie zageszczenia poszczegoinych warstw podsypki, obsypki i zasypki

Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

4.10.

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny i
Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.2021 poz. 2088);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiaréw

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 .
Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

Nazwa Inwestycji

,Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna —
budowa sieci wodociggowej SUW Krzywizna”

Adres Inwestyciji

Kujakowice Gdrne - Maciejow, gmina Kluczbork, powiat kluczborski

Inwestor

Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Branza

Sanitarna, Elektryczna, Konstrukcyjna

Kody CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231400-9 Roboty elektryczne
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5 Roboty montazowe sieci wodociggowej

5.1. Nazwa zamoéwienia

Inwestycja pn. ,Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna — budowa sieci
wodociggowej SUW Krzywizna”.

5.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 5.1.

5.3.  Zakres rob6t montazowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét
montazowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy
Zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 5.1.

Zakres robét obejmuje montaz w przygotowanych wcze$niej wykopach przewoddw wodociggowych i obiektéw z nimi zwigzanych.

5.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy przewoddw wodociggowych sg m.in.:
— rury i ksztattki do przesytu wody z materiatow okre$lonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;j,
—  armatura odcinajaca, zamykajaca oraz hydranty przeciwpozarowe, a takze zestaw hydroforowy.

Zastosowane do budowy sieci wodociggowej rury, ksztattki rurowe i inne urzadzenia muszg by¢: dopuszczone do stosowania
zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, dopuszczone przy budowie systemdw dystrybucji wody, a takze by¢ wykonane
zgodnie z odpowiednig dla materiatu norma lub w przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z aprobatg (lub ocena) techniczna,

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane do budowy sieci wodociggowej stuzacej do dystrybucji wody pitnej muszg posiadaé
atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu w wodg pitna. Wykonawca robdt zwrdci sie o zatwierdzenie (weryfikacje materiatow i
wyrobow) przez wlasciwego Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego — o ile jest to wymagane.

Wszystkie rury i ksztattki oraz armatura zastosowane do budowy wodociggow powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposéb
czytelny i trwaty.

5.4.1.  Rury i ksztaltki z PE

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur polietylenowych PE100-RC SDR17 (Resistant to Crack) do metod bezwykopowych na
ci$nienie PN 10 bar.

Rury polietylenowe taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. Potaczenia z armaturg wykonywaé fgcznikami
rurowo-kotnierzowymi RK do rur PEHD lub tulejami kotnierzowymi z luznym kotnierzem stalowym (wg wskazan w dokumentacji).
Na zatamaniach trasy nalezy zastosowac tuki doczotowe lub elektrooporowe o odpowiednich Srednicach i wiadciwym typoszeregu
SDR. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych.

W miejscach zataman na trasie rurociggu dopuszcza si¢ lokalne giecie rur polietylenowych zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. Temperatura Rura SDR17
otoczenia
1. > 201C 20 x Dzew
2. 2> 101C 35 x Dzew
3. 2 (0IC 50 x Dzew

Na sieci wodociggowej realizowanej z polietylenu PE nalezy zastosowaé ksztattki polietylenowe zgrzewane doczotowo lub
elektrooporowo o odpowiednich $rednicach i wiasciwym typoszeregu SDR.

Przewody rurowe przeznaczone do budowy sieci wodociggowej muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w _budownictwie

oraz atesty PZH.

5.4.2. Ksztattki

Na sieci wodociggowej realizowanej z polietylenu PE nalezy zastosowa¢ ksztaltki polietylenowe zgrzewane doczotowo lub
elektrooporowo o odpowiednich $rednicach i wtasciwym typoszeregu SDR.

W miejscach wskazanych w dokumentacji — m.in. w miejscu wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej, nalezy zastosowaé
ksztattki kotnierzowe Zeliwne.
Zaznacza sie, ze faktyczne rzedne i sposéb wykonania potgczenia z istniejacymi sieciami nalezy zweryfikowac na etapie realizacji.

Stosowac ksztaltki wykonane z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z farby epoksydowej zewnetrznie i
wewnetrznie min. 250 pm.

35



5.4.3. Armaturai hydranty
ZASUWY

Zasuwy: migkkouszczelniane, diugie na cisnienie PN10, wymiary wg PN-EN 558:2008 Armatura przemysfowa. Diugosci zabudowy
armatury metalowej prostej i katowej do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy, kotnierzowe — kotnierze
wg PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich pofaczenia. Kofnierze okragte do rur, armatury, fgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kofnierze Zeliwne, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego epoksydowane, klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany powtokg
elastomerowa, wrzeciono ze stali nierdzewnej, nakretka klina z mosigdzu o matej zawarto$ci cynku , z przewymiarowang
dtugoscig gwintu, uszczelki z elastomeru, Sruby mocujace otoczone uszczelkg i zalane masg na gorgco.

Obudowy do zasuw: teleskopowe, ze wskaznikiem potozenia.

Skrzynki do zasuw typu duzego: zeliwne, wg PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

Uszczelki miedzykotnierzowe: gumowe, wg PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Uszczelki niemetalowe pfaskie z wktadkami lub bez wktadek.

Oznaczenia uzbrojenia: armatura bedzie oznaczona tablicami wg PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

HYDRANTY

Z uwagi na lokalizacje hydrantow przede wszystkim w pasach drég, nalezy zastosowac hydranty nadziemne z zabezpieczeniem
wyptywu w przypadku ztamania, z podwojnym zamknieciem, z kolumng podzielong kotnierzami rozdzielajgcymi potaczong
$rubami. Kolumna i gtowica hydrantu w wykonaniu odpornym na korozje: ze stali nierdzewnej cynkowanej ogniowo lub z Zeliwa
sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubo$ci warstwy 250 um zgodnie z PN-EN I1SO 12944-5.
Nalezy zastosowa¢ hydranty w kolorze czerwonym, z zaleceniem dodatkowego oznakowania kolumny elementami odblaskowymi
(np. tamy o szerokosci min. 5¢cm) w celu identyfikacji po zmroku. Kolumna hydrantu powinna posiada¢ mozliwo$¢ samoczynnego
odwadniania w stanie zamknietym. Trzpien (wrzeciono) wykonane ze stali nierdzewnej. Hydranty maja spetnia¢c wymagania m.in.
norm PN-EN 1074 ,Armatura wodociggowa (...)” oraz PN-EN 14384 ,Hydranty przeciwpozarowe nadziemne”.

W miejscach okre$lonych w dokumentacji (m.in. w obrebie poruszania si¢ pojazdoéw), nalezy zastosowaé hydranty podziemne.
Kolumna hydrantu w wykonaniu odpornym na korozje: ze stali nierdzewnej lub z Zeliwa sferoidainego pokrytego antykorozyjnie
farbami epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250 pm. Kolumna hydrantu powinna posiadaé mozliwos¢ samoczynnego
odwadniania w stanie zamknietym. Trzpien (wrzeciono) a takze ptyta odcinajgca wykonane ze stali nierdzewnej. Hydranty majq
spetniac wymagania m.in. norm PN-EN 1074 ,Armatura wodociggowa (...)" oraz PN-EN 14339 ,Hydranty przeciwpozarowe
podziemne”

Hydrant nalezy wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowa z obudowg, i skrzynkg uliczng (zgodnie z opisem zasuw odcinajacych). Zasuwa
przed hydrantem musi pozostawa¢ w potozeniu otwartym.

Pofaczenie odejscia hydrantowego z projektowang siecig wykona¢ stosujac ksztattki polietylenowe (PE) z przejsciem w postaci
tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem stalowym lub tréjniki kotnierzowe — zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Odlegto$é
pomiedzy osig zasuwy odcinajacej hydrant i kolumng hydrantu musi wynosi¢ okoto 1,0m. Hydrant montowa¢ na kolanie
kotnierzowym ze stopka. Wylewki hydrantu (zlacza hydrantowe) powinny znajdowac¢ sie na wysokosci ~0,8-1,0m powyzej terenu
przylegajacego.

Zastosowana armatura musi spetnia¢ wymagania okreslone przez przysztego eksploatatora sieci — spotke HYDROKOM.

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociggowej nalezy zastosowac tabliczki metalowe lub z tworzyw sztucznych, ktére bedg
posiadaly trwate i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane, metalowe wyttaczane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z
nadrukiem wykonanym metodq sitodruku). Przewiduje sie montaz tabliczek na stupkach stalowych 3x3cm w bezposrednim
sgsiedztwie zamontowanej armatury ok. 1,0m nad terenem. Stosowa¢ stupki pomalowane farbami antykorozyjnymi.

UWAGA: montaz tabliczek opisujacych armature sieci wodociggowej na budynkach lub ogrodzeniach posesji prywatnych
dopuszczany jedynie za PISEMNA zgodg wia$ciciela nieruchomosci

54.4. Pompownia wody
ZBIORNIK

Zaprojektowano podziemng, prostopadto$cienng komore Zelbetowg o wymiarach zewnetrznych 4,20 x 2,50 x 2,55m, wykonywany
na budowie. Zbiornik o konstrukcji umozliwiajacej lokalizowanie w terenach przejazdowych. Wymagania dotyczace realizacji wg
wskazan w projekcie branzy konstrukcyjnej. Komore wyposazy¢ w wentylacje, instalacje elektryczng i armature/urzadzenia na
sieci wodociggowej. Zamawiajacy i przyszlty eksploatator dopuszczajg zastosowanie prefabrykowanego zbiornika pod warunkiem
spetnienia wymagan konstrukcyjnych (a w tym takze wymiaréw umozliwiajgcych wbudowanie zestawu hydroforowego wraz z
armaturg i orurowaniem oraz swobodng eksploatacje).

Posadowienie w gruncie — wg wskazan w dokumentacii.
ZESTAW HYDROFOROWY

Zaprojektowano zestaw hydroforowy zbudowany z pomp spetniajacy wymagania konstrukcyjne: pionowe, wielostopniowe,
wysokosprawne. Ze wzgledu na trwato$¢ pompy, czesci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz, wirniki, wat wykonane sg ze stali
kwasoodpornej. Zestaw sktadat si¢ bedzie z 4 pomp (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe uktadu pompowego). Pompy
wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 2,2kW. Przeptyw minimalny = 0, przeptyw maksymalny =
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40m3/h, Wysokos¢ podnoszenia przy wydajnosci 30m3/h = 58m H20. Moc zestawu 4x 2,2kW - 4 falowniki (po jednym dla kazdej z
pomp). Napiecie zasilania 16,2A, 400V (tréjfazowy). Zastosowany ukfad hydroforowy wraz z szafg sterownicy powinien byé
dostarczony jako komplet, a takze powinien spetniaC wymagania przedstawione w dokumentacji projektowej zaakceptowane;
przez przysztego eksploatatora — spotke HYDROKOM Kluczbork. Zastrzega sie, ze proponowany zestaw hydroforowy bedzie
musiat uzyska¢ zgode eksploatatora na zastosowanie.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA | UKt ADEM STEROWANIA-ZASILANIA ORAZ PRZESYLU
DANYCH

W rejonie pompowni zaprojektowano wewnetrzng i zewnetrzng instalacje elektryczng i odwietleniowa zgodnie ze wskazaniami w
projekcie branzy elektrycznej. Przewiduje sie m.in.:
— zabudowanie, w okolicy projektowanej podziemnej pompowni wody, w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym,
projektowanej szafki rozdzielczej ,SZS” przepompowni wody, w obudowie z materiatdw izolacyjnych,
— UlozZenie od projektowanej szafki ztaczowo — pomiarowej (realizacja: TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu) do
projektowanej szafki rozdzielczej ,SZS” przepompowni wody odcinka linii kablowej typu YKXS 4x16 mmz2,
— Zabezpieczenie w miejscu przejscia pod istniejgcq drogq oraz na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym,
projektowanego odcinka linii kablowej zasilajacej, rurami ochronnymi typu SRS110 odpowiednio o dtugosci 2,0m. oraz
10,5 m.
— Wolnostojaca szafke rozdzielczg ,SZS” w obudowie z materiatéw izolacyjnych z wyposazeniem wg wskazan
dokumentaciji (wraz z routerem, modutem telemetrycznym, masztem antenowym i antenami).
— W pomieszczeniu pompowni zabudowana zostanie tablica rozdzielcza ,RB”, z ktorej zasilane beda; obwdd o$wietleniowy
oraz obwody gniazd wtyczkowych,
—  Oswietlenie pomieszczenia pompowni wody jako oprawe LED o mocy 34W oraz awaryjne 0 mocy 7,5W.
— Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych 230 V przewodami kabelkowymi YDY uktadanymi w korytkach instalacyjnych
na tynku z osprzetem szczelnym. Gniazda wtykowe montowaé na $cianie w miejsca pokazanym na planie instalaci
elektrycznych.

54.5. Beton
Zastosowac beton o klasie okreslonej w dokumentaciji projektowej i zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206.

5.5.  Sprzeti srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy przewodoéw wodociggowych, armatury oraz obiektéw na sieciach powinien wykazywac sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu mechanicznego:

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

—  ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktdry moZe okaza¢ sie niezbedny do wykonania rob6t montazowych o ile zostang zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, naczepy i przyczepy,

— inne $rodki transportu — ktore mogg okazaé sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) moga by¢ przenoszone recznie przez co najmniej dwoch pracownikéw, natomiast
ciezkie rury (np. kamionka, zeliwo) powinny by¢ roztadowywane i fadowane pojedynczo przy uzyciu dzwigéw oraz miekkich
pasow z wiokien poliestrowych o odpowiedniej wytrzymato$ci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i tancuchy moga
spowodowac¢ uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.

Nie dopuszcza si¢ zrzucania rur oraz umysinego upuszczania ich z duzych wysoko$ci na miejsce sktadowania. Zrzucanie rur
moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

— Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur nie s realizowane na paletach,
nalezy zastosowa¢ podktadki drewniane uktadane na wyréwnanym podtozu. Odstepy pomiedzy podktadkami drewnianymi
nie powinny przekracza¢ 2,0m.

— Pomiedzy warstwami rur stosowaé przektadki drewniane, ktére muszg by¢ plaskie i odpowiednio szerokie, aby nie
spowodowaty deformacji rury.

— Rury o najwigkszych $rednicach nalezy sktadowaé najnizej.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez sktadowanie pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie sktadowaé w poblizu Zrodet ognia i ciepta lub niebezpiecznych
substanciji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.
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Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy stosowa¢ plandeki na skrzyniach samochodéw ciezarowych,
ktdre beda zabezpieczaé tadunek przed rozwiewaniem frakcji pylastych.

Przew6z cementu powinien odbywa¢ sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, ktore bedg zabezpiecza¢ go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5.6.  Wykonanie robét branzy sanitarnej

Budowe przewoddéw wodociggowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10736, PN-EN 805,
PN-B-10725, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

5.6.1.  Roboty pomiarowe
Sposob wykonania robdt pomiarowych podano w ST-01 (dziat 2) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane na biezaco podczas montazu przewodéw wodociagowych, zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami.

5.6.2.  Robhoty przygotowawcze

Sposob wykonania robot przygotowawczych podano w ST-02 (dziat 3) Roboty przygotowawcze.

5.6.3.  Roboty ziemne

Sposdb wykonania robét ziemnych podano w ST-03 (dziat 4) Roboty ziemne.

5.6.4.  Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza okreslono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociggow i obiektow).

5.6.5.  Uktadanie przewodéw wodociagowych
Przed utozeniem przewoddw rurowych nalezy zapozna¢ sie z ,Instrukcjg montazowg” producenta rur.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologig przyjeta w zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z aktualnymi
normami i wytycznymi wykonawczymi.

5.6.5.1.  Warunki montazu wodociaggow

W trakcie budowy przewoddw wodociggowych nalezy przestrzegac ponizszych wytycznych:

1) Uktadanie rur wodociggowych mozna rozpoczaé po starannym przygotowaniu podioza, uksztattowanego zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.

2)  Warunkiem przystapienia do montazu przewoddw, ksztattek i armatury jest odbiér techniczny sposobu przygotowania dna
wykopu do utozenia wodociagu, a takze sposdb zabezpieczenia $cian wykopdw i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

3) W miejscach ztaczy kielichowych oraz kotnierzowych nalezy wykonywac niecki montazowe zapewniajace przestrzen w celu
wykonania potaczen. Nie dopuszcza sie opierania kotnierzy bez odpowiedniego podparcia korpusu ksztattek lub armatury
oraz kielichdw rur na podtozu.

4)  Bloki oporowe i podporowe nalezy wykonywa¢ w warunkach podparcia o nienaruszony grunt rodzimy. Ksztattki, w obrebie
ktérych wykonywany bedzie blok oporowy nalezy zabezpiecza¢ grubg folig budowlang lub tasma z tworzywa sztucznego.
Sposob wykonania blokéw musi by¢ zgodny z uzgodniong dokumentacjg projektowa uwzgledniajaca warunki miejscowe
oraz wystepowanie cisnienia roboczego w sieci i uderzen hydraulicznych.

5) W przypadku faczenia rur w wykopie, w miejscach potaczen wykop nalezy odpowiednio poszerzyé, tak aby zapewni¢
niezbedng przestrzen montazowa.

6) Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie mogg mie¢ widocznych
uszkodzen, ktore mogly powsta¢ podczas transportu i skladowania. Rury nalezy starannie oczysci¢, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wnetrza rury.

7)  Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Bezpo$rednio po opuszczeniu rury do wykopu nalezy potaczy¢ je z
wczesniej utozonym odcinkiem. Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkdéw
okre$lonych w dokumentacji projektowe;.

8)  Dla rur kotnierzowych:

w trakcie potaczenia kotierzy kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ rodzaj owiercenia (na PN10 lub PN16), gdyz

poszczegolne elementy moga roznic sie iloscig otwordw i ich rozstawem po obwodzie.

— nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ obu kotnierzy w miejscu przeznaczonym na uszczelke.

— dla kazdej $ruby i nakretki stosowaC podktadki, ktére zabezpiecza powtoke przeciwkorozyjng kotnierza przed

uszkodzeniami wywotanymi obrotem $rub i nakretek oraz uderzeniami klucza.

— wstepne skrecanie Srub wykonywac¢ najpierw dla otwordw przeciwlegtych.

— dokrecanie rozpoczaC po przetozeniu przez wszystkie otwory $rub, podktadek i nakretek. Sita dokrecania ma byé
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zgodna z ,Instrukcjq montazowq” dostarczong przez producenta i powinna gwarantowaé szczelno$¢ potaczenia dla
wymaganego cisnienia roboczego w sieci, a takze nie powinna powodowac ,przekrecenia” Srub i urywania nakretek.

9)  Kazda rura powinna by¢ utozona w wykopie zgodnie z projektowana osia, spadkiem i rzedna oraz przylega¢ do podioza na
catej swej dtugosci, symetrycznie do swej osi.

10) Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperdéw statych, znajdujacych sie poza
wykopem.

11)  Poszczegdlne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomié poprzez obsypanie ich gruntem piaszczystym do potowy Srednicy
(potowy wysokosci rury) na catej dtugosci. Nastepnie obsypke podbié z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania pozostatych ztgczy.

12) Nad utozonym rurociggiem, na wysokosci ~30cm ponad wierzchem rury nalezy uktada¢ taSmy ostrzegawcze w kolorze
niebieskim z opisem ,UWAGA WODOCIAG". Tasma ostrzegawcza powinna by¢ rozktadana w sposéb luzny, tak aby
podczas zasypywana i zageszczania wykopu nie powstawaty naprezenia mogace spowodowac przerwanie.

13) Wpiecie nowego odcinka do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonywa¢ na zasadach obowigzujacych w gminnym
zaktadzie wodociggdw i kanalizacii.

5.6.6.  Obsypka i zasypka wodociagow
Sposadb zasypania utozonych kanatéw okreslono w ST-03 (punkt 4.6.6 Wykonanie obsypki i zasypki wykopow).

5.6.7.  Realizacja bezwykopowa

Projekt zaktada budowe wodociggéw metodg bezwykopowego przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur dwuwarstwowych
PE100-RC (Resistant to Crack).

Realizacja przewiertem sterowanym (horyzontalnym HDD), polega na:

— Wytyczeniu trasy sieci wodociggowej wraz z rozpoznaniem lokalizacji kolidujacego uzbrojenia podziemnego i elementéw
zagospodarowania terenu:

— Ustawieniu wiertnicy oraz wykonaniu komory startowej i odbiorczej po obu stronach odcinka (w miejscach gdzie bedg
wykonywane potaczenia poszczegoinych odcinkéw przewiertu). Komory przewiertowe powinny posiada¢ wielkos¢
zapewniajacq retencje ptuczki bentonitowej stosowanej przy rozwiercaniu;

— Wykonaniu przewiertu zerdziami pilotowymi;

— Powrotnym rozwierceniu otworu z wykorzystaniem ptuczki bentonitowej wraz z jednoczesnym przecigganiem rury
przewodowej lub rury ostonowej;

— Wykonaniu potaczen kolejnych odcinkdw i montazu niezbednej armatury (zasuw, hydrantéw i in.);

— Zasypaniu i zageszczeniu wykopow w migejscu komér, a nastepnie otworzenie nawierzchni terenu.

Podczas realizacji przewiertdw Wykonawca robét wtasnym staraniem ustali lokalizacje komér startowych i odbiorczych w
odniesieniu m.in. zataman trasy sieci wodociggowej, wystepujacego uzbrojenia podziemnego oraz parametréw zastosowanych
wiertnic lub przebijakéw.

Dodatkowo, w miejscach wskazanych w dokumentacji, przewiduje sie¢ wykonanie przecisku/przewiertu z zastosowaniem rury
ochronnej PE100-RC SDR17. Rure przewodowa sieci wodociggowej przecigga¢ przez rurg ochronng na ptozach dystansowych o
wysoko$ci ~15mm umieszczonych na rurze przewodowej co okoto 1,5m i okoto 0,2m od koricowek rury ochronnej. Zamknigcie
obu koricéw rury ochronnej wykona¢ za pomocg manszety zamykajacej typu N lub uszczelniajacg piankg poliuretanowg do
przepustow rurowych.

5.6.8.  Odtworzenie nawierzchni

Sposob odtworzenia nawierzchni podano w ST-06 Roboty zwigzane odtworzeniem nawierzchni.

Sposdb odtworzenia terendw zielonych podano w ST-05 Roboty zwigzane odtworzeniem terenéw zielonych.

Wykonawca przywréci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (réwnego lub lepszego) lub zgodnie z warunkami
okreslonymi przez wiascicieliizarzadcow tych terenéw okreslonych np. w uzgodnieniach, porozumieniach lub protokotach
przekazania terenu.

5.7.  Wykonanie robét branzy konstrukcyjnej

5.7.1.  Roboty pomiarowe

Sposdb wykonania robét pomiarowych podano w ST-01 (dziat 2) Roboty pomiarowe.

5.7.2.  Roboty przygotowawcze

Sposéb wykonania robét przygotowawczych podano w ST-02 (dziat 3) Roboty przygotowawcze.

5.7.3.  Roboty ziemne

Sposdb wykonania robét ziemnych podano w ST-03 (dziat 4) Roboty ziemne.
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Posadowienie komory zgodnie z odwiertem geologicznym nastapi w gruncie gliny piaszczystej zwieztej. W przekroju geologicznym
nie wystepuje woda gruntowa. Roboty prowadzi¢ w okresie suchym zwtaszcza wykopy do wykonania betonu podktadowego.

Przewiduje sie realizacje bezpiecznego wykopu w gruncie na gtebokos¢ ok.-2,50 m ppt. (rozkop o min. 100cm szerszy niz wym.
rzutu poziomego komory) z zastrzezeniem, ze ostatnie 20 ¢cm gruntu odspaja¢ recznie. W razie potrzeby zabezpieczy¢ Sciany
wykopu przed osunigciem za pomoca np. $cianki stalowej ,Larsena’.

5.7.4.  Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza okreslono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociggéw i obiektow).

Na gruncie po realizacji wykopu niezwtocznie utozy¢ betonu podktadowego C12/15 gr.15 cm (o co najmniej 50cm szerzej niz obrys
komory) poniewaz odstoniete w wykopie fundamentowym grunty spoiste pod wptywem wody ulegajg uplastycznieniu.

5.7.5.  Wykonanie konstrukcji komory

Po zwigzaniu betonu podktadowego na izolacji poziomej rozktadaé poziome zbrojenie dolnej ptyty krzyzowo z pretéw # 12 i 16 ze
stali A-lll 0 oczkach 15/15 cm /zachowa¢ otuling 5,0cm., a w miejscu $cian zrealizowaé podwdjne zbrojenie Scian zelbetowych z
pretéw #12 i 16 A-lll w polach 15/15 cm w $rodku Sciany elastamerowg tame uszczelniajacy szerokosci 20,0 cm. Po wykonaniu
powyzszych prac roztozy¢ wibrowany beton C25/30 wodoszczelny W-8 gr.30 z 1% spadkiem do rzapia.

Nastepnie nalezy zaszalowac¢ i zazbroi¢ figurami z preta #12 i 16 ze stali A-lll ciany oporowe boczne gr.25 z betonu C25/30
wodoszczelnego W-8 i obsadzi¢ zeliwne stopnie zlazowe typu Beta. Projektowana wysokos¢ $cian - ok. 2,0 m. W $cianach
pozostawi¢ otwory na rurociagi sieciowe, wentylacje i przepusty instalacji elektrycznej. Styk pomiedzy podstawg komory, a
Scianami nalezy wyobli¢ przy uzyciu bitumicznej masy szpachlowej. Nastepnie nalezy wykonac szalunek drewniany ptyty gérne;
komory o gr.25¢cm, na ktérym utozyé zbrojenie z pretow #12 i #16 ze stali A-lll co 15cm. Plyte gorng kotwi¢ od géry do $cian na
sworzen FBN 16/200+220GS (ogoétem 8 sztuk). W ptycie przewiduje sie dwa otwory @80 cm, ktore bedq pemi¢ role wytazoéw
komory (rewizji). Do wykonania ptyty pokrywowej przewiduje sie beton C25/30 wodoszczelny W8 gr.25 c¢cm. Dopuszcza sie
prefabrykacje ptyty i natozenie jej na wybetonowanych $cianach. Komore zaizolowac izolacjg typu lekkiego.

5.7.6.  Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu konstrukcji $cian zbiornika, zdjeciu deskowan i zwigzaniu betonu konstrukcyjnego, zbiornik po zewnetrznej stronie
obsypac¢ pospdtkg zwirowg z zageszczeniem do 1s=0,97. Wytazy Zeliwne typu Econ 800 klasy D400 z ryglowaniem zatrzaskowym
mocowac na prety gwintowane typu Fisher RGM.

W dalszej kolejno$ci wykonaé podejscia instalacji elektrycznej i wentylacje z rur zeliwnych (z wyprowadzeniem jej poza komore
(odpowietrzenia)).

Po zakoAczeniu prac teren w rejonie zbiornika nawigza¢ do rzednych terenu istniejacego.

5.8.  Wykonanie robdt branzy elektrycznej

5.8.1.  Roboty pomiarowe

Sposdb wykonania robét pomiarowych podano w ST-01 (dziat 2) Roboty pomiarowe.

5.8.2.  Roboty przygotowawcze

Sposéb wykonania robét przygotowawczych podano w ST-02 (dziat 3) Roboty przygotowawcze.

5.8.3.  Roboty ziemne

Sposadb wykonania robét ziemnych podano w ST-03 (dziat 4) Roboty ziemne.

Dla realizacji linii kablowej przewiduje sie wykopy wykonywane recznie.

Linie kablowe wymagajq realizacji wykopdw na gtebokos¢ ok. 0,8m. (dla kabli n.n.) oraz 1,0 m. (przy przejsciach pod jezdniami) na
10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci.

5.8.4. Przygotowanie poditoza

Przygotowanie podioza okre$lono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociggéw i obiektow).

5.8.5.  Realizacja kabli zewnetrznej linii zasilajacej

Nad utozonym w wykopie kablem, na wysokosci ok. 25 cm ponad nim nalezy utozy¢ niebieska folie o szerokosci 30 cm. Na calej
trasie kabli nalezy w odstepach, co 10 m stosowaé oznaczniki, a takze przy zakonczeniach i w miejscach charakterystycznych np.:
przy skrzyzowaniach, wejciach do rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utoZenia kabla.
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Skrzyzowanie projektowanych kabli w miejscu przejScia pod istniejacymi drogami lub wjazdami na posesje, wykona¢ rurami
ochronnymi typu SRS 110 o dtugo$ciach wskazanych w dokumentaciji, przewiertem lub przeciskiem.

5.8.6. Roboty zwiazane z wewnetrzng instalacja elektryczng

5.8.6.1. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

Wg wskazan w dokumentaciji projektowe;j.

5.8.6.2. Instalacja ,sily”

Wg wskazan w dokumentacji projektowe;.

5.8.6.3. Szafki sterowania SZS, Szafka rozdzielcza RB i sterowanie pompownia

Dla zasilania przedmiotowej pompowni wody zaprojektowano wolnostojaca szafke rozdzielczg ,SZS” w obudowie z materiatow
izolacyjnych, ktéra zostanie wyposazona w aparaty i urzadzenia zgodnie ze schematem ideowym z cze$ci rysunkowej projektu.

W komorze pompowni zabudowana zostanie tablica rozdzielcza ,RB", z ktorej zasilane beda: obwod oswietleniowy oraz obwody
gniazd wtyczkowych.

Realizacja szaf SZS i RB wraz z uktadem sterowania pracg pompowni i przesylu danych — wg wskazan w dokumentacii
projektowe;.

5.9.  Kontrola jakos$ci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

5.71.  Materiaty

Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobdéw budowlanych polega na poréwnaniu ich cech w odniesieniu do:
— zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j,
— wymogdw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
— norm dotyczacych materiatéw oraz atestow, deklaracji, certyfikatow, Swiadectw jakosci i innych dokumentow okreslajacych
ich wtasciwosci.

5.7.2.  Kontrola jako$ci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w
Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

Kontrola bedzie obejmowaé w szczegoinosci:
— zgodno$¢ prac z zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz normami

— sprawdzenie szerokosci, gteboko$ci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg

— sprawdzenie rodzaju podioza oraz rzednych i spadkéw dna wykopu

— sprawdzenie poprawno$ci utoZenia osi przewodow oraz rzednych i spadkéw osi wodociggéw

— sprawdzenie poprawnosci wykonania i szczelnosci potaczen rurowych

— sprawdzenie poprawnosci montazu armatury i urzadzen

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg (m.in. powtoki zewnetrzne hydrantéw)

— sprawdzenie poprawnosci wykonania szalunkéw $cian komory

— sprawdzenie poprawnosci pionow i pozioméw wykonanych $cian, podidg i stropu

— sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowe;

— sprawdzenie poprawnosci utozenia linii kablowej zewnetrzne;

— sprawdzenie poprawnosci montazu osprzetu (szaf SZS, RB) i urzadzen elekirycznych oraz uktadu sterowania i przesytu
danych

— sprawdzenie ciggto$ci 2yt i zgodnosci faz

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uzioméw i rezystancji izolacji kabli

5.7.3.  Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego rurociggu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +2 cm.
2)  Spadek osi rurociggu powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £5 cm (w metodzie bezwykopowej).
3)  Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekracza¢ £3 cm.

5.7.4.  Préby i badania

Po wykonaniu rurociggdw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia préb i badan stanowigcych podstawe odbiordw
rob6t przez Inspektora nadzoru. Przewody wodociggowe poddac prébom i badaniom zgodnie z normg PN-B10725, PN-EN 805.
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Wybudowang sie¢ wodociggowg poddaé prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-B10725 lub PN-EN 805. W przypadku sieci o
dtugosci ~200m dopuszcza sig wykonanie proby na catej dtugo$ci wraz z odej$ciami bocznymi i hydrantami. W przypadku
dtuzszych odcinkéw wodociagu przewiduje sie wydzielenie odcinkéw o dtugosci 200-300m na ktérych bedgq przeprowadzane
odrebne proby szczelnosci, o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodéw. Wszystkie ziacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Nalezy upewnic sie, ze kotpaki i zaslepki sq odpowiednio zamocowane.

Przy probie szczelnoSci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- prébie nalezy poddac caly rurociag, a jesli to niemozliwe — przebada¢ odcinkami co okoto 500m

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz
10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od nizszego punktu, w taki sposéb, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania sie
cisnienia;

Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia prébnego mozna przystapi¢ do préby wiasciwe;.

Cisnienie prébne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ w rurociagu - bez uwzglednienia uderzenia hydraulicznego: STP
= maksymalne cisnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego — dla rurociggu
przesytowego: STP = maksymalne ci$nienie projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ci$nienie projektowe + 500 kPa (wybra¢
mniejszg wartosc).

Faza gtéwna préby ci$nieniowej jest pozytywna, jezeli cisnienie utrzymuje si¢ na poziomie obliczonego cisnienia prébnego oraz
nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktory jest na tyle dtugi by otrzymaé wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowe;
zaobserwowano spadek cisnienia, $wiadczy to o nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je naprawi¢ a
caly proces proby przeprowadziC jeszcze raz. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ciSnienie powoli, w sposéb
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprozniony z wody.

Plukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, przewdd nalezy poddaé ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej wody
wodociagowej, a takze dezynfekcji i dechloracji.

Warunkiem wpigcia nowo wybudowanego odcinka do istniejacej sieci jest uzyskanie pozytywnych wynikow badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium posiadajace aktualne upowaznienie
wiadz sanitarnych (Panstwowa Inspekcje Sanitarng) do pobierania prébek i wykonywania badar wody pitnej.

Po zasypaniu przewodoéw wodociggowych, nalezy wykona¢ badania wskaznikéw zageszczenia. Przyjmuje sie, ze Wykonawca
wykona badania zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde 100m przewodéw (co okoto 30m).

5.10. Odbior robot

Wymagania dotyczace:
1. odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbioru czeSciowego,
3. odbioru koAcowego,

podano w punkcie 1.10 Odbior robot.

Odbiory nalezy dokonaé¢ zgodnie z aktualnymi normami i ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych”
COBRTI INSTAL.

5.8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg w szczegoinosci:
1) Roboty montazowe przewoddw — sposob i prostoliniowos$é utozenia, potaczenia rurowe, potaczenia z armatura,

2) Roboty montazowe armatury — sposdéb posadowienia, wykonanie podpér, potaczenia poszczegdlnych elementow,
wyprowadzenie trzpieni do powierzchni terenu i przygotowanie do obudowania skrzynkg uliczna.

Odbior rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Dtugo$¢ odcinka robét poddana odbiorowi robdt zanikajacych powinna wynika¢ z etapowania robot i
harmonogramu zatwierdzajacego przez Zamawiajgcego.

5.11. Obmiar i podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

5.12. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow
UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé¢ przepisdw i norm dotyczacych wykonywanych robdt.
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— PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdw wodnych
- wymagania i metody badania

— PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych

— PN-B 10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — wymagania i badania

— PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

— PN-EN 13244:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do

wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig
-- Polietylen (PE)
— PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.2017.2294)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2001.

— PN-IEC/HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM TERENOW ZIELONYCH

,Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna —

Nazwa Inwestycji budowa sieci wodociagowej SUW Krzywizna”

Adres Inwestycji Kujakowice Gérne - Maciejow, gmina Kluczbork, powiat kluczborski
Inwestor Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Branza Sanitarna

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
Kody CPV 45112300-8 Rekultywacja gleby
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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6 Roboty zwigzane z odtworzeniem terenéw zielonych

6.1. Nazwa zaméwienia

Inwestycja pn. ,Poprawa bezpieczenstwa przesylu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna - budowa sieci
wodociggowej SUW Krzywizna”.

6.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 6.1.

6.3.  Zakres robot

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych stanowi integraing cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 6.1.

Zakres robdt obejmuje odtworzenie terendw zielonych po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z wykonaniem
sieci wodociggowej.

6.4. Materialy i wyroby budowlane

6.4.1. Humus

Ziemia urodzajna dowieziona lub pozyskana na terenie budowy. Humus zebrany podczas prac przygotowawczych z terenu robét
powinien by¢ zmagazynowany w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci.

Przeznaczony do wbudowania humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem jako$ci, pozbawiony zbednych domieszek w
postaci kamieni o Srednicy wigkszej od 20mm, kawatkow gatezi i drewna, szkta, cegty, betonu itp.

6.4.2. Nasiona traw

Nie przewiduje sie obsiewu powierzchni po wykonanych robotach ziemnych.

6.4.3. Nawozy

Nie przewiduje sie stosowania nawozow.

6.5. Sprzet i Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania humusowania, powinien wykazac si¢ mozliwo$cia korzystania z:
—  zageszczarek powierzchniowych mechanicznych lub recznych do zageszczania ziemi roslinnej,

—  narzedziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie metalowe, walce gtadkie czy wiadra.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywaé:

— samochody dostawcze, skrzyniowe, samochdd ciezarowe,

— taczki,

— inne $rodki transportu — ktdre moga okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatow i sprzetu budowlanego, o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

6.6. Wykonanie robét
Roboty zwigzane z odtworzeniem trawnikow musza by¢ zgodne ze sztukg ogrodnicza.

6.6.1. Podstawowe wymagania dla humusowania

1) teren przeznaczony pod humus nalezy wyréwnaé i oczysci¢ z duzych kamieni, kawatkéw betonu i innych pozostatosci po
robotach budowlano-montazowych.

2) powierzchnie do humusowania powinny obejmowa¢ wszystkie migjsca, w ktdrych prowadzone byty roboty wykopowe, a
takze wszystkie miejsca zieleni naruszone podczas prowadzonych rob6t (np. przez ruch pojazdéw i sprzetu budowlanego).

3) podtoze pod warstwy ziemi urodzajnej powinno by¢ zageszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4) grubos¢ warstwy humusu musi by¢ réwna grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej znajdujacej si¢ w obrebie wykopdw, przy
czym musi wynosi¢ minimum 10cm.

5) po dowiezieniu humusu w miejsce wbudowania, nalezy go rozscieli¢ recznie lub mechanicznie w sposob réwnomierny na
calej powierzchni odtworzenia. Zaleca sie, aby dowieziona w miejsce wbudowania ziemia urodzajna byta uprzednio
wymieszana z nawozami i kompostem.

6) warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
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6.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

6.8. Odbior robat

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbiér robot.

6.9. Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.
6.10.  Przepisy zwigzane

e  PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
e  PN-S-02205 Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI

,Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna —

Nazwa Inwestycj budowa sieci wodociggowej SUW Krzywizna”

Adres Inwestyciji Kujakowice Gdrne - Maciejow, gmina Kluczbork, powiat kluczborski
Inwestor Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
Branza Sanitarna

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kody CPV autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
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7 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

7.1. Nazwa zamowienia

Inwestycja pn. ,Poprawa bezpieczenstwa przesytu wody w obrebie wodociggu grupowego Krzywizna — budowa sieci
wodociggowej SUW Krzywizna”.

7.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 7.1.

7.3.  Zakres robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét

zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni stanowi integraing cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 7.1.

Zakres robdt obejmuje odtworzenie elementdw pasa drogowego po wykonaniu rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z
budowa sieci wodociggowe.

74. Materiaty i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materialy i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do odbudowy nawierzchni sg m.in.:

—  kruszywa tamane lub naturalne

—  piaski do podsypek, spoin i otworéw

— cementiinne spoiwa

— mieszanki asfaltowe stosowane na odpowiednie warstwy konstrukcyjne
— drogowe plyty prefabrykowane, zelbetowe

—  plyty chodnikowe

—  kostka betonowa, kostka brukowa

— obrzeza i krawezniki

7.5. Sprzet i Srodki transportu

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni mogq by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

—  réwniarka

—  walec stalowy gtadki: lekki, Sredni lub ciezki

—  walec ogumiony

—  skrapiarka

—  rozktadarka mas bitumicznych

—  fadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa

—  inny sprzet — ktéry moze okazac sie niezbedny do wykonania robét o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktore mogg okazaé sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkdw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

7.6. Wykonanie robot
Roboty dotyczace odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca si¢ zlecac specjalistyczne;j firmie drogowe;.

7.6.1.  Podloze

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ odpowiednio zageszczone po wykonanych robotach montazowych oraz robotach
ziemnych zwigzanych z budowg sieci wodociggowe.

Koryto pod nawierzchnie powinno byé przygotowywane w sprzyjajacych warunkach pogodowych. Koryto nalezy oczysci¢ z
zanieczyszczen i elementdw nie stanowigcych warstw konstrukcyjnych (np. gruz, krawezniki, itp.). Jesli to konieczne — po
wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do zageszczania (dogeszczania) warstwy zasypu wykopu.
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7.6.2.  Podbudowy i warstwy podsypkowe

Podbudowy i podsypki powinny by¢ rozktadane warstwami grubo$ciach wskazanych w dokumentacji projektowej. Przy
rozécielaniu nalezy zapewni¢ rownomierne rozkfadanie warstw, tak aby zachowane byly wymagane spadki i rzedne
wysokosSciowe.

Sposob zageszczenia i konieczno$¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia muszg byé zgodne ze wskazaniami
dokumentaciji projektowe;.

7.6.3.  Nawierzchnia jezdni tluczniowej i poboczy z kruszywa

Konstrukcja nawierzchni:
1) Thuczen kamienny lub destrukt frakcji 4-31,5mm o grubosci warstwy 10cm
2) Tiuczen kamienny frakcji 31,5-63mm o grubosci warstwy 15cm
3) Warstwa odsaczajaca z piasku o grubosci 10cm

Ponizej podioze gruntowe G1 o wskazniku zageszczenia 1,0 zgodnie ze schematem.

7.6.4. Rozktadanie ptyt drogowych, chodnikowych i nawierzchni z kostki (o ile wystapi koniecznos$¢)

Na przygotowanych warstwach podbudowy i podsypki nalezy uktada¢ piyty zgodnie ze sposobem okreslonym w dokumentacii
projektowej. Plyty spasowac¢ ze soba, tak aby szczeliny miedzy poszczegdlnymi elementami nie byty wieksze niz 0,5cm dla ptytek
chodnikowych i kostki betonowej/brukowej. Poszczegoine elementy sasiadujgce ze sobg powinny byé tak wypoziomowane aby nie
tworzyty sie uskoki.

Wypetnienie spoin i otworéw w ptytach drogowych wypeinia¢ dopiero po roztozeniu wszystkich prefabrykatéw w danym
odtwarzanym odcinku.

7.6.5.  Rozkladanie mieszanek asfaltowych (o ile wystapi koniecznosc)

Przed roziozeniem poszczegoinych warstw asfaltowych, kazda z ponizszych warstw (poprzednia), na ktérej jest rozktadana nalezy
skrapia¢ emulsjq asfaltowg w celu uzyskania odpowiedniego potaczenia.

Pozostate powierzchnie (kraweznikow, wpustow, wiazéw, i in.) stykajace sie z warstwg asfaltowa powinny zosta¢ pokryte asfaltem
lub innym szczeliwem.

Mieszanke asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nalezy zapewni¢, aby temperatury
otoczenia podczas rozktadania warstw bitumicznych nie byty zbyt niskie, a w przypadku takiej koniecznosci nalezy zapewni¢
podgrzewanie podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki asfaltowej podczas silnego wiatru.

7.7.  Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych,
certyfikatow, receptur mieszanek i in. dokumentdw w celu uzyskania zgody Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

Kontroli podlega m.in.:
—  Zageszczenie warstw zasypki wykopu
—  Przygotowanie koryta - oraz podtoza i podsypki
—  Uksztaltowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowo$¢ kraweznikéw, obrzezy)
— Rzedne wykonanych warstw i spadkéw podtuznych/poprzecznych (co maksymalnie 10m wzdtuz i minimainie w 3
miejscach przekroju)
—  Zageszczenie warstw podbudowy
—  Sposéb wykonania przewigzek i nawigzan do warstw istniejgcych nawierzchni
—  Wystepowanie uskokow (na nawierzchniach z elementéw prefabrykowanych) oraz sposéb wypetnienia spoin i otwordw
—  Ogolny wyglad warstwy

7.8. Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbiér robot.

7.9. Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni.

Cena odbudowy 1m2 nawierzchni zawiera wszelkie elementy zwigzane z realizacjg wymagan okreslonych w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;.

7.10.  Przepisy zwigzane

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

. PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
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PN-B-11210:1996

Materiaty kamienne. Kamieri tamany
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