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1. Rzut piwnicy. Stan istniejący instalacji hydrantowej.  

2. Rzut parteru. Stan istniejący instalacji hydrantowej.  

3. Rzut 1-7piętra. Stan istniejący instalacji hydrantowej.  

Projektowana zmiana lokalizacji hydrantów. 

4. Rzut  8piętra. Stan istniejący instalacji hydrantowej.  

Projektowana zmiana lokalizacji hydrantów. 

5. Rzut  9piętra. Stan istniejący instalacji hydrantowej.  
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6. Rzut 10 piętra. Stan istniejący instalacji hydrantowej.  
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 Aksonometria instalacji hydrantowej 
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OPIS TECHNICZNY 

Zakres i cel opracowania 
Celem opracowania jest projekt zmiany lokalizacji wybranych hydrantów w istniejącym budynku 

 SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg  

Inwestor:       SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW 

 

Adres: ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg  

 

Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 
2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego 

 PN-B- 02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne 

 Wizja lokalna  

 Projekt Wykonawczy Instalacji Hydrantów wewnętrznych z października 2014  

Dla Budynków SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW, ul. Portowa 22 78-100 Kołobrzeg 

Dz. nr: 107, 109; obręb: 0004 
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Instalacja p.poż. 

3.1. Stan istniejący 
Budynek posiada istniejącą instalacje hydrantową wodną. Instalacja 
wykonana jest z rur niepalnych ocynkowanych cienkościennych łączonych 
przez zaciskanie. Instalacja wyposażona jest w hydranty dn 25/30 i dn52 
osadzone w szafkach natynkowych oraz w zawory 52 osadzone w szafkach. 
Instalacja zasilana jest z odrębnej instalacji p.poż. wodnej wspólnej dla kilku 
budynków, wyposażonej w zestaw hydroforowy zlokalizowany w części 
piwnicznej jednego z istniejących budynków.  

3.2. Projektowana przeniesienia wybranych hydrantów  
Projektuje się przeniesienie wybranych hydratów dn25/30, zgodnie z częścią 
rysunkową. Wybrane hydranty należy przesunąć na jednym z pionów, celem 
uniknięcia kolizji z istniejącymi drzwiami. Jako orurowanie projektuje się rury i 
kształtki ocynkowane łączone przez kształtki zaprasowywane dopuszczone do 
stosowania w instalacjach p.poż. Instalacje należy prowadzić pod stropem. 
Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy spuścić wodę z instalacji 
oraz zabezpieczyć ściany i posadzki przed uszkodzeniem. Prace należy 
prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.  Po wykonaniu prac należy 
wykonać pomiary wydatku i ciśnienia wszystkich  hydrantów 
wewnętrznych oraz całej instalacji.  

Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy wykonać  próbę szczelności 
instalacji p.poż. 

 

Uwaga: 

Przy przejściach przez ściany i strop zastosować stalowe tuleje ochronne. 

Do mocowania uchwytów w ścianie i stropie stosować kołki i dyble 
ogniochronne dopuszczone do stosowania w instalacjach p.poż. 

W razie przeprowadzenia próby wydajności i ciśnienia z wynikiem 
negatywnym należy wykonać nowe przyłącze wodociągowe o większej 
średnicy  lub zastosować nowy zestaw hydroforowy (według odrębnych 
opracowań). 
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3.3. Próba instalacji 
Wykonaną instalacje należy dokładnie wypłukać i poddać próbą wstępną, 
główną i końcową. Ciśnienie próby musi wynosić 1,5 wartości ciśnienia 
roboczego 0,6MPa. Przy próbie wstępnej należy zastosować 1,5 wartości 
max. ciśnienia roboczego 0,8MPa. Ciśnienie to w okresie 30min powinno być 
osiągnięte dwukrotnie. Po dalszych 30min ciśnienie to nie może obniżyć się o 
więcej niż 0,06MPa. Po próbie końcowej należy przeprowadzić próbę główna 
trwającą 2godziny. W trakcie próby wartość nie może obniżyć się o więcej niż 
0,02MPa. W  jako ostatnią przeprowadza się próbę końcową, wytwarzane jest 
naprzemian ciśnienie 1MPa i 0,1MPa.  

3.4. Roboty wykończeniowe 
Po wykonaniu  i oddaniu instalacji do użytkowania należy wypełnić wykute 
bruzdy i otynkować lub zastosować płyt GK montowane na stelażu 
systemowym. Wszelkie przejścia przez strop i ściany szczelnie wypełnić. W 
przypadku przejścia instalacji przez różne strefy należy zastosować 
zabezpieczenia ognioodporne 

 

Warunki wykonania i odbioru 
Instalacje przed oddaniem do użytku powinny przejść odpowiednie 

testy i kontrole. Każda instalacja powinna być sprawdzona w obecności 
operatora sieci. Wykonawca powinien pouczyć odbiorcę o sposobie 
bezpiecznej eksploatacji.  

Sprawdzenie instalacji polega na: 

- kontroli zgodności wykonania z projektem 
- kontroli jakości wykonania  
- kontroli szczelności 
- kontroli spadków 
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       Sławoborze, 26.01.2024r. 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyżej wymienione opracowanie przeniesienia wybranych hydrantów  

w Budynku SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW, ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg  

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

 

 

      Projektował: 

      mgr inż. Stefan Ciupak 

      Upr. ZAP/0197/POOS/11 

 

Sprawdziła: 

       mgr inż. Katarzyna Ciupak 

       Upr. ZAP/0089/POOS/13 
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Plan BIOZ 
 

1. Informacje na temat planu BiOZ 

Należy kierować się przepisami BHP przy wykonaniu instalacji 
sanitarnych. 

a) Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Przewidywane zagrożenia, czas i miejsce ich wystąpienia 

Rodzaj zagrożenia Miejsce i czas wystąpienia 

Porażenie prądem elektrycznym 

Elektronarzędzia 
Wtyczki i gniazda elektryczne 

Gwintowanie rurociągów montaż  

Poparzenie 

Spawarki 
Montaż rurociągów 

Gwintowanie rurociągów  

b) Informacja o prowadzeniu instruktażu pracowników i szkoleń 

- szkolenie wstępne po przyjęciu pracownika do pracy- instruktor BHP, 

- instruktaż stanowiskowy- przed przystąpieniem do robót na terenie 
budowy- kierownik lub osoba przez niego wyznaczona, 

- szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy, 

- szkolenie okresowe- dla stanowisk roboczych raz na rok, 

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego – przed wejściem na 
budowę.  

c) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót na budowlanych, 

- powołanie służby BHP do kontroli warunków pracy na budowie, 

- zabezpieczenie przejść komunikacyjnych, 

- zabezpieczenie kabli elektrycznych, 

- prowadzenie robót budowlanych przez co najmniej  dwóch 
pracowników- jeden jako asekuracja 

- środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. 


