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II. Czes$¢ graficzna

1. Rzut piwnicy. Stan istniejgcy instalacji hydrantowe;.

2. Razut parteru. Stan istniejgcy instalacji hydrantowe;.

3. Rzut 1-7pietra. Stan istniejgcy instalacji hydrantowe;.
Projektowana zmiana lokalizacji hydrantéw.

4. Rzut 8pietra. Stan istniejgcy instalacji hydrantowe;j.
Projektowana zmiana lokalizacji hydrantow.

5. Rzut 9pietra. Stan istniejgcy instalacji hydrantowe;j.
Projektowana zmiana lokalizacji hydrantow.

6. Rzut 10 pietra. Stan istniejgcy instalacji hydrantowe;.

7. Projektowana zmiana lokalizacji hydrantow.

Aksonometria instalacji hydrantowe;j



OPIS TECHNICZNY

Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest projekt zmiany lokalizacji wybranych hydrantéw w istniejgcym budynku

SPZ0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSW, ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg

Inwestor: SPZ0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSW

Adres: ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg

Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca
2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

e Dz U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

e PN-B- 02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
¢ Wizja lokalna

¢ Projekt Wykonawczy Instalacji Hydrantéw wewnetrznych z pazdziernika 2014
Dla Budynkéw SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW, ul. Portowa 22 78-100 Kotobrzeg
Dz. nr: 107, 109; obreb: 0004



Instalacja p.poz.

3.1. Stan istniejacy

Budynek posiada istniejgcg instalacje hydrantowg wodng. Instalacja
wykonana jest z rur niepalnych ocynkowanych cienkosciennych tgczonych
przez zaciskanie. Instalacja wyposazona jest w hydranty dn 25/30 i dn52
osadzone w szafkach natynkowych oraz w zawory 52 osadzone w szafkach.
Instalacja zasilana jest z odrebnej instalacji p.poz. wodnej wspdlnej dla kilku
budynkéw, wyposazonej w zestaw hydroforowy zlokalizowany w czesci
piwnicznej jednego z istniejgcych budynkow.

3.2. Projektowana przeniesienia wybranych hydrantéw

Projektuje sie przeniesienie wybranych hydratéw dn25/30, zgodnie z czescig
rysunkowa. Wybrane hydranty nalezy przesung¢ na jednym z piondow, celem
unikniecia kolizji z istniejgcymi drzwiami. Jako orurowanie projektuje sie rury i
ksztattki ocynkowane tgczone przez ksztattki zaprasowywane dopuszczone do
stosowania w instalacjach p.poz. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem.
Przed rozpoczeciem prac demontazowych nalezy spusci¢ wode z instalacji
oraz zabezpieczy¢ Sciany i posadzki przed uszkodzeniem. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Po wykonaniu prac nalezy
wykonaé pomiary wydatku i cisnienia wszystkich hydrantow
wewnetrznych oraz catej instalacji.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykonac¢ probe szczelnosci
instalacji p.poz.

Uwaga:
Przy przej$ciach przez Sciany i strop zastosowac stalowe tuleje ochronne.

Do mocowania uchwytéw w Scianie i stropie stosowacC kotki i dyble
ogniochronne dopuszczone do stosowania w instalacjach p.poz.

W razie przeprowadzenia proby wydajnoSci i ciSnienia z wynikiem
negatywnym nalezy wykona¢ nowe przytgcze wodociggowe o wiekszej
Srednicy lub zastosowaC nowy zestaw hydroforowy (wedftug odrebnych
opracowan).



3.3. Préba instalacji

Wykonang instalacje nalezy doktadnie wyptukaé¢ i podda¢ prébg wstepna,
gtdwng i kohcowg. Cisnienie préby musi wynosi¢ 1,5 wartosci ci$nienia
roboczego 0,6MPa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé 1,5 wartosci
max. ci$nienia roboczego 0,8MPa. Cisnienie to w okresie 30min powinno by¢
osiggniete dwukrotnie. Po dalszych 30min cisnienie to nie moze obnizyc¢ sie o
wiecej niz 0,06MPa. Po prébie koncowej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtowna
trwajgcg 2godziny. W trakcie proby wartos¢ nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,02MPa. W jako ostatnig przeprowadza sie probe koncowa, wytwarzane jest
naprzemian cisnienie TMPa i 0,1MPa.

3.4. Roboty wykonczeniowe
Po wykonaniu i oddaniu instalacji do uzytkowania nalezy wypetni¢ wykute
bruzdy i otynkowaé Ilub zastosowaé ptyt GK montowane na stelazu
systemowym. Wszelkie przejécia przez strop i sciany szczelnie wypetnic. W
przypadku przejscia instalacji przez roézne strefy nalezy zastosowac
zabezpieczenia ognioodporne

Warunki wykonania i odbioru
Instalacje przed oddaniem do uzytku powinny przejs¢ odpowiednie
testy i kontrole. Kazda instalacja powinna by¢ sprawdzona w obecnosci
operatora sieci. Wykonawca powinien pouczyé odbiorce o sposobie
bezpiecznej eksploatacji.

Sprawdzenie instalacji polega na:

- kontroli zgodno$ci wykonania z projektem
- kontroli jako$ci wykonania

- kontroli szczelnosci

- kontroli spadkow



Stawoborze, 26.01.2024r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wyzej wymienione opracowanie przeniesienia wybranych hydrantéw
w Budynku SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW, ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg

sporzgdzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektowat:
mgr inz. Stefan Ciupak

Upr. ZAP/0197/POOS/11

Sprawdzita:
mgr inz. Katarzyna Ciupak

Upr. ZAP/0089/POOS/13



Plan BIOZ

1. Informacje na temat planu BiOZ

Nalezy kierowaC sie przepisami BHP przy wykonaniu instalacji
sanitarnych.

a) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystgpienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas wystgpienia

Elektronarzedzia

Porazenie pradem elektrycznym Wtyczki i gniazda elektryczne
Gwintowanie rurociggéw montaz

Spawarki
Poparzenie Montaz rurociggow
Gwintowanie rurociggéw

b) Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen
- szkolenie wstepne po przyjeciu pracownika do pracy- instruktor BHP,

- instruktaz stanowiskowy- przed przystgpieniem do robd6t na terenie
budowy- kierownik lub osoba przez niego wyznaczona,

- szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,
- szkolenie okresowe- dla stanowisk roboczych raz na rok,

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego — przed wejsciem na
budowe.

c) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét na budowlanych,
- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie,
- zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych,
- zabezpieczenie kabli elektrycznych,

- prowadzenie robdét budowlanych przez co najmnigj dwoch
pracownikéw- jeden jako asekuracja

- $rodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.



