
 

 

 

Specyfikacje  Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót 

(STWiOR) 

 

Przedmiotem STWiOR są wymagania dotyczące przeprowadzenia i odbioru robót dot. zakresu bieżącego 

utrzymania dróg leśnych, dojazdowych, bocznych i przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Myślenice  

- bieżącego utrzymania, remontów i wykonania szlaków zrywkowych 

- wykonania prac zagospodarowania lasu w zakresie prac towarzyszących utrzymaniu infrastruktury leśnej 

(składy, szlaki, drogi, stawy, przepusty, mosty) 

na terenie Nadleśnictwa Myślenice w roku 2023. Prace mają charakter bieżącego zagospodarowania lasu 

oraz utrzymaniowe dróg leśnych. 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)  

 

Specyfikacja Techniczna  

Dział Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych technicznych, dotyczących wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizowanych zadań.  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

 

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 

rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z całą Specyfikacją Techniczną w 

szczególności z opisem robót bieżącego utrzymania obiektów.  

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część, stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

1.4.2. Droga leśna – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu.  

1.4.3. Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której poinformowany jest Wykonawca, 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  Inżynier sprawdza merytorycznie 

protokoły wykonanych prac. Inżynier może też dokonać odbioru robót. 

1.4.4 Leśniczy – gospodarz Terenu Realizacji Prac, osoba zlecająca roboty, dokonująca odbioru prac i 

zatwierdzająca protokół odbioru wykonanych prac. Polecenie Leśniczego w zakresie realizacji prac należy 

intepretować równoważnie z poleceniem Inżyniera 

1.4.5. Korona drogi – jezdnia z mijankami oraz poboczami.  

1.4.6. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia, służących do 

przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniający dogodne warunki dla 

ruchu.  

1.4.8. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  



1.4.9. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

1.4.10. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi.  

1.4.11. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania pojazdu, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykorzystywana do ruchu pieszych oraz służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.4.12. Mijanka – dodatkowy pas ruchu odpowiedniej długości do wymijania się dwóch pojazdów na drodze 

jednopasowej.  

1.4.13. Szlak zrywkowy – przygotowany pas terenu, na którym odbywa się zrywka drewna z miejsca 

pozyskania do drogi wywozowej. Szlakiem zrywkowym powadzony jest także transport drewna. Uwaga! 

Szlak zrywkowy może posiadać nawierzchnię gruntową, tłuczniową lub nawet utwardzoną. 

Klasyfikacja  tego ciągu liniowego jako szlak zrywkowy jest uzależniona od jego ewidencji jaką 

prowadzi Zamawiający.  
1.4.14. Przepust – budowla o przekroju zamkniętym służąca do przepływu małych cieków wodnych pod 

nasypem korpusu drogowego.  

1.4.15. Wodospust – budowla na powierzchni korpusu służąca dla ujęcia wód powierzchniowych i 

odprowadzenia poza nawierzchnię na stok lub istniejący rów.  

1.4.16. Składnica przyzrębow, składnica drewna, skład drewna – odpowiednio wyprofilowana i 

zagęszczona powierzchnia przyległa do drogi leśnej, służąca do składowania, manipulowania i załadunku 

drewna.  

1.4.17. Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, ( lub inny 

rodzaj zaakceptowanego dokumentu) służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Jest to dokument fakultatywny.  

1.4.18. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

1.4.19. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

1.4.20. Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże, 

podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca funkcje nośne podbudowy 

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony należy powołać się na aktualnie obowiązujące normy branżowe 

1.4.22. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

1.4.23. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub Leśniczego, 

w formie pisemnej i ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem prac.  

1.4.24. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.25. Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości  koniecznej do ich wykonania.  

1.4.26. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, konserwacją, 

utrzymaniem bieżącym oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.27 Dokumentacja Projektowa – przez dokumentacje projektową rozumie się zakres opracowań 

technicznych  wymienionych w pkt. 1.5.2 potrzebnych do realizacji zadania przekazany Wykonawcy i 

udostępniony podczas postępowania przetargowego 

1.4.28 Teren Realizacji Prac – miejsce wykonywania zleconych prac  

1.4.29 Roboty – zakres wykonywanych działań utrzymaniowych określonych w umowie, opisie przedmiotu 

zamówienia, przedmiarze i ST 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, dokumentacją przetargową, ST i poleceniami Inżyniera i Leśniczego. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu realizacji prac  



 

Zamawiający nie przekazuje Wykonawcy Terenu Realizacji prac. Prace mają charakter robót 

utrzymaniowych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę terenów podczas prac. 

Uszkodzone lub zniszczone fragmenty terenu wykonawca naprawia na własny koszt.  

 

1.5.2. Dokumentacja  Projektowa  

 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty:  

 

1. Opis techniczny  lub opis realizacji zadania  

2. Przedmiar robót 

 

Nie przewiduje się dokumentacji projektowej w postaci rysunków 

 

1.5.3. Zgodność robót z  Dokumentacją Projektową i ST  

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

lub Leśniczego dla  Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:  

1. Dokumentacja Projektowa,  

2. Specyfikacja Techniczna  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić pisemnie Inżyniera, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 

odczytu ze skali rysunków.  

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Realizacji Prac 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Realizacji Prac w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.  

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania prac i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

(a) utrzymywać Teren Realizacji Prac i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Realizacji Prac oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na:  

1. Lokalizację składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.  

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  



Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 

w maszynach i pojazdach.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu  ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy Robotach oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera, Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego.  

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do realizacji Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych jeżeli wymagane oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Inżynier decyduje o 

konieczności przedstawienia dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. Przedstawienia 

dokonujemy wyłącznie na polecenie Inżyniera. Wykonawca powinien każdorazowo skalkulować cenę 

materiałów uwzględniając transport materiałów od wytwórcy do miejsca przeznaczenia. Wszystkie materiały 

użyte w trakcie realizacji robót ( w tym kruszywo, drewno ) są po stronie wykonawcy.  

 

2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  

 



Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu realizowanych 

prac w terminie do 14 dni od pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Materiały stosowane przez 

Wykonawcę bez zgody Inżyniera zostaną usunięta na koszt Wykonawcy. 

 

Zamawiający nie akceptuje stosowania piaskowca magurskiego ! Stosowanie tego typu kruszywa 

wymaga zgody Zamawiającego.  

 

Kruszywo musi być zgodne z normą PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie 

związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. 
 

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do prac, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Realizacji Prac w miejscach 

uzgodnionych  z Inżynierem lub Leśniczym, poza Terenem Realizacji Prac w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  

 

3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST.  

 

4. TRANSPORT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Realizacji Prac. Wykonawca powinien 

uwzględnić dopuszczalne nośności na obiektach, na drogach dojazdowych do placu realizowanych prac.  

Sprzęt konieczny jaki musi posiadać wykonawca: 

-spycharka 

-ciągnik z przyczepą, samochód dostawczy dostosowany do warunków leśnych 

-koparko ładowarka,  koparka 

-walce i płyty wibracyjne  

Dopuszcza się zastosowanie innych maszyn oraz środków transportu spełniających funkcję maszyn zwartych 

powyżej.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót..  

 

5.2 OPIS ROBÓT: 

Roboty mają charakter prac utrzymaniowych i bieżącej konserwacji. Są to działania związane z 

zagospodarowaniem lasu. Zakres robót przyjmuje działania podejmowane kilkukrotnie. Zabiegi 

konserwacyjne realizowane z danego kontraktu mają na celu porządkowanie dróg leśnych i składów drewna 

stanowiących trasę transportu drewna. Dane działania mają na celu także poprawę stanu obiektów liniowych 

po wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.  Należy uwzględnić konieczność wielokrotnej 

mobilizacji sił roboczych. Opisu poszczególnych pozycji dokonano w załączniku Opis robót 2023.. 

Niejasności i sprzeciwy w treści opisu realizacji robót należy zgłaszać pisemnie przed podpisaniem Umowy. 

 

Zakres robót został umieszczony w przedmiarze robót. 



 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań  materiałów oraz Robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

 

6.2. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST„ W 

przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi – tylko i wyłącznie na polecenie Inżyniera.  

 

6.3. DOKUMENTY  
 

Do dokumentów zalicza się następujące dokumenty:  

 

(a) umowy cywilno-prawne,  

(b) protokoły odbioru Robót,  

(c) protokoły z narad i ustaleń – jeśli wystąpiły,  

(d) korespondencję.  

 

7. OBMIAR ROBOT  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Leśniczego po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów  lub do zestawienia prowadzonego przez Wykonawcę w 

dowolnej formie.   

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  przedmiarze lub w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 

Inżyniera na piśmie oraz rozliczone zgodnie z kosztorysem robót dodatkowych.  

 

Obmiar robót: 

- Pozycje rozliczane w m3, m2 i m będą mierzone na gruncie w zaokrągleniu do pełnych wielkości przy 

pomocy miar taśmowych lub dalmierz, drogomierza itd. Kruszywo jest mierzone po zagęszczeniu 

- Pozycje liczone m-g i r-g będą rozliczane na podstawie rzeczywiście przepracowanych godzin 

 

8. ODBIÓR ROBOT  

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  

(a) odbiorowi częściowemu,  

(b) odbiorowi końcowemu,  

 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  



 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbiór częściowy występuje tylko w przypadku 

robót zanikowych lub konieczności rozliczenia się z Zamawiającym zgodnie z zapisami umowy. 

 

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT  

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie (np. e-mail) o tym fakcie Leśniczego lub 

Inżyniera, Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie.  

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i  

Leśniczego lub Inżyniera. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach   niewykonania wyznaczonych 

Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

 

8.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne – na życzenie Inżyniera,  

- obmiary sporządzone w obecności Leśniczego,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych – na życzenie Inżyniera,  

- atesty jakościowe stosowanych materiałów – na życzenie Inżyniera,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 

wyznaczy komisja.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Podstawę płatności stanowi umowa Wykonawcy z Inwestorem. Płatność jest realizowana na podstawie 

prawidłowo wystawionej FV. Wszelkie ustalenia należy zawrzeć w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

[1] Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane   

[2] Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych.  

[3] Warunki umowy 

[4] Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach 2013r. pod redakcją Prof. dr hab. inż. Andrzej 

Czerniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 


