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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI DATYN NA TERENIE GMINY BRODY

1. Czesc opisowa

1.

Opis ogoiny przedmiotu zamowienia

Gmina Brody z uwagi na bardzo zty stan drogi w miejscowosci Datyn podjeta

dziatania majgce na celu przeprowadzenie realizacji podnoszacej jej standard. Niniejsze

opracowanie obejmuje odcinek o dtugosci okoto 600mb drogi gminnej z podziatem na dwa

odcinki, szacunkowo 450mb+150mb, ktdéra krzyzuje sie z drogg powiatowg 1098F, oba odcinki w

uproszczeniu biegng w linii prostej. W zakresie zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich

niezbednych prac do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania przedmiotowe] drogi gminnej

wraz z zapewnieniem odwodnienia i ewentualng przebudowga kolidujacych sieci i urzadzen

obcych, w zakresie prac przewiduje sie:

przeprowadzenie procedury okazania granic pasa drogowego w obrebie projektowanego
zadania wraz z ewentualnym uporzadkowaniem stanu prawnego nieruchomosci;
opracowanie projektow budowlano-wykonawczych wszystkich koniecznych branz oraz
projektu statej i opracowanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na
przebudowe/budowe drogi w systemie zaprojektuj i zbuduj;

pozyskanie wszelkich wymaganych prawem, stosownych do zakresu zadania, decyzji
administracyjnych i uzgodnien pozwalajgcych wykonaé roboty budowlane;

opracowanie przedmiaru robot, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych;

wykonanie robdt budowlanych, w oparciu o opracowang dokumentacje i pozyskane
decyzje administracyjne, polegajgcych na przebudowie/budowie drogi gminnej w

miejscowosci Datyn.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zadania

Celem zadania jest zapewnienie poprawy bezpieczerdstwa ruchu pieszego i

samochodowego mieszkancow po obu stronach drogi powiatowe] przez wydzielenie ciggu

pieszego i jezdni, przy czym nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie drogi i chodnikow.
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Przewidywane ilosci podstawowych robdt budowlanych obejmuja:

* lokalna rozbidrka istn. nawierzchni brukowiec z podbudowami ok. 2100m2,
* wykonanie nawierzchni bitumicznych ok. 2900m2

* budowa odwodnienia

e budowe innych koniecznych elementéw

e wykonanie chodnikdéw z kostki typu polbruk wraz z podbudowami ok. 650m?2
* uporzadkowanie terendw czynnych biologicznie — ok. 3 400 m2

* urzadzenia BRD, oznakowanie pionowe i poziome.

* prace wykonczeniowe

Ponadto moze wystgpic¢ lokalnie koniecznos¢ przebudowy sieci napowietrznych lub
linii kablowych, oraz innych ew. urzadzen uzbrojenia podziemnego kolidujgcych z planowanymi
robotami budowlanymi. W projektach branzowych nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejgcych
obiektéw kolidujgcych z zaprojektowanymi elementami. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
moze zachodzi¢ koniecznos¢ budowy kanatu technologicznego, jednak Zamawiajgcy nie widzi
takiej koniecznosci i bedzie oczekiwat od Wykonawcy, ze uzyska zgode na odstgpienie od jego

wykonania.

W zwigzku z koniecznoscia zapewnienia ciggtosci funkcjonowania komunikacji
publicznej, Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia mozliwosci korzystania z autobuséw

i innych pojazdow stuzb.

Z uwagi na to, Zze w przetargu obowiazuje cena ryczattowa, w przypadku zaistnienia

koniecznosci wykonania dodatkowych robdét nie przewidzianych w PFU a konieczne do

wykonania Inwestycji, koszty ich wykonania obcigza¢c beda Wykonawce. Dopuszcza sie

wprowadzenie innych rozwigzan niz opisane pod warunkiem otrzymania zgody Inwestora i

instytucji finansujacych zadanie.

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowe;j i realizacji Robdt budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszego ZamoOwienia, stanowia warunki i wymagania zawarte w

niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, obowigzujgce w catym czasie realizacji zadania
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przepisy prawne regulujace uzyskanie niezbednych zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wykonawca w ramach projektu jest zobowigzany uszczegdtowic¢ rozwigzania, ktore sg opisane w
niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne niz w Programie jesli w ten sposdb uzyskane moga
by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw eksploatacji lub poprawy waloréw uzytkowych
wznoszonych obiektéw. Na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej nie wyklucza sie
koniecznosci uzyskania odstepstw od warunkdéw technicznych, pozyskania lokalnie terenéw pod
pas drogowy, lub koniecznosci wykonania elementdw nawierzchni o szerokosciach wiekszych
celem spetnienia wymogdw technicznych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia

lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

Ustala sie nastepujacy harmonogram realizacji zadania (jezeli warunki przetargowe zawarte w

SIWZ nie stanowia inaczej):

Termin realizacji - 24 miesigcy od daty podpisania umowy, w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody na realizacje robét budowlanych — do
12 m-cy od daty podpisania umowy;
- wykonanie robdét budowlanych — do 12 m-cy od daty podpisania umowy.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
zaprojektowania i wykonania w szczegélnosci nastepujgcych prac:

* przeprowadzenie procedury okazania granic pasa drogowego w obrebie projektowanego
zadania wraz z ewentualnym uporzadkowaniem stanu prawnego nieruchomosci.

e Opracowania dokumentacji projektowej - projektéw budowlano-wykonawczych
przebudowy drogi gminnej w m. Datyn wraz z odwodnieniem, ewentualng przebudowa
kolidujgcych sieci i urzadzen obcych wszystkich koniecznych branz w formie plandw,
rysunkow oraz innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z

uwzglednieniem wynikéw badan geologicznych. Projekt budowlano-wykonawczy musi by¢

przedstawiony do akceptacji i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

* Uzyskania wszelkich wymaganych prawem, stosownych do zakresu zadania, decyzji

administracyjnych i uzgodnien pozwalajgcych wykonad roboty budowlane.
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Przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno - prawnych koniecznych dla
rozpoczecia i prowadzenia robdt, w oparciu obowigzujgce przepisy (m.in. Prawo
budowlane -Dz.U.2013.1409 z pdzn. zm.)

Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) na wszystkie elementy

realizowanych robot.
Opracowania zbiorczego przedmiaru robadt statych.

Opracowania i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

Zatwierdzenie materiatéw przewidzianych do wbudowania.

Realizacji robot w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa
po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIORB oraz
dostarczanie wynikéw tych badan do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Prowadzenia dziennika budowy.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy/robot,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i
ew. PZ],

deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z STWIORB i ew. PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,

geodezyjny pomiar powykonaweczy.
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* wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych — format PDF.

* Pozwolenie na uzytkowanie, jesli bedzie wynikaé z zapiséw pozwolenia na budowe

Dokumenty wymienione powyzej Wykonawca przygotuje w dwdch egzemplarzach w

wersji papierowej i jednym elektronicznej.

Realizacja powyzszego zakresu robdét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad projektowaniem i wykonaniem wszystkich robét

objetych zadaniem.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1 Opis stanu istniejgcego

Pod wzgledem administracyjnym miejscowos¢ Datyn zlokalizowana jest w
wojewddztwie lubuskim, powiat Zary, gmina Brody. W zakresie objetym opracowaniem droga
sktada sie z dwdch odcinkéw drogi gminnej o szacunkowej dtugosci 600mb. Poczatek i koniec
robot zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na odcinku objetym zamierzeniem inwestycyjnym pas drogowy posiada szerokos¢ od
8,00m do okoto 27,00m. W pasie drogowym biegng sieci wraz z przytagczami: wodociggowa i
sanitarna oraz napowietrzne elektryczna i teletechniczna. Wzdtuz obu odcinkéw po obu stronach
zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna i gospodarcza. Pod wzgledem uksztattowania terenu
droga biegnie tagodnie, dla obu odcinkow teren delikatnie obniza sie w miare oddalania sie od
drogi powiatowej. Nawierzchnia drogi o przekroju drogowym praktycznie na catej dtugosci
brukowa szerokosci okoto 2,50m — 3,00m w bardzo ztym stanie technicznym, z licznymi wybojami
i deformacjami. Pobocza gruntowe o sredniej szerokosci 2,0m, wielokrotnie wyniesione ponad
nawierzchnie uniemozliwiajgc sptyw wod z jezdni, brak jakiegokolwiek odwodnienia wgtebnego.

Pod wzgledem organizacji ruchu drogowego i jego natezenia mamy do czynienia z
typowym ruchem pojazdéw zwigzanych z charakterem mieszkalnym i drobnym produkcyjnym
rolnym i ustugowym obszaru. Na przedmiotowej drodze nie prowadzono pomiaréw natezenia

ruchu drogowego.
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Realizacja przedmiotu zamdwienia ma zapewnic:
* poprawe bezpieczenstwa dzieci szkolnych dochodzacych pieszo.
e poprawe warunkow ruchu lokalnego w obrebie miejscowosci.
e prawidtowe odwodnienie jezdni, z ktorej sptywajgce wody opadowe zalewajg posesje
prywatne pofozone ponizej niwelety drogi.
e wydzielenie ciggu dla pieszych i jezdni.
* inne
Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i nie zwigzana
z inwestycjg (przebudowywane, zabezpieczane) powinny by¢ w razie wystgpienia kolizji
zaprojektowane wg obowigzujacy przepiséw prawa i warunkdéw technicznych, wystawionych

przez ich wiascicieli lub zarzadzajacych.

Roboty budowlane muszg zostac zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z pdzin. zm.), z wszelkimi
wiasciwymi aktami prawnymi, z przepisami techniczno -budowlanymi, obowigzujgcymi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja
spetnia¢  wymagania polskich przepisébw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezaca

kontrole wykonywanych robét budowlanych.

1.4.1 Zakres realizacyjny.

1.4.1.1. Dwa odcinki o tacznej dtugosci okoto 600mb (450+150)
* Droga klasy D
* Teren zabudowany
e Predkosc¢ projektowa — 40 km/godz.

e Kategoria ruchu KR-2
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e Szerokos¢ pasa ruchu— 2*2,50m i 1*3,0m

e Nawierzchnia drogi bitumiczna

e Chodniki szer. 1,5 - 2,0m nawierzchnia - polbruk

* Pobocze umocnione humusem gr. 10 i obsiana mieszankg traw niskich

* Pozostata szerokos¢ pasa drogowego zahumusowana i obsiana mieszankg traw niskich

1.4.1.2. Technologia projektowanych nawierzchni (konstrukcja):
* Jezdnia nowa konstrukcja:
- 4cm w-wa Scieralna AC11S
- 4cm w-wa wigzgca AC16W
- 20cm podbudowa pomocnicza 0/31,5mm z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego
C90/3
- 15cm w-wa CBGM (z dowozu) o parametrach wytrzymatosciowych C1,5/2,0
* C(Cigg pieszy:
- 8cm betonowa kostka typu polbruk kol. z6tty, na podsypce cem-piask 5cm
- 10cm podbudowa pomocnicza 0/31,5mm z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego
C90/3

- 10cm w-wa CBGM (z dowozu) o parametrach wytrzymatosciowych C3/4

Drogi:

Drogi na obu odcinkach wykona¢ o szerokosci 5,0m (2*2,5m), tylko przy koncu odcinka z
uwagi kolizje z przepompownig $ciekdw przy koriczacej sie zabudowie wykona¢ o szerokosci 3,0m
(1*3,0m). Cata konstrukcje drogi wykona¢ od podstaw po uprzednim rozebraniu nienosnej
istniejacej nawierzchni brukowcowej, lokalnie bitumicznej. Nowa nawierzchnie drogi wykonac¢ w
spadku jednostronnym o wartosci 2,0%, po nizszej stronie w przekroju zabudowa¢ kraweznik
najazdowy 15*22cm, wystajacy 6¢cm, ktéry bedzie prowadzit wody opadowe do wpustéw
deszczowych. Dla pieszych wykonac¢ chodnik odlegty od prawej krawedzi drogi o min. 1,5m,
zalecane okoto 3,0m, przy szerokosci 1,5m, ujety obustronnie w kraweznik najazdowy 15*22cm,
zatopiony -1cm. Ze wzgledu na duzg liczbe zjazddéw i bram oraz duzy udziat maszyn rolniczych
wyjezdzajgcych z posesji po stronie prawej przewidziano na catej dtugosci chodnika wykona¢ w-
wy podbudowy i wzmacniajgcg podtoze. Na poczatku odcinka nr 1 nowy chodnik powigzac z

istniejgcym biegngcym od drogi powiatowe;j.
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Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni dla poszczegdlnych kategorii ruchu
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pdzn. zm.), opisane w pkt 1.4.1.2 grubosci poszczegdlnych warstw nie
moga by¢ mniejsze.

Zapewni¢ rozwigzania wysokos$ciowe projektowanej niwelety gwarantujgce zbieranie
wod opadowych w sposdb maksymalnie eliminujgcy prawdopodobienstwa zalania posesji
mieszkancow.

W zakresie BRD oznakowanie poziome materiatami grubowarstwowymi, lica tarcz

znakow folia gen. Il (stupki i tarcze ocynkowane).

Odwodnienie:

Inwestor akceptuje kazde rozwigzanie zapewniajgce skuteczne odwodnienie pasa
drogowego, na podstawie zebranych danych wypracowano nastepujace koncepcje/warianty
odwodnienia:

- Odcinek nr 1 wariant nr 1 — budowa kanalizacji deszczowej na dtugosci okoto 450mb
z wyprowadzeniem zebranych wod do istniejgcego rowu biegngcego po stronie prawej pasa
drogowego, poza obszarem robdt drogowych.

- Odcinek nr 1 wariant nr 2 — budowa kanalizacji deszczowej na dtugosci okoto 450mb
z wyprowadzeniem zebranych wéd do nowego odbiornika alternatywnie/wspdlnie zbiornik
otwarty infiltracyjno-odparowujacy, lub podziemny (skrzynki rozsgczajgce) w najblizszej mozliwej
lokalizacji od wylotu kanalizacji deszczowej na terenie pozyskanym w drodze procedury
administracyjnej (ZRID, zakup przez Inwestora, itp.)

- Odcinek nr 1 wariant nr 3 — budowa kanalizacji deszczowej w oparciu o studnie
chtonne, drenaz francuski itp. Nalezy oceni¢ wptyw tego typu odwodnienia na istniejgce budynki.
Dopuszcza sie zastosowanie rozebranej nawierzchni z brukowca do budowy drenazu francuskiego
w przypadku wyboru tego rozwigzania. W tym zakresie propozycja odwodnienia polega na
zebraniu wdd sptywajgcych powierzchniowo do rowdéw wypetnionych brukowcem celem
infiltracji, lub wyprowadzenie nimi wdéd do odbiornika bez budowy kanalizacji.

- Odcinek nr 2 wariant nr 1 — odwodnienie odcinka przydroznym rowem biegngcym po
prawej stronie, wraz z jego konserwacjg w koniecznym zakresie.

Zakres powyziszych rozwigzan ma charakter otwarty i na wniosek Wykonawcy

Inwestor dopuszcza inne alternatywne rozwigzania po wspadlnej analizie.
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W zakresie BRD oznakowanie poziome materiatami cienkowarstwowymi, lica tarcz
znakow folia gen. Il (stupki i tarcze ocynkowane).
W ramach realizacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi LWKZ, z ktdrym Inwestor

uzgodnit przedmiotowa Inwestycje (dokument stanowi zatgcznik).

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
1.5. Przygotowanie terenu
Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowg/budowg drogi gminnej nalezy
do zarzadcy tej drogi, bedacego Zamawiajgcym. Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materiatow
odzyskowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegdtowe
uwarunkowania wykonania robét wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie
budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
1.6. Realizacja robdt budowlanych
Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego projektéw nalezy zrealizowac roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym i
technologiag wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét.
Zakres robdt obejmuje:

e geodezyjne wytyczenie obiektdw budowlanych w terenie,

e wykonanie robét rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni,

e ewentualna wycinka drzew,

e wykonanie robdt ziemnych do wymaganych projektami gtebokosci konstrukcyjnych

projektowanych elementéw, ewentualna wymiana gruntu,
e wykonanie odwodnienia
e wykonanie przebudowy kolidujgcych urzadzen podziemnych i nadziemnych lub ich
zabezpieczenie,

e wykonanie kompleksowych nawierzchni jezdni, ciggdw pieszych.

e wykonanie robdt wykoriczeniowych

* wykonanie elementéw BRD

1.7. Roboty w zakresie istniejgcych sieci i instalacji
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Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub uzytkownikéw sieci
podziemnych i napowietrznych o przystgpieniu do wykonania robot zgodnie z uzyskanymi
uzgodnieniami od gestorow sieci. Przebudowa i regulacja urzagdzen uzbrojenia podlega odbiorowi
przez wiascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen. W zaleznosci od rodzaju urzadzen odbiorowi

podlegajg wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym.

1.8. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu zasadniczych robét budowlanych nalezy uporzagdkowac teren przylegty.
Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych robdt nalezy przekopaé, usungc
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci min. 10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich
odpornych na dziatanie czynnikdow wystepujgcych w pasie drogowym.
1.9. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB); przed
przystgpieniem do robot nalezy uzyskac zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dla STWiORB.
1.10. Warunki sSrodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddziatywania na $rodowisko gruntowe w trakcie
realizacji inwestycji nalezy przestrzegac zasady minimalnego korzystania ze srodowiska w zakresie
gospodarki wierzchnig warstwg gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni czynnej
biologicznie. Oznacza to min. prowadzenie wykopdow w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby
(jezeli wystepuje) byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po
zakonczeniu roboét. Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy odktadac na oddzielnych pryzmach.
Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie rodzimego humusu do
rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robét.

Klimat akustyczny

Aby zminimalizowaé¢ oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak
najlepszej jakosci sprzetu (generujgcego mozliwie niski hatas).

Odpady

W szczegdlnosci:

- Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystepuje)
byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu

robot. Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy odktadaé na oddzielnych pryzmach. Wykonawca
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powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji
gruntéw po zakonczeniu robét. Po wykonaniu obiektéw podziemnych (takich jak kanalizacja,
podtoze drogi) pozostanie niewykorzystana cze$¢ gruntu, ktory stanowi odpad budowlany.
Nadmiar ziemi z wykopéw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo, w miare mozliwosci w
miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac ucigzliwosci powodowanej
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni
jezdni.
- Gleba i ziemia w rejonie przebudowy drogi narazone sg na zanieczyszczenie spowodowane
wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i urzadzen (oleje, smary, benzyny, ptyny chtodnicze,
hamulcowe i in.). W takim przypadku zanieczyszczong glebe lub ziemie nalezy zebraé i wywiez¢ na
sktadowisko odpadéw niebezpiecznych lub, o ile to moiliwe, podda¢ odzyskowi za
posrednictwem specjalistycznych firm. Tymczasowe sktadowanie zanieczyszczonej gleby i ziemi na
terenie budowy powinno sie odbywac¢ na zaizolowanym podtozu, oraz powinny by¢ one
zabezpieczone przed rozmywaniem przez wody opadowe. Najlepiej umiesci¢ ten odpad w
szczelnych workach foliowych o odpowiedniej wytrzymatosci.
- Magazynowanie odpadéw moze sie odbywac¢ na terenie, do ktérego posiadacz ma tytut
prawny i spetnia przepisy o gospodarowaniu odpadami. Miejsce magazynowania odpaddw zawsze
musi by¢ jednoznacznie oznakowane lub opisane.
- Usunieta roslinnos¢ moze zostaé spalona, poza instalacjami i urzadzeniami, jezeli nie
zostang naruszone odrebne przepisy. Zalecane jest jednak, aby usuwanie drzew i krzewdéw
przebiegato w taki sposdb, aby byto mozliwe ich ponowne posadzenie lub jezeli to nie jest realne,
wykorzystanie do innych celéw podczas realizacji przedsiewziecia. W trakcie fazy budowy zostanie
usunieta wierzchnia warstwa gleby oraz humusu, ktéra zostanie wykorzystana w pdzniejszym
etapie. Nadmiar gruntow z wykopow, gruntéw nieprzydatnych do robdt ziemnych i gleby
urodzajnej powinien by¢ odwieziony na sktadowisko Wykonawcy i zutylizowany.
1.11. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje petng dokumentacje projektowg (projekt budowlany i
wykonawczy) na przebudowe/budowe drogi gminnej w miejscowosci Datyn wraz z jej
odwodnieniem i na tej podstawie uzyska wymagane decyzje wtasciwych organdw pozwalajgce na

realizacje zaprojektowanych robét.

1.11.1.Ustalenia wyjsciowe
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Wszystkie materiaty konieczne do prac projektowych, uzgodnienia, decyzje pozyskuje
wiasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Kompletny projekt budowlano- wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢

zaakceptowany i zatwierdzony do realizacji przez Zamawiajacego.

1.11.2.Dokumentacja projektowa techniczna budowlano-wykonawcza

llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego: projekt budowlano-
wykonawczy wraz z projektami branzowymi 4 egz., pozostate opracowania projektowe 4 egz.
Zapis  elektroniczny catej dokumentacji - ptyta CD (2 szt.) odpowiednio
w formatach edytowalnych *.doc, *.xls i *.dwg oraz catos¢ w formacie *.pdf;
Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegélnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb

wykonawstwa robot.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien rozpoczecia robét.
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu budowlano-wykonawczego zestawienie

wszystkich opinii i decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczgcymi realizacji.

Projekt powinien by¢ opracowany na:
e pozyskanych Ilub sporzadzonych przez Wykonawce aktualnych mapach do celow
projektowych,
* na podstawie wiasnych pomiarow stanowigcych podstawe do opracowania dokumentacji,
w oparciu o wtasne badania geologiczne.
Projekt budowlany ma zosta¢ sporzadzony w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi

uregulowaniami prawnymi.
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Projekt wykonawczy wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej, sanitarnej
(odwodnienie, ewent. usuniecie kolizji z innymi sieciami), elektrycznej i ewentualnie inne jezeli

wystapia, nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajagcym zrealizowanie inwestycji.

Projekt wykonawczy winien zawierac co najmniej:
e (Czesc¢ opisowq:

- opis techniczny

e (Czesc graficznag:

- orientacja w skali 1:10 000 lub 1:25 000

- sytuacja w skali 1:500 lub 1:1000 na aktualnych mapach do celéw projektowych
- profil podtuzny w skali 1:500/50 lub 1/1000/100

- przekroje normalne w skali 1:50

- szczegOty rozwigzan

- projekty branzowe (sanitarny, ewentualnie energetyczny, wod-kan

itp.)

* (Czes¢ kosztorysowa:

- przedmiar robét z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien).

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych obejmujgce wszystkie

wystepujgce roboty.

* Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Do Wykonawcy nalezy zabezpieczenie ruchu pieszego i pojazdow w rejonie
prowadzonych prac na czas trwania robodt. Przyjeta technologia robdt musi pozwala¢ na
utrzymanie dostepu do posesji, mieszkaricy muszg by¢ na biezgco informowani o prowadzonych
pracach, ich czasie trwania i powstatych utrudnieniach.

Wykonawca wprowadzi oznakowanie na czas prowadzenia robét wedtug, sporzagdzonego przez
siebie i zatwierdzonego przez organ zarzgdzajgcy ruchem, projektu czasowej organizacji ruchu.

Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Projekt musi
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uwzglednia¢ aktualny stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.
Projekt musi zawiera¢ wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikajgce z
przepiséw oraz inne wskazane przez Zamawiajacego. Po zakonczeniu robot Wykonawca dokona

demontazu oznakowania tymczasowego.

Projekt statej organizacji ruchu — po opracowaniu projektu budowlanego nalezy opracowa¢ PSOR

w ramach ceny ryczattowej dla catego zadania.

Wykonawca po zakonczeniu robdét wprowadzi oznakowanie wedtug sporzgdzonego i
zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem, projektu statej organizacji ruchu. Projekt nalezy

sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Zbiorczy przedmiar robot statych

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca opracuje Zbiorczy Przedmiar Robot
Statych (ZPRS) z podziatem na ilosci oraz ceny jednostkowe, ktérych iloczyn bedzie stanowit koszt
wykonania poszczegdlnych asortymentow robdét. Na podstawie ZPRS Wykonawca bedzie rozliczat
roboty w okresie odbiorow czesciowych jako szacunkowe wykonanie przerobdow finansowych w
okresach rozliczeniowych. Przy czym ilosci przedstawione w ZPRS nie bedga stanowity podstawy do

korncowego rozliczenia robdt jakim jest ryczatt za wykonanie catego zadania.

1.11.3. Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robot budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno - prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajacego zgode wiasciwego organu na prowadzenie robot, w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegdlnosci Ustawe z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane.
Wykonawca ma uzyska¢ wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje pozwalajgce na

uzyskanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robét.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

16



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI DATYN NA TERENIE GMINY BRODY

Wykonawca we wifasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisdw, a w szczegdlnosci: Zgody gestoréw sieci na przebudowe kolizji oraz inne dokumenty
formalne wymagane przed rozpoczeciem robét np. uzgodnienia konserwatora zabytkéw, RDOS

i/lub uzgodnienia z PKS i inne.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami stanowigcymi teren
pasa drogowego drogi gminnej. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celdw realizacji prac budowlanych, organizacji robdt
budowlanych i zaplecza Wykonawcy i poniesienie kosztéw z tego tytutu, nalezg do Wykonawcy. W
przypadku wyjscia poza istniejgcy pas drogowy drég gminnych Wykonawca pozyska wszelkie
decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren,
na wtasny koszt. Zamawiajagcy po podpisaniu umowy udostepni Wykonawcy oswiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane drogi gminnej —

Gmina wiejska Brody, dz. nr ewid.: 217,226 Obreb 0004 Datyn
3. Przepisy prawne.

Wykaz aktéw prawa

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie
wyfgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisdw, o ile w trakcie
realizacji zamodwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
Nalezy =~ wykonywa¢  obowigzki  wynikajgce z  norm prawnych  warunkujgcych
i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
Obowigzujgce sg najnowsze wersje przepisow:

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260, z pdzin.

zm.);
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z pdzn zm.);

U stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz.1409,
z podzn. zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578,

z péin. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z p6zn.
zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pdzn.
zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,z pdzn

zm.);
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
p0z.1287, z péin. zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pdzn.
zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232,
tj.);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z
poin.zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z
poin.zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 627, z pdzn. zm.);

¢ Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 2013.1205, z
pdin. zm.);
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI DATYN NA TERENIE GMINY BRODY

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206, z pdzn. zm.);

¢ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z
pdin.zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn.
zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z
pozin.zm.);

e Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr
212,p02.1263, z pdin. zm.);

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013r., poz. 907, z pbézn. zm.);

* Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji

Inne posiadane informacje i dokumenty przydatne do zaprojektowania rob6t budowlanych

e plan orientacyjny w skali 1:25000 (stara dokumentacja)

e koncepcja graficzna przyjetych rozwigzan na podkfadzie geodezyjnym dostarczonym przez
Zamawiajacego w skali 1:500 z oznaczeniami poszczegdlnych ciggéw i zakresami robot.
(stara dokumentacja)

* koncepcja rozwigzan konstrukcyjnych — przekroje normalne.

e Zalecenia konserwatorskie z LWKZ
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