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NAZWA ZADNIA:  

Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych, dróg leśnych i składów na drewno na 
terenie Nadleśnictwa Myślenice w roku 2024 

 

Prace zostały podzielona na 12 pakietów odpowiadające 12 leśnictwom 

1. Pakiet nr 1 – leśnictwo Gdów 

2. Pakiet nr 2 – leśnictwo Radziszów 

3. Pakiet nr 3 – leśnictwo Kornatka 

4. Pakiet nr 4 – leśnictwo Harbutowice 

5. Pakiet nr 5 – leśnictwo Lipnik 

6. Pakiet nr 6 – leśnictwo Ukleina 

7. Pakiet nr 7 – leśnictwo Węglówka 

8. Pakiet nr 8 – leśnictwo Tokarnia 

9. Pakiet nr 9 – leśnictwo Łętownia 

10. Pakiet nr 10 – leśnictwo Bystrzak 

11. Pakiet nr 11 – leśnictwo Toporzysko 

12. Pakiet nr 12 – leśnictwo Sidzina 

 

 OPIS ROBÓT BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG  

PAKIET NR 1-12 (leśnictwa Gdów, Radziszów, Kornatka, Harbutowice, Lipnik, Ukleina, 

Węglówka, Tokarnia, Łetownia, Bystrzak, Toporzysko, Sidzina )  

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac z zakresu: 

- bieżącego utrzymania dróg leśnych, dojazdowych, bocznych i przeciwpożarowych na 

terenie Nadleśnictwa Myślenice, 

- bieżącego utrzymania, remontów i wykonania szlaków zrywkowych, 

- bieżącego utrzymania składów drewna, 

- wykonania prac zagospodarowania lasu w zakresie prac towarzyszących utrzymaniu 

infrastruktury leśnej (składy, szlaki, drogi, stawy, przepusty, mosty, rowy przydrożne, zjazdy), 

w roku 2024 w Nadleśnictwie Myślenice. 

Prace mają charakter bieżącego zagospodarowania lasu oraz utrzymania infrastruktury 

drogowej.   
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Zakres został podzielony na dwa pakiety w skład których wchodzą następujące leśnictwa :  

1. Pakiet nr 1 – leśnictwo Gdów 

2. Pakiet nr 2 – leśnictwo Radziszów 

3. Pakiet nr 3 – leśnictwo Kornatka 

4. Pakiet nr 4 – leśnictwo Harbutowice 

5. Pakiet nr 5 – leśnictwo Lipnik 

6. Pakiet nr 6 – leśnictwo Ukleina 

7. Pakiet nr 7 – leśnictwo Węglówka 

8. Pakiet nr 8 – leśnictwo Tokarnia 

9. Pakiet nr 9 – leśnictwo Łętownia 

10. Pakiet nr 10 – leśnictwo Bystrzak 

11. Pakiet nr 11 – leśnictwo Toporzysko 

12. Pakiet nr 12 – leśnictwo Sidzina 

a) Realizacja prac odbywa się na terenie lasu należącym do Skarbu Państwa w 

zarządzie Nadleśnictwa Myślenice. 

b) Teren prac można określić jako trudny – teren podgórski i górski. 

c) Realizacja prac to utrzymanie dróg leśnych, dojazdowych, przeciwpożarowych, prace 

związane z utrzymaniem infrastruktury leśnej oraz utworzeniem i remontem szlaków 

zrywkowych 

d) Wszystkie prace mają charakter bieżącego utrzymania oraz zagospodarowania lasu. 

e) Wszystkie elementy są zaewidencjonowane w ewidencji gruntów jako las. 

f) Przez drogę leśną oraz drogę wywozową główną należy rozumieć drogę wewnętrzną 

w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985  

(Dz.U.2022.1693) tj. drogę wewnętrzną na terenie Nadleśnictwa Myślenice.  

g) Przez szlak zrywkowy należy rozumieć ciąg liniowy odpowiadający swoją 

charakterystyką drodze leśnej. Określenie obiektu jako szlak zrywkowy jest związane 

z ewidencjonowaniem obiektów w Nadleśnictwie Myślenice. Szlaki zrywkowe 

stanowią ciągi liniowe zarówno gruntowe i tłuczniowe (mogą występować także szlaki 

zrywkowe z nawierzchnią bitumiczną,) których parametry geometryczne nie 

pozwalały na za ewidencjowanie obiektu jako droga leśna 
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h) Składy drewna są to place odpowiednio przygotowane przy drogach i szlakach 

zrywkowych, do których zrywane jest drewno i na których odbywa się jego 

magazynowanie  

i) Definicja stałego szlaku zrywkowego zawarta w załączniku nr 8 str. 2 do 

Zarządzenia nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 

kwietnia 2018 r brzmi: Leśny szlak stały – grunt leśny wykorzystywany do 

celów komunikacyjnych, który zapewnia możliwość przemieszczenia drewna 

do składnic drewna (od szlaków czasowych lub składnic doraźnych), ale także 

inne funkcje jak: dojazd osób wykonywujących czynności administracyjne i 

gospodarcze, dowóz sadzonek, środków, materiałów, dojazd samochodów, 

ciągników, sprzętu i maszyn technologicznych (harwestery, forwardery, rębaki, 

lekkie środki transportowe, maszyny, itp.) – musi posiadać charakter stały w 

okresie prowadzenia gospodarki leśnej i być dostosowany do pełnienia tych 

funkcji. Szlak stały nie stanowi środka trwałego, ale może zawierać elementy 

stanowiące środki trwałe jak: mosty, przepusty, mury oporowe i podporowe, 

kaszyce, gabiony, itp., jak również różne urządzenia wodne (np. rowy, brody, 

sączki), elementy wzmocnienia gruntu (np. dylowanki, wykładki kamienne), 

czy też miejscowe wzmocnienia nawierzchni materiałami naturalnymi 

(miejscowe kruszywo, żwir, pospółka). W ramach wyznaczania docelowej sieci 

dróg, szlaki stałe mogą być projektowane w miejscach, gdzie budowa 

potrzebnej drogi byłaby nieuzasadniona ze względów technicznych lub 

ekonomicznych. Obiekty tego typu podlegają inwentaryzacji wyłącznie w 

przypadku gdy stanowią składową docelowej sieci dróg (można uznać, iż w 

sieci są traktowane jak drogi).” 

j) Leśny szlak czasowy – (zrywkowy lub technologiczno-zrywkowy) – pas 

gruntów leśnych pozbawiony roślinności drzewiastej służący do 

przemieszczenia drewna (zrywki drewna) od miejsca ścinki do najbliższego 

szlaku stałego lub składu (przejściowego, manipulacyjnego czy stałego),  

a w przypadku zastosowania maszyn wielooperacyjnych do zrywki połączonej 

z wykonywaniem innych operacji technologicznych (szlak technologiczno-

zrywkowy), jak ścinka maszynowa, okrzesywanie, przerzynka, zrębkowanie 

itp. Szlak czasowy nie jest środkiem trwałym, nie zawiera elementów trwałych, 

wyznaczany jest w ramach przygotowania zabiegu hodowlanego lub  
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pielęgnacyjnego, wykonywany w ramach pozyskania i zrywki oraz w ramach 

tych kosztów. 

k) Definicję drogi leśnej można odczytać z Zarządzenia nr 16 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie 

dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów 

Państwowych „Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach (zn. spr. 

ER-5-7182-7/2014). Wytyczne te poprzez wskazanie wymogów granicznych 

dla dróg leśnych, pozwalają wytyczyć linię rozgraniczającą pomiędzy drogami 

leśnymi, a leśnymi szlakami stałymi. Zgodnie z tymi wytycznymi drogi leśne 

charakteryzują następujące parametry: 

a. maksymalny spadek podłużny do 13%. Przy czym spadek ten należy 

rozpatrywać na dłuższych odcinkach potencjalnej niwelety przebiegu obiektu 

liniowego (po wykonaniu prac ziemnych i podbudowy drogi), 

b. minimalna szerokość korony drogi wynosi 4,0 m, w tym jezdnia minimum 

3,0 m oraz pobocza 2 razy co najmniej 0,5 m. 

Tym samym obiekty liniowe, których szerokość pasa technologicznego 

wynosi 4,0 m i więcej oraz spadki podłużne nie przekraczają wartości 

13% należy zakwalifikować do dróg leśnych. 

 

2. Podane w przedmiarach zakresy robót są wielkościami szacunkowymi i w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb na 

gruncie. Przedmiary są wielkościami zakładanymi i nie mogą być traktowane jako 

ostateczne. 

3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny 

Nadleśnictwa Myślenice, przy czym realizacja poszczególnych części zamówienia 

będzie się odbywała w granicach administracyjnych leśnictw – właściwych dla danej 

części zamówienia. 

4. Mapa sytuacyjna Nadleśnictwa Myślenice oraz każdego leśnictwa jest dostępna na 

stronie internetowej https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.  

5. Realizacja prac wymaga wielokrotnej mobilizacji sprzętu  

i pracowników. Praca w złych warunkach atmosferycznych (Długotrwałe opady 

intensywnego deszczu, opady śniegu, oblodzenia, silny wiatr ) jest zabroniona. Prace 

mogą być wstrzymane do odwołania przez Inżyniera Nadzoru, Inżyniera lub 

Leśniczego. 
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Zakres prac został przedstawiony w przedmiarze robót oraz w kosztorysie ofertowym 

(ślepym), które stanowią załącznik do postępowania. 

 

OPIS ROBÓT: 
Roboty mają charakter prac utrzymaniowych i bieżącej konserwacji. Są to działania 

związane z zagospodarowaniem lasu. Zakres robót przyjmuje działania podejmowane 

kilkukrotnie. Zabiegi konserwacyjne realizowane z danego kontraktu mają na celu 

porządkowanie dróg leśnych i towarzyszącej im infrastruktury. Dane działania mają na celu 

także poprawę stanu obiektów liniowych po wystąpieniu niekorzystnych warunków 

atmosferycznych.  Należy uwzględnić konieczność wielokrotnej mobilizacji sił 

roboczych. Poniżej dokonano opisu poszczególnych pozycji. Niejasności i sprzeciwy w 

treści opisu realizacji robót należy zgłaszać pisemnie przed podpisaniem Umowy. 

 
CZNNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANI DRÓG: 

A. Wyrównanie istniejącej podbudowy (lub nawierzchni) tłuczniem sortowanym (lub 
klińcem). Zagęszczanie mechaniczne. Kruszywo naturalne frakcji 0-31,5 lub 31,5- 
63mm, 63-130mm, 0-63mm wraz z dostawą kruszywa. Wzmocnienie podłoża szlaków, 
dróg i składów kruszywem naturalnym.   

Prace polegają na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. Prace polegają 

na wykonaniu koniecznych prac ziemnych, mechanicznych potrzebnych do ułożenia 

kruszywa przeznaczonego na podbudowę lub nawierzchnię oraz ułożenia warstwy kruszywa 

wraz z pracami towarzyszącymi. Przed ułożeniem warstwy kruszywa należy  wyprofilować i 

wyrównać spycharką koryto – tj wyprofilować istniejącą nawierzchnię, podbudowę w celu 

eliminacji kolein. Następnie należy ułożyć kruszywo i wyprofilować. Profilowanie kruszywa 

wykonuje się mechanicznie przy użyciu koparki/koparko-ładowarki. Pozycja nie obejmuje 

prac związanych z karczowaniem pni. Zagęszczanie kruszywa należy wykonać warstwami w 

sposób mechaniczny – walec, płyta wibracyjna. W razie wysuszonego kruszywa w czasie 

zagęszczania polewać wodą. Podczas wykonywania prac należy badać równość podłużną i 

poprzeczną w dostosowaniu do istniejącej nawierzchni łatą o długości 4,0 m.  Prace 

obejmują zarówno ułożenie warstwy kruszywa w miejscu nowym jak i wzmocnienie 

istniejącej podbudowy. Preferowane kruszywo to kamień łamany od 0 – 130 mm (różne 

frakcje wg. przedmiaru). Decyzje o stosowanym kruszywie podejmuje Inżynier lub 

Leśniczy. Dopuszcza się stosowanie innego kruszywa niż w przedmiarze po 

uzgodnieniu z Leśniczym lub Inżynierem jeżeli jego stosowanie jest zasadne. 

Każdorazowo przed zastosowaniem, planowane do użycia kruszywo należy potwierdzić z 

Leśniczym lub Inżynierem. Gęstość nasypowa kruszywa przyjmowana do rozliczeń 1,8 t/m3. 

( w przypadku innej gęstości nasypowej do obliczeń zawsze przyjmowane jest 1,8t/m3)  
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Przy odbiorze prac Inżynier  i Leśniczy ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających 

dostawę kruszywa w miejsce realizacji robót – dokumenty WZ. Dokumenty te są okazywane 

tylko w przypadku polecania Inżyniera. Dokumenty muszą wskazywać jednoznacznie na 

ilość przetransportowanego kruszywa. Przy szacowaniu ilości wykorzystanego kruszywa 

wykonuję się w obecności wykonawcy odkrywkę i dokonuje się pomiaru grubości warstwy 

wykonanej. Szerokość i długość zostaje zmierzona na podstawie obmiaru stanu po 

wykonaniu zadania.  Jednostką obmiarową jest 1 m3 zużytego kruszywa po zagęszczeniu. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie działania potrzebne do uzyskania 1 m3 

wzmocnionego podłoża drogi, dróg wraz z transportem. 

B. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu min. 20 cm  
- wg . rzeczywistego zapotrzebowania. Bieżące utrzymanie rowów - wybranie namułu, 
wykopy prowadzone w rowach i kanałach melioracyjnych. Oczyszczenie rowów, 
udrożnienie rowów z namułów. Wykonanie rowów przy drodze. 

Obejmuje następujące prace: usunięcie namułu z rowu koparką z odkładem poza rów  

(odkład w zakresie pracy koparki – do 100m), rozplantowanie urobku, wyprofilowanie dna  

i skarp rowu, w przypadku wystąpienia znacznego nadmiaru gruntu, transport nadmiaru do  

1 km we wskazane miejsce. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego 

profilu. Jednostką obmiarową jest 1 mb oczyszczonego rowu. Odbiorowi podlega 1 mb 

wyczyszczonego rowu. Uwaga! Transport nadmiaru gruntu powstałego z czyszczenia rowów 

jest rozliczane z osobnej pozycji kosztorysowej – tj. z prac sprzętem mechanicznym 

rozliczanym w godzinach. Wszystkie pozostałe prace towarzyszące prowadzące do 

uzyskania powyższego efektu należy wkalkulować w cenę. 

C. Montaż wodospustów z drewna okrągłego. Wykonanie nowego wodospustu 

drewnianego konstrukcja okrąglaki.  

Wodospusty należy wykonać odpowiednio z dwóch belek drewna okrągłego iglastego 

korowanego o średnicy ok. 15 cm (średnica mierzona w środku długości belki) , na 

podwalinach z drewna okrągłego śr. 10 cm dł. 60 cm posadowionych na podłożu,  z deską 

podkładową iglastą gr. 32 mm pomiędzy belkami. Belki należy spiąć śrubami śr. 12 mm, 

odległości między belkami jest szacowana na 10-17cm na całej długości i jest uzależniona 

od wymiarów stosowanego drewna. Szczelina między belkami ma umożliwiać prawidłowy 

spływ wody przez wodospust. Wodospust należy posadowić w podbudowie drogi lub szlaku, 

drogi. Posadowienie wodospustu musi umożliwiać prawidłowy spływ wody z korony drogi i 

wyprowadzenie wypadu w stronę rowu. Dokładne poziom posadowienia wodospustu oraz 

jego ułożenie należy skonsultować z Leśniczym przed stosowaniem. Wodospust należy 

zamontować pod kątem 45° do osi podłużnej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzić poza 

korpus lub koryto. W trakcie montażu używać zagęszczarki płytowej w celu właściwego 
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ustabilizowania. Kwota jednostkowa danej pozycji powinna obejmować całość zadań 

koniecznych do wykonania 1 mb drożnego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiał, 

montaż, prace ziemne, mechaniczne, prace związane z umocnieniem wypadu wodospustu 

(kruszywem stabilizowanym mechanicznie).Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innego 

rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi być zaakceptowana przez 

zamawiającego i nie generować dodatkowych kosztów wykonania i montażu. Wszystkie 

ubytki powstałe podczas montażu wodospustu należy uzupełnić kruszywem o frakcji 

dostosowanej do drogi oraz zastabilizować mechanicznie.  

Usunięcie starego wodospustu i utylizację materiału pochodzącego z starego wodospustu 

należy uwzględnić w szacowaniu ceny jednostkowej. 

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu. 

D. Montaż wodospustów z drewna kantówek – krawędziaków. Wykonanie nowego 

wodospustu drewnianego konstrukcja krawędziaki.  

Wodospusty należy wykonać odpowiednio z dwóch krawędziaków z drewna  iglastego   

o wymiarach ok. 12x14  cm, na podwalinach 10x10 cm dł. 60 cm posadowionych na podłożu  

w odległości  co  1 m, z deską podkładową iglastą gr. 32 mm pomiędzy belkami. Belki należy 

spiąć śrubami śr. 12 mm, odległości między belkami ok. 12-15 cm na całej długości. 

Szczelina między belkami ma umożliwiać prawidłowy spływ wody przez wodospust. 

Wodospust należy posadowić w podbudowie drogi lub szlaku. Posadowienie wodospustu 

musi umożliwiać prawidłowy spływ wody z korony drogi i wyprowadzenie wypadu w stronę 

rowu. Dokładne poziom posadowienia wodosputu oraz jego ułożenie należy skonsultować  

z Leśniczym przed zastosowaniem. Wodospust należy zamontować pod kątem 45° do osi 

podłużnej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzić poza korpus lub koryto szlaku  W trakcie 

montażu używać zagęszczarki płytowej w celu właściwego ustabilizowania. Kwota 

jednostkowa danej pozycji powinna obejmować całość zadań koniecznych do wykonania 1 

mb drożnego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiał, montaż, prace ziemne, 

mechaniczne, prace związane z umocnieniem wypadu wodospustu (kruszywem 

stabilizowanym mechanicznie). Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju 

wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi być zaakceptowana przez zamawiającego i nie 

generować dodatkowych kosztów wykonania i montażu. Wszystkie ubytki powstałe podczas 

montażu wodospustu należy uzupełnić kruszywem o frakcji dostosowanej do drogi oraz 

zastabilizować mechanicznie. 

Usunięcie starego wodospustu i utylizację materiału pochodzącego z starego wodospustu 

należy uwzględnić w szacowaniu ceny jednostkowej. 
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Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu. 

E.  Prace godzinowe realizowane przy użyciu sprzętu mechanicznego np. koparką 

Obejmuje prace związane z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem z dróg, szlaków, 

składów, do których konieczne jest użycie sprzętu mechanicznego ( typu ciągnik rolniczy, 

koparka, koparko ładowarka). Przykładowe prace: transport gruntu,  wykonanie dodatkowych 

prac koparko-ładowarką, kopanie, profilowanie itp.. Prace rozliczane na podstawie faktycznie 

zrealizowanych robót  przy użyciu sprzętu mechanicznego.  Zakres prac objętych daną 

pozycją obejmuje także roboty nie przewidziane, których zakres można zrealizować przy 

pomocy sprzętu mechanicznego.  Jednostką obmiarową jest 1 h ( 1 m-g ). Ewidencji 

przepracowanych godzin dokonuje leśniczy. 

 
F. Prace realizowane ręcznie z użyciem narzędzi typu kosa spalinowa, piłą. 

Obejmuje prace związane z zagospodarowaniem i bieżącym utrzymaniem dróg leśnych do 

których konieczne jest użycie narzędzi typu piła, pilarka, kosa spalinowa ( prace te 

realizowane są tylko siłą rąk ludzkich wraz z urządzeniem). Przykładowe prace: usuwania 

zakrzaczenia i zadrzewienia, koszenie kosą spalinową pobocza itp. Prace rozliczane na 

podstawie faktycznie zrealizowanych robót . Zakres prac objętych daną pozycją obejmuje 

także roboty nie przewidziane, których zakres można zrealizować przy pomocy pacy rąk 

ludzkich z użyciem narzędzi mechanicznych.  Jednostką obmiarową jest 1 h (1 r-g). 

 

G. Koszenie poboczy wzdłuż drogi leśnej.  

Prace polegają na wykonaniu koszenia poboczy przy drogach i szlakach zrywkowych z 

użyciem sprzętu mechanicznego. Koszenie obejmuje roślinność znajdującą się na poboczu 

oraz w rowie przydrożnym lub rowie przy szlaku zrywkowym. Przy realizacji  zadania należy 

uwzględnić konieczność odkładu skoszonego materiału po za rów ręcznie lub mechanicznie. 

Rów po wykonaniu zadania musi pozostać drożny. Preferowany sprzęt do realizacji zadania 

to ciągnik rolniczy z kosiarką na wysięgniku. Roślinność należy odłożyć na przeciwskarpę lub 

w miejsce wyznaczone przez Leśniczego. Cena jednostkowa powinna obejmować całość 

nakładów prac konieczną do osiągnięcia efektu jakim jest 1 mb skoszonego  pobocza z 

uwzględnieniem odkładu po za rów. Jednostką obmiarową jest 1 mb skoszonego rowu o 

szerokości średniej 1 m. Do rozliczeń przyjmuje się, że 1 mb skoszonego odcinka ma 

szerokość 1 m. (Mierzy się długość rowu lub pobocza pojedynczego. Obmiar nie jest 

wykonywany na długości drogi). 

H. Montaż ,wymiana przepustu z rur PE lub PP SN8, HDPE. Wykonanie nowego 

przepustu. Pozycja bez przyczółków i z przyczółkami. 
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Prace polegają na wykonaniu wykopu lub okopaniu i rozbiórce zniszczonych przepustów, ich 

fragmentów, elementów betonowych przez odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem 

urobku poza górną krawędzią wykopu. Należy ręcznie wykonać i utrzymać tymczasowe 

rowki odwadniające w wykopie, zadbać o wyrównanie korony, dna i skarp wykopu oraz 

odkładu. Uszkodzone elementy starego przepustu należy zutylizować. 

Następnie należy wykonać podbudowę (ławę) pod rury, ze żwiru lub kruszywa łamanego (o 

średnicy ziarna nie większej niż szerokość fali rury u podstawy), zagęszczonej płytą 

wibracyjną. Szerokości ławy należy dobrać w sposób następujący: średnica zewnętrzna rury 

powiększona o 2x20 cm (20 cm z każdej strony ławy). Grubość wynosi ok. 30 cm. Na tak 

wykonane i zgęszczone podłoże należy zamontować rurę w wykopie, ułożyć pod 

projektowanym / uzgodnionym kątem w stosunku do osi drogi, ewentualne przyciąć i 

dopasować końcówki. Zasypki dokonać dostarczonym kruszywem o ww. parametrach na 

wysokość minimum  40 cm ponad górną powierzchnię rury, na  szerokość  dostosowaną do 

szerokości ławy, poprzez przemieszczenie spycharką i zagęszczenie warstwami  płytą 

wibracyjną. W miarę potrzeby kruszywo  należy zwilżać  wodą( utrzymywać w odpowiedniej 

wilgotności koniecznej do uzyskania zagęszczenia). 

  Rodzaj materiałów stosowanych do wykonania przepustów: rura PP, rura PE – lub inny 

podlegający akceptacji Inżyniera. UWAGA: NIE NALEŻY STOSOWAĆ PRZEPUSTÓW 

ŚREDNICY POWYŻEJ 100 cm. (włącznie ). 

Dana pozycja obejmuje wykonanie przepustu bez przyczółków.  

W razie konieczności należy wykonać przyczółki betonowe lub  kamienia łamanego na 

zaprawie betonowej stabilizujące rury przepustowe. TAKI PRZYPADEK ZAWSZE MUSI 

BYĆ WYRAŹNIE OZACZONY W POZYCJI PRZEDMIAROWEJ. 

Przyczółki, które należy wykonywać jako ściany żelbetowe muszą mieć wymiary 

dostosowane do danego przepustu. Szerokość ściany min. 15-20 cm. Głębokość 

posadowienia min. 80 cm poniżej dna rury. Przyczółki należy zbroić siatką prefabrykowaną o 

rozstawie oczek 15-20 cm z druta zbrojeniowego fi 6-10 mm. Każdorazowe pominięcie lub 

zmianę zbrojenia należy konsultować z Inżynierem. Dopuszcza się stosowanie przyczółków 

z kamienia (narzutu) łamanego po akceptacji Leśniczego. Jednostka obmiarowa 1 mb 

zamontowanego przepustu mierzona po obrysie zewnętrznym. 

I. Wykonanie wodospustów stalowych z barier energochłonnych 

Wodospusty należy wykonać z barier drogowych typ SP-05 ( lub stali w kształcie litery C -

ceownik) , posadowionych na podsypce piaskowo cementowej lub betonie. Do barier należy 
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dospawać lub przymocować kotwy montażowe umożlwiające prawidłowe zakotwienie w 

betonie. Wodospust należy posadowić w podbudowie drogi lub szlaku. Posadowienie 

wodospustu musi umożliwiać prawidłowy spływ wody z korony drogi i wyprowadzenie 

wypadu w stronę rowu. Dokładne poziom posadowienia wodosputu oraz jego ułożenie 

należy skonsultować z Leśniczym przed zastosowaniem. Wodospust należy zamontować 

pod kątem 45° do osi podłużnej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzić poza korpus lub 

koryto szlaku  W trakcie montażu używać zagęszczarki płytowej w celu właściwego 

ustabilizowania. Kwota jednostkowa danej pozycji powinna obejmować całość zadań 

koniecznych do wykonania 1 mb drożnego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiał, 

montaż, prace ziemne, mechaniczne, prace związane z umocnieniem wypadu wodospustu. 

Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu 

musi być zaakceptowana przez zamawiającego i nie generować dodatkowych kosztów 

wykonania i montażu. Wszystkie ubytki powstałe podczas montażu wodospustu należy 

uzupełnić kruszywem o frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizować mechanicznie. 

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu. 

J. Oczyszczenie przepustu z namułu. Oczyszczenie przepustu drogowego. 

Oczyszczenie z  namułu można  wykonać ręcznie lub mechanicznie. Wydobyty namuł należy 

odrzucić na przyległy teren i rozplantować. Prace polegają na usunięciu namułu z przepustu 

drogowego przy pomocy narzędzi ręcznych. Można również wykorzystać inne narzędzia 

mechaniczne np. agregaty sprężonego powietrza, myjki ciśnieniowe, dmuchawy. 

Nakład obejmuje zamulenie przepustu do ok. 0,5 jego średnicy. Mogą występować średnice 
od 30-120cm. 

Jednostka obmiarowa 1 mb przepustu. 

K. Zakup i dostawa płyt betonowych drogowych o wymiarach 1.5m x 3m o gr min. 15 

cm. Ułożenie płyt betonowych 

Czynność polega na zakupie i transporcie płyt drogowych. Czynność obejmuje wbudowanie 

płyt w określonym miejscu chyba, że w przedmiarze stwierdzono inaczej. Ułożenie płyt 

polega na profilowaniu gruntu, drogi kamienistej, składu na drewno w miejscu ułożenia płyt 

oraz ich montażu na podłożu  bezpośrednio w miejscu wskazanym przez leśniczego.  

W przypadku ułożenia, pozycja obejmuje także prace ziemne wykonywane koparką lub 

koprakoładowarką tj jak profilowanie podłoża, stabilizacja mechaniczna, zaklinowanie 

ułożonych płyt. Uwaga. Pozycja nie obejmuje dostawy kruszywa lub gruntu do uzupełnienia 

ubytków. 
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L. Wykonanie sączków z drewna kłodowanego przysypanych narzutem kamiennym 

sortowanym 31,6-63mm – sączki, dylowanki. 

Czynność polega na wykonaniu na szlaku zrywkowym lub drodze leśnej dołu o wymiarach  

1 m głębokości i ok 1.5 m szerokości przy pomocy koparki lub koparko ładowarki. Następnie 

należy wypełnić spód dołu kłodami drewnianymi średnicy ok 15-20 cm i długości ok. 3m. 

Preferowane drewno to modrzew lub jodła. Kłody należy wypełnić w wierzchniej warstwie 

kruszywem sortowanym frakcji 31,6-63 mm lub grubszym. Całość może zostać 

zabezpieczona geowłókniną przed wbudowaniem materiału. Powstały element ma pełnić 

funkcję naturalnego drenażu na szlaku zrywkowym lub drodze leśnej. Należy uwzględnić 

całość nakładów niezbędną do otrzymania 1 sztuki sączka. Jednostką obmiarową jest szt. 

M. Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok. 3m i wykonanie nowego szlaku 
zrywkowego o szerokości ok 3 m. 

Standard technologii prac obejmuje: 

Wykonanie szlaku operacyjnego – teren zadrzewiony. Nowy szlak. 

1. odspojenie gruntu na szerokość ok. 3m w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów)  
i przemieszczenie go na wymaganą odległość w zależności od konfiguracji terenu oraz 
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podłużnym nie 
przekraczającym 18% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zagęszczenie gruntu  
w nasypie,  

2. odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie 
poprzecznych spływek (gruntowych) min. co 50 mb oraz  dodatkowo we wskazanych 
miejscach. 

3. Przebieg szlaku operacyjnego powinien być zgodny z trasą wytyczoną przez 
Zamawiającego np. Leśniczego. 

4. Przy realizacji nowego szlaku gruntowego należy wykonać poszerzenie szlaku 
wykonywane co 100 mb w celu minięcia się pojazdów rolniczych służących do zrywki 
drzewa. Poszerzenie należy wykonać na długości ok 15 m z zachowaniem panujących 
warunków terenowych. 

Naprawa szlaku operacyjnego – istniejące szlaki zrywkowe.  

1. bieżące odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej.  

2. wyrównanie nierówności, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwężeń do szerokości 
3m w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów), odprowadzenie wody gruntowej poprzez 
wykonanie poprzecznych spływek (gruntowych) min. co 50 mb oraz  dodatkowo we 
wskazanych miejscach, sprzętem mechanicznym lub ręcznie. 

3. Przy realizacji remontu szlaku gruntowego należy wykonać poszerzenie szlaku 
wykonywane co 100 mb w celu minięcia się pojazdów rolniczych służących do zrywki 
drzewa. Poszerzenie należy wykonać na długości ok 15 m z zachowaniem panujących 
warunków terenowych. 

 

Procedura odbioru dla naprawy i odbioru szlaku : 
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1. zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2. dokonanie pomiaru długości wykonanego szlaku zrywkowego lub jego naprawionego 
odcinka (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, telefonu z aplikacją, drona 
itp.), 

3. sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania szlaku. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 metra) 

 

N. Dostawa kruszywa bez wyrównania z przeznaczeniem na składy, drogi lub szlaki.  

Czynność obejmuje dostarczenie kruszywa w miejscu wskazanym przez leśniczego.. 

Preferowane kruszywo to kamień łamany od 0 – 130 mm (różne frakcje wg. przedmiaru). 

Decyzje o stosowanym kruszywie podejmuje Inżynier lub Leśniczy. Dopuszcza się 

stosowanie innego kruszywa niż w przedmiarze po uzgodnieniu z Leśniczym lub 

Inżynierem jeżeli jego stosowanie jest zasadne. Każdorazowo przed zastosowaniem, 

planowane do użycia kruszywo należy potwierdzić z Leśniczym lub Inżynierem. Gęstość 

nasypowa kruszywa przyjmowana do rozliczeń 1,8 t/m3. (w przypadku innej gęstości 

nasypowej do obliczeń zawsze przyjmowane jest 1,8t/m3)  

Przy odbiorze prac Inżynier  i Leśniczy ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających 

dostawę kruszywa w miejsce realizacji robót – dokumenty WZ. Dokumenty te są okazywane 

tylko w przypadku polecania Inżyniera. Dokumenty muszą wskazywać jednoznacznie na 

ilość przetransportowanego kruszywa. Cena jednostkowa obejmuje 1 m3 dostarczonego 

kruszywa.  

O. Karczowanie pni o różnych średnicach. 

Zakres robót obejmuje odkopanie pnia koparką i wydobycie, usunięcie ziemi z korzeni pnia, 
obcięcie korzeni, transport korzeni i pni w obrębie do 1 km, ułożenie pnia i korzeni w stosy 
oraz zasypanie dołu i kolein koparką wraz z ubiciem. Rozgraniczamy pnie o średnicy: I- do 
25 cm, II-od 26-45cm, III 46-75 cm, IV – pow. 75 cm. Średnica i ilości pni jest podana w 
przedmiarze. Pozycja obejmuje zarówno konieczne prace wykonywane siłą rąk ludzkich jak i 
przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Jednostką obmiarową za całość prac jest 1 szt. wydobytego i przetransportowanego pnia 
(korzenia) w jednej z czterech kategorii.  

P. Wykonanie nowego rowu odwadniającego na szlakach lub drogach 

Czynność obejmuje wykonanie prac ziemnych koparką w celu wykonania rowu 

melioracyjnego, odwodnienia dla drogi leśnej lub szlaku zrywkowego. Czynność obejmuje 

następujące prace: odspojenie gruntu przy drodze leśnej lub szlaku wraz z odkładem gruntu  
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(odkład w zakresie pracy koparki – do 100m), rozplantowanie urobku, wyprofilowanie dna i 

skarp rowu, w przypadku wystąpienia znacznego nadmiaru gruntu, transport nadmiaru do  

1 km we wskazane miejsce. Zmiana stanowiska roboczego po wykonaniu wymaganego 

profilu. Jednostką obmiarową jest 1 mb oczyszczonego rowu. Odbiorowi podlega 1 mb 

wykonanego rowu. Uwaga! Transport nadmiaru gruntu jest rozliczane z osobnej pozycji 

kosztorysowej – tj. z prac sprzętem mechanicznym rozliczanym w godzinach. Wszystkie 

pozostałe prace towarzyszące prowadzące do uzyskania powyższego efektu należy 

wkalkulować w cenę. 

R. Wykonanie nowego wodospustu z pojedynczej belki za stabilizowanej kołkami. 

(tzw.  spławka) 

Wodospusty należy wykonać odpowiednio z jednej belki z drewna okrągłego o średnicy ok. 

15 cm. Belkę należy za stabilizować dwoma kołkami wbitymi w grunt. Kołki o średnicy 10-15 

cm i długości ok 60 cm. Grunt za belką należy zaniżyć wzdłuż belki w celu prawidłowego 

spływu wody. Posadowienie wodospustu musi umożliwiać prawidłowy spływ wody z korony 

drogi i wyprowadzenie wypadu w stronę rowu. Dokładne poziom posadowienia wodospustu 

oraz jego ułożenie należy skonsultować z Leśniczym przed stosowaniem. Wodospust należy 

zamontować pod kątem 45° do osi podłużnej szlaku. Wylot wodospustu wyprowadzić poza 

korpus lub koryto. Kwota jednostkowa danej pozycji powinna obejmować całość zadań 

koniecznych do wykonania 1 mb drożnego wodosputu. Zadanie obejmuje transport, materiał, 

montaż, prace ziemne, mechaniczne, prace związane z umocnieniem wypadu wodospustu 

(kruszywem stabilizowanym mechanicznie).Uwaga! Dopuszcza się stosowanie innego 

rodzaju wodospustu. Konstrukcja wodospustu musi być zaakceptowana przez 

zamawiającego i nie generować dodatkowych kosztów wykonania i montażu.  

Usunięcie starego wodospustu i utylizację materiału pochodzącego z starego wodospustu 

należy uwzględnić w szacowaniu ceny jednostkowej. 

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu. 

S. Wykonanie narzutu kamiennego na brodzie, składzie, rowie z łamanej skały. 

Prace obejmują wykonanie narzutu kamiennego z łamanej skały tj. kamienia hydro 

technicznego. Pozycja obejmuje również zakup i transport kruszywa (kamienia). Prace 

polegają na ułożeniu sprzętem mechanicznym kawałków skały w celu stabilizacji pobocza 

lub brodu lub skarpy. Kamień musi mieć duże średnice od 100-500 mm oraz 

charakteryzować się płaską powierzchnią umożliwiającą montaż na skarpie. Preferowany 

kamień to kruszywo hydrotechniczne.  Przyjmowana do rozliczeń gęstość nasypowa 2,7 t /  
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m3. Każdorazowo przed zastosowaniem, planowane do użycia kruszywo należy potwierdzić 

z Leśniczym lub Inżynierem 

Przy odbiorze prac Inżynier  i Leśniczy ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających 

dostawę kruszywa w miejsce realizacji robót – dokumenty WZ. Dokumenty te są okazywane 

tylko w przypadku polecania Inżyniera. Dokumenty muszą wskazywać jednoznacznie na 

ilość przetransportowanego kruszywa. Przy szacowaniu ilości wykorzystanego kruszywa 

wykonuję się w obecności wykonawcy odkrywkę i dokonuje się pomiaru grubości warstwy 

wykonanej. Szerokość i długość zostaje zmierzona na podstawie obmiaru stanu po 

wykonaniu zadania.  Jednostką obmiarową jest 1 m3 zużytego kruszywa po wbudowaniu. 

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie działania potrzebne do uzyskania efektu. 

Jednostka obmiarowa 1 m3 zużytego kruszywa.  


