
PRZEDMIAR ROBÓT

Bieżące utrzymanie szlaków zrywkowych, dróg leśnych i składów na drewno na terenie 
Nadleśnictwa Myślenice w roku 2024



Lp
NR 

leśnictwa
Lokalizacja

Kwalifikacja kosztów 
droga / szlak leśny / 

skład
Opis Jm.

Ilość 
robót

1 1 LEŚNICTWO GDÓW

1.1 1 oddz. 21 szlak leśny
Profilowanie trenu prowadzone koparką lub 
koparko ładowarką na odcinku o szerokości 

3m
m 400

1.2 1 oddz. 21 szlak leśny

wyrównanie istniejacego podłoża kruszywem 
naturalnym łamanym frakcji 0-31,5mm wraz z 

zagęszczeniem mechanicznym (wraz z 
dostawą kruszywa)

m3 30

1.3 1 ur. Koźmice 20g skład na drewno

Prace realizowane sprzętem mechanicznym 
typu koparka lub koparko-ładowarka 

polegające na profilowaniu i zgarnianiu błota ze 
składu

m-g 10

1.4 1 ur. Koźmice 20 g skład na drewno

Wyrównanie istniejąceego podłoża tłuczniem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 
Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5- 
130mm. (wraz z dostawą kruszywa)

m3 30

1.5 1 6b - Biskupice szlak leśny
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 

szerokości min. 3 m
m 500

1.6 1
ur. Zagórzany Górne 

77c
droga

Prace realizowane sprzętem mechanicznym 
typu koparka lub koparko-ładowarka 

polegające na profilowaniu i zgarnianiu błota ze 
składu

m-g 10

1.7 1
ur. Zagórzany Górne 

77c
droga

Wyrównanie istniejąceego podłoża tłuczniem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 
Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5- 
130mm. (wraz z dostawą kruszywa)

m3 30

1.8 1
ur. Zagórzany Górne 

77c
szlak leśny

Prace realizowane sprzętem mechanicznym 
typu koparka lub koparko-ładowarka 

polegające na profilowaniu i zgarnianiu błota ze 
składu

m-g 10

1.9 1
ur. Zagórzany Górne 

77c
szlak leśny

Wyrównanie istniejąceego podłoża tłuczniem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 
Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5- 
130mm. (wraz z dostawą kruszywa)

m3 15

1.10 1 ur. Wólka oddz. 76f szlak leśny
Prace realizowane sprzętem mechanicznym 

typu koparka lub koparko-ładowarka 
polegające poprawieniu szlaku zrywkowego

m-g 5

1.11 1 ur. Wólka oddz. 76f szlak leśny

Wyrównanie istniejąceego podłoża tłuczniem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 
Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5- 
63mm. (wraz z dostawą kruszywa)

m3 30

1.12 1
ur. Zagórzany \ oddz. 

78h
skład na drewno

Prace realizowane sprzętem mechanicznym 
typu koparka lub koparko-ładowarka 

polegające na profilowaniu i zgarnianiu błota ze 
składu

m-g 5

1.13 1 ur. Zagórzany oddz. 78h skład na drewno

Wyrównanie istniejąceego podłoża tłuczniem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 
Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5- 
130mm. (wraz z dostawą kruszywa)

m3 30

1.14 1 Ur. Łyczanka oddz. 40f szlak leśny
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 

szerokości min. 3 m
m 600

1.15 1 Ur. Łyczanka oddz. 39a szlak leśny

Prace realizowane sprzętem mechanicznym 
typu koparka lub koparko-ładowarka 

polegające na profilowaniu i zgarnianiu błota ze 
składu

m-g 5

1.16 1 Ur. Łyczanka oddz. 39a szlak leśny

Wyrównanie istniejąceego podłoża tłuczniem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 
Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5- 
130mm. (wraz z dostawą kruszywa)

m3 30

1.17 1 ur. Wólka oddz. 72f szlak leśny

Prace realizowane sprzętem mechanicznym 
typu koparka lub koparko-ładowarka 

polegające w celu poprawienia szlaku z 
utwardzeniem lokalnym

m-g 5

1.18 1 ur. Wólka oddz. 72f szlak leśny

Wyrównanie istniejąceego podłoża tłuczniem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 
Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 

ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-
63mm. (wraz z dostawą kruszywa)

m3 15



Lp
NR 

leśnict
wa

Lokalizacja
Kwalifikacja droga / 

szlak zrywkowy /  
skład drewna

Opis Jm.
Ilość 
robót

2 2
LEŚNICTWO 
RADZISZÓW

2.1 2
oddz. 302 droga 

03-15-0149
droga

Profilowanie istniejacej nawierzchni drogi, wyrównanie 
nawierzchni, wykonanie spadków poprzecznych. Średnia 

szerokość drogi do 3,5 do 4 m
m 150

2.2 2
oddz. 302 droga 

03-15-0149
droga

wyrównanie istniejacego podłoża kruszywem naturalnym 
łamanym frakcji 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem 

mechanicznym (wraz z dostawą kruszywa)
m3 60

2.3 2
oddz. 302 droga 

03-15-0149
droga

Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w 
innym zakresie robót

m-g 24

2.4 2
oddz. 302 droga 

03-15-0149
droga

Wymiana płyt drogowych typu JOMB na nowe na drodze 
dojazdowej. Demontaż, ponowny montaż wraz z 

utwardzeniem.
szt 4

2.5 2
Ochojno Paryska 
oddz. 31 d- 31f, 
LS0000000212

szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości 

średniej 3,5m
m 250

2.6 2
Ochojno Paryska 
oddz. 31 d- 31f, 
LS0000000212

szlak
wyrównanie istniejacego podłoża kruszywem naturalnym 

łamanym frakcji 63-130 mm wraz z zagęszczeniem 
mechanicznym (wraz z dostawą kruszywa)

m3 115

2.7 2
Ochojno Paryska 
oddz. 31 d- 31f, 
LS0000000212

szlak
Wykonanie nowego przepustu PE HD o średnicy 500 mm 

wraz zasypaniem kruszywem  (bez przyczółków i 
umocnień)

m 6

2.8 2
Ochojno Paryska 
oddz. 31 d- 31f, 
LS0000000212

szlak
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w 

innym zakresie robót. Wykonanie rowu - prace ziemne
m-g 30



Lp
NR 

leśnict
wa

Lokalizacja
Kwalifikacja droga / 

szlak  / skład drewna
Opis Jm.

Ilość 
robót

3 3
LEŚNICTWO 
KORNATKA 

3.1 3 droga 03-15-0089 droga

Wymiana starych wodospustów. Utylizacja starych. 
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 

drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 
drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 30

3.2 3 droga 03-15-0089 droga
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w 

innym zakresie robót - udrożnienie rowu (pogłębienie fosy)
m-g 5

3.3 3 droga 03-15-0073 droga

Wymiana starych wodospustów. Utylizacja starych. 
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 

drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 
drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 30

3.4 3 droga 03-15-0073 droga
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w 

innym zakresie robót - udrożnienie rowu (pogłębienie fosy)
m-g 5

3.5 3 droga 03-15-0059 droga

Wymiana starych wodospustów. Utylizacja starych. 
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 

drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 
drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 36

3.6 3 droga 03-15-0059 droga
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 m - szlak 

gruntowy
m 400

3.7 3
droga 03-15-0095 + 

skład
droga

Wymiana starych wodospustów. Utylizacja starych. 
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 

drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 
drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 18

3.8 3 oddz. 117a szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 m - szlak 

gruntowy
m 1000

3.9 3 oddz. 117a szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 
drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 

drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 30

3.10 3 oddz. 117a szlak Karczowanie pni do średnicy 80 cm szt 80

3.11 3 oddz. 104a szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 m - szlak 

gruntowy
m 400



3.12 3 oddz. 104a szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 
drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 

drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 24

3.13 3 93c skład

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość 

warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 
naturalne frakcji 31,5-63 mm wraz z dostawą kruszywa

m3 60

3.14 3 93b skład
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w 

innym zakresie robót - udrożnienie rowu (pogłębienie fosy)
m-g 3

3.15 3 93b skład

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 
drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 

drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 8

3.16 3 93b szlak

Wymiana starych wodospustów. Utylizacja starych. 
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 

drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 
drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 24

3.17 3 oddz. 93 a szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 m - szlak 

gruntowy
m 200

3.18 3 oddz. 111 d/f szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 m - szlak 

gruntowy
m 1000

3.19 3 oddz. 111 d/f szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 
drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 

drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 24

3.20 3 oddz. 111 d/f szlak Karczowanie pni do średnicy 80 cm szt 80

3.21 3 108f skład

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość 

warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 
naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z dostawą kruszywa

m3 40

3.22 3 108d szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 m - szlak 

gruntowy
m 350

3.23 3 108d szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 
drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 

drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 24

3.24 3 106b szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 m - szlak 

gruntowy
m 400



3.25 3 106b szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 
drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 

drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 12

3.26 3 117d szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 m - szlak 

gruntowy
m 150

3.27 3 117d szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 
drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 

drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 12

3.28 3 107a szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 m - szlak 

gruntowy
m 200

3.29 3 107a szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 
drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 

drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-
15 cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 
m, z deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 

mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 
nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

wykonaniu prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 12

3.30 3

03-15-0079 składy 
przy drodze oddz. 
103b, 96g, 112b - 

droga inwentarzowa 
220/63

droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość 

warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 
naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z dostawą kruszywa

m3 60



Lp
NR 

leśnict
wa

Lokalizacja
Kwalifikacja szlak czy 

droga 
Opis Jm.

Ilość 
robót

4 4
LEŚNICTWO 

HARBUTOWICE

4.1 4 66f skład

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 

Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 
10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm 

wraz z dostawą kruszywa

m3 80

4.2 4 66f skład
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie 

ujęte w innym zakresie robót - zgarnięcie błota
m-g 6

4.3 4 67b skład

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 

Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 
10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm 

wraz z dostawą kruszywa

m3 80

4.4 4 67b skład
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie 

ujęte w innym zakresie robót - zgarnięcie błota
m-g 6

4.5 4 oddz 66f szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 m 

- szlak gruntowy
m 50

4.6 4 oddz 67b szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 m 

- szlak gruntowy
m 70



Lp
NR 

leśnict
wa

Lokalizacja
Kwalifikacja 
droga i szlak 

zrywkowy
Opis Jm.

Ilość 
robót

5 5
LEŚNICTWO 

LIPNIK

5.1 5
droga Poręba - 

Sucha
droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 

Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 
10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm 

wraz z dostawą kruszywa

m3 70

5.2 5
droga Poręba - 

Sucha
droga

Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie 
ujęte w innym zakresie robót - wyrównanie 

kolein, wybranie rowów
m-g 50

5.3 5
droga Poręba - 

Sucha
droga

Prace godzinowe ręczne bez użycia sprzętu 
mechanicznego

r-g 30

5.4 5
220/1191 Sucha 

Polana - Kobielnik
droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 

Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 
10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 0-31,5mm 

wraz z dostawą kruszywa

m3 20

5.5 5
220/1191 Sucha 

Polana - Kobielnik
droga

Wymiana barier drewnianych na nowe. Bariery z 
kantówek. Impregnowana. Utylizacja starych 

barier.
m 24

5.6 5
184a nr w DSD -

03-15-00133
szlak

Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie 
ujęte w innym zakresie robót - prace ziemne

m-g 40

5.7 5
184a nr w DSD -

03-15-00133
szlak

Prace godzinowe ręczne bez użycia sprzętu 
mechanicznego

r-g 50

5.8 5
184a nr w DSD -

03-15-00133
szlak

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 

Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 
10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm 

wraz z dostawą kruszywa

m3 40

5.9 5
184a nr w DSD -

03-15-00133
szlak

Wykonanie nowego przepustu PE HD o średnicy 
50cm wraz zasypaniem kruszywem - przepust na 

drodze leśnej (bez przyczółków i umocnień)
m 10

5.10 5 202a szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 400

5.11 5 186-187 szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 300

5.12 5 195-196 szlak
Naprawa szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 300

5.13 5
oddz. 195 Czarne 

błoto i Opujka
droga

Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie 
ujęte w innym zakresie robót - prace ziemne

m-g 40

5.14 5
oddz. 195 Czarne 

błoto i Opujka
droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. 

Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 
10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm 

wraz z dostawą kruszywa

m3 80



Lp
NR 

leśnictwa
Lokalizacja

Kwalifikacja 
droga i szlak

Opis Jm.
Ilość 
robót

6 6 LEŚNICTWO UKLEINA

6.1 6 138h droga 220/96 droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. 

Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z 
dostawą kruszywa

m3 30

6.2 6 138h droga 220/96 droga
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie 
ujęte w innym zakresie robót - profilowanie drogi, 

poboczy, zgarnianie błota koparką
m-g 4

6.3 6
138c, 137f, 136d, 136f, 

135a, 134g - droga 
220/92

droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. 

Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z 
dostawą kruszywa

m3 60

6.4 6
138c, 137f, 136d, 136f, 

135a, 134g - droga 
220/92

droga
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie 
ujęte w innym zakresie robót - profilowanie drogi, 

poboczy, zgarnianie błota koparką
m-g 20

6.5 6
139a, 142c, 150a, 149b, 
149a, 147b, 152a - droga 

220/97
droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. 

Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z 
dostawą kruszywa

m3 90

6.6 6
139a, 142c - droga 

220/97
droga

Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie 
ujęte w innym zakresie robót - profilowanie drogi, 

poboczy, zgarnianie błota koparką
m-g 6

6.7 6
162b

szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości 

ok 3 m - szlak gruntowy
m 200

6.8 6
164a

szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości 

ok 3 m - szlak gruntowy
m 400

6.9 6
164a

szlak
Wykonanie remontu, naprawy szlaku zrywkowego o 

szerokości ok 3 m - szlak gruntowy
m 50

6.10 6
205b

szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości 

ok 3 m - szlak gruntowy
m 100

6.11 6
150f

szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości 

ok 3 m - szlak gruntowy
m 170

6.12 6
150f

szlak
Wykonanie remontu, naprawy szlaku zrywkowego o 

szerokości ok 3 m - szlak gruntowy
m 50

6.13 6
150a

szlak
Wykonanie remontu, naprawy szlaku zrywkowego o 

szerokości ok 3 m - szlak gruntowy
m 10



Lp
NR 

leśnictw
a

Lokalizacja
Kwalifikacja droga 
/ szlak zrywkowy

Opis Jm.
Ilość 
robót

7 7
LEŚNICTWO 
WĘGLÓWKA

7.1 7 218i szlak
Zakup, dostawa i montaż płyt drogowych 

1,5x3x0,15m
szt 20

7.2 7 218h szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 
szerokości ok 3 m - szlak gruntowy. Prace 

koparką na godziny
m-g 15

7.3 7 218h szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 15

7.4 7 218h droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  
kruszywem sortowanym. Zagęszczanie 

mechaniczne. Średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 

naturalne frakcji 63-130 mm wraz z dostawą 
kruszywa

m3 30

7.5 7 219d droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  
kruszywem sortowanym. Zagęszczanie 

mechaniczne. Średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 

naturalne frakcji 63-130 mm wraz z dostawą 
kruszywa

m3 10

7.6 7 219d,g szlak

Prace realizowane sprzętem mechanicznym - 
nie ujęte w innym zakresie robót tj. 

profilowanie kolein na szlaku. Praca koparką 
na godziny

m-g 10

7.7 7 219d,g szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 10

7.8 7 219d,g szlak
Wykonanie sączków z drewna okrągłego 

(wałki). Materiał Wykonawcy.
szt 6

7.9 7 226b (Cyrla) szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 
szerokości ok 3 m - szlak gruntowy. Praca 

koparką na godziny
m-g 25

7.10 7 226b (Cyrla) szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 25

7.11 7 226 a(Cyrla) szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 
szerokości ok 3 m - szlak gruntowy. Praca 

koparką na godziny
m-g 20

7.12 7 226 a(Cyrla) szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 20

7.13 7 226a,b (Cyrla) szlak
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - 

nie ujęte w innym zakresie robót tj. 
profilowanie na szlaku

m-g 20

7.14 7 226b,c (Cyrla) szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 
szerokości ok 3 m - szlak gruntowy. Praca 

koparką na godziny
m-g 50

7.15 7 226b,c (Cyrla) szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 50

7.16 7 207 b,c (Łysina) szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 
szerokości ok 3 m - szlak gruntowy. Praca 

koparką na godziny
m-g 30

7.17 7 207 b,c (Łysina) szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 30

7.18 7 207b (Łysina) szlak

Prace realizowane sprzętem mechanicznym - 
nie ujęte w innym zakresie robót tj. poprawa 

szlaku zrywkowego. Praca koparka na 
godziny

m-g 10

7.19 7 214a (Łysina) szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 
szerokości ok 3 m - szlak gruntowy. Praca 

kopraką na godziny
m-g 20

7.20 7 214a (Łysina) szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 20



7.21 7 220a (Ostrysz) szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 
szerokości ok 3 m - szlak gruntowy. Praca 

koparką na godziny
m-g 20

7.22 7 220a (Ostrysz) szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 20

7.23 7 222g ( Ostrysz) szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 
szerokości ok 3 m - szlak gruntowy. Praca 

koparką na godziny
m-g 40

7.24 7 222g ( Ostrysz) szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 40

7.25 7 222g ( Ostrysz) szlak

Prace realizowane sprzętem mechanicznym - 
nie ujęte w innym zakresie robót tj. prace 

ziemne pod wykonanie placu 
manipulacyjnego

m-g 20

7.26 7 223g (Kiczora) szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 
szerokości ok 3 m - szlak gruntowy. Praca 

koparką na godziny
m-g 35

7.27 7 223g (Kiczora) szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 35

7.28 7 223g (Kiczora) szlak

Wykonanie nowego przepustu PE HD o 
średnicy 800mm wraz zasypaniem 

kruszywem - przepust na drodze leśnej (bez 
przyczółków i umocnień

m 6

7.29 7 224d-0 (Kiczora) szlak

Wykonanie sączków kamienno drewnianych 
w postaci kilku kłód drewna (ok.6) długości 

do 4m, średnicy ok 15 cm, zasypanych 
kamieniem do drenażu frakcji 31,5-130mm 

w ilości 6

szt 3

7.30 7 224d-99 (Kiczora) szlak
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - 

nie ujęte w innym zakresie robót tj. prace 
ziemne 

m-g 25

7.31 7 224d-99 (Kiczora) szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 20

7.32 7 224c (Kiczora) szlak
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - 

nie ujęte w innym zakresie robót tj. 
wykonanie odwodnienia i poprawa szlaku

m-g 10

7.33 7 223d (Kiczora) szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 
szerokości ok 3 m - szlak gruntowy. Prace 

koparką na godziny
m-g 15

7.34 7 223d (Kiczora) szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 15

7.35 7 223 b,c (Kiczora) szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o 
szerokości ok 3 m - szlak gruntowy. Prace 

koparką na godziny
m-g 15

7.36 7 223 b,c (Kiczora) szlak Prace godzinowe ręczne z urządzeniem r-g 15

7.37 7 225c (Kiczora) szlak
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - 

nie ujęte w innym zakresie robót tj. 
poszerzenie składów

m-g 20

7.38 7 225c (Kiczora) szlak

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  
kruszywem sortowanym. Zagęszczanie 

mechaniczne. Średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 

naturalne frakcji 4-31,5 mm wraz z dostawą 
kruszywa

m3 10



7.39 7 225c (Kiczora) szlak

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  
kruszywem sortowanym. Zagęszczanie 

mechaniczne. Średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 

naturalne frakcji 31,5-63 mm wraz z dostawą 
kruszywa

m3 20

7.40 7 225c (Kiczora) szlak

Wykonanie nowych wodospustów  
stalowych (z barier energochłonnych) na 
zaprawie betonowej. Należy uwzględnić 
prace mechaniczne koparką związane z 

wykopaniem i montazem nowego 
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po 

pracach

m 6

7.40 7 220/1065 droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  
kruszywem sortowanym. Zagęszczanie 

mechaniczne. Średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 

naturalne frakcji 4-31,5 mm wraz z dostawą 
kruszywa

m3 10



Lp
NR 

leśnict
wa

Lokalizacja
Kwalifikacja 
droga / szlak 

leśny
Opis Jm.

Ilość 
robót

8 8
LEŚNICTWO 
TOKARNIA

8.1 8 167f szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 50

8.2 8 167f szlak Karczowanie pni do średnicy do 80cm szt 10

8.3 8 167d szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 70

8.4 8 167d szlak Karczowanie pni do średnicy do 80cm szt 3

8.5 8 168b szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 420

8.6 8 168b szlak Karczowanie pni do średnicy do 80cm szt 30
8.7 8 168b szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 500
8.8 8 171b szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 130

8.9 8 234c szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 700

8.10 8 234c szlak Karczowanie pni do średnicy do 80cm szt 150
8.11 8 237c szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 500
8.12 8 237b szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 120
8.13 8 237a szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 100

8.14 8 170c szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 100

8.15 8 170c szlak Karczowanie pni do średnicy do 80cm szt 20
8.16 8 170c szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 50

8.17 8 169d szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 100

8.18 8 169d szlak Karczowanie pni do średnicy do 80cm szt 20

8.19 8 169c szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 20

8.20 8 169c szlak Karczowanie pni do średnicy do 80cm szt 5
8.21 8 169 g,d,h szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 700
8.22 8 169 g,d,h szlak Karczowanie pni do średnicy do 80cm szt 2

8.23 8 całe leśnictwo szlak
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w 

innym zakresie robót
m-g 30

8.24 8 234a skład

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. 

Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm wraz z dostawą 
kruszywa

m3 50

8.25 8 234a droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. 

Kruszywo naturalne frakcji 4-31,5 mm wraz z dostawą 
kruszywa

m3 40

8.26 8 GOLEC 257b szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 700

8.27 8 GOLEC 258a szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 140

8.28 8 GOLEC 257b szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 195
8.29 8 GOLEC 258a szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 200
8.30 8 GOLEC 258b szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 200

8.31 8
GOLEC 258ab, 

257b
szlak Karczowanie pni do średnicy do 80cm szt 130

8.32 8 168g szlak
Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości ok 3 

m - szlak gruntowy
m 100

8.33 8 168g szlak Karczowanie pni do średnicy do 80cm szt 20
8.34 8 234a droga Odmulenie rowu m 100

8.35 8 Droga Więciórka droga Wymiana  zgniłego wodospusty m 5,5



Lp
NR 

leśnict
wa

Lokalizacja
Kwalifikacja droga 

/ szlak leśny
Opis Jm.

Ilość 
robót

9 9
LEŚNICTWO 
ŁĘTOWNIA

9.1 9 243a szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 200

9.2 9 243a szlak Karczowanie pni o średnicy do 25 cm szt 10

9.3 9 243a szlak Karczowanie pni o średnicy do 45 cm szt 15

9.4 9 243a szlak Karczowanie pni o średnicy do 75 cm szt 5

9.5 9 246b, 246f szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 550

9.6 9 246b, 246f szlak Karczowanie pni o średnicy do 25 cm szt 25
9.7 9 246b, 246f szlak Karczowanie pni o średnicy do 45 cm szt 4
9.8 9 246b, 246f szlak Karczowanie pni o średnicy do 75 cm szt 5

9.9 9 252a szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 200

9.10 9 252a szlak Karczowanie pni o średnicy do 25 cm szt 10
9.11 9 252a szlak Karczowanie pni o średnicy do 45 cm szt 10

9.12 9 254b szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 160

9.13 9 254b szlak Karczowanie pni o średnicy do 25 cm szt 10
9.14 9 254b szlak Karczowanie pni o średnicy do 45 cm szt 10

9.15 9 254b szlak
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w 

innym zakresie robót - udrożnienie rowu (pogłębienie fosy)
m-g 15

9.16 9 263d szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 140

9.17 9 263d szlak Karczowanie pni o średnicy do 25 cm szt 20
9.18 9 263d szlak Karczowanie pni o średnicy do 45 cm szt 5

9.19 9 268a,b szlak

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem sortowanym. 
Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po 

zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 63-130 
mm wraz z dostawą kruszywa

m3 60

9.20 9 268b/270a droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem sortowanym. 
Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po 

zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo naturalne frakcji 63-130 
mm wraz z dostawą kruszywa

m3 45

9.21 9 268b/270a droga
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w 

innym zakresie robót - udrożnienie rowu (pogłębienie fosy). 
Bez wywozu materiału

m-g 10

9.22 9 268g szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 80

9.23 9
265a -

LS0000001546
szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 300

9.24 9
265a -

LS0000001546
szlak Wykonanie nowego szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 900

9.25 9
265a -

LS0000001546
szlak

Wykonanie przejazdów na szlaku typu bród z kamienia i 
gruntu rodzimego. Dostawa kruszywa. Prace ziemne

m3 54

9.26 9
265a -

LS0000001546
szlak Karczowanie pni o średnicy do 25 cm szt 20

9.27 9
265a -

LS0000001546
szlak Karczowanie pni o średnicy do 45 cm szt 30



9.28 9
265a -

LS0000001546
szlak

Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 
drewaniana - okrąglaki. Wykonanie wodospustu drewnianego 
z dwóch belek drewna typu kłoda(okrąglego) gr. 10-15 cm na 

podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 m, z deską 
pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace mechaniczne 

koparką związane z wykopaniem i montażem nowego 
wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu prac. 

(bez dowiezienia kruszywa)

m 35

9.29 9
265a -

LS0000001546
szlak

Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w 
innym zakresie robót.

m-g 10

9.30 9 263 b szlak

Wymiana starych wodospustów. Utylizacja starych. 
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 

drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 
drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-15 
cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 m, z 

deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 
mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 

nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu 
prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 25

9.31 9 263 d szlak

Wymiana starych wodospustów. Utylizacja starych. 
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 

drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 
drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-15 
cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 m, z 

deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 
mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 

nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu 
prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 11

9.32 9 263 f szlak

Wymiana starych wodospustów. Utylizacja starych. 
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 

drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 
drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-15 
cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 m, z 

deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 
mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 

nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu 
prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 5

9.33 9 250 b szlak

Wymiana starych wodospustów. Utylizacja starych. 
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 

drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 
drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-15 
cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 m, z 

deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 
mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 

nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu 
prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 9



9.34 9 246 f szlak

Wymiana starych wodospustów. Utylizacja starych. 
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 

drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 
drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-15 
cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 m, z 

deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 
mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 

nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu 
prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 9

9.35 9 250d,g szlak

Wymiana starych wodospustów. Utylizacja starych. 
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 

drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 
drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-15 
cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 m, z 

deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 
mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 

nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu 
prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 10,5

9.36 9 246 f szlak

Wymiana starych wodospustów. Utylizacja starych. 
Wykonanie nowego wodospustu drewnianego. Konstrukcja 

drewaniana - krawędziaki. Wykonanie wodospustu 
drewnianego z dwóch belek drewna krawędziaków gr. 10-15 
cm na podwalinach śr. 10 -15 cm i dł . 0,60 m co 1,00 m, z 

deską pryzmówka szer. Ok. 12 cm gr 3,2 cm. Prace 
mechaniczne koparką związane z wykopaniem i montażem 

nowego wodospustu. Utwardzenie powierzchni po wykonaniu 
prac. (bez dowiezienia kruszywa)

m 18



Lp
NR 

leśnict
wa

Lokalizacja
Kwalifikacja 
droga / szlak 

leśy
Opis Jm.

Ilość 
robót

10 10
LEŚNICTWO 
BYSTRZAK

10.1 10 220/155 droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  
kruszywem sortowanym. Zagęszczanie 
mechaniczne. Średnia grubość warstwy 

po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 
naturalne frakcji 31,5 - 63mm wraz z 

dostawą kruszywa

m3 70

10.2 10 220/155 droga

Prace realizowane sprzętem 
mechanicznym - nie ujęte w innym 
zakresie robót - profilowanie drogi, 
poboczy, zgarnianie błota koparką

m-g 20

10.3 10 455b/466a droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  
kruszywem sortowanym. Zagęszczanie 
mechaniczne. Średnia grubość warstwy 

po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 
naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z 

dostawą kruszywa

m3 60

10.4 10 455b/466a droga

Prace realizowane sprzętem 
mechanicznym - nie ujęte w innym 
zakresie robót - profilowanie drogi, 
poboczy, zgarnianie błota koparką

m-g 10

10.5 10 466a droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  
kruszywem sortowanym. Zagęszczanie 
mechaniczne. Średnia grubość warstwy 

po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 
naturalne frakcji 31,5-63mm wraz z 

dostawą kruszywa

m3 30

10.6 10 467a droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  
kruszywem sortowanym. Zagęszczanie 
mechaniczne. Średnia grubość warstwy 

po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 
naturalne frakcji 0-31,5mm wraz z 

dostawą kruszywa

m3 50

10.7 10 472d skład

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  
kruszywem sortowanym. Zagęszczanie 
mechaniczne. Średnia grubość warstwy 

po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 
naturalne frakcji 31,5 - 63 mm wraz z 

dostawą kruszywa

m3 40

10.8 10 453c skład

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  
kruszywem sortowanym. Zagęszczanie 
mechaniczne. Średnia grubość warstwy 

po zagęszczeniu ponad 10 cm. Kruszywo 
naturalne frakcji 31,5-63 mm wraz z 

dostawą kruszywa

m3 50

10.9 10 466a droga Wymiana barierek na przepuście m 10

10.10 10 466a droga
Naprawa przyczółków przy przepuście - 

wymiana przyczółków 
szt 2

10.11 10 467a droga Wymiana barierek na przepuście m 10

10.12 10 461a droga Wymiana barierek na przepuście m 44

10.13 10 452c szlak
Remont szlaku zrywkowego o szerokości 

min. 3 m
m 250



Lp
NR 

leśnict
wa

Lokalizacja
Kwalifikacja 

kosztów droga / 
szlak leśny

Opis Jm. Ilość robót

11 11
LEŚNICTWO 

TOPORZYSKO

11.1 11 495d szlak
Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w 

innym zakresie robót
m-g 10

11.2 11 495d szlak

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. 

Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm wraz z dostawą 
kruszywa

m3 25

11.3 11
491/493 

Zwierzyniec
droga

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. 

Kruszywo naturalne frakcji 31,5-63 mm wraz z dostawą 
kruszywa

m3 65

11.4 11
491/493 

Zwierzyniec
droga

Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie ujęte w 
innym zakresie robót. Prace ziemne, profilowanie

m-g 30



Lp
NR 

leśnict
wa

Lokalizacja
Kwalifikacja 
droga / szlak

Opis Jm.
Ilość 
robót

12 12
LEŚNICTWO 

SIDZINA

12.1 12 555 szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 250

12.2 12 568 szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 250

12.3 12 567 szlak Remont szlaku zrywkowego o szerokości min. 3 m m 250

12.4 12 555,563
skład na 
drewno

Wyrównanie istniejącej nawierzchni  kruszywem 
sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm. 

Kruszywo naturalne frakcji 63-130 mm wraz z 
dostawą kruszywa

m3 60

12.5 12 555,563
skład na 
drewno

Prace realizowane sprzętem mechanicznym - nie 
ujęte w innym zakresie robót - prace ziemne

m-g 20


