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Zatozenia przedmiarowe branza mostowa - obiekt P2.

Realizacja przebudowy przepustu odbywac sie bedzie przy drodze zamknietej dla ruchu wg projektu
organizacji ruchu na czas budowy opracowanej przez Wykonawce na etapie realizacji.

Wszelkie ewentualne drzewa i krzaki do usuniecia zostaty ujete w branzy drogowej.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi zostata ujeta w branzy drogowej.

Dokumentacja obejmuje nastepujgce grupy robot:

- zdjecie warstwy humusu wokét obiektu,

- wykopy i nasypy zwigzane z przebudowa,

- rozbiorke i budowe przepustu wraz z wykonaniem wzmocnienia podioza geosyntetykami,

- wykonanie umocnien wlotu i wylotu wraz z obrzezami i palisadami,

- ustawienie barier ochronnych.



Przedmiar robot
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pﬁ; Numer SST Opis robét (wyliczenie ilosci robot) Jm llosé
1 2 3 4 5
D.M.00.00.00 1. Wymagania cgélne..Mo.ntai i demontaz oznakmfania i zabezpieczenia rob6t na czas przebudowy
przepustu.Opracowanie niezbednych dokumentacji.
1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia rob6t
1 Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robot
ryczatt 1
1.2. - opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy
2 Opracowanie dokumentaciji organizacji ruchu na czas budowy
ryczatt 1
D.01.01.01. |2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
2.1. - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0,012+0,01*4 km 0,05
2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic pasa drogowego
4 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic pasa drogowego
ryczatt 1
D.01.02.02. |3. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15¢cm
5 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia - grubos$é warstwy do 15cm (przyjeto 1 %
ze skarp)
(21+24)*1,202*0,01 m2 0,54
D.01.02.02. (4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm
6 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki ( z terenéw plaskich + 99% ze
skarp)
(21+24)*1,202*0,99+10+12+8+6 m2 89,55
7 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu
(ponad 15cm) (Krotnosé= 3)
tgczna grubos¢ zdjecia humusu 30cm ;  10+12+8+6 m2 36
8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-111
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
odwoz ;  (21+24)*1,202*0,15"1,3+(10+12+8+6)*0,3*1,3 m3 24,59
D.01.02.04. (5. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 0,6m wraz z zatadunkiem i transportem
9 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60cm
8,5 m 8,5
) Transport rur zelbetowych z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
8,5*0,78 t 6,63
D.02.01.01. [6. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku
11 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
Przyjeto 99% robét mechanicznych
4,5*2*8,0"0,99-3,14*0,442*8,5+1,0*5,0*0,99 m3 71,96
razem m3 71,96
12 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruncie
kategorii I-111
1,1*2*10 m2 22
D.02.01.01. |7. Wykonanie wykopow recznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku
13 Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 1% robot recznych
4,5"2"8,0"0,01+1,0*5,0*0,01 m3 0,77
razem m3 0,77
D.02.03.01. |8. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu
14 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
4,0*2*9,0 m3 72
15 Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il

Przyjeto 5% robét recznych na zasypanie w bliskim sagsiedztwie obiektu
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Przedmiar robo6t
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pr;;. Numer SST Opis robdt (wyliczenie ilosci robot) Jm llosé
1 2 3 4 5
72,0*0,05 m3 3,6
razem m3 36
16 Mechaniczne zaggszczenie gruntu wokdt budowli inzynierskich grunt kategorii 11
72,0 m3 72
17 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii Il
(10+12)*1,41 m2 31,02
D.03.01.01. |9. Wykonanie przepustéw PEHD o przekroju kotowym o $rednicy 0,8m
9.1. - tawy fudamentowe
18 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
1,0'2*10,0 m3 20
19 Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
20,0 m3 20
20 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
20,0 m3 20
9.2. - montaz konstrukcji
21 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustdw drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 80cm
10 m 10
9.3. - utoZenie geotkaniny
22 Utozenie geotkaniny
5,0°2*11 m2 110
9.4. - utozenie geosiatki polipropylenowej
23 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatka na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
8*11,0+2,5*2*2 m2 98
9.5. - pompowanie wody
24 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
1 ryczatt 1
D.06.01.01. |10. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej
10.1. - umocnienie skarp
25 Umaocnienie skarp, przekopow i nasypdw brukowcem na podsypce z cementowo-piaskowej z wypeinieniem
spoin zaprawg cementowg M15
1,7+7,0*1,41+2,3+9,0*1,41 m2 26,56
razem m2 26,56
10.2. - wykonanie palisady
26 Wykonanie palisady z kotkéw $r.10cm whbijanych na gtebokosé 1,00m w gruncie i kat.
4,0+5,3 m 9,3
D.06.01.01. [11. Umocnienie dna rowow i $ciekdéw brukowcem
27 Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa)
M15
0,4+0,6+0,5+0,6+0,8+0,9 m2 3.8
razem m2 3.8
D.07.05.01. |12. Ustawienie barier ochronnych stalowych o parametrach A, N2, W6
28 Bariery - jednostronne,
36+36 m 72
29 Zakonczenie barier - jednostronne,
8*4 m 32
D.08.03.01. |13. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm
30 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
4,0+0,5*4+(1,0+0,6)*2*1,41 m 10,51
5,3+0,6*4+(1,2+0,9)*2*1,41 m 13,62
razem m 24,13
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KOSZTORYS SLEPY / OFERTOWY

Budowa drogi gminnej Reszkowce - Reszkowce Kolonia, gm. Dabrowa Bialostocka. BRANZA MOSTOWA Przepust P-2

L Mos i Wyszczegdlnienie elementu rozliczenioweg Ject; Hos¢ Cena Werlose
P wyceny i SST ¥ & " cge miary jedn. (z1) (=)
1 2 3 4 5 6 7
1. | om00.00.00 Wymagania ogdine. Montaz i demontaz ozr)akc.)wama i zabezpieczenia Iobét ryczatt 1

na czas przebudowy przepustu.Opracowanie niezbednych dokumentacii.
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,05
2 D.01.01.01. |- opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic pasa ot 1
drogowego v
3. D.01.02.02. |Reczne i mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / m2 90,09
o D.01.02.04. Rozebrar_ue p_rzepustuw Z rur betonowych o $rednicy 0,6m wraz z i 8.50
zatadunkiem i transportem
D.02.01.01. |Wykenanie wykopéw recznie i mechanicznie w gruncie z transportem urobku m3 72,73
6. D.02.03.01. |Wykonanie nasypéw wraz z zageszczeniem i transportem gruntu m3 72,00
Wykonanie przepustéw PEHD o przekroju kolowym o $rednicy 0,8m m 10,00
- flawy fudamentowe m3 20,00
7. D.03.01.01. |- utoZenie geotkaniny m2 110,00
- ulozenie geosiatki polipropylenowej m2 98,00
- pompowanie wody ryczatt 1
Umocnienie skarp i dna rowéw brukowcem na podsypce cementowo- m2 30,36

8. D.06.01.01. |piaskowe] )

- wykonanie palisady m 9,30
9. D.07.05.01. |Ustawienie barier ochronnych stalowych o parametrach A, N2, W6 m 104,00
10. | D.08.03.01. Ust_iawienie obrzezy betonowych 20x6cm m 24,13

RAZEM NETTO
PODATEK VAT .....%
RAZEM BRUTTO

Miejscowosé, data Podpis upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy



