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Budowa drogi gminnej Reszkowce - Reszkowce Kolonia, gm. Dabrowa Bialostocka

Spis zawartosSci
Zatozenia przedmiarowe
Przedmiar robot

Kosztorys ofertowy




Zatozenia przedmiarowe branza mostowa - obiekt P1.

Realizacja przebudowy przepustu odbywac sie bedzie przy drodze zamknietej dla ruchu wg projektu
organizacji ruchu na czas budowy opracowanej przez Wykonawce na etapie realizacji.

Wszelkie ewentualne drzewa i krzaki do usuniecia zostaty ujete w branzy drogowe;j.

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi zostata ujeta w branzy drogowe;j.

Dokumentacja obejmuje nastepujace grupy rohét:

- zdjecie warstwy humusu wokot obiektu,

- wykopy i nasypy zwigzane z przebudowa,

- rozhidrke i budowe przepustu,

- wykonanie umocnien wlotu i wylotu wraz z obrzezami i palisadami,

- ustawienie barier ochronnych.



Przedmiar robot

Budowa drogi gminnej Reszkowce - Reszkowce Kolonia, gm. Dabrowa Bialostocka. BRANZA MOSTOWA Przepust P-1

plz; Numer SST Opis robot (wyliczenie ilosci robot) Jm | llosé
1 2 3 4 5
D.M.00.00.00 1. Wymagania ogélne.‘Mo.ntai i demontaz oznakov.ujania i zabezpieczenia robét na czas przebudowy
przepustu.Opracowanie niezbednych dokumentacji.
1.1. - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét
1 Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia na czas trwania robot
ryczatt 1
1.2. - opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy
2 Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy
ryczatt 1
D.01.01.01. |2. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
2.1. - odtworzenie trasy i punktéow wysokos$ciowych
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0,012+0,01*4+0,055 km 0,11
2.2. - opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic pasa drogowego
4 Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej przepustu wraz z wytyczeniem granic pasa drogowego
ryczatt 1
D.01.02.02. [3. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / gr. 15¢cm
5 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z damnia - grubos$¢ warstwy do 15¢m (przyjeto 1 % ze
skarp)
(15+16)*1,202*0,01 m2 | 0,37
D.01.02.02. |4. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm
6 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki ( z terenéw ptaskich + 99% ze
skarp)
(15+16)*1,202*0,99+8+7 m2 |51,89
7 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu
(ponad 15cm) (Krotnosc= 3)
faczna grubos$é zdjecia humusu 30cm ;  8+7 m2 15
8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii |-l
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
odwoz ; (15+16)*1,202*0,15*1,3+(8+7)*0,3*1,3 m3 |13,12
D.01.02.04. |5. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 2x0,6m wraz z zatadunkiem i transportem
9 Rozebranie przepustdw z rur betonowych o $rednicy 2x60cm
6,0 m 6
10 Transport rur zelbetowych z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
6,072*0,78 t 9,36
D.02.01.01. |6. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku
6.1. - wykonanie wykopow mechanicznie
11 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
Przyjeto 99% robot mechanicznych
6,076,070,99-3,14*0,4"2*6,0*2+1,8*(4,5+3,0)*0,99 m3 |[42,98
razem| m3 |42,98
12 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruncie kategorii
-1
11210 m2 22
6.2. - oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp
13 Odmulenie ciekéw o szerokosci dna do 0,80m koparko-odmularkami, grubo$¢ warstwy odmulanej 30cm
50+5 m 55
14 Rozplantowanie jednostronne urobku po mechanicznym odmuleniu ciekdw o szerokosci dna do 0,8m z namutu
grubosci 30cm
50+5 m 55
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Przedmiar robot

Budowa drogi gminnej Reszkowce - Reszkowce Kolonia, gm. Dabrowa Biatostocka. BRANZA MOSTOWA Przepust P-1

Nr

poz.

Numer SST

Opis robét (wyliczenie ilosci robot)

Jm

liosc

1

2

3

5

D.02.01.01.

7. Wykonanie wykopow recznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku

15

Wykopy w gruncie z zatadunkiem recznym i transportem
Przyjeto 1% robot recznych
6,0%6,0*0,01+1,8%(4,5+3,0)*0,01

m3

0,5

razem

m3

0,5

D.02.03.01.

8. Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu

16

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi

3,1'2"9,0

m3

55,8

17

Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem kategorii Il
Przyjeto 5% robét rgcznych na zasypanie w bliskim sasiedztwie obiektu
55,80,05

m3

2,79

razem

m3

2,79

Mechaniczne zageszczenie gruntu wokot budowli inzynierskich grunt kategorii |l
55,8

m3

55,8

19

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w gruncie kategorii |
(10+10)*1,41

m2

28,2

D.03.01.01.

9. Wykonanie przepustow PEHD o przekroju kotowym o $rednicy 0,9m

9.1. - fawy fudamentowe

20

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0,45*2*10,0

m3

21

Roboty ziemne w gruncie wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

9,0

m3

22

Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego zageszczarkami
9,0

m3

9.2. - montaz konstrukgji

23

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o $rednicy 90cm

10

10

9.3. - pompowanie wody

24

Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody
1

ryczatt

D.06.01.01.

10. Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej

10.1. - umocnienie skarp

25

Umocnienie skarp, przekopow i nasypéw brukowcem na podsypce z cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowag M15

2,3+9,0"1,41+2,3+8,5"1,41

m2

29,28

razem

m2

29,28

10.2. - wykonanie palisady

26

Wykonanie palisady z kotkéw $r.10cm wbijanych na giebokosé 1,00m w gruncie 11l kat.
5,0+5,3

10,3

D.06.01.01.

11. Umocnienie dna rowow i sciekéw brukowcem

27

Umocnienie brukowcem dna na podsypce z cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa,
M15

0,8+0,8+0,6+0,6+0,6+0,7

m2

41

razem

m2

4,1

D.07.05.01.

12. Ustawienie barier ochronnych stalowych o parametrach A, N2, W6

28

Bariery - jednostronne,
36+36

72

29

Zakonczenie barier - jednostronne,
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Przedmiar roboét

Budowa drogi gminnej Reszkowce - Reszkowce Kolonia, gm. Dabrowa Biatostocka. BRANZA MOSTOWA Przepust P-1

Nr

et Numer SST Opis robot (wyliczenie ilosci robot) Jm | llose

1 2 9 4 5

8*4 m 32

D.08.03.01. |13. Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm
30 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa,

5,4+0,5"4+(1,15+0,7)*2*1,41 m 12,62
5,3+0,5%4+(1,0+0,6)*2*1,41 m 11,81
razem| m 24,43
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KOSZTORYS SLEPY / OFERTOWY

Budowa drogi gminnej Reszkowce - Reszkowce Kolonia, gm. Dabrowa Biatostocka. BRANZA MOSTOWA Przepust P-1

L Podstawa W $Inienie el ; i : Jedn. Tlo&é Cena jedn.| Warto§é
p. wyceny i SST yszczegblnienie elementu rozliczeniowego miary ¢ () @)
1 2 3 4 5 6 7

Wymagania ogdlne. Montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robét na
1. |D.M.00.00.00 |czas przebudowy przepustu.Opracowanie niezbednych dokumentacji. rycasit !
- opracowanie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy ryczatt 1
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,11
2. D.01.01.01. |- opracowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z wytyczeniem granic pasa
drogowego rye=all 1
3. D.01.02.02. |Reczne i mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / m2 52,26
i D.01.02.04. _Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 2x0,6m wraz z zatadunkiem - 6
i transportem
5 D.02.01.01 Wykonanie wykopow recznie i mechanicznie w gruncie z transportem urobku m3 43,48
) " |- oczyszczanie dna cieku z namutu bez wyprofilowania skarp m 55
6. D.02.03.01. |Wykonanie nasypdéw mechanicznie z zageszczeniem i transportem gruntu m3 55,8
Wykonanie przepustéw PEHD o przekroju kotowym o $rednicy 0,9m m 10
T D.03.01.01. |- fawy fudamentowe m3 9
- pompowanie wody ryczatt 1
Umocnienie skarp, dna rowéw i ciekéw brukowcem na podsypce cementowo- . 3338
8. | D.06.01.01. |piaskowej i
| { - wykonanie palisady m 10,3
9. D.07.05.01. |Ustawienie barier ochronnych stalowych o parametrach A, N2, W6 m 104
10. D.08.03.01. |Ustawienie obrzezy betonowych 20x6cm m 24,43
RAZEM NETTO

PODATEK VAT .....%

RAZEM BRUTTO

Miejscowos¢, data

Podpis upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy



