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SPIS TRESCI
ST 00.00 Wymagania og6lne
ST 01. Instalacje sanitarne wew.
ST 01.01. Wewnetrzne instalacje sanitarne
ST 01.02. Wentylacja mechaniczna
ST.01.03 Instalacja centralnego ogrzewania
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SPIS KODOW CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych

Budowa $wietlicy wiejskiej

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwiazane z budowa obiektu ktory bedzie stuzyt jako $wietlica wiejska

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone
w projekcie sporzadzonym przez jednostke projektowa ,, Jotbe inz Jacek Btaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 ,,
1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres robot obejmuje prace budowlano -instalacyjne majace na celu poprawg warunkoéw ogdlnych dla mieszkancow
gminy Paradyz.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawee w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca

i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i Warunki
Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robodt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia sporzadzony
przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czgs¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czgs¢ Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacje niniejszego przedsiewzigcia
Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukcyjna Iub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okre§lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
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Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia zaplecza do
mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajgcego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o ZamdOwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robdt

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprocz ST, Rysunkow i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i technicznych parametréw
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarczaé¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda cz¢s¢ musi byé
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czgs¢ Robot.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji

i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona co najmniej 7 dni wezeéniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki

w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykonaé poprawki dokumentacji i rysunkdéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.3. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w petni zgodne

z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeciem w sposob uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
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podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

IIT) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatoéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych

mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegoty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
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zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Roboét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany Iub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldwek, na rozpoczecie rob6t lub na zmiang polozenia uzytecznosei
publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robdt zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskdw o zezwolenia dla wykonania
poszczegodlnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych ze zbyt pdznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robo6t poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robo6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktore jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materialdéw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie
wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiorek i wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatldéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢é wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania po szczegdlnych elementow Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych
a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,
- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
6.1. Zasady kontroli jakoSci Robot
Celem kontroli jakoS$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
robot i jakosci materialow .Przedmiotem kontroli, jakosci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow
i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadzac¢ pomiary i badania materialow z cze¢stotliwoscig zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania prob
i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialow lub prac, ktore
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materialy lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wlasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wtasne lub os6b
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikdéw tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.
6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru b¢dg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrdédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
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wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1.a spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprz¢tow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty begdg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot
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i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy

Wedtlug Warunkow Szczegétowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pis$mie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgeda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Begdzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgs§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych Roboét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbélnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robdt. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawey.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru wstepnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
na wlasny koszt przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie
stosownym protokotem

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robét jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

. Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadniczej.

. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10.Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego Robot. Wszystkie
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zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materialow i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesi¢cy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu begdzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwiazane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkow Ogélnych.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior wstepny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:

- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen 1 ich numerami,

- ga$nicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisow przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji Przedmiaru Roboét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkoéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(¢) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i $wiatel.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdow, tak i ilosci Robot dotyczace ich rozbiorki zostaty
uwzglednione w ilo$ciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz dréog dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i
jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wycenié:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako

przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i
telefoniczna,

niezbedne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnos$ci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbedne
zabezpieczenie bhp i1 przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

— Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i

usuni¢cie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingdow, wywiezienie urzadzen i

sprzetu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogdlne. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i
realizowania planowanego przedsigwzigcia okreslono w ST A0-00.001. Wymagania ogdlne oraz:

2.« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

3.« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003.

4.« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003.

5.« PN-EN 1610- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

6. * PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie ¢
PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

7.« PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania Sciekow wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen PP

8. * PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekdéw wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen PE

9. » Norma PN-EN 12056-1 grudzien 2002 -Dotyczaca systemow kanalizacji wewnatrz budynkow - postanowienia
ogo6lne i wymagania. * Norma PN-EN 12056-2 grudzien 2002Dotyczaca systemu kanalizacji wewnatrz budynkow -
kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

10. « Norma PN-EN 12056-3 grudzien 2002 Dotyczaca kanalizacji wewnatrz budynkoéw - przewody deszczowe,
projektowanie uktadu i obliczenia

11..* Norma PN-EN 12056-4 grudzien 2002 Dotyczaca systemu kanalizacji wewnatrz budynkow - pompowanie
Sciekoéw, projektowanie uktadu i obliczenia

12.. « Norma PN-EN 1253 -1 styczen 2005

13. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagoéw z tworzyw sztucznych « Warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne * PN-85/M-
75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania « PN-92/B-01706 Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

14. « PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspolne wymagania i badania « Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
15. « Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

16. » Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). « PN-81/B-10800 Instalacje wodociagowe i
kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze * BN-76/8860 elementy mocujace rurociagi * PN-85/M-75002
Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

17. « Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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18. » Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
19. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z
Budowa $wietlicy wiejskiej w m. Dorobna Wola

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych ST wchodza:

Prace zwiazane z wykonaniem instalacji wodociggowej

Prace zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

- Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Zgodnie z:

- opisem i rysunkami projektu

- zestawieniem materiatldw zatgczonym do kosztorysu .

-naktadami KNR ,KNNR dotyczacymi wykonania robot sanitarnych.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $Scian obiektu.
Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Zgodnie z naktadami KNR i KNNR dla poszczegdlnych asortymentow robot. .

5. Wykonanie robdt

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podane zostaty w projekcie budowlanym . Przedmiotem odbioru
umownego sg te instalacje sanitarne,

Wymagania og6lne.

1. Przewody wodociggowe , kanalizacyjne i wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

2. W przypadku prowadzenia przewodow po $cianach zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ /zaizolowac/ je przed
ewentualnym przemarzaniem i wykraplaniem pary wodne;j.

3. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzkg pomieszczen. W ktorych
temperatura nie spada ponizej 00C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej glebokosci , aby odlegtos¢ od
powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm. Przy stosowaniu rur PVC glgbokosé

ta nie powinna by¢ mniejsza od 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow pod twarda
podtoga na podtozu betonowym. « W miejscu przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane powinny byé
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a

tuleja ochronng powinna by¢ wypekiona szczeliwem elastycznym. « Wewnetrzne przewody wodociaggowe
powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Spadki przewodoéw powinny
zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia

przez najwyzej potozone punkty czerpalne. « Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody mogg by¢
prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zawordwodcinajacych odgatezienia.

4. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm, Niedopuszczalne
jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu
odbioru czegsciowego instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i cieptej wody.

5. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne z rur PVC i innych tworzyw sztucznych o podobnych wlasciwosciach
powinny by¢:

Prowadzone w odleglosciach min. 10 cm od rurociagéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm nalezy stosowac izolacj¢ termiczng. Przewody nalezy izolowa¢ w przypadku , gdy
dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury §cianki rurociggu powyzej 30 st.
W przewodach wodociagowych i 45 st. W przewodach kanalizacyjnych.
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6. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepltej wody powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm

7. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody 11. Nie wolno
Iaczy¢ przewodow wodociaggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych w innych Zrodet i
bezposrednie polaczenie wodne przewoddéw wodociggowych z przyborami sanitarnym

8. Zastosowane wyposazenie to :

-stelaze podtynkowe

- miski ustgpowe wiszace

- bidet wiszacy ze stelazem podtynkowym

- deska sedesowa twarda

- umywalka porcelanowa nablatowa

- zlew techniczny

- brodzik prysznicowy

- baterie stojace z glowica ceramiczna

- baterie prysznicowe

-armatura montazowa zgodnie z projektem

Wymagania szczegélowe:

Woda zimna i ciepta. 1.

Wymagania ustalone w projekcie technicznym dotyczg :

— wykonania przewodow z rur miedzianych i z tworzyw sztucznych ,w tym a/ rozstawu uchwytow b/ izolacji rur
— wykonania badania szczelno$ci instalacji na zimno i w stanie goracym

— proba szczelnosci wodociagu : a/ czas trwania proby hydraulicznej po napetieniu woda i odpowietrzeniu

— 20 minut w temperaturze nie nizszej niz +10C b/ ci$nienie probne- nie mniejsze niz 0,9 MPa ¢/ odcinek uznaje
si¢ za szczelny przy braku spadku ci$nienia probnego w ciggu 20 minut.

— phlukanie rurociagu czysta woda ; odcinek uznaje si¢ za wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna -dezynfekcja rurociagu

— dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po
ptukaniu przewodu wykaza, ze probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze. W przeciwnym wypadku przewody poddajemy dezynfekcji-jak w WTWiO T.II p. 4.7

Instalacja kanalizacyjna.

Montaz przewodow kanalizacyjnych. Minimalne $rednice poziomych i pionowych przewodow spustowych i podejsé
podano w

dokumentacji techniczne;j.

1. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych wynosza:

dla przewodu $rednicy 110 mm - 2,5 %,

dla przewody $rednicy 160 mm - 1,5 %,

dla przewodow $rednicy 200mm -1,00%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw poziomych , zatozonych w projekcie moga wynosi¢ + 10 %. Odgatezienia,
mocowanie i rozstaw

uchwytow , podsypki, sposoby czyszczenia/ rewizje/ , tras¢ przebiegu przewodow i wentylacje podaje projekt
techniczny

Montaz armatury.

1. Armatura stosowana w instalacja wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy(cisnienie, temperatura)
danej

instalacji. W przypadkach koniecznych dokumentacja podaje konieczno$¢ stosowania armatury specjalne;j.

2. . Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy instalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie

wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy skontrolowac :

-uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

— wielkos¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

— prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzenia,

— prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,

— prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

— prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,
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— prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

— szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnej w temperaturze powyzej 0 0C; a/ podejscia i przewody spustowe /piony/
kanalizacji

Sciekow w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody poprzez oglgdziny b/ kanalizacyjne przewody odptywowe
/poziomy/ sprawdza si¢ na szczelnos$¢ po napelieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

— zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem bruzd i kanalow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji

6. Odbior robot.

Kontrola jakosci 1 odbior robot Obior koncowy robat:

-przy odbiorze koncowym robdt nalezy przedtozy¢ protokoty odbiordw czgsciowych i préb szczelno$ci
-skontrolowa¢ spetnieniec wyzej wymienionych wymagan odnosnie kazdej z instalacji tj. wodociagowe;j ,
kanalizacyjnej, ppoz., wentylacji itd

7. Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie Iub jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajace stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest
negatywny,

wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktdrego sporzadzi¢ nalezy nowy
protokot odbioru koncowego robot.

8. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne" - Ptatnos$¢ ustala si¢ jako
ryczattowa.
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ST 01.02. WENTYLACJA MECHANICZNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych wentylacji
mechanicznej zwigzanez Budowa Swietlicy wiejskiej w m. Dorobna Wola
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robot objetych ST wchodza:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i obejmuja roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja i zawieraja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowego
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:
* wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta i normowaniem temperatury w okresie
catorocznym
Zakres robot:
» montaz nowych kanatéw wentylacyjnych z uzbrojeniem,
» montaz centrali wentylacyjnej
* montaz wentylatorow wyciggowych
» montaz wentylatoréw dachowych,
* montaz aparatdw grzewczo - wentylacyjnych
» montaz urzadzen wentylacji wspomagajacej,
*doprowadzenie do centrali wentylacyjnej cieplta z zrodta ciepta i chtodu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST. 00.00.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.
2. Materialy
Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetniaé¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczng. Szczegétowe zestawienie materialowe znajduje sie¢ w
przedmiarze robot
do PB. Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne. L.aczenia
53
uszczelniane kitem nie zawierajacym silikonu. Do podwieszania przewodow zastosowano szyny z blachy
ocynkowanej wykonanej w ksztalcie litery U oraz prety gwintowane na catej dlugosci M10 i M12 lub szyny
systemowe. Do podwieszenia przewodow stosowac elastyczne podktadki amortyzacyjne
2.1 Przewody wentylacyjne
Transportowane powietrze nie zawiera czynnikow agresywnych i §cierajacych, dlatego zastosowano kanaty prostokatne
A/l 1 okragte B/I dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS ocynkowane 275 g/m2 ( przewody flex
aluminiowe). Blachy o grubos$ci 0.7-1.5mm (grubsze dla wigkszych $rednic). Przewody taczone na zamki
blacharskie falc wg technologii producenta Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Cato$¢ instalacji prowadzonej w obszarze stropu podwieszanego zaizolowaé
zgodnie z zalacznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykona¢ w
klasie szczelnosci A wg PN-B-76001: 1996. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen zamontowanych w przewodach,
takich jak: przepustnice, klapy, nagrzewnice, thumiki akustyczne, filtry, wentylatory, urzadzenia do odzyskiwania
energii, urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeplywu. Przewody powinny mie¢ przekroj
poprzeczny wynikajacy z obliczen dla przewidywanych przeptywow powietrza. Materialy przewodéw lub sposob
zabezpieczenia ich powierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio do wtasciwosci majacego nimi przeptywaé
powietrza oraz do warunkéw wystepujacych w miejscu ich zamontowania. Przewody wykonane z blachy nie
powinny wykazywac¢ ugie¢ przekraczajacych 1/250 odlegtosci migdzy podporami lub 20 mm, dopuszczajac nizsza
z tych warto$ci, oraz nie wykazywac¢ odksztalcen ptaszcza wywotujacych efekty akustyczne. Ponadto przewody
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, izolowane cieplnie i przeciwwilgociowo.
Instalacje wentylacji mechanicznej i powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane w miejscach
umozliwiajacych regulacje instalacji, a takze odcigcia doptywu powietrza zewnetrznego i wyptywu powietrza
wewnetrznego. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przejécia przewodow przez przegrody budynku
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wykonywa¢ w otworach, ktore wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow.
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozj¢ w miejscu
mocowania

2.2 Wymiennik ciepla

Sposob przytaczania przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewod zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a
przewo6d powrotny od gory, natomiast w przypadku nagrzewnic parowych sposob przytaczania przewodu
zasilajacego i powrotnego powinien by¢ odwrotny. Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajace;j
nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji. Nalezy
przy tym pamietaé, ze w przypadku zamontowania przewodow instalacji grzewczej do nagrzewnic wodnych w
centralach wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przeciwpradowy przeptyw wody wzgledem kierunku przeptywu
powietrza. Potaczenie wentylatoréw z przewodami wentylacyjnymi powinno by¢ wykonane za pomoca
elastycznych elementow laczacych

2.3 Thumiki akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central i wentylatorow zastosowano kanatowe thumiki
szumu.

2.4 Urzadzenia do odzyskiwania ciepla

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢é wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Poniewaz czysto$¢ wymiennikéw do odzysku ciepta jest istotna gtéwnie z powodu koniecznos$ci utrzymywania
mozliwie wysokiej sprawno$ci odzysku ciepta, stad tez urzadzenia te nalezy chroni¢ stosujac filtry powietrza o
klasie czysto$ci nie nizszej niz G4

2.5 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznos¢ wymiany
wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Wktady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych" prac
budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wymagana klasa filtroéw dla pomieszczen musi by¢
zgodna z §154.6 Warunkow Technicznych.

2.6 Elementy koncowe instalacji

W celu zapewnienia zagdanego i okreslonego w dokumentacji projektowej komfortu cieplnego w pomieszczeniach
nalezy zastosowac podane elementy naw./wyw. lub inne o podobnych parametrach technicznych (zasieg
krytyczny, wsp. indukcji oraz redukeji temperatury, predkos$é powietrza w strefie przebywania ludzi, opor,
gabaryty). W przypadku taczenia nawiewnikow lub wy-wiewnikdw z siecig przewodow za pomoca, przewodow
elastycznych nie nalezy: zgniata¢ tych przewodow, stosowac przewodow dtuzszych niz 6m. Sposdb zamocowania
nawiewnikow i wy-wiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obshuge, konserwacj¢ oraz wymiang jego elementow
bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej (przed regulacjg).

2.7 Przepustnice

Do regulacji instalacji i odcinania przeptywu powietrza na centralach wentylacyjnych przewidziano przepustnice
wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyznowe na kanatach okraghych i przy skrzynkach rozpr¢znych.

2.8 Wentylatory wyciggowe

Sposob zamocowania lub posadowienia wentylator6w powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgah na
konstrukcje budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie tucznikdéw elastycznych. Zastosowaé wentylatory
podane w dokumentacji projektowej lub inne o zblizonych parametrach technicznych.

2.9 Klapy p.poz

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nieobnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod. W obregbie wentylatorowi zamontowac¢ klapy p.poz. typ EIS 120 . Klapy
p.poz. montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

2.10 Klapy rewizyjne

W kanatach wentylacyjnych wykona¢ otwory rewizyjne do czyszczenia przewodow zgodnie z § 153.5 Warunkow
Minimalne wymiary otworéow rewizyjnych w przewodach podano w opisie projektowym. W przypadku wykonania
otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu

2.11 Montaz urzadzen

Sposob mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje, oraz wymian urzadzenia bez
uszkodzenia elementow przegrody budowlanej. Centrale wentylacyjne, wentylatory montowac zgodnie z
zaleceniami producentow podanych w dok. DTR.

Podczas montazu nalezy zapewnic:
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* wlasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzadzenia,

+» odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

« zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia,

* zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu wentylacji mechanicznej powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace
w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,

spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP jak przyktadowo: ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegoblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Prety zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie

na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas

przejazdu. Kanaty wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i by¢

uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek kanatow i ksztattek powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznos$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Elementow sieci wentylacyjnej nie
wolno zrzucaé z srodkdéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach lub recznie. Przy transporcie
central wentylacyjnych i innych urzadzen wielkogabarytowych nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé a podczas
zatadunku transportu oraz wytadunku nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia elementow wentylacyjnych nalezy wyznaczy¢ na elementach
budynku w sposdb widoczny. Sprawdzi¢ tras¢ uktadanych przewodow pod wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami
dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.3. Roboty instalacyjno-montazowe

5.3.1. Wymagania ogélne

Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach technicznych wykonania
odbioru robot budowlano-montazowych. CZ. 11. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz COBRTI INSTAL 5.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek, tukoéw lub kolanek wykonanych wg norm PN-EN 1506:2001 i PN-EN 1505:2001

5.3.2. Montaz przewodow rozprowadzajacych

Wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajac ich szczelnos¢ odpowiednia dla klasy. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. W przypadku polaczen kotnierzowych odleglto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejsécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100
mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow wraz z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone welna mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwos$ciach.
Wewngtrzne powierzchnie otworow powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a
przy wymiarach wigkszych rowniez i w $cianach dzialowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia §cian

nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

5.3.3 Izolacja termiczna

Wykona¢ izolacje termiczng kanatéw zgodnie z zat. nr 2 punkt 1.5 Warunkéw Technicznych.

5.3.4 Oznakowanie przewodow

Wszystkie kanaty nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie powinno polega¢ na opisie kanalow np. N - nawiew, a takze
naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odrdznienia nawiewu i wywiewu z oznaczeniem
kierunkow przeplywu powietrza.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrole jako$ci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
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a) zgodnosci z Dokumentacja Projektows

b) materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

c)ulozenia przewodow:

* utozenia przewodu na podiozu,

* odchylenia osi przewodu,

* zmiany kierunkoéw przewodow,

* zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

* kontrola potaczen przewodow,

d) wykonanie izolacji termicznej kanatow

e) szczelnosci przewodu Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe zgodne z projektem oraz przedmiarem robot

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej ST 00.00 Wymagania og6lne. Odbidr robot na podstawie wymagan PN EN 12599 Sprawdzenie
kompletnosci wykonania prac Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dzialania:

a) poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektows, zardwno w zakresie materiatow,
jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c¢) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obshugi instalacji ze wzglgdu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji

e) sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe 1 wielkos$ci
zadane zgodnie z wymaganiami. Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

g) Dziennik Budowy

h) dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

i) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

) protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze itp.)

k) protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu

1) protokoly przeprowadzonych ptukan przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych

m) $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

* protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia

* usterek

« aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

* uzupetnienia

* protokoty z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepla ze spr¢zarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia.
Wymagania PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 74 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
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Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkoéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aecrodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodoéw. Wymiary koierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogoblnej

PN-EN 12236:2003

23
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ST 01.03. Instalacja centralnego ogrzewania

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okre§lonej dalej skrétem ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w projekcie zwigzanego z Budowg Swietlicy wiejskiej w m.
Dorobna Wola
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robét objetych ST wchodza:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i obejmuja roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja i zawieraja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowego
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

- montaz instalacji pompy ciepta

- montaz rurociggéw, montaz ogrzewania podtogowego

- wykonanie izolacji termicznej,

- montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej, kontrolnej, pomiarowej,

- wykonanie robdt budowlanych towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia,zamurowania, osadzenie tulei

ochronnych, uszczelnienia...... ),
- przeprowadzenie prob szczelnos$ci, - rozruch i regulacja instalacji. Szczegdtowy zakres prac jest okreslony w
projekcie architektoniczno-budowlanym, branza sanitarna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST. 00.00.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.
2. Materialy
Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczng. Szczegétowe zestawienie materialowe znajduje sie w
przedmiarze rob6t do PB.

2.1 Montaz urzadzen

Spos6b mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wymian urzadzenia bez
uszkodzenia elementow przegrody budowlanej. Centrale wentylacyjne, wentylatory montowac zgodnie z
zaleceniami producentdow podanych w dok. DTR.

Podczas montazu nalezy zapewnic:

» wlasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzadzenia,

* odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

« zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia,

* zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcj¢ budynku

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu instalacji centralnego ogrzewania powinien spelnia¢ wymagania
obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzgt powinien
spelnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo: ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone. Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet:

* Zestaw narzgdzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do giecia, szczeki,
zaciskarka;

* Zespot pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

* Gigtarke do pretéw mechaniczna,

* Nozyce do pretow mechaniczne elektryczne,

» Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice, diamentowe ,

* Pompa do prob,
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* Przyrzady pomiarowe.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3. Transport

Wszelkie materialy instalacyjne by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materiaty nalezy uktadaé
roéwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
przejazdu. Kanaty wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i by¢

uktadane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu.

Rury moga by¢ przewozone $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢ a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.

Armatura Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armaturg, faczniki materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Srodki transportu: «
Samochéd dostawczy do 0,9t « Samochod samowytadowezy ST » Srodek transportowy .

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obciazaja Wykonawce.

4.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

4.2. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia elementow instalacyjnych nalezy wyznaczy¢ na elementach
budynku w sposob widoczny. Sprawdzi¢ tras¢ uktadanych przewodow pod wzgledem kolizji z istniejagcymi instalacjami
dokonujac korekty wytyczanej trasy.

4.3. Roboty instalacyjno-montazowe

4.3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w ,,Czg$ci ogolnej” Specyfikacji Technicznej. Budowa instalacji powinna odbywac si¢ na podstawie
aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogoélnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem
specyfiki stosowanych urzadzen grzewczych. Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostalymi branzami, i z
uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz. Integralng dokumentacja wykonawcza sg wytyczne i instrukcje
montazowe opracowane przez producenta urzadzen przyjetych do realizacji. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od
projektu , ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sa
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem

5.3.2. Montaz instalacji

Instalacje c.o. nalezy wykonac¢ jako dwururowa z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT w kolorze biatym, w
zwojach i sztangach, z ksztaltek oraz elementow uzupetniajacych zasilang z projektowanej pompy ciepla. System
instalacyjny PE-RT/AL/PE-RT sktada si¢ z zestawu rur wielowarstwowych, ksztaltek oraz elementéw uzupetniajacych.
W sktad systemu instalacyjnego PERT/AL/PE-RT wchodzi generacja rur, ktore tacza w sobie zalety tworzywa
sztucznego i metalu. Rury produkowane sa z polietylenu, metoda wytlaczania w trakcie, ktorego tasma aluminiowa jest
wprowadzana w postaci zwinigtej rury, zgrzewanej ultradzwigkami (przez co uzyskuje si¢ szczelng wzdtuzng spoing),
pokrywanej nastgpnie obustronnie spoiwem i warstwami polietylenu o odpowiedniej grubosci. Przewody z
pomieszczenia maszynowni pompy ciepla instalacji centralnego ogrzewania nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z lokalizacja
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na rysunkach DP. Piony oraz przejscia przez Sciany nalezy prowadzi¢ w rurach stalowych ochronnych, a szczeliny
izolowa¢ termicznie piankg uszczelniajaca. Wyjscia przewodow z pomieszczenia maszynowni nalezy wykonaé w
peczniejacej, masie uszczelniajacej CP611A prod. Hilti. Przewody rozprowadzajace na pozostatych kondygnacjach
nalezy prowadzi¢ w posadzce. Podejscia do grzejnikdw nalezy wykona¢ od $ciany za pomocg zawordéw katowych. Na
zakonczeniach pionéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy zainstalowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.
UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow innych producentéw przy $cistym zachowaniu zasady
rownowaznos$ci produktéw (materiatu, srednic, systemu taczenia). Laczenie przewodéw PE-RT/AI/PE-RT nalezy
wykona¢ przez polaczenia zaprasowywane mosi¢zne cynowane 16-75 mm. Ziaczki metalowe wykonane sg z
prasowanego cynowanego mosigdzu oraz tulei zaciskowej aluminiowej lub ze stali nierdzewne;j. Uszczelki stosowaé
nalezy firmy np. Uponor PERT/AL./PE-RT lub réwnowaznych (wykonane sg z odpornego na starzenie si¢ materiatu
EPDM wytrzymatego na dziatanie wysokich temperatur). Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna wynosi¢ 4cm,
natomiast w przypadku tynku wymagana gr. to 3-4cm, zaleznie od $rednicy rury, przy czym zaleca si¢ stosowanie siatki
tynkarskiej. Do montazu podtynkowego nalezy stosowaé uchwyty — podpory przesuwne kotwigce instalacje do $cian
Natomiast przy montazu podposadzkowym zachowanie wymaganych odstepéw miedzy podporami przesuwnymi nie
jest wymagane. PrzejScia przez $ciany wykonaé z zastosowaniem tulei ochronnych z tworzywa sztucznego. Tuleje
ochronne powinny wystawa¢ min. 2cm z kazdej strony w przypadku przegrod pionowych, natomiast przy stropie min.2
cm powyzej posadzki i min.1 cm ponizej stropu. Przestrzen wolng wypehni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie dla rur, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstawanie naprezen
Scinajacych. W miejscach przejsé przez przegrody nie moga wystgpowac potaczenia rur. Do ogrzewania nalezy
zastosowac rury PE-RT/AL/PE-RT w zwojach, uktadane w systemie §limaka. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w
zawory regulacyjne z napgdami-sitownikami. Sterowanie sitownikami poprzez sygnat podawany z elektronicznych
termostatow pomieszczeniowych. Rozdzielacz w pom. porzadkowym nalezy montowaé w szafce podtynkowej typu
SWNS, natomiast w pomieszczeniu maszynowni wykonaé pod wymiar z uwzglgdnieniem wielkosci zespotu
mieszajaco-pompujacego KRS. Pomigdzy posadzka a scianami budynku nalezy wykonac¢ izolacje brzegowa z migkkiej
taSmy brzegowej z polietylenu spienionego o gr. 8mm, do ktdrej mocowana jest folia, ktorg wyktada si¢ ptyty
styropianowe w celu uszczelnienia przestrzeni pomiedzy izolacja brzegowa , a styropianem. Tasme nalezy utozy¢
wzdhuz catego obwodu $cian wewngtrznych i musi wystawac ponad konstrukcje podlogi. Montaz rur ogrzewania
podiogowego nalezy wykonaé¢ za pomoca uchwytow wciskanych w warstwg izolacji. Dobor uchwytow (ilos¢ i rozstaw)
musi zapewnia¢ sztywne mocowania rur do podloza. Warstwe grzejna nalezy wykonac z jastrychu o grubos$ci zaleznej
od obcigzen wystepujacych w danym pomieszczeniu. W celu polepszenia ptynnosci jastrychu nalezy zastosowac $rodki
uplastyczniajace, ktore nie wptywaja niekorzystnie na rury grzewcze. Grubo$é wylewki SOmm (ponad rurg 30mm).
Podczas wylewania jastrychu rury musza by¢ pod ci$nieniem 0,3 MPa. Jesli uktad wypetiony jest woda, to musi by¢
chroniony przed zamarznigciem. Wygrzewanie jastrychu mozna przeprowadzi¢ gdy jest catkowicie wyschnigte — po
okoto 28 dniach. Pierwsze rozgrzanie nalezy rozpocza¢ od temperatury wody wynoszacej 25°C, ktorag nalezy utrzymac
przez 3 doby, nastepnie temperatur¢ podwyzsza¢ o 5°C na dobe , az do uzyskania temperatury maksymalne;j.
Rozdzielacze nalezy zamontowac w szafkach $ciennych. Do rozdzielacza nalezy podtaczy¢ obwody grzewcze. Do
regulacji ci$nienia nalezy zastosowa¢ zawory regulacyjne i przeptywomierze znajdujace si¢ w rozdzielaczach. Korekty
dtawieni pojedynczych petli grzewczych nalezy dokonywac przez zmiang nastawy wstepnej na wktadce zaworowe;.
Pomiar temperatury oraz nastawy w pomieszczeniach, w ktorych stosowane jest ogrzewanie ptaszczyznowe
realizowany bedzie bezprzewodowo przy pomocy termostatow pokojowych Radio T-75 z wyswietlaczem. Do montazu
termostatow nalezy stosowaé zestawy montazowe. W rozdzielaczach nalezy stosowac skrzynki potaczeniowe np. Radio
C-55 (po jednym na rozdzielacz) oraz petiace rolg programatory Radio I-75. Programatory umozliwiajg okreslenie dla
kazdego z termostatéw maksymalnych temperatur jakie moga by¢ nastawione w pomieszczeniach, umozliwiajg takze
programowanie dziennego obnizenia temperatury w pomieszczeniach Pomieszczenie maszynowni pompy ciepta nalezy
wyposazy¢ w pompe ciepta zgodng z opisem w projekcie . Pompa ciepta wspotpracowaé bedzie z buforem ciepta o
pojemnosci oraz zasobnikiem cieptej wody o pojemnosci catkowitej. Od pompy ciepta przewody nalezy prowadzi¢ do
odbiornikow. Zabezpieczenie instalacji c.0. wykona¢ przez zastosowanie zaworu bezpieczenstwa, naczynia
wzbiorczego przeponowego. Uktad nalezy wyposazy¢ rowniez w automatyczny zawor odpowietrzajacy. Ogrzewanie
cieptej wody uzytkowej odbywac si¢ bedzie w zasobniku cieptej wody z podwojnym plaszczem (ogrzewanie z pompy
ciepta). Zabezpieczenie zasobnika po stronie wody zimnej stanowi¢ bgdzie zawor bezpieczenstwa SYR2115 6bar, %47
oraz naczynia przeponowe typu Refix DD25. Naczynia nalezy montowa¢ w pozycji wiszacej na $cianie. Uktady
pompowe nalezy montowa¢ na uchwytach oraz wspornikach, mocowac do $cian i posadzki. W celu thumienia hatasu
pracy instalacji w pomieszczeniu pompowni stosowac pod rurociagi i armaturg podktadki amortyzacyjne (thumigce).
Potaczenie pomp ciepta z instalacja nalezy wykona¢ na oryginalnych facznikach amortyzacyjnych dostawcy pomp
ciepla Nalezy wykona¢ sondy pionowych o dlugosci wskazanej w projekcie. Sondy nalezy wykona¢ w systemie
Raugeo. Instalacje rurowe do pomp ciepta (tzw. dolne zrédto) nalezy wykona¢ z rury z polietylenu PE100 $rednicy
DN40 zgodne z DIN8074/8075 / PN-EN 12201 i posiadajaca Aprobate Techniczng wydang przez COCH. Podstawowe
dane techniczne instalacji rurowej to: - SDR 11 (40 x 3,7 mm), - chropowatos¢: 0,04 mm, - $redni termiczny
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wspotczynnik rozszerzalnos$ci liniowej: 0,20 mm/m*K, - gestosc: 0,95 g/cm?, - wspotczynnik plynigcia 0,2 + 0,5 g/10
min. Koncoéwka sondy powinna by¢ fabrycznie przyspawana i wykonana zgodnie z wytycznymi instytutu SKZ.
Instalacje rurowe nalezy potaczy¢ z pompami ciepta za pomocg rozdzielaczy wykonanych z mosiadzu lub tworzywa
sztucznego umiejscowionych w studzience rozdzielaczowej. Calg instalacje dolnego zrédta (czyli sonda, rozdzielacze
oraz przewody przesylowe) nalezy wykona¢ przez jednego producenta. Jako nosnik ciepta przewidziano mieszaning
wody oraz glikolu etylowego wg DIN 2000 zawierajacego inhibitory korozji, co zapewnia ochrong stalowych czgsci
instalacji. Przewody sondy powinny by¢ umieszczone w odwiercie wykonanym metoda ptuczkowa o $rednicy 143-149
mm w otulinie Zwirowej o uziarnieniu 0,2-0,8 mm, oraz zgodnie z wytycznymi producenta instalacji i VDI 4640. Przed
przystapieniem do wykonywania sond nalezy opracowac projekt prac geologicznych na wykonanie odwiertow do
dolnego zrodta. Projekt musi opracowa¢ wykonawca maszynowni pomp ciepta. Montaz rozdzielacza nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacj¢ dolnego zrodta oraz przewodow zbiorczych i studni rozdzielaczowych
przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Urzadzenia technologiczne nalezy montowac scisle wg
DTR wydanych przez producentoéw. Wszystkie zastosowanie materiaty i urzadzenia, wyposazenie musza by¢ nowe,
oryginalne, najlepszej jakosci, dopuszczone do stosowania (posiadajace aktualne atesty). Oznaczenia rurociagow i
urzadzen w zaleznosci od prowadzonego medium nalezy mocowa¢ za pomocag samoklejacych kolorowych paskow i
wskaznikoéw poziomych. Wykonawca musi opracowac i dostarczy¢ do siedziby inwestora dokumentacjg
powykonawcza wraz ze schematem technologicznym maszynowni. Rury przed ich bezpos$rednim uzyciem do montazu
lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic, rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywaé. Projektowang instalacje technologiczng nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych” cz. II. Szczegotowy zakres prac okreslony jest w projekcie
architektonicznobudowlanym — branza sanitarna. Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostatymi
branzami, dokumentacjg projektowa oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP. Zestawienia $rednic rur, izolacji,
grzejnikow, armatury itp. znajduja si¢ w DP. Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

5.3.3 Izolacja termiczna

Wykona¢ izolacj¢ termiczng kanatdow zgodnie z zat. nr 2 punkt 1.5 Warunkow Technicznych.Przewody instalacji c.o.
nalezy izolowac piankg polietylenowa PE o grubosci 20 i 25mm. Materialy izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powltoka antykorozyjna.

5.3.4 Oznakowanie przewodow

Wszystkie kanaty nalezy czytelnie oznaczy¢.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrolg jako$ci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z Dokumentacja Projektows

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

c)utozenia przewodow:

* utozenia przewodu na podtozu,

* odchylenia osi przewodu,

* zmiany kierunkow przewodow,

« zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,

* kontrola potaczen przewodow,

d) wykonanie izolacji termicznej kanalow

e) szczelnosci przewodu Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatdow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe zgodne z projektem oraz przedmiarem robot

8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej ST 00.00 Wymagania ogdlne. Odbior robot na podstawie wymagan PN EN 12599 Sprawdzenie
kompletnosci wykonania prac Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni
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wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dzialania:
a) porownac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie materiatow,
jak iilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wlasciwosci 1 czgsci zamiennych;
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c¢) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obshugi instalacji ze wzglgdu na dzialanie, czyszczenie i konserwacje;
d) sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji
e) sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Kontrola dziatania Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepla, nawilzacze itp. zostaly prawidlowo zamontowane i dzialaja efektywnie.
Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe 1 wielkos$ci
zadane zgodnie z wymaganiami. Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
g) Dziennik Budowy
h) dokumenty uzasadniajace uzupekienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
1) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatoéw
) protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze itp.)
k) protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
1) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych
m) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
* protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia
* usterek
* aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
* uzupelnienia
* protokoty z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.
10. Przepisy zwigzane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / warunkami
technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatow i urzadzen.
a) Normy: » PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
* PN-90/H-83131 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania.
* PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania.
* PN-90/M-75010 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
* PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci wody
* PN-70/H-97051/53 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.
* PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
* PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.
* PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych sytemu zamknigtego
przylaczonych do sieci cieplnych.
* PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
* BN-81/897650 - Przejscia przez $ciany. (Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
b) Inne:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych /Zeszyt COBRTI nr 6/
* Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.
* Wytyczne producentow urzadzen.
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