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SPIS TRESCI
ST 00.00 Wymagania ogélne
ST 01. Instalacje sanitarne zew.
ST 01.01. Instalacja wodociggowa
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SPIS KODOW CPV

45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesylu wody
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

Budowa Swietlicy wiejskiej

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwigzane z budowg swietlicy wiejskiej w m. Solec

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone w
projekcie sporzagdzonym przez jednostke projektows ,, Jotbe inz Jacek Blaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 ,,

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres robot obejmuje prace budowlano -instalacyjne majace na celu poprawe warunkow ogdlnych dla
mieszkancoOw gminy

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w

Specyfikacjach Technicznych be¢da stosowane przez Wykonawcee w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca

i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Calos¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogdlne i

Warunki Szczeg6lne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdt budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajagcego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru

dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cz¢$¢ opisowq i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czgsci

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czesé

Kontraktu Wykonaweca - Jednostka organizacyjna bgdaca zwyciezca przetargu na realizacj¢ niniejszego
przedsiewzigcia Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia

Wodociag 1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Przylacze wodociggowe; polaczenie domowe - przewod wodociagowy z wodomierzem laczacy sie¢ wodociagowa
z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgca polska normg PN-87/B-1060, PN-82/M01600 i

definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” oraz z normami branzowymi Zjednoczonego
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Przedsigbiorstwalnstalacji Przemystowych ,,INSTAL” - komisja koordynacji branzowej. - wodociag -

zespol wspolpracujacych ze soba

obiektow iurzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedna
jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,

sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociaggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem

odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkeyjne,

przewod wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode
od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

przewod wodociagowy rozdzielczy- przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego

do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

przylacze domowe; polaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociagowsa

z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wodg,

Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekow bytowogospodarczych

do Oczyszczalni $ciekow

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow sanitarnych.

Przykanalik - kanal przeznaczony do pofaczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecig
kanalizacji sanitarne;j.

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwoch kanalow bocznych..

Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanaléw zbiorczych i odprowadzenia
ich do Oczyszczalni Sciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji

kanatoéw. Studzienka przelotowa

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do Iaczenia, co najmniej dwoch

kanatow doplywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é
komory roboczej jest to dlugo$¢ pomigdzy rzedna dolng powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza

Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub

komér kanalizacyjnych, umozliwiajac dostgp do urzadzen kanalizacyjnych

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim §ciekow

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomig¢dzy kinetyk $ciang komory roboczej.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacja techniczna
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstepstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materialow - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i Uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowacé
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalac

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podigczenia zaplecza

do mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO



Kosztorysy 24

1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamoéwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robot

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprocz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonaweca jest zobowigzany
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i technicznych
parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cz¢séciach, lecz kazda czgs¢ musi by¢
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czgs¢
Robot. Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow, dokumentacji i

danych dostarczonych przez Wykonawce w ciagu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia

powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow,
dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inspektorem. Data takiej konsultacji
powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni wezesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien
dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkow otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed
ostatecznym odbiorem.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bytly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten
fakt Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtlowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcezalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne

z Dokumentacja Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene Kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami Iub substancjami

toksycznymi, II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

IIT) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na Srodowisko. Materialy,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych

mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. Szczegoty zawarte bedag w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od

Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmujg zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldéwek, na rozpoczgcie robot lub na zmiang polozenia
uzyteczno$ci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi

liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla
wykonania poszczegdInych odcinkow robot.

Jesli Wykonaweca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych ze zbyt

péznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekecji 1 sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach
i kontroli, ktore jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materialdow przeznaczonych do Robét,
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdow budowlanych wraz z odpowiednimi §wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie
wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: - by¢ nowe i nieuzywane (
za wyjatkiem

materialdw wyraznie wymienionych w ST ) - by¢ w gatunku biezaco produkowanym - odpowiada¢ wymaganiom
norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych - oraz innym nie wymienionym, a obowigzujacym
normom i przepisom - mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.))

Przewody - Przylacze wodociagowe bedzie wykonane z rur wodociagowych PE 50 , taczonych przy pomocy ztaczek
zaciskowych, - Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 160 ze
$ciankg lita SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe oraz rury PEHD 110mm .Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych Wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami.

Przylacze wodociagowe uzbroi¢ w typowa armature odcinajacg pomiarowg zwrotna.:

— wodomierz, - filtr siatkowy,

— zawOr antyskazeniowy,

— zawory odcinajace kulowe

— zestaw wodomierzowy

Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych Kanalizacja sanitarna

— studzienka rewizyjne i inspekcyjne z PE O 425, z wlazem lekki w ciggach pieszych

— studnia rewizyjna zelbet 1000mm

— przepompownia $ciekOw

Kruszywa :
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— piasek grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.2. Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych

materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialtdow do Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbiorek i wykopow na
Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢

zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdInione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pozniej zmieniane bez zgody

Inspektora 3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem. Pojazdy
uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci
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5. Wykonanie robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg. wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialdow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora bgdg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakoS$ci robot
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i
organizacyjnych gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania po szczegdlnych elementéw Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméow
sterujgcych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie
ich do uzytkowania,
- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- $posob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow 1 wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,
- $posob postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

— $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materialdw .Przedmiotem kontroli, jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow
i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwiazanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca
powinien przeprowadzaé pomiary i badania materialdw z czgstotliwoscig zapewniajaca, ze roboty beda
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania
prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialéw lub prac, ktore
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wilasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynno$ci kontrolnych o dziatania wiasne lub
0sOb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikow tych
dziatan, Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.
6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo wedhug zalecen norm.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
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i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor moze pobieraé probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.a spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

3. Dokumenty potwierdzajgce sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begdg czytelne, dokonane trwalg technika

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalagczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdInych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto

je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektor Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot

i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy

(4) Swiadectwa jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokument6w budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreSlania iloSci Robot i materialéw

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢é pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
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Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru

oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika
do Rejestru Obmiardw, ktdorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robot

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacja Projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru czg§ciowego Robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbioér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$é do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr wstepny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i1 przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstepnego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstepnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i Robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot

w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
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na wlasny koszt przeprowadzi odbior zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbidr potwierdzony
bedzie stosownym protokotem
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstgpnego Robot jest protokot odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru wstepnego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
. Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadniczej.
. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Instrukcje eksploatacyjne.
10.0Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoly odbioru i przekazania robot wlascicielom urzadzen i przylaczy do
budynku. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru wstgpnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupethiajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér koncowy
Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym
okresie Wykonawca zobowigzany jest do:
- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatlow i
wadliwego wykonawstwa.
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu
bedzie Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i
wystawienia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedlug wg Warunkow Ogolnych.
Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze wstgpnym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbior wstepny Robot".
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym
w: - skrzynki na klucze,
- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich
numerami, - gagnicami,
- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisow przeciwpozarowych.
9. Podstawa platnoSci
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu
na Teren Budowy.
- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszgcymi
kosztami - Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

O 00 3N L A Wi

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
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Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
(b) Opfaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazdow, tak i ilosci Robot dotyczace ich rozbiorki

zostaly uwzglednione w ilo$ciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
Zaplecza i jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji,
drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego. 9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy
Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia,
utrzymania, likwidacji. Nalezy wyceni¢:
- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako
przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng
i telefoniczna,
niezbedne parkingi dla samochodoéw i dojazdy do biur.
Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji
w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbgdne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,
- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odigczenie i
usunigcie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingow, wywiezienie urzadzen
i sprzetu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogdlne. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania
i realizowania planowanego przedsigwzigcia okreslono w ST A0-00.00

1. Aprobaty techniczne, Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe: Sieci i instalacje wodociggowe: PN-B-
06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

2. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. PN-83/8836-02 Przewody podziemne.

3. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-B-10725:1997

4. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. PN-92/B-01706

5. Instalacje wodociaggowe wymagania w projektowaniu. PN-B-02865:1997 O

6. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-
02856:1992/Azi: 1999. PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-ISO 4064-2 Adi: 1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

8. Wymagania instalacyjne. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowe;j.

9. Wymagania i badania. PN-85/M-75002 Armatura przemystowa. Sieci i instalacje kanalizacyjne: PN-92/B-
01707 Instalacje kanalizacyjne.

10. Wymagania w projektowaniu. PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

11. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-85/C-89203
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12. Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-92/B-10729:1999

13. Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D. PN-64/H-74086
14. Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych. PN-92/B-10735

15. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjno
montazowych zwigzanych z Budowa $wietlicy wiejskiej w m. Solec

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych ST wchodzg:

Prace zwigzane z wykonaniem przytacza instalacji wodociggowej

Prace zwiazane z wykonaniem przylacza instalacji sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.
2. Materialy

- Wymagania ogoélne dotyczace

materialéw Zgodnie z:

- opisem i rysunkami projektu

- zestawieniem materiatéw zatagczonym do kosztorysu .

-naktadami KNR ,KNNR dotyczacymi wykonania robdt sanitarnych.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.
Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z naktadami KNR i KNNR dla poszczegolnych asortymentéw robot. .

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podane zostaly w projekcie budowlanym . Przedmiotem
odbioru umownego jest wodociag zew,

Wymagania ogodlne.

1. Przewody wodociagowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002.

2. technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy, spadkow i gtebokosci posadowienia zgodnie
z dokumentacja projektows.

3. do budowy wodociaggu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu
i podioza.

4. materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny by¢ zgodne z ST i dokumentacja projektowa.

5. rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu

w trakcie transportu i sktadowania.

6. do wykopu rury nalezy opuszczac¢ r¢cznie lub mechanicznie za pomoca paséw nosnych, nie dopuszczalne
jest wrzucanie rur do wykopu.

7. kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna przylegac na catej swej dlugosci na co najmniej

1 obwodu.

8. nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia rury (0§ i spadek) za pomocg faw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. ¢ po zakonczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
zamuleniemwodg gruntowa lub opadows, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

9. odchyltka ulozonego rurociagu od osi projektowanej nie moze przekraczaé = 2 cm. spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moze
przekraczaé £ 2 cm.

10. po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci,
aby grunt nad siecig wodociagowa uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura
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nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C. Zabezpieczenie przewodu przed
przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy
czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢ na zmianach kierunku: — dla przewodow z
tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Wymagania szczegélowe:

Rury nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na warstwe podsypki natozy¢ luzng warstwe piasku o grub. 30 -
50mm, wyréwnujaca dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. Scm wykona¢ podtoze dla rurociggu na kat 90°o stopniu
zageszczenia Is= 0,97. Nastgpne warstwy obsypki do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, zageszcza¢ do stopnia
Is=0,95 przy pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. cigzar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zageszczarki plytowe;j
0 dziataniu wstrzasowym [max. ci¢zar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia nalezy
utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosowaé material bez ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu i nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm. W przypadku napotkania pod
pasami ulicznymi piaskow pylastych, pytow lub gliny pylastej, grunt nalezy wymieni¢ na piasek lub pospotke —
powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno osiagnaé Is=1,0. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze wzgledu
na warunki gruntowo -wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych
obudowami pelnymi. Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,15 m mniejszej niz
projektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed ulozeniem rurociagu.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu. Do zasypywania wykopow pod istniejacymi i planowanych jezdniami, placami, chodnikami
uzy¢ piasku. W przypadku wystapienia w wykopie namutow, torfoéw, kurzawki (gr. organicznych) oraz innych gruntow
niezageszczalnych i nieno$nych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na pehnej glgbokosci ich wystgpowania na piasek i
zastosowac specjalne $rodki wykonawcze tj. zamiana typowych szalunkéw na $cianki szczelne. Aby unikngé¢ osiadania
gruntu pod planowanymi i istniejacymi drogami i chodnikami grunt po przekopach nalezy zagesci¢ do Is=1,0. W
miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejagcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac rgcznie w odleglosci ustalonej z
wlascicielami sieci. Minimalna szeroko§¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do
rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych
ciggdbw rur w wykopie.Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na

dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni. Po lub w
czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udzialem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w
projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare poglebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagg¢szczania. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i

w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w §wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢
balustradami, linami lub ta§mami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze
by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staly dozor. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przej$cia (pomostu) musza znajdowac si¢ barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska
kraweznikowa wysoko$¢ 0,15 m.

Trasg rurociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru biato — niebieskiego o szerokosci 200mm z wtopiong

wktadka metalowa. Tasme¢ prowadzi¢ na wysokosci 40 cm nad grzbietem rury. Uzbrojenie rurociggow nalezy

oznakowa¢ tabliczkami przymocowanymi do stupkow zelbetowych, usytuowanych przy granicach pasow rozdzialu

Montaz armatury.

1. Armatura stosowana w instalacja wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy(cisnienie,
temperatura) danej

instalacji. W przypadkach koniecznych dokumentacja podaje konieczno$¢ stosowania armatury specjalne;j.
2. Elementy te nalezy stosowa¢: — nasuwki dla montazu przewodoéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla

Iaczenia przebudowanych odcinkéw przewodow z istniejacymi.
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6. Odbiér robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie

z dokumentacjg projektowsa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne .

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie: — roboty przygotowawcze, — roboty ziemne z obudowg $cian
wykopow, — przygotowanie podioza, — roboty montazowe wykonania rurociggéw, — montaz rur ochronnych, — proby
szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu. Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Dlugos¢ odeinka
robo6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic: okoto 300 m bez wzglgdu
na sposob prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, Ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia
lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST 00.00. ,,Wymagania ogolne”. Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy. Inwentaryzacj¢ geodezyjng i branzowa nalezy wykona¢ przed zgloszeniem do
odbioru proby szczelnosci wodociagdéw. Do odbioru przedlozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego)

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: — sprawdzenie kompletnosci dokumentacji
do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protok6tow badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych cz¢éciowych), — badanie szczelno$ci studzienki, — badanie szczelnosci catego przewodu
(przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN- 81/B-10725), — badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopiefi sprawnosci dziatania przewodu i w
zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Wymagane dokumenty:

-pomiary geometryczne zgrzewow,

- protokot proby szczelnosci,

- protokot ptukan i dezynfekcji,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do prob,

- protokoty zasypania wykopow.

7. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robdt jest
negatywny,

wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktorego sporzadzi¢ nalezy

nowy protokét odbioru koncowego robét.

8. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne" - Platno$¢ ustala si¢

jako ryczaltows.

10. Dokumentacja odniesienia

1. PN-B-10725/97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-EN 12201-1+3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE) Czes¢ 1: Wymagania ogolne. Czes¢ 2: Rury. Czes¢ 3: Ksztattki.

3. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia

BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO



Kosztorysy 24

4. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

5. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

6. BN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan

7. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania
i badania.

8. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na

cisnienie nominalne 0,63 MPa

9. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na

ci$nienie nominalne 1 MPa.

10. . PN-99/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

11. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
12. . BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

13. PN-70/B-10715 Wodociggi. Szczelnosé przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze

14. PN-86/B-09700 Tabl. Orient. Do znakowania uzbrojenia

15. PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowe

16. Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 BHP — transport reczny

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401). 3. Rozporzadzenie MBIiPS z dnia
16.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844) i zatgcznika

do Rozporzadzenia ,Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne”.

BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO



Kosztorysy 24

ST 01.02. KANALIZACJA SANITARNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych zwigzanez
Budowa Swietlicy wiejskiej w m. Solec
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robot objetych ST wchodza:
W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wchodza:
-Montaz grawitacyjnych kanatow sanitarnych z rur PVC litych klasy S SN8 (8,0 kN/m2) o $r. 160
mm, -Montaz ksztaltek kanalizacyjnych z PVC klasy S SN8 (8,0 kN/m2) o $r 160 mm,
-Montaz studni zelbetowych o $r. 1000 mm, PVC 425mm
- Montaz studni przepompowni $ciekow wraz z armaturg -
Wykonanie prob szczelnosci kanatow sanitarnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiadaé¢ Aprobatg techniczng. Szczegdtowe zestawienie materialowe znajduje si¢
w przedmiarze robdt
do PB. Zastosowane materialy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne
2.1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe lite z PVC klasy S z uszczelka montowang w kielichu wg PN-EN 1401:
1999. Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i
spelia¢ nastepujace kryteria:
-materiat chemicznie odporny na dziatanie zwiazkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie
-w przypadku zamiany materiatlu nie moze zamiana powodowac pogorszenie parametrow uzytkowych
ciggdw kanalizacyjnych (wodociggowych) w szczego6lnos$ci w zakresie samooczyszczania kanatow,
odpornosci chemicznej, sztywnosci obwodowej biorac pod uwage projektowany okres uzytkowania 50 lat.
Materiat rur polietylenowych PE100 uzywanych w trakcie robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami, normami DIN i spetnia¢ nastgpujace kryteria:
-material chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych -posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.
2.2 Studnie zZelbetowe
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z: kregéw zelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. Polaczenia migdzy elementami studni wykona¢ stosujac
uszczelki z elastomeru umieszczone wewnatrz zlgczy. Dolng cze$é komory wykona¢ z betonu
hydrotechnicznego 0,25 m jako monolityczng. Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdw zelbetowych
o s$rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. Dno studzienki wykonuje si¢ jako
monolit z betonu hydrotechnicznego Studnie beda posiadaty wlazy zeliwne przejazdowe. Wiazy kanatowe moga
by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na
paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa. Wiazy kanatowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
2.3 Studzienki PVC
Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne nie wlazowe z PVC 0425mm. Studnie nalezy
wyposazy¢ w teleskopy oraz zelbetowe pierscienie odcigzajace na ktdrych osadzi¢ wlazy zeliwne klasy D-400. Wiazy
dopasowac¢ do rzgdnych istniejacych nawierzchni. W terenach zielonych teren wokot studzienek w promieniu 0,5m
obrukowac¢. Studzienki te przewidziane sg do kontroli i eksploatacji z zewnatrz, z poziomu terenu, przy uzyciu
specjalistycznego sprz¢tu. Podlgczenia kanalow wykonaé poprzez kinety. Wiaczenia do studzienek wykonac stosujac
kaskady. Studzienki 315 mm skladaja si¢ z nastgpujacych elementéw: - kinety , - rura karbowana 425mmS5 mm, -
pierscien odciazajacy, - dwuztaczka do rur karbowanych 425 mm (w razie potrzeby), -
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pokrywa zeliwna 425mm klasy D-400, Materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a

jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez Projektanta

2.4 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.5 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. Transport i sprzet

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym, sprawnym
technicznie sprzgtem:

- koparka przedsigbierna,

- samochod samowytadowczy,

- samochod skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podno$nik widlowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- beczkowdz,

- szalunki typu box, $cianki szczelne,

- pompy i urzadzenia do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wceiaggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory, zageszczarke wibracyjna,

- zamknigcia mechaniczne

- korki, lub zamknigcia pneumatyczne

- worki gumowe, dla poszczegodlnych $rednic kanalow, shuzace do zamykania kanatow podczas napraw,

badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.

Sprzgt montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot. Sposoéb wykonania robodt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.Samochody skrzyniowe i inne
srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w

projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera. Ruch srodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywac si¢ poza granicg 26 klina naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi.
Roztadowanie materiatlow bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu
materialow. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera. Rury kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Rury kanalizacyjne PVC moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Na platformie samochodu rury
powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych. Wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m. Przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy
dhugosciach wigkszych niz dlugos$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Nie wolno transportowaé pojedynczych rur w tyzce koparki.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m. Wyroby z PVC nalezy
zabezpieczy¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych. Szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0 C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych
temperaturach .Studnie podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, nie moga
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przesuwac si¢ po podiozu ani wzgledem siebie oraz styka¢ ze §cianami $rodka transportu. Ladunek powinien by¢
umocowany wylacznie niemetalowymi, najlepiej parcianymi tasSmami. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac
si¢ mechanicznie, przy pomocy wozka widlowego. Niedopuszczalne jest zrzucanie studni z pojazdu. Transport
kregdéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdéw. Podnoszenie i
opuszczanie krggéw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu. Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania rownowagi
srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o
powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na
przektadkach eliminujacych mozliwos$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkoéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta plaskg powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podkiadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej
powinny by¢ ustawione na podkiadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni. Do
przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgce;j
granice okre§long w wymaganiach technologicznych. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4. Wykonanie robét
4.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
4.2. Roboty przygotowawcze
Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w
trwaly 1 widoczny sposdb, przez zainstalowanie tancucha reperow roboczych. Poszczeg6lne punkty osi trasy powinny
zosta¢ zaznaczone przy pomocy kolkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kolki §wiadkow powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby bylo
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w
ksztalcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w $Scianach budynkoéw. Lancuch znakéw powinien zostaé¢
powigzany z panstwowg siecig reperéw. Ponadto w zakres robdt przygotowawczych wchodza:
Rozebranie nawierzchni.
Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.
Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzgdnych posadowienia i przebiegu
istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwna¢ z Dokumentacja Projektowa).
Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegolnych materialdéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowej. Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakow drogowych,o$wietlenia, mostkow przejSciowych i przejazdowych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze wzgledu na warunki
gruntowo-wodne rury grawitacyjne uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkami. Wykopy dla rurociggow beda wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,15 m
mniejszej niz projektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed ulozeniem
rurociggu. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny
wykopy wykonywac recznie w odleglosci ustalonej z wlascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona
wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i ukfadania catych ciagow rur w wykopie. Niedopuszczalne jest w
miejscu wykonywania wykopow prowadzenie Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé
odbioru technicznego wykopu
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-tolerancja rzgdnych dna wykopu } 3 cm. W przypadku wystapienia w podtozu gruntow o niskich no$nosciach
nalezy bezwzglednie wykonac badania zaggszczenia podtoza a przypadku uzyskania niezadowalajacych wynikow
zastosowac dodatkowe rozwigzania majace na celu ustabilizowanie dna wykopu. Rury kanalizacyjne nalezy
uktada¢ w odwodnionym wykopie, na wyrownanym podtozu, z zachowaniem warunku nienaruszalnos$ci struktury
gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

- material do podsypki rur powinien spelia¢ nastepujace wymagania: ¢ piasek, pospolka lub zwir o
uziarnieniu do 16 mm dla rur o $rednicy DN <400 do 32 mm dla wigkszych $rednic, grubosci przynajmnie;j
100 mm + 0,1 DN. « materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu. Zasypke przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B 10736:99. Do zasypywania
mozna przystgpi¢ po zakonczeniu uktadania przewodow i montazu studzienek kanalizacyjnych, wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelno$ci odcinka kanalizacji. Z uwagi na
zalozenia projektowe uwzglgdnia si¢ wspolprace rur z otaczajacym osrodkiem gruntowym. Z tego powodu
bardzo istotne jest dotrzymanie zatozen przyjetych w projekcie dotyczacych: rodzaju gruntu, materiatu
zasypki i obsypki oraz ich stopni zaggszczenia. Zatozone stopnie zaggszczenia oraz parametry gruntowe sa
Scisle powigzane ze sztywnos$cig nominalng SN rur poliestrowych odlewanych odsrodkowo. Wadliwe
przeprowadzona obrobka gruntu jest moze prowadzi¢ do ponadnormatywnych odksztalcen przekroju rury i
obnizenia trwatosci rurociggu. Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach: 1. Wykonanie warstwy
ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanalowych z wytaczeniem odcinkow na ztaczach

4.3. Roboty instalacyjno-montazowe

4.3.1. Wymagania ogélne

Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Technologia ukladania przewoddéw powinna zapewnic
utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy
powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich ksztaltek, tukow lub kolanek wykonanych wg norm PN-EN
1506:2001 i PN-EN 1505:2001

4.3.2. Montaz przewodow

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekéw. Stosowac polaczenia kielichowe z uszczelka
gumowa. Cigcie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami kragzkowymi lub pitami recznymi. Cigcie rur nalezy
wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glebokosci wsunigcia w ztaczki. Po
obcieciu Wykonawca winien oczy$ci¢ wewnetrzng krawedz przecigtej rury z pozostato$ci materiatu ucigte
koncowki nalezy fazowaé pod katem 15° na dlugosci min 6 mm. Laczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i
brudu na glebokos$¢ wsunigcia koncowki do kielicha. Dla ulatwienia montazu stosowaé smar rozprowadzany na
bosym koncu tgczonych elementdéw. Rurocigg po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora
wzglednie poziomicy laserowej dla zachowania spadkoéw) w temperaturze powyzej 00 C, przy niskich
temperaturach nalezy pozostawi¢ luz w kielichu (nie dopycha¢ do oporu). Przewod na calej dlugosci powinien
Scisle przylega¢ do podloza w, co najmniej 1/3 obwodu. W miejscach kielichow podsypka przed wsunigciem
nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W miejscach tgczenia rur, w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o
szerokosci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci kielicha. W przypadku przerw nalezy zaslepia¢ rurociag,
szczegoblnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych (w gruncie nawodnionym). Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanahu przed
zamuleniem. taczenie rur kielichowych; nalezy posmarowac¢ bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajacym
poslizg 1 wciska si¢ bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska si¢ do konca, a nastgpnie cofa 1
cm. W przypadku cigcia rur - przed potaczeniem bosy koniec nalezy sfazowac do kata 150 w potowie grubosci
rury (dot. rur z PVC). Wbudowanie trojnikéw; pod odejscia na rurociggu nalezy zamontowacé trojniki.
Wpolaczeniu bocznym nalezy stosowac trojniki skosne, w polaczeniu géornym trojnik prosty. Trojniki nalezy
zamkng¢ korkiem z dodatkowym zabezpieczeniem przed wyporem w czasie proby szczelnosci.
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4.3.3 Montaz studni
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad: Najmniejsze

wymiarstudzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami okreslonymi w tablicy 1.y

Tablica 1. Ngjmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minirnalna frednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajgcego - 3
é Ll przelotowej potgczeniowe] spadowsej-
(m) kaskadowej
0,20
; i : E
0,25 20 20 20
0,30
0% 140
; |
0,60 1,40 40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odleglosciach
(max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
-studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch kanaléw bocznych, -wszystkie
kanaly w studzienkach nalezy laczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),
-studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym
-studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
-w przypadku gdy roznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowekaskadowe
Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa. Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych
czesei -komory roboczej,

komina wlazowego,

dna studzienki,

wlazu kanalowego,

stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy glgbokosé
ulozenia kanatlu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokosé
komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé stosujac
przejscia szczelne. Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o §rednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowej przejSciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN- H-74051 [9]. Dolng cze$¢ komory wykona¢ z betonu
hydrotechnicznego 0,25 m jako monolityczng. Polgczenia migdzy elementami studni wykonaé stosujac uszczelki z
elastomeru umieszczone wewnatrz ztaczy. Kineta w dolnej czgséci (do wysokosci rownej polowie srednicy kanatu)
powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi §ciankami do poziomu
maksymalnego napehienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do
kierunku kanahu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach
drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-
74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowaé wlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. Poziom wlazu w
powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wiazu
powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W §cianie komory roboczej oraz komina
wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
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4.3.4 Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W §rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177 [8]. W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza
roznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat nat¢zenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrole jako$ci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Warunkach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

a) zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

b) materiatdéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt.

2 c)ulozenia przewodow:

* ulozenia przewodu na podlozu,

* odchylenia osi przewodu,

* zmiany kierunkéw przewodow,

« zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,

* kontrola polgczen przewodow,

7. Obmiar robot

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe zgodne z projektem oraz przedmiarem robot

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Celem pomiar6w kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami. Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot

g) Dziennik Budowy

h) dokumenty uzasadniajace uzupeienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

1) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Jj) protokoty cze$ciowych odbiordw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze itp.)

k) protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu

1) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu facznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych
m) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej

» protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia

* usterek

+ aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

* uzupehienia

* protokoty z przeprowadzone;j

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepla ze spr¢zarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia.
Wymagania PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokagtnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 74 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i

klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wymiary koierzy o przekroju kotowym do

wentylacji ogolne;j
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PN-EN 12236:2003

23Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
sciekow na

zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemia i nad ziemiga.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w polaczeniach wodociggowych
BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.
PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Przydatno$¢

do stosowania w systemie

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki. PN-70/N-

01270.09 Wytyczne znakowania rurociagéw. Znaki ostrzegawcze PN-70/N-

01270.12 Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy. PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem

podziemnym PN-EN-1452-1-5:2000 Rury z tworzyw

ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw PN-EN 1401 : 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dot. rur,

ksztaltek i systemu.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia PN-EN

752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
sciekow na

zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukfadania przewodow pod ziemig i nad ziemig.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne

wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowe;j

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogoélne.
PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowe;j

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéow do
wody uzytkowe;j

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztaltki.
PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
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uzytkowej

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.
PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do
wody uzytkowe;j

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatno$¢

do stosowania w systemie.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych ich czgsci sktadowych.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Wymagania ogdlne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Armatura zaporowa.
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Armatura zaporowa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociaggowych.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow

Unii Europejskiej, beneficjentow oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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