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SPIS TRESCI
ST 00.00 Wymagania ogdlne
ST 01. Instalacje sanitarne wew.
ST 01.01. Wewnetrzne instalacje sanitarne
ST 01.02. Wentylacja mechaniczna
ST.01.03 Instalacja centralnego ogrzewania
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SPIS KODOW CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331230-7 Instalowanie urzadzen chlodzacych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

Budowa $wietlicy wiejskiej

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwigzane z budowa obiektu ktory bedzie stuzyt jako $wietlica wiejska

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé

w zlecaniu i wykonaniu Robot wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone
w projekcie sporzadzonym przez jednostke projektowa ,, Jotbe inz Jacek Btaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 ,,
1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Zakres robot obejmuje prace budowlano -instalacyjne majace na celu poprawe warunkoéw ogo6lnych dla mieszkancow
gminy Paradyz

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca

i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Calos¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogélne i Warunki
Szczegodlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia sporzadzony
przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cz¢$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robot - wykaz Robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czgs$¢ Kontraktu
Wykonaweca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyci¢zca przetargu na realizacje niniejszego przedsiewzigcia
Zadanie budowlane - cz¢s$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$é konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spenienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bgdaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowsa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gidéwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
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Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podigczenia zaplecza do
mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamdwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robot

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprocz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w cze¢$ciach, lecz kazda czgs$¢ musi by¢
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cz¢$¢ Robot.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowiazany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji

i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona co najmniej 7 dni wezeéniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki

w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkow otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czgs$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdInione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow Wykonawca ma obowigzek zglosic ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peni zgodne

z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
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podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

III) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatdow od wiasciwych organdow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych

mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegdly zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
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zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robdt lub na zmiang polozenia uzytecznos$ei
publicznych, itd.)

W ciaggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskoéw o zezwolenia dla wykonania
poszczegolnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt poéznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robo6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materialow przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatlow budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie
wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobow budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialtdow do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdw do innych roboét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakos¢ i wtasciwos$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ péZniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi

w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzegtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawcg na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementow robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglgdni wyniki badan materiatlow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania po szczegdlnych elementow Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,
- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow 1 wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,
- sposéb postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- $§rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli jakosci jest osiagnigcie wymaganych standardow. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole
robot i jakoSci materialdow .Przedmiotem kontroli, jakoSci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow
i podwykonawcéw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania prob
i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca begdzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania materiatow lub prac, ktdre
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materialy lub prace nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnos$ci kontrolnych o dziatania wiasne lub os6b
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikow tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.
6.2. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo wedlug zalecen norm.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢é materiatow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatlow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
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wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow irobot z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma Iub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1.a spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprz¢tow.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sig¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot
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iwpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy

Wedtug Warunkow Szczegdtowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci Rob6t i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedhug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetoscei beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiarow, ktdorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. Odbiér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr wstgpny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior wstepny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstepnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
na wlasny koszt przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbidr potwierdzony bedzie
stosownym protokotem

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona

w trakcie realizacji Kontraktu.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST.

. Dokumentacj¢ powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadnicze;j.

. Pozwolenie na uzytkowanie obicktu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Instrukcje eksploatacyjne.

10.Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokotly odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego Robot. Wszystkie
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zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rgkojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstalych na skutek wad materiatow i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu begdzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostale procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedhig wg Warunkéw Ogolnych.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:

- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,

- ga$nicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHIP i przepisow przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

(b) Opfaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i $wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdoéw i przejazdow, tak i iloSci Robot dotyczace ich rozbiorki zostaly
uwzglednione w ilo$ciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i
jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO


mailto:BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO

Kosztorysy 24

9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wycenic¢:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako

przenos$ne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i
telefoniczna,

niezb¢dne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnos$ci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbedne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

— Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i

usunig¢cie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingdw, wywiezienie urzadzen i

sprzetu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogolne. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i
realizowania planowanego przedsiewzigcia okreslono w ST A0-00.001. Wymagania og6lne oraz:

2. » ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

3.« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003.

4. « ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL, Warszawa
2003.

5.+ PN-EN 1610- Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych

6. * PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie ¢
PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

7.+ PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekow wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen PP

8. * PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekow wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen PE

9. * Norma PN-EN 12056-1 grudzien 2002 -Dotyczaca systemow kanalizacji wewnatrz budynkow - postanowienia
ogoblne i wymagania. * Norma PN-EN 12056-2 grudzien 2002Dotyczaca systemu kanalizacji wewnatrz budynkow -
kanalizacja sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia.

10. » Norma PN-EN 12056-3 grudzien 2002 Dotyczaca kanalizacji wewnatrz budynkéw - przewody deszczowe,
projektowanie uktadu i obliczenia

11.. * Norma PN-EN 12056-4 grudzien 2002 Dotyczaca systemu kanalizacji wewnatrz budynkdéw - pompowanie
sciekow, projektowanie uktadu i obliczenia

12. . « Norma PN-EN 1253 -1 styczen 2005

13. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych « Warunki techniczne

wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne ¢ PN-85/M-
75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania « PN-92/B-01706 Instalacje
wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

14. « PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania « Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z p6ézniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
15. « Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

16. » Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). « PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze * BN-76/8860 elementy mocujace rurociagi * PN-85/M-75002
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

17. « Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow.
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18. « Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
19. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z
Budowa $wietlicy wiejskiej w m. Irenéw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:

Prace zwiazane z wykonaniem instalacji wodociagowej

Prace zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

- Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Zgodnie z:

- opisem i rysunkami projektu

- zestawieniem materialdw zalagczonym do kosztorysu .

-naktadami KNR ,KNNR dotyczacymi wykonania robot sanitarnych.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.
Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Zgodnie z naktadami KNR i KNNR dla poszczegolnych asortymentdow robot. .

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podane zostaty w projekcie budowlanym . Przedmiotem odbioru
umownego sa te instalacje sanitarne,

Wymagania ogblne.

1. Przewody wodociggowe , kanalizacyjne i wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.

2. W przypadku prowadzenia przewoddw po $cianach zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ /zaizolowac/ je przed
ewentualnym przemarzaniem i wykraplaniem pary wodne;j.

3. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen. W ktorych
temperatura nie spada ponizej 00C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej glebokosci, aby odlegtos¢ od
powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm. Przy stosowaniu rur PVC gleboko$é

ta nie powinna by¢ mniejsza od 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie ukladanie przewodow pod twarda
podloga na podlozu betonowym. « W miejscu przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane powinny by¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a

tuleja ochronng powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym. « Wewngtrzne przewody wodociggowe
powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadlych i rownolegtych do $cian. Spadki przewodow powinny
zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia

przez najwyzej potozone punkty czerpalne. * Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢
prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich
zawordwodcinajacych odgalgzienia.

4. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm, Niedopuszczalne
jest wypehnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i cieptej wody.

5. Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne z rur PVC i innych tworzyw sztucznych o podobnych wtasciwosciach
powinny byc¢:

Prowadzone w odleglo$ciach min. 10 cm od rurociggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy
odleglos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm nalezy stosowaé izolacj¢ termiczng. Przewody nalezy izolowac¢ w przypadku , gdy
dziatanie dowolnego Zrodta ciepta mogloby spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej 30 st.
W przewodach wodociggowych i 45 st. W przewodach kanalizacyjnych.
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6. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociaggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalne odleglosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm

7. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody 11. Nie wolno
taczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych w innych zrédet i
bezposrednie polaczenie wodne przewoddéw wodociggowych z przyborami sanitarnym

8. Zastosowane wyposazenie to :

-stelaze podtynkowe

- miski ustgpowe wiszace

- bidet wiszacy ze stelazem podtynkowym

- deska sedesowa twarda

- umywalka porcelanowa nablatowa

- zlew techniczny

- brodzik prysznicowy

- baterie stojace z glowica ceramiczna

- baterie prysznicowe

-armatura montazowa zgodnie z projektem

Wymagania szczegolowe:

Woda zimna i ciepta. 1.

Wymagania ustalone w projekcie technicznym dotycza :

— wykonania przewodow z rur miedzianych i z tworzyw sztucznych ,w tym a/ rozstawu uchwytow b/ izolacji rur
— wykonania badania szczelnosci instalacji na zimno i w stanie goragcym

— proba szczelnos$ci wodociggu : a/ czas trwania proby hydraulicznej po napelieniu woda i odpowietrzeniu

— 20 minut w temperaturze nie nizszej niz +10C b/ cisnienie probne- nie mniejsze niz 0,9 MPa ¢/ odcinek uznaje
si¢ za szczelny przy braku spadku ci$nienia probnego w ciggu 20 minut.

— plukanie rurociggu czysta woda ; odcinek uznaje si¢ za wyphukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna -dezynfekcja rurociagu

— dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po
plukaniu przewodu wykaza, ze probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze. W przeciwnym wypadku przewody poddajemy dezynfekcji-jak w WTWiO T.II p. 4.7

Instalacja kanalizacyjna.

Montaz przewodow kanalizacyjnych. Minimalne $rednice poziomych i pionowych przewodoéw spustowych i podejsé¢
podano w

dokumentacji techniczne;j.

1. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodoéw kanalizacyjnych wynosza:

dla przewodu $rednicy 110 mm - 2,5 %,

dla przewody $rednicy 160 mm - 1,5 %,

dla przewodow s$rednicy 200mm -1,00%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw poziomych , zalozonych w projekcie moga wynosi¢ + 10 %. Odgalezienia,
mocowanie i rozstaw

uchwytow , podsypki, sposoby czyszczenia/ rewizje/ , tras¢ przebiegu przewodow i wentylacje¢ podaje projekt
techniczny

Montaz armatury.

1. Armatura stosowana w instalacja wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy(cis$nienie, temperatura)
danej

instalacji. W przypadkach koniecznych dokumentacja podaje konieczno$¢ stosowania armatury specjalne;j.

2. . Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy instalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie

wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgpnych.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy skontrolowa¢ :

-uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

— prawidtowos$¢ wykonania polaczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odleglosci przewodow wzgledem siebie 1 od przegrod budowlanych,

— prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzenia,

— prawidtowos$¢ wykonania podpor przewoddw oraz odleglo$ci miedzy podporami,

— prawidfowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

— prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
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— prawidlowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

— szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnej w temperaturze powyzej 0 0C; a/ podejscia i przewody spustowe /piony/
kanalizacji

sciekow w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny b/ kanalizacyjne przewody odptywowe
/poziomy/ sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

— zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng. Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji

6. Odbior robét.

Kontrola jakosci i odbiér robot Obidr koncowy robot:

-przy odbiorze koncowym robot nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci
-skontrolowac¢ spetnienie wyzej wymienionych wymagan odnos$nie kazdej z instalacji tj. wodociagowej ,
kanalizacyjnej, ppoz., wentylacji itd

7. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest
negatywny,

wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktdrego sporzadzié nalezy nowy
protokot odbioru konicowego robot.

8. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogolne" - Platno$¢ ustala si¢ jako
ryczaltowa.
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ST 01.02. WENTYLACJA MECHANICZNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych wentylacji
mechanicznej zwigzanez Budowa Swietlicy wiejskiej w m. Irenéw
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robot objetych ST wchodza:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i obejmuja roboty,
ktérych dotyczy specyfikacja i zawieraja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowego
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:
« wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i normowaniem temperatury w okresie
calorocznym
Zakres robot:
» montaz nowych kanatow wentylacyjnych z uzbrojeniem,
» montaz centrali wentylacyjnej
» montaz wentylatoréw wyciggowych
» montaz wentylatoréw dachowych,
* montaz aparatow grzewczo - wentylacyjnych
» montaz urzadzen wentylacji wspomagajacej,
*doprowadzenie do centrali wentylacyjnej ciepla z zrédta ciepta i chlodu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi
w ST. 00.00.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.S.00.00. Wymagania ogblne.
2. Materialy
Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spelia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczng. Szczegdlowe zestawienie materialowe znajduje si¢ w
przedmiarze robot
do PB. Zastosowane materialy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne. L.aczenia
53
uszczelniane kitem nie zawierajacym silikonu. Do podwieszania przewodow zastosowano szyny z blachy
ocynkowanej wykonanej w ksztalcie litery U oraz prety gwintowane na catej dlugosci M10 i M12 lub szyny
systemowe. Do podwieszenia przewodow stosowac elastyczne podktadki amortyzacyjne
2.1 Przewody wentylacyjne
Transportowane powietrze nie zawiera czynnikow agresywnych i §cierajacych, dlatego zastosowano kanaty prostokatne
A/l 1 okragle B/I dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS ocynkowane 275 g/m2 ( przewody flex
aluminiowe). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla wickszych $rednic). Przewody taczone na zamki
blacharskie falc wg technologii producenta Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Cato$¢ instalacji prowadzonej w obszarze stropu podwieszanego zaizolowaé
zgodnie z zalacznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykona¢ w
klasie szczelnosci A wg PN-B-76001: 1996. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen zamontowanych w przewodach,
takich jak: przepustnice, klapy, nagrzewnice, ttumiki akustyczne, filtry, wentylatory, urzadzenia do odzyskiwania
energii, urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu. Przewody powinny mie¢ przekroj
poprzeczny wynikajacy z obliczen dla przewidywanych przeptywow powietrza. Materialy przewodoéw lub sposob
zabezpieczenia ich powierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio do wlasciwosci majacego nimi przeptywaé
powietrza oraz do warunkdw wystgpujacych w miejscu ich zamontowania. Przewody wykonane z blachy nie
powinny wykazywac¢ ugie¢ przekraczajacych 1/250 odleglosci miedzy podporami lub 20 mm, dopuszczajac nizsza
z tych wartosci, oraz nie wykazywac odksztalcen ptaszcza wywolujacych efekty akustyczne. Ponadto przewody
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, izolowane cieplnie i przeciwwilgociowo.
Instalacje wentylacji mechanicznej i powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane w miejscach
umozliwiajacych regulacje instalacji, a takze odcigcia doptywu powietrza zewnetrznego i wyptywu powietrza
wewnetrznego. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przejscia przewodow przez przegrody budynku
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wykonywa¢ w otworach, ktore wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodow.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozj¢ w miejscu
mocowania

2.2 Wymiennik ciepla

Sposoéb przylaczania przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a
przewod powrotny od gory, natomiast w przypadku nagrzewnic parowych sposob przytaczania przewodu
zasilajagcego i powrotnego powinien by¢ odwrotny. Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgce;j
nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnic¢
mozliwo$¢ latwego demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznos$ci spuszczania wody z instalacji. Nalezy
przy tym pamietaé, ze w przypadku zamontowania przewoddw instalacji grzewczej do nagrzewnic wodnych w
centralach wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przeciwpradowy przeplyw wody wzgledem kierunku przeptywu
powietrza. Polaczenie wentylatoréw z przewodami wentylacyjnymi powinno by¢ wykonane za pomoca
elastycznych elementow taczacych

2.3 Thumiki akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central i wentylatorow zastosowano kanatowe thumiki
szumu.

2.4 Urzadzenia do odzyskiwania ciepla

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Poniewaz czystos¢ wymiennikow do odzysku ciepta jest istotna gtéwnie z powodu koniecznosci utrzymywania
mozliwie wysokiej sprawnosci odzysku ciepta, stad tez urzadzenia te nalezy chroni¢ stosujac filtry powietrza o
klasie czystosci nie nizszej niz G4

2.5 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznos¢ wymiany
wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Wkilady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu ,,.brudnych" prac
budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wymagana klasa filtrow dla pomieszczen musi by¢
zgodna z §154.6 Warunkéw Technicznych.

2.6 Elementy koncowe instalacji

W celu zapewnienia zadanego i okreslonego w dokumentacji projektowej komfortu cieplnego w pomieszczeniach
nalezy zastosowac¢ podane elementy naw./wyw. lub inne o podobnych parametrach technicznych (zasigg
krytyczny, wsp. indukcji oraz redukcji temperatury, predko$é powietrza w strefie przebywania ludzi, opor,
gabaryty). W przypadku laczenia nawiewnikow lub wy-wiewnikow z siecia przewodow za pomoca, przewodow
elastycznych nie nalezy: zgniatac tych przewodow, stosowaé przewodow diuzszych niz 6m. Sposob zamocowania
nawiewnikoéw i wy-wiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obshuge, konserwacj¢ oraz wymiane jego elementéw
bez uszkodzenia elementoéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji calkowicie otwartej (przed regulacjg).

2.7 Przepustnice

Do regulacji instalacji i odcinania przeptywu powietrza na centralach wentylacyjnych przewidziano przepustnice
wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyznowe na kanatach okraglych i przy skrzynkach rozpr¢znych.

2.8 Wentylatory wyciaggowe

Sposob zamocowania lub posadowienia wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na
konstrukcj¢ budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie tucznikdéw elastycznych. Zastosowac wentylatory
podane w dokumentacji projektowej lub inne o zblizonych parametrach technicznych.

2.9 Klapy p.poz

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nieobnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod. W obrebie wentylatorowi zamontowac¢ klapy p.poz. typ EIS 120 . Klapy
p.poz. montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

2.10 Klapy rewizyjne

W kanatach wentylacyjnych wykona¢ otwory rewizyjne do czyszczenia przewodow zgodnie z § 153.5 Warunkow
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach podano w opisie projektowym. W przypadku wykonania
otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu

2.11 Montaz urzadzen

Sposoéb mocowania urzagdzen powinien zapewni¢ dogodna obshuge, konserwacje, oraz wymian urzadzenia bez
uszkodzenia elementow przegrody budowlanej. Centrale wentylacyjne, wentylatory montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producentow podanych w dok. DTR.

Podczas montazu nalezy zapewnié:
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» wlasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzadzenia,

* odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

» zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia,

* zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu wentylacji mechanicznej powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace
w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,

spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obshugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP jak przyktadowo: oslony zg¢batych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczego6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Prety zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie

na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania si¢ podczas

przejazdu. Kanaty wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci i by¢

ukfadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Wytadunek kanaléw i ksztaltek powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich §srodkdéw ostroznos$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie. Elementow sieci wentylacyjnej nie
wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochylych legarach lub recznie. Przy transporcie
central wentylacyjnych i innych urzadzen wielkogabarytowych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ a podczas
zatadunku transportu oraz wytadunku nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan producenta.

5. Wykonanie roboét

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia elementow wentylacyjnych nalezy wyznaczy¢ na elementach
budynku w sposéb widoczny. Sprawdzi¢ tras¢ uktadanych przewodow pod wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami
dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.3. Roboty instalacyjno-montazowe

5.3.1. Wymagania ogélne

Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach technicznych wykonania
odbioru robét budowlano-montazowych. CZ. II. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz COBRTI INSTAL 5.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztaltek, tukow lub kolanek wykonanych wg norm PN-EN 1506:2001 i PN-EN 1505:2001

5.3.2. Montaz przewodéw rozprowadzajacych

Wykonaé¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajac ich szczelno$¢ odpowiednia dla klasy. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. W przypadku polaczen kotierzowych odlegtos$é ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow wraz z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody
powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wilasciwosciach.
Wewnetrzne powierzchnie otwordw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a
przy wymiarach wigkszych roéwniez i w $cianach dzialowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian

nie byty przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

5.3.3 Izolacja termiczna

Wykonac¢ izolacj¢ termiczng kanatow zgodnie z zal. nr 2 punkt 1.5 Warunkdéw Technicznych.

5.3.4 Oznakowanie przewodow

Wszystkie kanaty nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie powinno polegaé¢ na opisie kanatow np. N - nawiew, a takze
naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odréznienia nawiewu i wywiewu z oznaczeniem
kierunkow przeptywu powietrza.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrolg jako$ci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
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a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

b) materialow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

c)utozenia przewodow:

* ulozenia przewodu na podtozu,

¢ odchylenia osi przewodu,

* zmiany kierunkow przewodow,

* zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

* kontrola potaczen przewodow,

d) wykonanie izolacji termicznej kanatlow

e) szczelnosci przewodu Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, §wiadectwa zgodnosci i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe zgodne z projektem oraz przedmiarem robot

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikaciji
technicznej ST 00.00 Wymagania ogdlne. Odbior robot na podstawie wymagan PN EN 12599 Sprawdzenie
kompletnos$ci wykonania prac Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peini
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dzialania:

a) porownaé wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie materiatow,
jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wlasciwosci i cz¢$ci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

¢) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacjg;

d) sprawdzi¢ czystos¢ instalacji

e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwos$ci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaly prawidlowo zamontowane i dziataja efektywnie.
Pomiary kontrolne

Celem pomiaroéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami. Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

g) Dziennik Budowy

h) dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

1) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

J) protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze itp.)

k) protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu

1) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych

m) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

* protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia

* usterek

* aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

* uzupetnienia

* protokoty z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze spre¢zarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia.
Wymagania PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 74 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
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Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkoéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kolowym do wentylacji
0golnej

PN-EN 12236:2003

23
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ST 01.03. Instalacja centralnego ogrzewania

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w projekcie zwigzanego z Budowa $wietlicy wiejskiej w m.
Irenow
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robot objetych ST wchodza:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i obejmuja roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja i zawieraja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowego
ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

- montaz instalacji pompy ciepta

- montaz rurociggdw, montaz ogrzewania podlogowego

- wykonanie izolacji termicznej,

- montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej, kontrolnej, pomiarowe;j,

- wykonanie robdt budowlanych towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia,zamurowania, osadzenie tulei

ochronnych, uszczelnienia....... ),
- przeprowadzenie prob szczelnosci, - rozruch i regulacja instalacji. Szczegdtowy zakres prac jest okreslony w
projekcie architektoniczno-budowlanym, branza sanitarna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST. 00.00.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.S.00.00. Wymagania ogblne.
2. Materialy
Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczna. Szczegétowe zestawienie materialowe znajduje si¢ w
przedmiarze robot do PB.

2.1 Montaz urzadzen

Sposoéb mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obshuge, konserwacje, oraz wymian urzadzenia bez
uszkodzenia elementow przegrody budowlanej. Centrale wentylacyjne, wentylatory montowaé zgodnie z
zaleceniami producentow podanych w dok. DTR.

Podczas montazu nalezy zapewnié:

* wlasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzadzenia,

* odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

» zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia,

* zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu instalacji centralnego ogrzewania powinien spelnia¢ wymagania
obowiazujace w budownictwie ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien
spelnia¢ wymagania BHP jak przykladowo: ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone. Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet:

* Zestaw narz¢dzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do gigcia, szczeki,
zaciskarka;

o Zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

* Gietarke do pretow mechaniczna,

* Nozyce do pretow mechaniczne elektryczne,

» Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice, diamentowe ,

* Pompa do prob,
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* Przyrzady pomiarowe.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3. Transport

Wszelkie materialy instalacyjne by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materiaty nalezy uktadaé
roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas
przejazdu. Kanaty wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i by¢

uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Rury moga by¢ przewozone $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢ a szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizsze;j.

Armatura Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armaturg, faczniki materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiar6w produkcyjnych powinny
zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Srodki transportu:
Samochodd dostawczy do 0,9t « Samochdd samowytadowezy ST » Srodek transportowy .

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obciazaja Wykonawce.

4.1. Organizacja roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

4.2. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia elementow instalacyjnych nalezy wyznaczy¢ na elementach
budynku w sposdb widoczny. Sprawdzi¢ tras¢ uktadanych przewodow pod wzgledem kolizji z istniejacymi instalacjami
dokonujac korekty wytyczanej trasy.

4.3. Roboty instalacyjno-montazowe

4.3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ,,Czgsci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej. Budowa instalacji powinna odbywac si¢ na podstawie
aktualnej Dokumentacji Projektowe;j, sporzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem
specyfiki stosowanych urzadzen grzewczych. Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostalymi branzami, i z
uwzglednieniem wytycznych dla pozostalych branz. Integralna dokumentacja wykonawcza sa wytyczne i instrukcje
montazowe opracowane przez producenta urzadzen przyjetych do realizacji. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od
projektu , ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym rownorzednym dowodem

5.3.2. Montaz instalacji

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ jako dwururowg z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT w kolorze biatym, w
zwojach i sztangach, z ksztaltek oraz elementow uzupetniajacych zasilang z projektowanej pompy ciepta. System
instalacyjny PE-RT/AL/PE-RT skfada si¢ z zestawu rur wielowarstwowych, ksztaltek oraz elementow uzupetniajacych.
W skiad systemu instalacyjnego PERT/AL/PE-RT wchodzi generacja rur, ktore tacza w sobie zalety tworzywa
sztucznego 1 metalu. Rury produkowane sg z polietylenu, metoda wytlaczania w trakcie, ktorego tasma aluminiowa jest
wprowadzana w postaci zwinigtej rury, zgrzewanej ultradzwigkami (przez co uzyskuje si¢ szczelng wzdtuzng spoing),
pokrywanej nastepnie obustronnie spoiwem i warstwami polietylenu o odpowiedniej grubosci. Przewody z
pomieszczenia maszynowni pompy ciepla instalacji centralnego ogrzewania nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z lokalizacja
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na rysunkach DP. Piony oraz przejscia przez $ciany nalezy prowadzi¢ w rurach stalowych ochronnych, a szczeliny
izolowa¢ termicznie pianka uszczelniajaca. Wyjscia przewodow z pomieszczenia maszynowni nalezy wykonaé w
peczniejacej, masie uszczelniajgcej CP611A prod. Hilti. Przewody rozprowadzajace na pozostatych kondygnacjach
nalezy prowadzi¢ w posadzce. Podejscia do grzejnikdéw nalezy wykona¢ od §ciany za pomoca zaworow katowych. Na
zakonczeniach pionéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy zainstalowaé automatyczne zawory odpowietrzajace.
UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow innych producentdéw przy $cistym zachowaniu zasady
rownowaznosci produktow (materiatu, Srednic, systemu faczenia). Laczenie przewodéw PE-RT/AVPE-RT nalezy
wykona¢ przez potaczenia zaprasowywane mosi¢zne cynowane 16-75 mm. Zlaczki metalowe wykonane sg z
prasowanego cynowanego mosigdzu oraz tulei zaciskowej aluminiowej lub ze stali nierdzewnej. Uszczelki stosowac
nalezy firmy np. Uponor PERT/AL./PE-RT lub rownowaznych (wykonane sg z odpornego na starzenie si¢ materiatu
EPDM wytrzymalego na dziatanie wysokich temperatur). Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna wynosi¢ 4cm,
natomiast w przypadku tynku wymagana gr. to 3-4cm, zaleznie od Srednicy rury, przy czym zaleca si¢ stosowanie siatki
tynkarskiej. Do montazu podtynkowego nalezy stosowaé uchwyty — podpory przesuwne kotwiace instalacje do $cian
Natomiast przy montazu podposadzkowym zachowanie wymaganych odstepéw migdzy podporami przesuwnymi nie
jest wymagane. Przejscia przez $ciany wykonaé z zastosowaniem tulei ochronnych z tworzywa sztucznego. Tuleje
ochronne powinny wystawa¢ min. 2cm z kazdej strony w przypadku przegrod pionowych, natomiast przy stropie min.2
cm powyzej posadzki i min.1 cm ponizej stropu. Przestrzen wolng wypehic¢ szczeliwem elastycznym obojgtnym
chemicznie dla rur, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstawanie naprezen
Scinajgcych. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystgpowac polaczenia rur. Do ogrzewania nalezy
zastosowac rury PE-RT/AL/PE-RT w zwojach, ukladane w systemie §limaka. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w
zawory regulacyjne z napgedami-sitownikami. Sterowanie sitownikami poprzez sygnal podawany z elektronicznych
termostatow pomieszczeniowych. Rozdzielacz w pom. porzadkowym nalezy montowac w szafce podtynkowej typu
SWNS5, natomiast w pomieszczeniu maszynowni wykona¢ pod wymiar z uwzglgdnieniem wielko$ci zespotu
mieszajaco-pompujacego KRS. Pomigdzy posadzka a Scianami budynku nalezy wykonaé izolacj¢ brzegowsa z migkkiej
tasmy brzegowej z polietylenu spienionego o gr. 8mm, do ktdrej mocowana jest folia, ktora wyktada si¢ ptyty
styropianowe w celu uszczelnienia przestrzeni pomiedzy izolacja brzegowa , a styropianem. Tasme nalezy ulozy¢
wzdhiz catego obwodu §cian wewngtrznych i musi wystawac ponad konstrukcje podlogi. Montaz rur ogrzewania
podlogowego nalezy wykonaé¢ za pomoca uchwytow wceiskanych w warstwe izolacji. Dobor uchwytow (ilo$¢ i rozstaw)
musi zapewnia¢ sztywne mocowania rur do podloza. Warstwe grzejna nalezy wykona¢ z jastrychu o grubos$ci zaleznej
od obcigzen wystepujacych w danym pomieszczeniu. W celu polepszenia pltynnosci jastrychu nalezy zastosowaé srodki
uplastyczniajace, ktore nie wptywaja nieckorzystnie na rury grzewcze. Grubos¢ wylewki 50mm (ponad rurg 30mm).
Podczas wylewania jastrychu rury muszg by¢ pod ci$nieniem 0,3 MPa. Jesli uktad wypetniony jest woda, to musi by¢
chroniony przed zamarznigciem. Wygrzewanie jastrychu mozna przeprowadzi¢ gdy jest catkowicie wyschnigte — po
okoto 28 dniach. Pierwsze rozgrzanie nalezy rozpocza¢ od temperatury wody wynoszacej 25°C, ktorg nalezy utrzymac
przez 3 doby, nastepnie temperaturg podwyzsza¢ o 5°C na dobe , az do uzyskania temperatury maksymalne;.
Rozdzielacze nalezy zamontowaé w szafkach $ciennych. Do rozdzielacza nalezy podiaczy¢ obwody grzewcze. Do
regulacji ci$nienia nalezy zastosowac zawory regulacyjne i przeptywomierze znajdujace si¢ w rozdzielaczach. Korekty
dtawieni pojedynczych petli grzewczych nalezy dokonywac przez zmiang nastawy wstepnej na wkladce zaworowe;.
Pomiar temperatury oraz nastawy w pomieszczeniach, w ktorych stosowane jest ogrzewanie ptaszczyznowe
realizowany bedzie bezprzewodowo przy pomocy termostatow pokojowych Radio T-75 z wyswietlaczem. Do montazu
termostatow nalezy stosowac zestawy montazowe. W rozdzielaczach nalezy stosowaé skrzynki potaczeniowe np. Radio
C-55 (po jednym na rozdzielacz) oraz petniace role programatory Radio I-75. Programatory umozliwiaja okreslenie dla
kazdego z termostatow maksymalnych temperatur jakie moga by¢ nastawione w pomieszczeniach, umozliwiajg takze
programowanie dziennego obnizenia temperatury w pomieszczeniach Pomieszczenie maszynowni pompy ciepta nalezy
wyposazy¢ w pompe ciepla zgodna z opisem w projekcie . Pompa ciepta wspotpracowaé bedzie z buforem ciepta o
pojemnosci oraz zasobnikiem cieplej wody o pojemnosci catkowitej. Od pompy ciepla przewody nalezy prowadzi¢ do
odbiornikow. Zabezpieczenie instalacji c.0. wykona¢ przez zastosowanie zaworu bezpieczenstwa, naczynia
wzbiorczego przeponowego. Uklad nalezy wyposazy¢ rowniez w automatyczny zawor odpowietrzajacy. Ogrzewanie
cieptej wody uzytkowej odbywac si¢ bedzie w zasobniku cieptej wody z podwdjnym plaszczem (ogrzewanie z pompy
ciepta). Zabezpieczenie zasobnika po stronie wody zimnej stanowi¢ bedzie zawor bezpieczenstwa SYR2115 6bar, %4~
oraz naczynia przeponowe typu Refix DD25. Naczynia nalezy montowaé w pozycji wiszacej na $cianie. Uklady
pompowe nalezy montowa¢ na uchwytach oraz wspornikach, mocowac do $cian i posadzki. W celu ttumienia hatasu
pracy instalacji w pomieszczeniu pompowni stosowac pod rurociggi i armaturg podkiadki amortyzacyjne (ttumigce).
Potaczenie pomp ciepta z instalacja nalezy wykonaé na oryginalnych tacznikach amortyzacyjnych dostawcy pomp
ciepta Nalezy wykona¢ sondy pionowych o dlugosci wskazanej w projekcie. Sondy nalezy wykonaé w systemie
Raugeo. Instalacje rurowe do pomp ciepta (tzw. dolne zrédto) nalezy wykona¢ z rury z polietylenu PE100 $rednicy
DN40 zgodne z DIN8074/8075 / PN-EN 12201 i posiadajaca Aprobate Techniczng wydang przez COCH. Podstawowe
dane techniczne instalacji rurowej to: - SDR 11 (40 x 3,7 mm), - chropowato$¢: 0,04 mm, - §redni termiczny
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wspolczynnik rozszerzalno$ci liniowej: 0,20 mm/m*K, - gestosé: 0,95 g/em?, - wspdlczynnik ptyniecia 0,2 + 0,5 g/10
min. Koncéwka sondy powinna by¢ fabrycznie przyspawana i wykonana zgodnie z wytycznymi instytutu SKZ.
Instalacje rurowe nalezy polaczy¢ z pompami ciepta za pomocg rozdzielaczy wykonanych z mosigdzu lub tworzywa
sztucznego umiejscowionych w studzience rozdzielaczowej. Cala instalacj¢ dolnego zrédia (czyli sonda, rozdzielacze
oraz przewody przesytowe) nalezy wykona¢ przez jednego producenta. Jako nosnik ciepla przewidziano mieszaning
wody oraz glikolu etylowego wg DIN 2000 zawierajacego inhibitory korozji, co zapewnia ochrong stalowych czgsci
instalacji. Przewody sondy powinny by¢ umieszczone w odwiercie wykonanym metoda ptuczkowa o $rednicy 143-149
mm w otulinie Zwirowej o uziarnieniu 0,2-0,8 mm, oraz zgodnie z wytycznymi producenta instalacji i VDI 4640. Przed
przystapieniem do wykonywania sond nalezy opracowac projekt prac geologicznych na wykonanie odwiertow do
dolnego zrodla. Projekt musi opracowaé wykonawca maszynowni pomp ciepta. Montaz rozdzielacza nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacj¢ dolnego zrodta oraz przewodow zbiorczych i studni rozdzielaczowych
przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Urzadzenia technologiczne nalezy montowac $cisle wg
DTR wydanych przez producentéw. Wszystkie zastosowanie materialy i urzadzenia, wyposazenie musza by¢ nowe,
oryginalne, najlepszej jakos$ci, dopuszczone do stosowania (posiadajace aktualne atesty). Oznaczenia rurociagow i
urzadzen w zaleznos$ci od prowadzonego medium nalezy mocowaé za pomocg samoklejacych kolorowych paskow i
wskaznikow poziomych. Wykonawca musi opracowac i dostarczy¢ do siedziby inwestora dokumentacje
powykonawcza wraz ze schematem technologicznym maszynowni. Rury przed ich bezpos$rednim uzyciem do montazu
lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywaé. Projektowang instalacje technologiczng nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych” cz. II. Szczegdlowy zakres prac okreslony jest w projekcie
architektonicznobudowlanym — branza sanitarna. Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostatymi
branzami, dokumentacjg projektowg oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP. Zestawienia $rednic rur, izolacji,
grzejnikow, armatury itp. znajduja si¢ w DP. Roboty zwiazane z montazem elementéw powinny by¢é wykonywane
zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

5.3.3 Izolacja termiczna

Wykona¢ izolacje termiczng kanaléw zgodnie z zal. nr 2 punkt 1.5 Warunkow Technicznych.Przewody instalacji c.o.
nalezy izolowac¢ piankga polietylenowa PE o grubosci 20 i 25mm. Materialy izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialdw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami oraz
na powierzchniach z niecalkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

5.3.4 Oznakowanie przewodow

Wszystkie kanaty nalezy czytelnie oznaczy¢.

6. Kontrola jakoSci robot

Kontrolg jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i
przemyslowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

b) materialow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

c)utozenia przewodow:

* ulozenia przewodu na podtozu,

* odchylenia osi przewodu,

* zmiany kierunkow przewodow,

* zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

* kontrola potaczen przewodow,

d) wykonanie izolacji termicznej kanatlow

e) szczelnosci przewodu Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, §wiadectwa zgodnosci i
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialdw, ze zastosowane materialy speiniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe zgodne z projektem oraz przedmiarem robot

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej ST 00.00 Wymagania ogo6lne. Odbidr robot na podstawie wymagan PN EN 12599 Sprawdzenie
kompletnos$ci wykonania prac Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pehni
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wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dzialania:
a) porowna¢ wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie materiatow,
jak 1 ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czg§ci zamiennych;
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) sprawdzi¢ dostgpnos¢ dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dzialanie, czyszczenie i konserwacjg;
d) sprawdzi¢ czystos$¢ instalacji
e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Kontrola dziatania Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwos$ci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepla, nawilzacze itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dzialaja efektywnie.
Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielko$ci
zadane zgodnie z wymaganiami. Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania robot
g) Dziennik Budowy
h) dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
i) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
) protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze itp.)
k) protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu
1) protokoty przeprowadzonych plukan przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych
m) §wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
* zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
* protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
* usterek
* aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
* uzupetnienia
* protokoty z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.
10. Przepisy zwiazane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / warunkami
technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialéw i urzadzen.
a) Normy: * PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
* PN-90/H-83131 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.
* PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
* PN-90/M-75010 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
* PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody
* PN-70/H-97051/53 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.
* PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
* PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.
* PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych sytemu zamknigtego
przylaczonych do sieci cieplnych.
* PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
* BN-81/897650 - Przejscia przez $ciany. (Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
b) Inne:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych /Zeszyt COBRTI nr 6/
* Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.
» Wytyczne producentow urzadzen.
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