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SPIS TRESCI
ST 00.00 Wymagania ogélne
ST 01. Instalacje sanitarne wew.
ST 01.01. Wewnetrzne instalacje sanitarne
ST 01.02. Wentylacja mechaniczna
ST.01.03 Instalacja centralnego ogrzewania
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SPIS KODOW CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331230-7 Instalowanie urzadzen chlodzacych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO



Kosztorysy 24

ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

Budowa Swietlicy wiejskiej

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwigzane z budowa obiektu ktory bedzie stuzyt jako swietlica wiejska

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé

w zlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone w
projekcie sporzadzonym przez jednostke projektowa ,, Jotbe inz Jacek Blaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 ,

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Zakres robot obejmuje prace budowlano -instalacyjne majace na celu poprawe warunkow ogoélnych dla
mieszkancow gminy Paradyz.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w

Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawcee w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioré6w Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca

i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i

Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy
Materialy - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdt budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia
sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru

dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich

wykonania. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes¢

Kontraktu Wykonaweca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzcg przetargu na realizacje niniejszego
przedsiewzigcia Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
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Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza

do mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferenté6w w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zamdwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robot

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprocz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktorych mowa w kontrakcie, Wykonaweca jest zobowigzany
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Roboét i technicznych
parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda czgs¢ musi by¢
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czgsé¢
Robot. Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowiagzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkow, dokumentaciji i

danych dostarczonych przez Wykonawce w ciagu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia

powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow,
dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inspektorem. Data takiej konsultacji
powinna by¢ wyznaczona co najmniej 7 dni wezesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien
dostarczy¢ Rysunki w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowiazany bezzwlocznie wykonaé¢ poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed
ostatecznym odbiorem.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow Wykonawca ma obowigzek zglosic ten

fakt Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne

z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
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podlega odre¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosei dla 0sob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenie przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

IIT) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko. Materiaty,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakieckolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak

rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoltpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. Szczegbly zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j

BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO



Kosztorysy 24

zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegad
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmujg zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldéwek, na rozpoczecie robot lub na zmiang polozenia
uzytecznos$ci publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi

liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla
wykonania poszczegdlnych odcinkoéw robot.

Jesli Wykonaweca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opoznien zwigzanych ze zbyt

p6znym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach
i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materialtdow przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow budowlanych wraz z odpowiednimi §wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie
wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie Iub jednostkowego zastosowania wyrobow budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialtow do Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbiorek i wykopow na
Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢

zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje

na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos$¢ i wlasciwosé do Robdt 1 byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg byé¢ pézniej zmieniane bez zgody

Inspektora 3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w

dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem. Pojazdy
uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunicte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w

czysto$ci 5. Wykonanie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwick btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i

organizacyjnych gwarantujagcych wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
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- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania po szczegdlnych elementow Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i
- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie
ich do uzytkowania,
- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- $posob zabezpieczenia i ochrony ladunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow 1 wykonywania poszczego6lnych elementow Robot,
- $posob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

— $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot
Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
robot i jako$ci materiatdow .Przedmiotem kontroli, jakosci beda wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow
i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca
powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialow z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty bgda
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania
prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow lub prac, ktore
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynno$ci kontrolnych o dziatania wlasne lub
0sOb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikow tych
dziatan, Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.
6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo wedhlug zalecen norm.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodno$¢é materialdw i Robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie oceniac
zgodno$¢ materialdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
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wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i dokumentoéw technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.a spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto

je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektor Nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot
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1 wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Rejestracja budowy

Wedtug Warunkow Szczegotowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokument6w budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robd6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okre§lania iloSci Robét i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdInionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedhug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika
do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. Odbidr robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru cze$ciowego Robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidér wstepny Robot

Odbioér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr wstepny Robodt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawecy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstepnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupekiajacych i Robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawca na wilasny koszt przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiodr
potwierdzony bedzie stosownym protokotem

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robdt jest protokot odbioru ostatecznego

Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru wstepnego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

. Dokumentacje¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadniczej.

. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10.Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalagczonych do
dokumentdéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wlascicielom urzadzen i przytaczy do budynku. W
przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego Robot. Wszystkie
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zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstgpnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materialow i

wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesi¢cy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu

bedzie Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i

wystawienia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogélnych.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych

w punkcie 8.3. ,,0dbior wstepny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:

- skrzynki na klucze,

- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,

- gasnicami,

- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepiséw przeciwpozarowych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu

na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi

kosztami - Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wyceni¢:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

(b) Oplaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatel.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazdow, tak i ilosci Robot dotyczace ich rozbiorki

zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skiada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych
i wewngetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robat.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot. Utrzymanie Zaplecza
Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego
wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, droég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia,

utrzymania, likwidacji. Nalezy wycenic:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajgcie lub urzadzenie (jako

przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacjg elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng

i telefoniczng,

niezb¢dne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji

w nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbgdne

zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzeh w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.
Likwidacj¢ wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i

usunig¢cie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingdow, wywiezienie urzadzen

i sprzgtu we wskazane przez Zamawiajagcego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu

pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogélne. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania

i realizowania planowanego przedsigwzigcia okreslono w ST A0-00.001. Wymagania ogdlne oraz:

2.« ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

3.« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL,

Warszawa 2003.

4.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL,

Warszawa 2003.

5. * PN-EN 1610- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

6. » PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie ¢
PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

7. * PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania §ciekow wewnatrz

konstrukcji budowli. Polipropylen PP

8. * PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekow wewnatrz

konstrukcji budowli. Polietylen PE

9. « Norma PN-EN 12056-1 grudzien 2002 -Dotyczaca systemdéw kanalizacji wewnatrz budynkéw - postanowienia
og6lne i wymagania. * Norma PN-EN 12056-2 grudzien 2002Dotyczaca systemu kanalizacji wewnatrz budynkow
- kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

10. « Norma PN-EN 12056-3 grudzien 2002 Dotyczaca kanalizacji wewnatrz budynkow - przewody

deszczowe, projektowanie ukladu i obliczenia

11.. « Norma PN-EN 12056-4 grudzien 2002 Dotyczaca systemu kanalizacji wewnatrz budynkow -

pompowanie $cieckow, projektowanie ukltadu i obliczenia

12. . « Norma PN-EN 1253 -1 styczen 2005

13. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych « Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne * PN-85/M-75002
Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania * PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe.
Wymagania w projektowaniu.

14. « PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania * Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

15. « Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

16. » Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). « PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe
i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze « BN-76/8860 elementy mocujace rurociagi * PN-85/M-75002
Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania

17. « Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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18. » Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
19. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z
Budowa $wietlicy wiejskiej w m. Solec

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:

Prace zwiagzane z wykonaniem instalacji wodociaggowej

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami oraz z

okresleniami podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.
2. Materialy

- Wymagania ogélne dotyczace

materialéw Zgodnie z:

- opisem i rysunkami projektu

- zestawieniem materiatéw zatgczonym do kosztorysu .

-naktadami KNR ,KNNR dotyczacymi wykonania robdt sanitarnych.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.
Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z naktadami KNR i KNNR dla poszczegdInych asortymentéw robot. .

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot podane zostaly w projekcie budowlanym . Przedmiotem

odbioru umownego sg te instalacje sanitarne,

Wymagania ogolne.

1. Przewody wodociggowe , kanalizacyjne i wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

2. W przypadku prowadzenia przewodow po $cianach zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ /zaizolowac/ je

przed ewentualnym przemarzaniem i wykraplaniem pary wodne;j.

3. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen. W ktorych
temperatura nie spada ponizej 00C powinny by¢ ulozone w ziemi na takiej gtebokosci , aby odleglo$é od
powierzchni podlogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm. Przy stosowaniu rur PVC

gleboko$¢ ta nie powinna by¢ mniejsza od 50 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodow

pod twarda podloga na podiozu betonowym. « W miejscu przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane
powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy
rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. « Wewnetrzne przewody
wodociggowe powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian. Spadki

przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz

mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. * Przewody wodociggowe,

kanalizacyjne i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéwodcinajacych odgalezienia.

4. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzna nie mniejszg niz 2 cm,

Niedopuszczalne jest wypehienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno

nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody.

5. Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne z rur PVC i innych tworzyw sztucznych o podobnych

wlasciwosciach powinny byc¢:

Prowadzone w odlegtos$ciach min. 10 cm od rurociagéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy
odleglo$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm nalezy stosowac izolacje termiczna. Przewody nalezy izolowaé w przypadku ,
gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogloby spowodowac podwyzszenie temperatury §cianki rurociagu powyzej
30 st. W przewodach wodociggowych 145 st. W przewodach kanalizacyjnych.
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6. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplej wody powyzej przewoddw
elektrycznych. Minimalne odleglosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm

7. Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody 11. Nie
wolno Iaczy¢ przewodow wodociaggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych w innych zrodet
i bezposrednie polaczenie wodne przewoddw wodociggowych z przyborami sanitarnym

8. Zastosowane wyposazenie to :

-stelaze podtynkowe

- miski ustepowe wiszace

- bidet wiszacy ze stelazem podtynkowym

- deska sedesowa twarda

- umywalka porcelanowa nablatowa

- zlew techniczny

- brodzik prysznicowy

- baterie stojace z glowica ceramiczna

- baterie prysznicowe

-armatura montazowa zgodnie z projektem

— wykonania przewoddéw z rur miedzianych i z tworzyw sztucznych ,w tym a/ rozstawu uchwytéw b/ izolacji rur
— wykonania badania szczelno$ci instalacji na zimno 1 w stanie goragcym

— proba szczelnos$ci wodociagu : a/ czas trwania proby hydraulicznej po napetnieniu woda i odpowietrzeniu
— 20 minut w temperaturze nie nizszej niz +10C b/ ciSnienie probne- nie mniejsze niz 0,9 MPa ¢/ odcinek
uznaje si¢ za szczelny przy braku spadku ci$nienia probnego w ciaggu 20 minut.

— phlukanie rurociagu czysta woda ; odcinek uznaje si¢ za wyphukany, jezeli wyptywajaca z niego woda
jest przezroczysta i bezbarwna -dezynfekcja rurociagu

— dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekceji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych
po plukaniu przewodu wykaza, ze probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze. W przeciwnym wypadku przewody poddajemy dezynfekcji-jak w WTWiO T.II p. 4.7
Instalacja kanalizacyjna.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych. Minimalne $rednice poziomych i pionowych przewodow spustowych i
podejs¢ podano w

dokumentacji techniczne;j.

1. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych

wynoszg: dla przewodu $rednicy 110 mm - 2,5 %,

dla przewody $rednicy 160 mm - 1,5 %,

dla przewodo6w Srednicy 200mm -1,00%

Dopuszczalne odchylenia od spadkow poziomych , zalozonych w projekcie moga wynosié¢ = 10 %.
Odgalgzienia, mocowanie i rozstaw

uchwytow , podsypki, sposoby czyszczenia/ rewizje/ , tras¢ przebiegu przewodow i wentylacj¢ podaje
projekt techniczny

Montaz armatury.

1. Armatura stosowana w instalacja wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy(cisnienie,
temperatura) danej

instalacji. W przypadkach koniecznych dokumentacja podaje konieczno$¢ stosowania armatury specjalne;j.
2. . Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy instalowaé w najnizszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie

wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy skontrolowa¢ : -

uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

— prawidlowos$¢ wykonania polgczen,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

— prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzenia,

— prawidlowos$¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,

— prawidlowos¢ ustawienia wydhluzek i armatury,

— prawidlowo$¢ przeprowadzenia wst¢pnej regulacji,
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— prawidlowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych

— szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnej w temperaturze powyzej 0 0C; a/ podejscia i przewody spustowe
/piony/ kanalizacji

sciekow w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny b/ kanalizacyjne przewody
odplywowe /poziomy/ sprawdza si¢ na szczelnos$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

— zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane
przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji

6. Odbidr robot.

Kontrola jakos$ci i odbiér robot Obidr koncowy robdt:

-przy odbiorze koncowym robot nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci
-skontrolowaé spetienie wyzej wymienionych wymagan odnosnie kazdej z instalacji tj. wodociggowej

, kanalizacyjnej, ppoz., wentylacji itd

7. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkoéw. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaly dokonane poprawki
doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest
negatywny,

wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktdrego sporzadzi¢ nalezy
nowy protokét odbioru koncowego robot.

8. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne" - Platno$¢ ustala si¢

jako ryczaltowa.
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ST 01.02. WENTYLACJA MECHANICZNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacyjnych
wentylacji mechanicznej zwigzanez Budowa Swietlicy wiejskiej w m. Solec
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robot objetych ST wchodza:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i obejmuja
roboty, ktérych dotyczy specyfikacja i zawieraja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:
 wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepla i normowaniem temperatury w
okresie catorocznym
Zakres robot:
» montaz nowych kanatléw wentylacyjnych z uzbrojeniem,
» montaz centrali wentylacyjnej
» montaz wentylatoréw wyciaggowych
» montaz wentylatoréw dachowych,
* montaz aparatow grzewczo - wentylacyjnych
» montaz urzadzen wentylacji wspomagajacej,
*doprowadzenie do centrali wentylacyjnej ciepla z zrodia ciepta i chlodu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.
2. Materialy
Materialy uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobatg techniczng. Szczegdlowe zestawienie materialowe znajduje si¢
w przedmiarze robot
do PB. Zastosowane materialy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiadaé Aprobaty techniczne.
Laczenia sa
uszczelniane kitem nie zawierajagcym silikonu. Do podwieszania przewodow zastosowano szyny z blachy
ocynkowanej wykonanej w ksztalcie litery U oraz prety gwintowane na catej dlugosci M10 i M12 lub
szyny systemowe. Do podwieszenia przewodow stosowac elastyczne podkiadki amortyzacyjne
2.1 Przewody wentylacyjne
Transportowane powietrze nie zawiera czynnikow agresywnych i $cierajacych, dlatego zastosowano kanaty
prostokatne A/I i okraglte B/I dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS ocynkowane 275 g/m2 ( przewody flex
aluminiowe). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla wickszych $rednic). Przewody taczone na zamki blacharskie
falc wg technologii producenta Wszystkie elementy niewykonane z blach ocynkowanych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Calo$¢ instalacji prowadzonej w obszarze stropu podwieszanego zaizolowac
zgodnie z zalacznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaly wykona¢ w
klasie szczelnosci A wg PN-B-76001: 1996. Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen zamontowanych w
przewodach, takich jak: przepustnice, klapy, nagrzewnice, thumiki akustyczne, filtry, wentylatory, urzadzenia do
odzyskiwania energii, urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu. Przewody powinny mie¢
przekroj poprzeczny wynikajacy z obliczen dla przewidywanych przeptywow powietrza. Materialy przewodow
lub sposo6b zabezpieczenia ich powierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio do wlasciwosci majacego nimi
przeptywaé powietrza oraz do warunkow wystepujacych w miejscu ich zamontowania. Przewody wykonane z
blachy nie powinny wykazywac ugie¢ przekraczajacych 1/250 odlegtosci migdzy podporami lub 20 mm,
dopuszczajac nizsza z tych wartosci, oraz nie wykazywac odksztalcen ptaszcza wywolujacych efekty akustyczne.
Ponadto przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, izolowane cieplnie i
przeciwwilgociowo. Instalacje wentylacji mechanicznej i powinny by¢ wyposazone w przepustnice zlokalizowane
w miejscach umozliwiajacych regulacje¢ instalacji, a takze odcigcia doptywu powietrza zewngtrznego i wyplywu
powietrza wewngetrznego. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku
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wykonywa¢ w otworach, ktére wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow. Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu mocowania

2.2 Wymiennik ciepla

Sposob przylaczania przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ulatwiac ich
naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewod zasilajacy powinien by¢ przytaczony od
dotu, a przewdd powrotny od gory, natomiast w przypadku nagrzewnic parowych sposob przylaczania przewodu
zasilajacego i powrotnego powinien by¢ odwrotny. Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajace;j
nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ latwego demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznos$ci spuszczania wody z instalacji. Nalezy
przy tym pamietaé, ze w przypadku zamontowania przewodow instalacji grzewczej do nagrzewnic wodnych w
centralach wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przeciwpradowy przeptyw wody wzgledem kierunku przeptywu
powietrza. Polaczenie wentylatoréw z przewodami wentylacyjnymi powinno by¢ wykonane za pomoca
elastycznych elementow taczacych

2.3 Thumiki akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central i wentylatorow zastosowano kanatowe
thamiki szumu.

2.4 Urzadzenia do odzyskiwania ciepla

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach
umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Poniewaz czysto$¢ wymiennikow do odzysku ciepta jest istotna gldwnie z powodu koniecznosci

utrzymywania mozliwie wysokiej sprawnos$ci odzysku ciepta, stad tez urzadzenia te nalezy chroni¢ stosujac
filtry powietrza o klasie czystosci nie nizszej niz G4

2.5 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace koniecznos¢
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Wkiady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu
,orudnych" prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wymagana klasa filtrow dla
pomieszczen musi by¢ zgodna z §154.6 Warunkéw Technicznych.

2.6 Elementy koncowe instalacji

W celu zapewnienia zadanego i okreslonego w dokumentacji projektowej komfortu cieplnego w
pomieszczeniach nalezy zastosowac podane elementy naw./wyw. lub inne o podobnych parametrach
technicznych (zasigg krytyczny, wsp. indukcji oraz redukcji temperatury, predkos¢ powietrza w strefie
przebywania ludzi, opor, gabaryty). W przypadku taczenia nawiewnikow lub wy-wiewnikow z siecig przewodow
za pomoca, przewodow elastycznych nie nalezy: zgniata¢ tych przewodow, stosowaé przewodow dhuzszych niz
6m. Sposdb zamocowania nawiewnikow 1 wy-wiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje
oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody. Nawiewniki i wywiewniki z elementami
regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej (przed regulacja).

2.7 Przepustnice

Do regulacji instalacji i odcinania przeptywu powietrza na centralach wentylacyjnych przewidziano
przepustnice wieloptaszczyznowe i jednoplaszczyznowe na kanatach okragtych i przy skrzynkach rozpreznych.
2.8 Wentylatory wyciagowe

Sposob zamocowania lub posadowienia wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na
konstrukcj¢ budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie tucznikdéw elastycznych. Zastosowac wentylatory
podane w dokumentacji projektowej lub inne o zblizonych parametrach technicznych.

2.9 Klapy p.poz

Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod. W obrebie wentylatorowi zamontowac klapy p.poz. typ EIS
120 . Klapy p.poz. montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.10 Klapy rewizyjne

W kanatach wentylacyjnych wykona¢ otwory rewizyjne do czyszczenia przewodow zgodnie z § 153.5 Warunkow
Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach podano w opisie projektowym. W przypadku
wykonania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu

2.11 Montaz urzadzen

Sposob mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje, oraz wymian urzadzenia

bez uszkodzenia elementow przegrody budowlanej. Centrale wentylacyjne, wentylatory montowaé zgodnie z
zaleceniami producentoéw podanych w dok. DTR.

Podczas montazu nalezy zapewnic:
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» wlasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzadzenia,

* odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

« zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia,

* zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcj¢ budynku

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu wentylacji mechanicznej powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w
budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gigtarki, pro§ciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP
jak przyktadowo: ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

Prety zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie
na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
przejazdu. Kanaly wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci i by¢
ukfadane w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wytadunek kanatow i ksztattek powinien odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich §rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajagcych uszkodzenie. Elementdéw sieci wentylacyjne;j

nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach lub recznie. Przy
transporcie central wentylacyjnych i innych urzadzen wielkogabarytowych nalezy zachowac szczegolng

ostroznos$¢ a podczas zaladunku transportu oraz wytadunku nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia elementéw wentylacyjnych nalezy wyznaczy¢ na elementach
budynku w sposob widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych przewodoéw pod wzgledem kolizji z istniejagcymi
instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

5.3. Roboty instalacyjno-montazowe

5.3.1. Wymagania ogélne

Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania odbioru robot budowlano-montazowych. CZ. II. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz COBRTI
INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH.
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy

odpowiednich ksztattek, ukéw lub kolanek wykonanych wg norm PN-EN 1506:2001 i PN-EN 1505:2001

5.3.2. Montaz przewodéw rozprowadzajacych

Wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajac ich szczelno$¢ odpowiednig dla klasy. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie
polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kohierzowych odleglos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.
Przejsicia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100
mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodow wraz z izolacja. Przewody na calej grubos$ci przegrody
powinny by¢ obtozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Wewnetrzne powierzchnie otwordw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych,

a przy wymiarach wigkszych rowniez i w $cianach dzialowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia

$cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

5.3.3 Izolacja termiczna

Wykona¢ izolacje termiczng kanatdéw zgodnie z zat. nr 2 punkt 1.5 Warunkéw Technicznych.

5.3.4 Oznakowanie przewodow

Wszystkie kanaly nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie powinno polega¢ na opisie kanatow np. N - nawiew, a
takze naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odroznienia nawiewu i wywiewu z
oznaczeniem kierunkow przeptywu powietrza.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrolg jako$ci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Warunkach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
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a) zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

b) materiatdéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt.

2 c)ulozenia przewodow:

* ulozenia przewodu na podlozu,

* odchylenia osi przewodu,

+ zmiany kierunkéw przewodow,

» zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,

* kontrola polgczen przewodow,

d) wykonanie izolacji termicznej kanatow

e) szczelnosci przewodu Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci
1 atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robét

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe zgodne z projektem oraz przedmiarem robot

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej ST 00.00 Wymagania ogdlne. Odbidr robot na podstawie wymagan PN EN 12599
Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac jest wykazanie,
ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) porowna¢ wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie
materiatlow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

¢) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg;

d) sprawdzi¢ czystos¢ instalacji

e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentdéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dzialania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziataja efektywnie.
Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkos$ci
zadane zgodnie z wymaganiami. Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

g) Dziennik Budowy

h) dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

i) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

j) protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze itp.)

k) protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

1) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych
m) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatlow.

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
* protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
* usterek
« aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
* uzupetnienia
* protokoty z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji
9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia.
Wymagania PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary
PN-EN 1506:2001 74 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
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Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Whasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary koierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogolnej

PN-EN 12236:2003

23
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ST 01.03. Instalacja centralnego ogrzewania

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania w projekcie zwigzanego z Budowa swietlicy wiejskiej w m.
Solec
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robot objetych ST wchodza:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i obejmuja
roboty, ktorych dotyczy specyfikacja i zawieraja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

— montaz instalacji pompy ciepta

— montaz rurociggdw, montaz ogrzewania podlogowego

—wykonanie izolacji termicznej,

— montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej, kontrolnej, pomiarowej,

—wykonanie rob6t budowlanych towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei

ochronnych, uszczelnienia ..... ),
— przeprowadzenie prob szczelnosci, - rozruch i regulacja instalacji. Szczegdlowy zakres prac jest okreslony w
projekcie architektoniczno-budowlanym, branza sanitarna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.
2. Materialy
Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobat¢ techniczng. Szczegdlowe zestawienie materialowe znajduje si¢
w przedmiarze rob6t do PB.

2.1 Montaz urzadzen

Sposéb mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje, oraz wymian urzadzenia
bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlanej. Centrale wentylacyjne, wentylatory montowaé zgodnie z
zaleceniami producentow podanych w dok. DTR.

Podczas montazu nalezy zapewnic:

» wlasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzadzenia,

* odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

« zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia,

* zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcj¢ budynku

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu instalacji centralnego ogrzewania powinien spetnia¢ wymagania
obowiagzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzgtu jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo: ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone. Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet:

* Zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, spr¢zyna do gigcia,

szczeki, zaciskarka;

* Zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

* Gigtarke do pretow mechaniczna,

* Nozyce do pretow mechaniczne elektryczne,

» Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice, diamentowe ,

* Pompa do prob,
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* Przyrzady pomiarowe.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3. Transport

Wszelkie materialy instalacyjne by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Materiaty nalezy uktadaé
roéwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas przejazdu. Kanaty wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci i by¢
ukladane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Rury moga by¢ przewozone $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢ a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizsze;j.

Armatura Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowac

w magazynach zamkni¢tych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni sfonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Srodki transportu: *
Samochod dostawczy do 0,9t « Samochod samowytadowezy ST » Srodek transportowy .

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej

warunkow obcigzaja Wykonawce.

4.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

4.2. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia elementow instalacyjnych nalezy wyznaczy¢ na elementach
budynku w sposob widoczny. Sprawdzi¢ trase ukladanych przewodow pod wzgledem kolizji z istniejacymi
instalacjami dokonujac korekty wytyczanej trasy.

4.3. Roboty instalacyjno-montazowe

4.3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Ogoélnej Specyfikacji Technicznej” OST. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ,,Czgsci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej. Budowa instalacji powinna odbywac si¢ na podstawie aktualnej
Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogélnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych urzadzen grzewczych. Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z
uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz. Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje
montazowe opracowane przez producenta urzadzen przyjetych do realizacji. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktore nie
naruszaja postanowien norm, a s uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym rownorz¢dnym dowodem

5.3.2. Montaz instalacji

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ jako dwururows z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT w kolorze biatym, w zwojach i
sztangach, z ksztaltek oraz elementéw uzupelniajacych zasilang z projektowanej pompy ciepta. System instalacyjny PE-
RT/AL/PE-RT sklada si¢ z zestawu rur wielowarstwowych, ksztaltek oraz elementow uzupehiajacych. W sklad systemu
instalacyjnego PERT/AL/PE-RT wchodzi generacja rur, ktore tacza w sobie zalety tworzywa sztucznego i metalu. Rury
produkowane sg z polietylenu, metodg wyttaczania w trakcie, ktorego tasma aluminiowa jest wprowadzana w postaci
zwinigtej rury, zgrzewanej ultradzwigkami (przez co uzyskuje si¢ szczelng wzdtuzng spoing),

pokrywanej nastgpnie obustronnie spoiwem i warstwami polietylenu o odpowiedniej grubosci. Przewody z pomieszczenia

maszynowni pompy ciepla instalacji centralnego ogrzewania nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z lokalizacja
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na rysunkach DP. Piony oraz przej$cia przez $ciany nalezy prowadzi¢ w rurach stalowych ochronnych, a szczeliny izolowaé
termicznie pianka uszczelniajagcg. Wyjscia przewodow z pomieszczenia maszynowni nalezy wykona¢ w peczniejacej, masie
uszczelniajacej CP611A prod. Hilti. Przewody rozprowadzajace na pozostatych kondygnacjach nalezy prowadzi¢ w
posadzce. Podejscia do grzejnikéw nalezy wykonac od $ciany za pomoca zaworow katowych. Na zakonczeniach pionow
instalacji centralnego ogrzewania nalezy zainstalowaé automatyczne zawory odpowietrzajace. UWAGA: Dopuszcza si¢
zastosowanie produktéw innych producentéw przy $cistym zachowaniu zasady rownowaznos$ci produktow (materiahu,
$rednic, systemu tgczenia). Laczenie przewodow PE-RT/AI/PE-RT nalezy wykona¢ przez potaczenia zaprasowywane
mosiezne cynowane 16-75 mm. Ztaczki metalowe wykonane sg z prasowanego cynowanego mosiadzu oraz tulei zaciskowej
aluminiowej lub ze stali nierdzewnej. Uszczelki stosowac nalezy firmy np. Uponor PERT/AL./PE-RT lub réwnowaznych
(wykonane sg z odpornego na starzenie si¢ materiatu EPDM wytrzymatego na dziatanie wysokich temperatur). Minimalna
warstwa betonu nad rurg powinna wynosi¢ 4cm, natomiast w przypadku tynku wymagana gr. to 3-4cm, zaleznie od $rednicy
rury, przy czym zaleca si¢ stosowanie siatki tynkarskiej. Do montazu podtynkowego nalezy stosowac¢ uchwyty — podpory
przesuwne kotwigce instalacje do $§cian Natomiast przy montazu podposadzkowym zachowanie wymaganych odstepow
migdzy podporami przesuwnymi nie jest wymagane. Przejscia przez $ciany wykona¢ z zastosowaniem tulei ochronnych z
tworzywa sztucznego. Tuleje ochronne powinny wystawa¢ min. 2cm z kazdej strony w przypadku przegrdéd pionowych,
natomiast przy stropie min.2 cm powyzej posadzki i min.1 cm ponizej stropu. Przestrzen wolng wypetni¢ szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie dla rur, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstawanie
naprezen $cinajacych. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg wystgpowac potaczenia rur. Do ogrzewania nalezy
zastosowac rury PE-RT/AL/PE-RT w zwojach, uktadane w systemie §limaka. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w zawory
regulacyjne z napgdami-sitownikami. Sterowanie sitownikami poprzez sygnat podawany z elektronicznych termostatow
pomieszczeniowych. Rozdzielacz w pom. porzadkowym nalezy montowac w szafce podtynkowej typu SWNS5, natomiast w
pomieszczeniu maszynowni wykona¢ pod wymiar z uwzglednieniem wielkosci zespolu mieszajaco-pompujacego KRS.
Pomigdzy posadzkg a §cianami budynku nalezy wykonac izolacje brzegowa z mickkiej tasmy brzegowej z polietylenu
spienionego o gr. 8mm, do ktérej mocowana jest folia, ktorg wyklada si¢ ptyty styropianowe w celu uszczelnienia przestrzeni
pomigdzy izolacja brzegowa , a styropianem. Tasmg nalezy utozy¢ wzdtuz calego obwodu $cian wewnetrznych i musi
wystawac ponad konstrukcje podtogi. Montaz rur ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ za pomocg uchwytow
weciskanych w warstwe izolacji. Dobor uchwytow (ilo$¢ i rozstaw) musi zapewnia¢ sztywne mocowania rur do podtoza.
Warstwe grzejna nalezy wykonac¢ z jastrychu o grubosci zaleznej od obcigzen wystepujacych w danym pomieszczeniu. W
celu polepszenia ptynnosci jastrychu nalezy zastosowac srodki uplastyczniajace, ktore nie wptywaja niekorzystnie na rury
grzewcze. Grubo$¢ wylewki 50mm (ponad rurg 30mm). Podczas wylewania jastrychu rury musza by¢ pod ci$nieniem 0,3
MPa. Jesli uktad wypehiony jest woda, to musi by¢ chroniony przed zamarznigciem. Wygrzewanie jastrychu mozna
przeprowadzi¢ gdy jest catkowicie wyschnigte — po okoto 28 dniach. Pierwsze rozgrzanie nalezy rozpocza¢ od temperatury
wody wynoszacej 25°C, ktorg nalezy utrzymac przez 3 doby, nastepnie temperature podwyzsza¢ o 5°C na dobg , az do
uzyskania temperatury maksymalnej. Rozdzielacze nalezy zamontowa¢ w szafkach $ciennych. Do rozdzielacza nalezy
podtaczy¢ obwody grzewcze. Do regulacji ci$nienia nalezy zastosowa¢ zawory regulacyjne i przeptywomierze znajdujace si¢
w rozdzielaczach. Korekty dtawieni pojedynczych petli grzewczych nalezy dokonywaé przez zmiang nastawy wstepnej na
wktadce zaworowej. Pomiar temperatury oraz nastawy w pomieszczeniach, w ktorych stosowane jest ogrzewanie
plaszczyznowe realizowany bedzie bezprzewodowo przy pomocy termostatow pokojowych Radio T-75 z wy$wietlaczem. Do
montazu termostatow nalezy stosowac zestawy montazowe. W rozdzielaczach nalezy stosowac¢ skrzynki potaczeniowe np.
Radio C-55 (po jednym na rozdzielacz) oraz petiace role programatory Radio I-75. Programatory umozliwiaja okreslenie dla
kazdego z termostatdéw maksymalnych temperatur jakie moga by¢ nastawione w pomieszczeniach, umozliwiaja takze
programowanie dziennego obnizenia temperatury w pomieszczeniach Pomieszczenie maszynowni pompy ciepta nalezy
wyposazy¢ w pompe ciepla zgodna z opisem w projekcie . Pompa ciepta wspotpracowac bedzie z buforem ciepta o
pojemnosci oraz zasobnikiem cieplej wody o pojemnosci catkowitej. Od pompy ciepta przewody nalezy prowadzi¢ do
odbiornikow. Zabezpieczenie instalacji c.0. wykonaé przez zastosowanie zaworu bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego
przeponowego. Uktad nalezy wyposazy¢ rowniez w automatyczny zawor odpowietrzajacy. Ogrzewanie cieplej wody
uzytkowej odbywac si¢ bedzie w zasobniku cieptej wody z podwdjnym plaszczem (ogrzewanie z pompy ciepta).
Zabezpieczenie zasobnika po stronie wody zimnej stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczenstwa SYR2115 6bar, %4” oraz naczynia
przeponowe typu Refix DD25. Naczynia nalezy montowac w pozycji wiszacej na $cianie. Uktady pompowe nalezy
montowaé na uchwytach oraz wspornikach, mocowac do $cian i posadzki. W celu thumienia hatasu pracy instalacji w
pomieszczeniu pompowni stosowaé pod rurociagi i armature podktadki amortyzacyjne (thumiace). Potaczenie pomp ciepta z
instalacjg nalezy wykona¢ na oryginalnych tacznikach amortyzacyjnych dostawcy pomp ciepta Nalezy wykonaé sondy
pionowych o dtugosci wskazanej w projekcie. Sondy nalezy wykona¢ w systemie Raugeo. Instalacje rurowe do pomp ciepta
(tzw. dolne zrodlo) nalezy wykona¢ z rury z polietylenu PE100 $rednicy DN40 zgodne z DIN8074/8075 / PN- EN 12201 i
posiadajacag Aprobate Techniczng wydang przez COCH. Podstawowe dane techniczne instalacji rurowej to: - SDR 11 (40 x
3,7 mm), - chropowato$¢: 0,04 mm, - $redni termiczny
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wspolczynnik rozszerzalno$ci liniowej: 0,20 mm/m*K, - gestosé: 0,95 g/cm?, - wspdtezynnik ptynigeia 0,2 + 0,5 g/10 min.
Koncowka sondy powinna by¢ fabrycznie przyspawana i wykonana zgodnie z wytycznymi instytutu SKZ. Instalacje rurowe
nalezy potaczy¢ z pompami ciepta za pomoca rozdzielaczy wykonanych z mosiadzu lub tworzywa sztucznego
umiejscowionych w studzience rozdzielaczowej. Calg instalacje dolnego zrodta (czyli sonda, rozdzielacze oraz przewody
przesylowe) nalezy wykona¢ przez jednego producenta. Jako no$nik ciepta przewidziano mieszaning wody oraz glikolu
etylowego wg DIN 2000 zawierajacego inhibitory korozji, co zapewnia ochrong stalowych czgsci instalacji. Przewody sondy
powinny by¢ umieszczone w odwiercie wykonanym metoda pluczkowg o $rednicy 143-149

mm w otulinie ZzZwirowej o uziarnieniu 0,2-0,8 mm, oraz zgodnie z wytycznymi producenta instalacji i VDI 4640. Przed
przystapieniem do wykonywania sond nalezy opracowac projekt prac geologicznych na wykonanie odwiertow do dolnego
zrodla. Projekt musi opracowac¢ wykonawca maszynowni pomp ciepla. Montaz rozdzielacza nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Lokalizacj¢ dolnego zrédta oraz przewodow zbiorczych i studni rozdzielaczowych przedstawiono
na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Urzadzenia technologiczne nalezy montowac¢ $ci$le wg DTR wydanych przez
producentow. Wszystkie zastosowanie materialy i urzadzenia, wyposazenie musza by¢ nowe, oryginalne, najlepszej jakosci,
dopuszczone do stosowania (posiadajace aktualne atesty). Oznaczenia rurociagdéw i urzadzen w zalezno$ci od prowadzonego
medium nalezy mocowac za pomocg samoklejacych kolorowych paskow i wskaznikow poziomych. Wykonawca musi
opracowac i dostarczy¢ do siedziby inwestora dokumentacje powykonawcza wraz ze schematem technologicznym
maszynowni. Rury przed ich bezpo$rednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscié, rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywacé. Projektowang instalacje technologiczng nalezy
wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” cz. 1. Szczegotowy
zakres prac okreslony jest w projekcie architektonicznobudowlanym — branza sanitarna. Wszystkie prace realizowac nalezy
w koordynacji z pozostatymi branzami, dokumentacja projektowa oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.
Zestawienia $rednic rur, izolacji, grzejnikdw, armatury itp. znajdujg si¢ w DP. Roboty zwigzane z montazem elementéow
powinny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych,
gwarancyjnych producenta.

5.3.3 Izolacja termiczna

Wykona¢ izolacje termiczng kanatéw zgodnie z zal. nr 2 punkt 1.5 Warunkow Technicznych.Przewody instalacji c.o.
nalezy izolowac¢ pianka polietylenowa PE o grubosci 20 i 25mm. Materialy izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob skltadowania materialdéw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.

5.3.4 Oznakowanie przewodow

Wszystkie kanaly nalezy czytelnie oznaczy¢.

6. Kontrola jakoSci roboét

Kontrolg jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Warunkach technicznych wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i
przemyslowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

a) zgodno$ci z Dokumentacja Projektowsa

b) materiatdéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt.

2 c)ulozenia przewodow:

* ulozenia przewodu na podiozu,

* odchylenia osi przewodu,

+ zmiany kierunkéw przewoddow,

« zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,

* kontrola polgczen przewodow,

d) wykonanie izolacji termicznej kanatow

e) szczelnosci przewodu Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci

1 atesty gwarancji producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe zgodne z projektem oraz przedmiarem robot

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej ST 00.00 Wymagania ogélne. Odbior roboét na podstawie wymagan PN EN 12599 Sprawdzenie

kompletno$ci wykonania prac Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni
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wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) porowna¢ wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zardbwno w zakresie
materiatow, jak i iloéci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
¢) sprawdzi¢ dostgpno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacje;

d) sprawdzi¢ czystos¢ instalacji

e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dzialania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Pomiary kontrolne

Celem pomiar6w kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami. Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania robot
g) Dziennik Budowy

h) dokumenty uzasadniajgce uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

1) dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow
Jj) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze itp.)

k) protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu

1) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu lacznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych
m) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

* protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia

* usterek

« aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

* uzupetnienia

* protokotly z przeprowadzonej regulacji wydajnoséci wentylacji

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

10. Przepisy zwiazane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialow i urzadzen.

a) Normy: * PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

* PN-90/H-83131 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.

* PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

* PN-90/M-75010 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

* PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

* PN-70/H-97051/53 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

* PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn¢trzne.

* PN-B-02421:1999 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze.

* PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych sytemu
zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych.

* PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

* BN-81/897650 - Przejscia przez $ciany. (Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

b) Inne:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych /Zeszyt COBRTI nr 6/

* Aprobaty techniczne i certyfikaty jakoSci.

* Wytyczne producentdow urzadzen.
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