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SPIS TRESCI
ST 00.00 Wymagania ogoélne
ST 01. Instalacje sanitarne zew.
ST 01.01. Instalacja wodociagowa
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SPIS KODOW CPV
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesylu wody

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych

Budowa $wietlicy wiejskiej

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwigzane z budowa §wietlicy wiejskiej w m. Dorobna Wola

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu Robdt wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone
w projekcie sporzadzonym przez jednostke projektowa ,, Jotbe inz Jacek Btaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 ,,
1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Zakres rob6t obejmuje prace budowlano -instalacyjne majace na celu poprawg warunkéw ogdlnych dla mieszkancow
gminy

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawee w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca

i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i Warunki
Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robodt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia sporzadzony
przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cze$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czgs¢ Kontraktu
Wykonaweca - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzca przetargu na realizacj¢ niniejszego przedsigwzigcia
Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukeyjna Iub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

Wodociag 1. Przew6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzagdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Przylacze wodociagowe; polaczenie domowe - przewod wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociagows z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacg polskg normg PN-87/B-1060, PN-82/M01600 i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” oraz z normami branzowymi Zjednoczonego
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Przedsigbiorstwalnstalacji Przemystowych ,,INSTAL” - komisja koordynacji branzowej. - wodociag - zespot
wspolpracujacych ze soba

obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemyshu w wode,

wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedna
jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadnicze;j,

sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociagowych znajdujacy si¢ poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

przewdd wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od
stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

przewdd wodociagowy rozdzielczy- przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do
przyltaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

przylacze domowe; polaczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggows z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekdw
bytowogospodarczych

do Oczyszczalni Scieckow

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekéw sanitarnych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecia kanalizacji
sanitarnej.

Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwoch kanatow bocznych..

Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich
do Oczyszczalni $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza cz¢s$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to dlugos¢ pomiedzy rzedng dolng powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzgdng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza

Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajgc dostep do urzadzen kanalizacyjnych

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk §ciang komory roboczej. Okreslenia
podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacja techniczna
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowo -kanalizacyjnej" 1 Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstgpstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i Uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z " warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalac

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzgdne punktéw glownych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podiaczenia zaplecza do
mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajgcego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o ZamdOwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robdt

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprocz ST, Rysunkow i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i technicznych parametréw
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarczaé¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda czgs¢ musi by¢
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czgs¢ Robot.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawcg w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji

i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona co najmniej 7 dni wezesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyé Rysunki

w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykonaé poprawki dokumentacji i rysunkdéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robot, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.3. Zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowiag cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwigzania.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne

z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeciem w sposob uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO


mailto:BIURO.KOSZTORYSY24@TUTA.IO

Kosztorysy 24

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

IIT) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych

mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegoty zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Roboét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie podzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na witasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldéwek, na rozpoczecie robot lub na zmiang polozenia uzytecznosci
publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robdt zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wladzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskdw o zezwolenia dla wykonania
poszczegolnych odcinkéw robét.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek op6znien zwigzanych ze zbyt pdznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robo6t poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowacé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robo6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktore jednak nie zwalniajag Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materialdéw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowiazani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie
wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych.
Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot. Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: - by¢ nowe i nieuzywane ( za
wyjatkiem

materiatdw wyraznie wymienionych w ST ) - by¢é w gatunku biezgco produkowanym - odpowiada¢ wymaganiom norm
i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach projektowych - oraz innym nie wymienionym, a obowiazujacym
normom i przepisom - mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 1. )

Przewody - Przytacze wodociagowe bgdzie wykonane z rur wodociagowych PE 50 , taczonych przy pomocy ztaczek
zaciskowych, - Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 160 ze
Sciankg lita SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe oraz rury PEHD 110mm .Dostarczone na budowg rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych Wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub
uszkodzeniami.

Przylacze wodociagowe uzbroi¢ w typowa armatur¢ odcinajaca pomiarowg zwrotna.:

- wodomierz, - filtr siatkowy,

- zawor antyskazeniowy,

- zawory odcinajace kulowe

- zestaw wodomierzowy

Uzbrojenie przytaczy kanalizacyjnych Kanalizacja sanitarna

- studzienka rewizyjne i inspekcyjne z PE O 425, z wlazem lekki w ciagach pieszych

- studnia rewizyjna zelbet 1000mm

- przepompownia §ciekoOw

Kruszywa :
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- piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.2. Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatlow

z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbiorek i wykopow na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto§ciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakos$¢ 1 whasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ p6Zniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci
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5. Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkc;ji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakos$ci robot
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujgcych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania po szczegdlnych elementow Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposoéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot
Celem kontroli jako$ci jest osiggniecie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jako$ci materialdow .Przedmiotem kontroli, jako$ci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow
i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw z czestotliwoscig zapewniajacg, ze roboty beda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania prob
i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania materiatléw lub prac, ktore
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materialy lub prace nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wlasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wtasne lub osob
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikoéw tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.
6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo wedlug zalecen norm.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce¢ do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane
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i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybcie;.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdéw i1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumenté6w technicznych, i sa one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1.a spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy b¢da czytelne, dokonane trwata technika

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty
1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot

i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy

Wedlug Warunkéw Szczegdtowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pissmnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw .

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedtug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
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Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiodr robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje
sie¢ wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstepnego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako§ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
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na wlasny koszt przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbidr potwierdzony bedzie
stosownym protokotem
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
. Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadnicze;j.
. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Instrukcje eksploatacyjne.
10.Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior koncowy
Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres r¢kojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:
- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materialéw i wadliwego
wykonawstwa.
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkow Ogélnych.
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robot".
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:
- skrzynki na klucze,
- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,
- gadnicami,
- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisow przeciwpozarowych.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Roboét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczaltowe Robot beda obejmowacd:
- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.
- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

O 0 1O\ L W

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
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Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i $wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdow i przejazddw, tak i ilosci Robot dotyczace ich rozbiorki zostaty
uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i
wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezb¢dnych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Roboét. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i
jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigeie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowg jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wycenié:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajgcie lub urzadzenie (jako

przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczng, grzewcza, wodna, sanitarng i
telefoniczna,

niezbe¢dne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbedne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

— Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i

usuni¢cie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingdow, wywiezienie urzadzen i

sprzetu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogélne. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i
realizowania planowanego przedsiewzigcia okre§lono w ST A0-00.00

1. Aprobaty techniczne, Obowiazujace Polskie Normy, Branzowe: Sieci i instalacje wodociggowe: PN-B-06050:1999
Roboty ziemne budowlane.

2. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. PN-83/8836-02 Przewody podziemne.

3. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-B-10725:1997

4. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. PN-92/B-01706

5. Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu. PN-B-02865:1997 O

6. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-
02856:1992/Azi: 1999. PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-ISO 4064-2 Adi: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.

8. Wymagania instalacyjne. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowe;.

9. Wymagania i badania. PN-85/M-75002 Armatura przemystowa. Sieci i instalacje kanalizacyjne: PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne.

10. Wymagania w projektowaniu. PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

11. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-85/C-89203
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12. Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-92/B-10729:1999

13. Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D. PN-64/H-74086
14. Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych. PN-92/B-10735

15. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjno montazowych
zwigzanych z Budowa Swietlicy wiejskiej w m. Dorobna Wola

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:

Prace zwiazane z wykonaniem przylacza instalacji wodociggowe;j

Prace zwiazane z wykonaniem przytacza instalacji sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

- Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Zgodnie z:

- opisem i rysunkami projektu

- zestawieniem materiatdw zataczonym do kosztorysu .

-naktadami KNR ,KNNR dotyczacymi wykonania robot sanitarnych.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.
Sprzet uzywany do rob6t ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Zgodnie z naktadami KNR i KNNR dla poszczegdlnych asortymentow robot. .

5. Wykonanie robdt

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot podane zostaty w projekcie budowlanym . Przedmiotem odbioru
umownego jest wodociag zew,

Wymagania og6lne.

1. Przewody wodociggowe nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002.

2. technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy, spadkow i glebokosci posadowienia zgodnie z
dokumentacjg projektows.

3. do budowy wodociagu w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza.

4. materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny by¢ zgodne z ST i dokumentacjg projektows.

5. rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w
trakcie transportu i sktadowania.

6. do wykopu rury nalezy opuszcza¢ r¢gcznie lub mechanicznie za pomoca paséw nosnych, nie dopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu.

7. kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletag powinna przylega¢ na catej swej dtugosci na co najmniej 1
obwodu.

8. nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reper6w pomocniczych. ¢ po zakonczeniu prac

montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed zamuleniemwoda
gruntowa lub opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

9. odchyltka utozonego rurociagu od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ + 2 cm. spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka rz¢dnych od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moze przekraczac¢ +

2 cm.

10. po sprawdzeniu prawidtlowos$ci utozenia rur i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby
grunt nad siecig wodociggowa uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu. Poszczegolne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura
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nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem
si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe
lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢ na zmianach kierunku: — dla przewodow z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztattek,

Wymagania szczegélowe:

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na warstwe podsypki nalozy¢ luzng warstwe piasku o grub. 30 -
50mm, wyréwnujaca dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. Scm wykona¢ podtoze dla rurociagu na kat 90°0 stopniu
zageszczenia Is= 0,97. Nastepne warstwy obsypki do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, zageszcza¢ do stopnia
Is=0,95 przy pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. cigzar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zaggszczarki ptytowej o
dziataniu wstrzagsowym [max. ci¢zar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia nalezy
utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosowac materiat bez ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu i nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm. W przypadku napotkania pod
pasami ulicznymi piaskéw pylastych, pytow lub gliny pylastej, grunt nalezy wymieni¢ na piasek lub pospotke —
powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno osiaggna¢ Is=1,0. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze wzgledu
na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o Scianach pionowych zabezpieczonych
obudowami pelnymi. Wykopy dla rurociggow beda wykonywane mechanicznie, do glgbokosci o 0,15 m mniejszej niz
projektowana i poglgbiane do wlasciwej wartosci wykonaé rgcznie bezposrednio przed ulozeniem rurociggu.
Odchylenie grubos$ci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa * ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio
przed uktadaniem rurociggu. Do zasypywania wykopow pod istniejacymi i planowanych jezdniami, placami,
chodnikami uzy¢ piasku. W przypadku wystapienia w wykopie namutoéw, torfow, kurzawki (gr. organicznych) oraz
innych gruntdow niezageszczalnych i nieno$nych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na petnej giebokosci ich
wystepowania na piasek i zastosowac specjalne srodki wykonawcze tj. zamiana typowych szalunkéw na $Scianki
szczelne. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod planowanymi i istniejacymi drogami i chodnikami grunt po przekopach
nalezy zage$ci¢ do Is=1,0. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé
recznie w odleglosci ustalonej z wlascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz §ciany obudowy
powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu rurociggu na
powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na

dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni. Po lub w
czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w
projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ poglebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zaggszczania. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w desk¢ kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w §wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢
balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze
by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staly dozor. Przejécia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po
obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,10 m i deska
kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m.

Trase rurociggu nalezy oznaczy¢ ta§mga lokalizacyjna koloru biato — niebieskiego o szerokosci 200mm z wtopiona
wktadka metalowa. Tasmeg prowadzi¢ na wysokosci 40 cm nad grzbietem rury. Uzbrojenie rurociggow nalezy
oznakowa¢ tabliczkami przymocowanymi do stupkow zelbetowych, usytuowanych przy granicach pasow rozdziatu

Montaz armatury.

1. Armatura stosowana w instalacja wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy(ci$nienie, temperatura)
danej

instalacji. W przypadkach koniecznych dokumentacja podaje koniecznos$¢ stosowania armatury specjalne;j.

2. Elementy te nalezy stosowa¢: — nasuwki dla montazu przewodow zlokalizowanych w gruncie oraz dla taczenia
przebudowanych odcinkéw przewodow z istniejacymi.
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6. Odbiér robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne .

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie: — roboty przygotowawcze, — roboty ziemne z obudowa $cian
wykopow, — przygotowanie podtoza, — roboty montazowe wykonania rurociaggdw, — montaz rur ochronnych, — proby
szczelnos$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu. Odbiodr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Diugos¢ odcinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia
lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z
zasadami okre§lonymi w OST 00.00. ,,Wymagania og6lne”. Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy. Inwentaryzacj¢ geodezyjna i branzowsg nalezy wykonaé przed zgtoszeniem do
odbioru proby szczelnosci wodociggéw. Do odbioru przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego)

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: — sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do
odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotdow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych), — badanie szczelnosci studzienki, — badanie szczelnos$ci catego przewodu
(przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), — badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omodéwione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Wymagane dokumenty:

-pomiary geometryczne zgrzewow,

- protokoét proby szczelnosci,

- protokot ptukan i dezynfekeji,

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoOw urzadzen i materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- za§wiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do prob,

- protokoty zasypania wykopow.

7. Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkoéw. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaly dokonane poprawki
doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robot jest
negatywny,

wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy
protokot odbioru koncowego robot.

8. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogolne" - Platno$¢ ustala si¢ jako
ryczattows.

10. Dokumentacja odniesienia
1. PN-B-10725/97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-EN 12201-1+3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE) Cze$¢ 1: Wymagania ogolne. Cze$¢ 2: Rury. Czes¢ 3: Ksztattki.
3. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia
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4. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

5. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

6. BN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan

7. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

8. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 0,63 MPa

9. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

10. . PN-99/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

11. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
12. . BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

13. PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze

14. PN-86/B-09700 Tabl. Orient. Do znakowania uzbrojenia

15. PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowe

16. Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 BHP — transport reczny

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401). 3. Rozporzgdzenie MBIPS z dnia
16.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844) i zatgcznika do
Rozporzadzenia ,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne”.
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ST 01.02. KANALIZACJA SANITARNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych zwigzanez
Budowg Swietlicy wiejskiej w m. Dorobna Wola
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robot objetych ST wchodza:
W zakres robot ujetych niniejsza specyfikacja wchodza:
-Montaz grawitacyjnych kanatow sanitarnych z rur PVC litych klasy S SN8 (8,0 kN/m2) o §r. 160 mm,
-Montaz ksztattek kanalizacyjnych z PVC klasy S SN8 (8,0 kN/m2) o $r 160 mm,
-Montaz studni zelbetowych o $r. 1000 mm, PVC 425mm
- Montaz studni przepompowni §ciekow wraz z armaturg
-Wykonanie prob szczelnos$ci kanatow sanitarnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi
w ST. 00.00.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiada¢ Aprobate techniczng. Szczegétowe zestawienie materialowe znajduje sie¢ w
przedmiarze robot
do PB. Zastosowane materialty powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne
2.1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe lite z PVC klasy S z uszczelkg montowana w kielichu wg PN-EN 1401: 1999.
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spetniaé
nastepujace kryteria:
-materiat chemicznie odporny na dzialanie zwiazkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych
posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie
-w przypadku zamiany materiatu nie moze zamiana powodowac pogorszenie parametrow uzytkowych ciggow
kanalizacyjnych (wodociggowych) w szczegolnosci w zakresie samooczyszczania kanatow, odpornosci
chemicznej, sztywnosci obwodowej biorac pod uwagg projektowany okres uzytkowania 50 lat.
Materiat rur polietylenowych PE100 uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi
Normami, normami DIN i spetnia¢ nastgpujace kryteria:
-materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych
-posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.
2.2 Studnie Zelbetowe
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdw) powinna by¢ wykonana z: — kregéw zelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. Potaczenia migdzy elementami studni wykonac stosujac
uszczelki z elastomeru umieszczone wewnatrz ztaczy. Dolna cze$¢ komory wykona¢ z betonu hydrotechnicznego
0,25 m jako monolityczng. Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kr¢gow zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu
hydrotechnicznego Studnie bedg posiadaty wtazy zeliwne przejazdowe. Wtazy kanatowe mogg by¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa. Wilazy kanatlowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
2.3 Studzienki PVC
Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne nie wtazowe z PVC 0425mm. Studnie nalezy
wyposazy¢ w teleskopy oraz zelbetowe pierscienie odciazajace na ktorych osadzi¢ wlazy zeliwne klasy D-400.
Wtazy dopasowac do rzednych istniejacych nawierzchni. W terenach zielonych teren wokot studzienek w
promieniu 0,5m obrukowac¢. Studzienki te przewidziane sg do kontroli i eksploatacji z zewnatrz, z poziomu terenu,
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Podlaczenia kanatoéw wykonac poprzez kinety. Wiaczenia do studzienek
wykona¢ stosujac kaskady. Studzienki 315 mm sktadajg si¢ z nastepujacych elementoéw: - kinety , - rura
karbowana 425mm5 mm, - pier§cien odciazajacy, - dwuztaczka do rur karbowanych 425 mm (w razie potrzeby), -
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pokrywa zeliwna 425mm klasy D-400, Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek
zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez Projektanta

2.4 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.5 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. Transport i sprzet

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nast¢pujacym, sprawnym technicznie
sprzegtem:

- koparka przedsigbierna,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnosnik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- beczkowoz,

- szalunki typu box, $cianki szczelne,

- pompy i urzadzenia do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taséma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,

- komplet narzgdzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciagarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- zurawie,

- wibratory, zageszczarke wibracyjna,

- zamknig¢cia mechaniczne

- korki, lub zamknigcia pneumatyczne

- worki gumowe, dla poszczegdlnych $rednic kanatow, stuzace do zamykania kanatléw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnosc¢ i ptukania.

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot. Sposdb wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inzynier.Samochody skrzyniowe i inne §rodki
transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w

projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera. Ruch $§rodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac si¢ poza granica 26 klina naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi.
Roztadowanie materiatdéw begdzie dokonywane z zachowaniem srodkow ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu
materiatow. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera. Rury kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Rury kanalizacyjne PVC mogg by¢
przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Na platformie samochodu rury
powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych. Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m. Przy zaladunku i roztadunku rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy
dtugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwitadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Nie wolno transportowac pojedynczych rur w tyzce
koparki. Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m. Wyroby z PVC
nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Szczegolng ostroznos¢ nalezy
zachowac¢ przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0 C i nizszej z uwagi na ° krucho$¢ materiatu w
tych temperaturach .Studnie podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, nie mogg
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przesuwac si¢ po podtozu ani wzglgdem siebie oraz styka¢ ze $cianami $rodka transportu. Ladunek powinien by¢
umocowany wylacznie niemetalowymi, najlepiej parcianymi tasmami. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac
si¢ mechanicznie, przy pomocy wozka widtowego. Niedopuszczalne jest zrzucanie studni z pojazdu. Transport
kregdéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i
opuszczanie krggéw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie
na obwodzie prefabrykatu. Zaleca si¢ przewozié prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwos$cia zachwiania rownowagi
srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przekladkach ulozonych w pionie. Prefabrykaty o
powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania ukltadane na
przektadkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na srodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni. Do przewozu
mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktoére nie spowoduja segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w
wymaganiach technologicznych. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. Wykonanie robét

4.1. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

4.2. Roboty przygotowawcze

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczyé uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostaé¢ oznaczona w
trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperow roboczych. Poszczegolne punkty osi trasy powinny
zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zostaé wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki §wiadkdow powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie
hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkoéw. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z
panstwowa siecia reperéw. Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:

— Rozebranie nawierzchni.

— Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

— Wykonanie przekopoéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzgdnych posadowienia i przebiegu istniejacego
uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow (poréwna¢ z Dokumentacja Projektowa).

— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatdéw oraz drogi dowozu do strefy montazowe;.
— Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kolowego za pomocg znakow
drogowych,o$wietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze wzgl¢du na
warunki gruntowo-wodne rury grawitacyjne uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach

pionowych zabezpieczonych szalunkami. Wykopy dla rurociagow begda wykonywane mechanicznie, do

glebokosci 0 0,15 m mniejszej niz projektowana i pogltebiane do wtasciwej wartosci wykonac¢ rgcznie

bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ £3 cm.

Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W miejscach skrzyzowan i

zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac rgcznie w odleglosci ustalonej z wlascicielami

sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do

rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i

uktadania catych ciggow rur w wykopie. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow

prowadzenie Przed przystagpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu
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-tolerancja rzednych dna wykopu } 3 cm. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntow o niskich

nosnosciach nalezy bezwzglednie wykonac badania zaggszczenia podioza a przypadku uzyskania
niezadowalajacych wynikow zastosowa¢ dodatkowe rozwiagzania majace na celu ustabilizowanie dna

wykopu. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na wyrownanym podtozu, z
zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

- materiat do podsypki rur powinien spetniac¢ nastgpujace wymagania: * piasek, pospotka lub zwir o

uziarnieniu do 16 mm dla rur o $rednicy DN <400 do 32 mm dla wigkszych s$rednic, grubosci przynajmniej

100 mm + 0,1 DN. » materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego

lamanego materiatu. Zasypke przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B 10736:99. Do

zasypywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu uktadania przewodow i montazu studzienek kanalizacyjnych,
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelnosci odcinka kanalizacji. Z uwagi
na zatozenia projektowe uwzglednia si¢ wspotprace rur z otaczajagcym osrodkiem gruntowym. Z tego

powodu bardzo istotne jest dotrzymanie zatozen przyjetych w projekcie dotyczacych: rodzaju gruntu,

materiatu zasypki i obsypki oraz ich stopni zageszczenia. Zatozone stopnie zageszczenia oraz parametry
gruntowe s3 §cisle powigzane ze sztywnos$cig nominalng SN rur poliestrowych odlewanych odsrodkowo.
Wadliwe przeprowadzona obrobka gruntu jest moze prowadzi¢ do ponadnormatywnych odksztatcen

przekroju rury i obnizenia trwalo$ci rurociggu. Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach: 1.
Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanatowych z wylaczeniem odcinkow na
zkaczach

4.3. Roboty instalacyjno-montazowe

4.3.1. Wymagania ogélne

Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach technicznych wykonania
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢
dokonane przy pomocy odpowiednich ksztattek, tukéw lub kolanek wykonanych wg norm PN-EN 1506:2001 i
PN-EN 1505:2001

4.3.2. Montaz przewodéw

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekow. Stosowaé potaczenia kielichowe z uszczelka
gumowa. Cigcie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami rgcznymi. Cigcie rur nalezy
wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glebokosci wsunigcia w ztaczki. Po
obcigciu Wykonawca winien oczy$ci¢ wewnetrzng krawedz przecigtej rury z pozostato$ci materiatu ucigte
koncowki nalezy fazowac pod katem 15° na dtugosci min 6 mm. Laczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i
brudu na gleboko$¢ wsunigcia koncowki do kielicha. Dla utatwienia montazu stosowa¢ smar rozprowadzany na
bosym koncu taczonych elementéw. Rurociag po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora
wzglednie poziomicy laserowej dla zachowania spadkdéw) w temperaturze powyzej 00 C, przy niskich
temperaturach nalezy pozostawi¢ luz w kielichu (nie dopychaé¢ do oporu). Przewdd na catej dlugosci powinien
Scisle przylega¢ do podtoza w, co najmniej 1/3 obwodu. W miejscach kielichoéw podsypka przed wsunigciem
nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W miejscach faczenia rur, w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o
szerokos$ci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci kielicha. W przypadku przerw nalezy zaslepiac rurociag,
szczegoblnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych (w gruncie nawodnionym). Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem. Laczenie rur kielichowych; nalezy posmarowac bosy koniec i uszczelke srodkiem utatwiajacym
poslizg i wciska si¢ bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska si¢ do konca, a nastgpnie cofa
1 cm. W przypadku cigcia rur - przed potaczeniem bosy koniec nalezy sfazowac do kata 150 w potowie grubosci
rury (dot. rur z PVC). Wbudowanie trojnikow; pod odej$cia na rurociagu nalezy zamontowac tréjniki. Wpotaczeniu
bocznym nalezy stosowac¢ trojniki skosne, w potaczeniu gornym trojnik prosty. Trojniki nalezy

zamkng¢ korkiem z dodatkowym zabezpieczeniem przed wyporem w czasie proby szczelnosci.
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4.3.3 Montaz studni
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad: Najmniejsze
wymiarstudzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami okreslonymi w tablicy 1.y

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna srednica studzienki rewizyjnej kotowe] (m)
odprowadzajgcego 5
= G przelotowej potgczeniowe] ijc'kdgwel ;
(m) askadowej
0,20
0,25 1.20 1,20 1.20
0,30
050
0,60 L 1.40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatléw w odpowiednich odleglosciach
(max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanahu,
-studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potagczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

-wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o§ (w studzienkach krytych),

-studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym

-studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

-w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowekaskadowe

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa. Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci
-komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wlazu kanalowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy gltebokos¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory
roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ stosujac przejscia
szczelne. Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20].
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim
miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki ptytkie moga by¢
wykonane bez kominow wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a
na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 [9]. Dolna cze$¢ komory wykona¢ z betonu hydrotechnicznego 0,25 m jako
monolityczng. Polaczenia migdzy elementami studni wykona¢ stosujac uszczelki z elastomeru umieszczone wewnatrz
zlaczy. Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieé¢
spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych
przypadkach mozna stosowa¢ witazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig rOwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawegdz wlazu powinna znajdowac si¢ na
wysoko$ci min. 8§ cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni
0,30 m.
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4.3.4 1zolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agres;ji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177 [8]. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza
r6znorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natgzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrolg jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

c)ulozenia przewodow:

* utozenia przewodu na podiozu,

* odchylenia osi przewodu,

* zmiany kierunkow przewodow,

* zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody,

* kontrola potaczen przewodow,

7. Obmiar robot

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe zgodne z projektem oraz przedmiarem robot

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci

zadane zgodnie z wymaganiami. Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

g) Dziennik Budowy

h) dokumenty uzasadniajgce uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

1) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

) protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze itp.)

k) protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

1) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych

m) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

* protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia

* usterek

« aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

* uzupelnienia

* protokoly z przeprowadzonej

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia.
Wymagania PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 74 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodoéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogoblnej
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PN-EN 12236:2003

23Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom II Instalacje sanitarne i przemystowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekow
na

zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania przewoddéw pod ziemia i nad ziemia.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogolne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestaw6w wodomierzowych w polaczeniach wodociggowych

BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.
PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociagdw. Barwy ostrzegawcze i uzupetniajace.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Przydatnos¢

do stosowania w systemie

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Opaski identyfikacyjne

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociagéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggéw. Znaki ostrzegawcze

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggdw. Napisy.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
PN-EN-1452-1-5:2000 Rury z tworzyw

ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw PN-EN 1401 : 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe

systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dot.
rur,

ksztaltek i systemu.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 1671:2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i §ciekow
na

zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemig i nad ziemig.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne

wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdéw do wody
uzytkowej

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania og6lne.
PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociaggéw do wody
uzytkowej

1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggdw do wody
uzytkowe;j

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
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uzytkowe;j

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagdéw do wody
uzytkowe;j

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych ich czgsci sktadowych.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Wymagania ogodlne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Armatura zaporowa.
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Armatura zaporowa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, beneficjentdéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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