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3. Dane wyjściowe do projektowania 
 

 

3.1 Podstawa prawna 

 

  Zlecenie inwestora 
 

3.2 Przedmiot opracowania 

 

          Instalacja elektryczna /bez oświetlenia i instalacji odgromowej/ 

3.3 Zasilany obiekt 

           

    Gimnazjum  nr 2 im.Polskich Olimpijczyków 
 

3.4 Lokalizacja inwestycji 

 

  Świdnica, ul.Ofiar Oświęcmskich 30 
 

3.5 Techniczne podstawy opracowania 

 

- uzgodnienia z inwestorem 

- projekt budowlany  

- inwentaryzacja  

- obowiązujące przepisy i normy 
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4. Opis techniczny 
 

  4.1 Zasilanie  
 

Nową instalację zasilić ze zrealizowanej w I etapie rozdzielnicy 

głównej. 

 

  4.2 Stan istniejący instalacji elektrycznej 
 

Instalacja elektryczna pochodzi z okresu budowy szkoły /ok.40 lat 

temu/ i wymaga wymiany. W budynku wykonano cząstkowe wymiany 

instalacji oraz kompleksową wymianę opraw oświetleniowych i 

instalacji odgromowej. 

 Istniejącą instalację należy dostosować do obowiązujących 

przepisów. W związku z tym należy m.in.: 

- wymienić istniejące podrozdzielnice 

- wykonać kompleksową wymianę instalacji elektrycznej i 

przystosować ją do pracy w układzie TN-S 

- wykonać oświetlenie awaryjne 

- wykonać pomiary instalacji odbiorczych 

 

  4.3 Układ pracy instalacji 
 

Podstawowy układ pracy instalacji w podziale na zasilanie 

poszczególnych obszarów szkoły z poszczególnych rozdzielnic 

pozostaje w zasadzie bez zmian. 

 

4.4 Głowna tablica pomiarowo-rozdzielcza 
 

Istniejąca tablica pomiarowo-rozdzielcza zlokalizowana jest w holu 

budynku. Została wymieniona w I etapie prac.  
 

 4.5 Istniejąca instalacja szkoły  
 

Istniejąca instalacja wykonana jest w układzie TN-C. Istniejące 

tablice na płytach bakelitowych z zabezpieczeniami Bi-Gt /częściowo 

później modernizowane/. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 

wykonana jest przewodem ADYt 2x2,5. Przewody aluminiowe 

częściowo uległy degradacji. 

Istniejące instalacje telefoniczne, komputerowe, alarmu, dzwonkowe 

pozostają bez zmian. 

 

4.6 Sposób układania instalacji  
 

Instalację układać przy wykorzystaniu istniejących kanałów /w 

ciągach pomiędzy różnymi kondygnacjami/. Wzdłuż ciągów korytarzy i 

piwnic planuje się wykonać w listwach instalacyjnych.  
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W listwach układać również instalację na pokrytych glazurą 

powierzchniach kuchni oraz zasilanie i sterowanie rzutników w klasach 

lekcyjnych. 

Pozostałą instalację wykonać, jako podtynkowo. 

Przewody układać w liniach prostych, prostopadle do krawędzi 

ścian. 

 

4.7 Instalacja gniazd wtykowych 
 

Lokalizacja istniejących gniazd wtykowych pozostaje bez zmian. 

Wykonać ją przewodami YDYżo 3x2,5 /izolacja 750V/. W 

pomieszczeniach wc, piwnic, kuchni itp. Stosować osprzęt hermetyczny. 

Przewiduje się możliwość pozostawienia instalacji wykonanych w 

ostatnich latach po ich sprawdzeniu przez oględziny i pomiary. 

 

 

4.8 Instalacja oświetleniowa 
 

Zgodnie z wytycznymi inwestora przewiduje się zasadniczo 

pozostawienie istniejących opraw oświetleniowych. Do wymiany 

przewidziano oprawy w kuchni. 

Część opraw wyposażyć w konwertery w celu umożliwienia ich 

pracy, jako awaryjnych 1h. Oświetlenie tych opraw zasilić przewodem 

YDYżo 4x1,5. 

Ponadto przewiduje się zabudowanie nowych opraw oświetlenia 

ewakuacyjnego. 

W związku z powyższym nie przeprowadzono obliczeń 

oświetleniowych. 

 

4.9 Roboty budowlane 
 

Po wykonaniu robót demontażowych, montażach przewodów 

wykonać roboty tynkarskie i malarskie. 
 

 

4.10 Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
 

 Dla instalacji elektrycznej zgodnie ochrona przed dotykiem 

bezpośrednim /ochrona podstawowa/ i ochrona przed dotykiem 

pośrednim /ochrona dodatkowa/. 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przyjęto zastosowanie 

samoczynnego wyłączenia zasilania realizowane przez wyłączniki 

instalacyjne w przypadku zwarć i przeciążeń oraz przez wyłączniki 

różnicowo-prądowe w przypadku wystąpienia zwarć niezupełnych. 

Wyłączniki różnicowo-prądowe o wartości I=0,03A (30mA) 

obejmują ochroną całą tablicę i wszystkie obwody instalacji odbiorczej. 

Instalację wykonać w układzie TN-S. Wszystkie gniazda wtykowe ze 

stykami ochronnymi połączonymi z przewodem ochronnym PE. 

Oznaczenie przewodów wykonać zgodnie z normą. 
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W budynku należy wykonać również miejscowe połączenia 

wyrównawcze. Miejscową szynę wyrównawczą z FeZn 25x4 umieścić 

w pomieszczeniach piwnicznych. Przyłączyć do niej za pomocą 

przewodu LY 10 mm
2
 rury wodociągowe, gazowe, co. mieszkania i 

przewód ochronny PE w tablicach, oraz metalowe urządzenia. 

Ze względu na przewidywaną czasową pracę instalacji w jednym 

obiekcie w układzie TN-C i TN-S należy je jednoznacznie odizolować 

od siebie. Okres przejściowy należy maksymalnie skrócić. Wszelkie 

zmiany w instalacji mogące zmienić ten stan należy wykonywać z 

pełną świadomością skutków, które mogą wywołać. 
 

 

4.11 Uwagi końcowe 
 

- ze względu na brak dokładnej inwentaryzacji budowlanej i 

instalacyjnej przewiduje się możliwość korekty w zakresie 

zaplanowanych robót 

- po zakończeniu prac elektromontażowych dokonać kontrolnych 

pomiarów ciągłości przewodów i rezystancji izolacji 

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego. 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
 

 Montaż rozdzielnic 

 Montaż instalacji 

 Montaż osprzętu elektrycznego 

 Pomiary instalacji elektrycznych  

 

  

Kolejność realizacji robót: 
 Montaż instalacji uziemiającej i rozdzielnic 

 Montaż instalacji wewnętrznej 

 Pomiary 

 
 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 Istniejące złącze kablowe 

 Istniejąca instalacja elektryczna 

 

Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa     i zdrowia ludzi: 
 Złącze kablowe z częściami będącymi pod napięciem 

 Projektowana instalacja wewnętrzna 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń: 
 Istniejące obiekty budowlane z częściami będącymi pod napięciem dotyczy wpięcia 

do istniejącej instalacji  

 Prace mechaniczne przy instalacji elektrycznej 

 Uruchamianie  i pomiary instalacji 

 

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 
 Codzienny instruktaż przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych określający 

zagrożenia występujące na danym etapie prac 

 

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych          

w strefach szczególnego zagrożenia: 

 
 Koordynować budowlane i instalacyjne w budynku 

 Przed wejściem na plac budowy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją 

techniczną. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


