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I OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTY(CJI

1.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja potozona jest na terenie Gminy Wierzbno, w powiecie wegrowskim, w wojewodztwie

mazowieckim.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi

powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec na terenie Gminy Wierzbno. Droga nalezy do

klasy drogi Z.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawag opracowania niniejszych materiatbw jest umowa zawarta pomiedzy
Powiatem Wegrowskim, w imieniu, ktorego dziala Zarzad Powiatu Wegrowskiego,
afirmg RAWAY, w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego o udzielenie

zamoOwienia.

Materiaty opracowano na podstawie nastepujacych danych wyjsciowych:

» specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia do umowy

»Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zmianami);

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268);

»Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353);

»rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

»rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643);

»rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych Kkosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

»mapa do celow projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete;

»rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2003 nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.);
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»rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierii i ich usytuowanie (Dz.U. 2000
nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.);

»ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 z pézn. zm.).

1.4 Rodzaj i skala przedsiewziecia

Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec bedzie polegata na:
* wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokosci 6,0 m;

* wykonaniu chodnika w wyznaczonych miejscach o szerokosci od 1,5 do 2,0 m;

* wykonaniu obustronnego pobocza o szerokosci 2x1,0 m; oraz 1,5m zgodnie z PZT

* utozeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym utozeniu warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz podbudowy z kruszywa tamanego;

* uporzgdkowaniu systemu odwodnienia: przebudowa istniejacych rowéw i przepustow;
* wykonaniu zjazdow na przylegte nieruchomosci;
* wykonaniu zatok autobusowych z peronami;

* dostosowaniu istniejacej konstrukcji do parametréw KR-2.

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec bedzie
prowadzona po $ladzie istniejgcej drogi.

2.1 Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Droga powiatowa nr 4244W Wierzbno - Karczewiec na danym odcinku przebiega przez teren
Gminy Wierzbno. Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy wynosi 6920 m.
Przebudowywany odcinek jest drogg klasy Z. Istniejgca jezdnia ma nawierzchnie bitumiczna.
Wzdtuz drogi, w rejonie zabudowy, rozlokowane sg skrzyzowania z drogami publicznymi, zjazdy

indywidualne i publiczne.

2.2 Charakterystyka warunkéw gruntowych

W oparciu o badania geologiczne stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne.
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2.3 Istniejace uzbrojenie terenu

W pasie drogowym i otoczeniu projektowanego odcinka drogi powiatowej wystepuje
nastepujace uzbrojenie terenu:

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ kanalizacyjna,

* sie¢ teletechniczna,

* sie¢ elektryczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO

Droga powiatowa nr 4244W Wierzbno - Karczewiec wykorzystywana jest do prowadzenia
ruchu pomiedzy miejscowos$ciami. Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenistwa ruchu oraz
odwodnienie drogi za pomocg istniejacych i projektowanych rowéw oraz pobocza chtonnego.

W ramach przebudowy wykonane zostana:

* nawierzchnia jezdni o szerokosci 6,0 m;

* zjazdy indywidualne z kostki betonowej w miejscu wystepowania chodnika posiadajgce skosy

1:1 oraz zjazdy z kruszywa o promieniu R=3,0 m;

zjazdy publiczne szeroko$ci od 5,0 m i nawierzchni bitumicznej, wyokraglone promieniami

o Rmin=5,0 m; dostosowanie niwelety do istniejgcego uksztattowania terenu;

chodnik z kostki o szerokosci 2,0 m zgodnie z planem sytuacyjnym;

budowa rowu i przepustow.
4. UWARUNKOWANIA REALIZAC]I PRZEDSIEWZIECIA

Droga przebiega przez tereny rolne z rozproszong zabudowg zagrodowa oraz mieszkaniowa
jednorodzinng. W obrebie inwestycji nie przebiegaja korytarze ekologiczne. Inwestycja nie
wymaga opracowania oceny oddzialtywania na Srodowisko. Potencjalne skazenie Srodowiska
w otoczeniu drogi (hatas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wod i gleb bedace skutkiem

ruchu samochodéw) pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenistwa ruchu, usprawnienie ruchu drogowego,
poprawe warunkéw uzytkowania drogi przez jej uczestnikow. Eksploatacja drogi po

przebudowie zdecydowanie zmniejszy dotychczas wystepujace ucigzliwosci w zakresie jakoSci
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powietrza, emisji hatasu oraz odprowadzenia wéd opadowych. Zaprojektowana przebudowa
drogi nie bedzie oddzialywala negatywnie na istniejacy stan Srodowiska, tj. nie zakldca

stosunkéw wodnych, uwzglednia uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.
6. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71)
przedmiotowe przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko. Z uwagi na skale i charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie
wystapienia istotnych oddziatywan skumulowanych. Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na
obszarach wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$Srodowisko tj. m.in. na obszarach wodno-btotnych, Natura 2000, majacych znaczenie historyczne
i kulturowe oraz na obszarach stanowigcych cze$¢ strefy ochronnej uje¢ wod. Potencjalne
skazenie srodowiska w otoczeniu drogi (hatas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza wod i gleb
bedace skutkiem ruchu samochodéw) pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Inwestycja nie wptywa na zmiane krajobrazu. Na etapie realizacji przedsiewziecia Zrodtem
emisji substancji do powietrza oraz emisji hatasu beda prace budowlane oraz ruch pojazdow.

Ucigzliwosci te beda miaty charakter krotkotrwaty i ustapig po zakonczeniu prac realizacyjnych.
7. OCHRONA SRODOWISKA

W celu minimalizacji wptywu przedsiewziecia na odpowiednie komponenty Srodowiska
w trakcie trwania prac budowlanych, jak i péZniejszej eksploatacji wprowadza sie nastepujace
srodki ochronne:

Srodowisko przyrodnicze

Korony, pnie i korzenie istniejacych drzew zostang zabezpieczone na czas trwania prac
budowlanych (np. poprzez odeskowanie pni, owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi).
Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na utwardzonym miejscu wybranym przez
Wykonawce, ale warunkiem bedzie dobdr miejsca tak, aby nie powodowato ono wycinki drzew.
Srodowisko gruntowo-wodne

Sptyw wdéd opadowych z jezdni i chodnika bedzie wprowadzany grawitacyjnie do istniejacych
rowOw oraz pobocza chtonnego i skarp, nie przewiduje sie przekroczenia warunkow

normatywnych.
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Stan aerosanitarny

Wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej ucigzliwg dla powietrza technologie prac
rozbiérkowych i budowlanych. PrzewoZone materialy budowlane oraz grunt zostang
zabezpieczone przed pyleniem np. poprzez zapewnienie optymalnej wilgotnosci,
oplandekowanie itp.

Klimat akustyczny

Wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac
rozbiérkowych i budowlanych. Budowa drogi uptynni ruch, co spowoduje zmniejszenie emisji
spalin. Zastosowanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hatasu.

Gospodarka odpadami

W celu ograniczenia pylenia w trakcie transportu i przetadunku materiatbw budowlanych,
nalezy zapewni¢ ich optymalng wilgotno$¢. Realizacja przedsiewziecia spowoduje powstanie
typowych odpadéw z grup 17 i 20, gtéwnie w czasie budowy. Racjonalna gospodarka odpadami
powstatymi podczas prac budowlanych oraz ich odbiér przez wyspecjalizowane firmy
posiadajgce uprawnienia i dzialajagce w mys$l ustawy o odpadach s3 dziataniami wystarczajaco
chronigcymi S$rodowisko. Materiaty z rozbidrki elementéow betonowych po oczyszczeniu
i posegregowaniu beda przekazane inwestorowi, aby mogty by¢ ponownie wykorzystane przy
przebudowie drogi lub wywiezione na sktadowisko odpadéw w przypadku, gdy tak zadecyduje
Inwestor. Zanieczyszczony grunt z wykopu zostanie wywieziony na wysypisko, w miejsce
uzgodnione z wladzami gminy i tam zutylizowane.

Odpady wystepujqce w czasie realizacji robét

Powstajace w trakcie przebudowy ulicy odpady nie sg zaliczone do odpadéw niebezpiecznych
i zgodnie z koncepcja przebudowy drogi moga zosta¢ wytworzone i odzyskane w miejscu
wytworzenia. Zgonie z projektem przewiduje sie rozbiorki wytacznie fragmentéw istniejacej
jezdni. Wymienione elementy konstrukcji drogi po przetworzeniu moga by¢ powtdrnie
wbudowane.

Rozwiqzanie kolizji z istniejgcymi urzqgdzeniami obcymi

Wzdtuz przebudowywanego odcinka ulicy znajduja sie nastepujace sieci: wodociggowa,
energetyczna, teletechniczna. Istniejagca infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z wymaganiami poszczeg6lnych witascicieli i zarzadcéw. Projekt zaktada przebudowe stupow

eklektycznych kolidujgcych z drogg oraz zabezpieczenie sieci teletechniczne;.
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Interesy osob trzecich
Budowa ulicy nie zmieni w sposéb niekorzystny interesu os6b trzecich w rozumieniu Prawa
budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi oraz nie spowoduje wzrostu

hatasu i wibracji.
8. WYWLASZCZENIA

W niniejszym projekcje nie przewiduje sie podziatow dziatek i co jest z tym zwigzane,

wywtaszczenia zgodnie z procedurg ZRID.
9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja znajduje sie poza rejonami eksploatacji gérniczej. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢

mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywac na srodowisko.
10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasieg oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych
obiekt zostat zaprojektowany. Projektowane obiekty nie wplywaja negatywnie na sgsiadujgce
obiekty i na sasiednie dziatki oraz, zgodnie z definicja z Prawa Budowlanego, nie ogranicza
mozliwoSci zagospodarowania i zabudowania sgsiednich dziatek, w sposdéb inny niz zgodny
z przepisami. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa Budowlanego, nie s3 naruszone interesy os6b

trzecich, a sama inwestycja bedaca droga zapewni dostep do sieci drog publicznych dziatkom

przylegtym.
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TOM II: BRANZA DROGOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Droga powiatowa jest wykorzystywana do przeprowadzenia ruchu kotowego i pieszego
w zakresie niezbednym do obstugi mieszkancow. Droga jest jednoprzestrzenna
i dwukierunkowa. Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu, odwodnienie drogi,

usprawnienie ruchu drogowego, poprawe warunkéw uzytkowania drogi przez jej uczestnikéw.
12.ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

12.1 Parametry techniczne elementéw drogi

. droga jednojezdniowa;

. klasa techniczna - Z;

. szeroko$c¢ jezdni 6,0 m;

. szeroko$¢ pobocza - od 1,0 m;

. spadek poprzeczny jezdni - wedtug planu sytuacyjnego;

. spadek poprzeczny pobocza - 6%;

. predkos$¢ projektowa na terenie zabudowanym - 40 km/h;

. predkos¢ projektowa poza terenem zabudowanym - 40 km/h;
. spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%;

. szeroko$¢ chodnika - od 1,5 m do 2,0 m zgodnie z planem sytuacyjnym (wystepuja
miejscowe zwezenia zgodne z rozporzadzeniem).

12.2 Zakres robot rozbiorkowych

W zakres rob6t rozbiérkowych wchodzi:

- wykop i usuniecie wszelkich materiatow wg wytycznych,
- rozbidrka istniejacej konstrukcji drogi,

- rozbidrka istniejgcych przepustéw,

- wycinka drzew,

- rozbidérka elementéw kolidujacych z inwestycja
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12.3 Przebieg drog w planie

Zaprojektowany odcinek drogi biegnie po istniejacym $ladzie. Prace drogowe na ww. odcinku
ograniczaja sie do istniejacego pasa drogowego i do obrebu dziatek bedacych wtasnoscia
jednostek samorzadu terytorialnego. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian

w istniejgcym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

12.4 Uklad wysokos$ciowy drog

Przekrdj podtuzny istniejacego terenu okreslono na podstawie mapy do celéw projektowych
dostarczonej przez geodete. Zasadniczy wptyw na projekt niwelety miaty nastepujace czynniki:
bezpieczenstwo uzytkownikéow;
dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu;

wtasciwe odwodnienie pasa drogowego.

12.5 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto dostosowanie konstrukcji do parametrow KR2 zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia. Nawierzchnia zostata zaprojektowana zgodnie z § 152 pkt 1 rozporzadzenia (Dz.U.
2016 poz. 124), w oparciu o Opinie geotechniczng z sierpnia 2019 r. i wizje w terenie. Miedzy
innymi ze wzgledu na brak odpowiedniej podbudowy, nieréwnomierne roztozenie bruku oraz
zmiane przekroju podtuznego jezdni, zostata zaprojektowana konstrukcja indywidualna pod
kategorie KR2, wspierana o Kkatalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych. Obecnie nawierzchnia posiada liczne spekania podtuzne, poprzeczne oraz
wyboje.

W oparciu o opinie geotechniczng w podtozu stwierdzono wystepowanie gruntow
wysadzinowych od km 0+000 do km 2+050 na gtebokosci ok. 40 cm oraz w km 4+600 do 5+300
na gtebokosci ok. 70 cm. Na pozostatym odcinku wystepuja grunty niewysadzinowe.

a)Konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 2+050
1 - Warstwa $cieralna - AC 11S 50/70 grub. 4 cm
2 - Warstwa wiazaca - AC 16 W 50/70 grub. 7 cm
3 - Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie CBR min 70,
Coo/3 grub. 20 cm
4 - Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5PMPa grub. 15 cm
5 - Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobe grub. 20 cm
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b) Konstrukcja nawierzchni od km 2+050 do km 6+915
1 - Warstwa $cieralna - AC 11S 50/70 grub. 4 cm
2 - Warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70 grub. 7 cm
3 - Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie CBR min 70,
Coo/3 grub. 20 cm
Podtoze G1* wg badan geologicznych

*W przypadku innego podtoza, ktére moze wystapic¢, nalezy zastosowac ponizsza konstrukcje:
Podtoze G3

4 - Kruszywo naturalne/(grunt z betoniarni stacjonarnej) stabilizowane cementem

o Rm=2,5PMPa grub. 15 cm;

5 - Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobe grub. 15 cm
Podtoze G4

4 - Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5PMPa grub. 15 cm;

5 - Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobe grub. 20 cm

c) Chodnik
1 - Kostka betonowa typ behaton grub. 8 cm
2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3 - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 9073 grub. 15 cm
4 - Warstwa odsgaczajaca grub. 10 cm

d) Konstrukcja zjazdéw indywidualnych - kostka
1 - Kostka betonowa ciemnoszara typ behaton grub. 8 cm
2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

e)Konstrukcja zjazdéw indywidualnych - poza terenem zabudowanym
1 - Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - grub. 20 cm
2 - Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5PMPa grub. 15 cm

f) Konstrukcja zjazdéw publicznych poza terenem zabudowanym
1 - Warstwa $cieralna - AC 11S 50/70 grub. 4 cm
2 - Warstwa wigzgca - AC 16 W 50/70 grub. 4 cm
3 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
4 - Zasypka z piasku (w przypadku wystepowania przepustow)

g)Konstrukcja zjazdéw publicznych na terenie zabudowanym
1 - Kostka betonowa ciemnoszara grub. 8 cm
2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
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h) Konstrukcja miejsc postojowych - kostka
1 - Kostka betonowa czerwona typ beahaton grub. 8 cm
2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3 - Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
4 - Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa grub. 10 cm
5 - Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobe gr. 10 cm

i) Konstrukcja pobocza
1 - Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm
2 - Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobe grub. 10 cm
3 - Grunt rodzimy

j)Konstrukcja pobocza chtonnego
1- Kruszywo naturalne frakcja 4/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm
2 - Warstwa filtrujaca z piasku drobnego grub. 10 cm
3 - Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 20 cm
4- Rura drenarska ¢ 200 mm w oplocie na zwir i piasek

k) Konstrukcja zatoki autobusowej
1 - Kostka betonowa czerwona typ beahaton grub. 8 cm
2 - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3 - Podbudowa z betonu C16/20 grubosci 25 cm;
4 - Warstwa mrozoochronna grubos$ci 15 cm;
5 - Podtoze G-1.

12.6 Odwodnienie

Odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne beda odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe za
pomoca rowoéw przydroznych oraz pobocza chtonnego. Na terenie niezabudowanym zostang
zastosowane istniejgce systemy odwadniajgce tj.: rowy, skarpy i pobocza chtonne. Rowy beda
réwniez petnilty funkcje odparowujaca i chtonng. Zostang zastosowane rowy trapezowe,
trawiaste o pochyleniu skarp 1:1,5 oraz 1:1 m i szerokos$ci dna 0,4 m. Minimalna gteboko$¢ rowu
bedzie wynosita 0,5 m. W miejscach o pochyleniu podtuznym rowoéw powyzej 1,5% nalezy
zastosowa¢ umocnienie skarp ptytami azurowymi. W miejscu wystepowania zjazdow zostang
zastosowane przepusty o Srednicy 400 mm, wykonane z tworzywa sztucznego, Scianki czotowe
przepustow zostang wykonane z betonu i kamienia polnego. W poboczu chtonnym nalezy
zastosowac rure drenarska fi 200 mm w oplocie, wyloty rury nalezy zabezpieczy¢ kratkg PCV z
otworami. W miejscach wystepowania istniejacych rowéw nalezy wykonywaé¢ wyloty rury

drenarskiej w odlegtosci ok. 30m (+- 10m).
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12.7 Kanalizacja deszczowa

Na poczatkowym odcinku zostata zaprojektowana kanalizacja deszczowa skladajaca sie z 6
wpustoéw deszczowych i pieciu studni kanalizacyjnych ktére zostaly podtaczone do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Szczegdty i profile podiaczenia zostaly opisane w czeSci rysunkowej

projektu.

12.8 Kanat technologiczny

Na odcinku od km 1+599 do konca opracowania w km 6+920 zaprojektowano kanat
technologiczny typu KTul sktadajacy sie z 31 studni SKR2. Na poczagtkowym etapie studnie nr 1
nalezy potaczy¢ z istniejaca studzienka technologiczng. Ciag ztoZony z modutu jednej rury RO
125/108, dwoéch rur RS40/3,7 mm i dwéch prefabrykowanych wigzek mikrorur o Srednicy
zewnetrznej 40 mm +5 nalezy posadowi¢ na gtebokos$ci 60 cm, liczac od projektowanego terenu
do wierzchotka rury. Kanat technologiczny w duzej czeSci znajduje sie w poboczu na terenie
niezabudowanym oraz pod chodnikiem w terenie zabudowanym. Po utoZeniu rur nalezy zasypac¢

ja istniejacym gruntem do wysokosci konstrukcji drogowe;j.

12.9 Oswietlenie

Przy kazdym przejSciu dla pieszych nalezy wykonac¢ stup o$wietleniowy z lampy hybrydowej po
ustaleniu z Inwestorem.
Lampy hybrydowe:
Lampy muszg posiada¢ drogowe oprawy (np. L4) na wysokosci od 6,0 do 7,0 m o strumieniu
$Swietlnym lampy min 8200Im barwa $wiatta ciepta 3000 - 4000K.
Oswietlenie hybrydowe (posiadajace solary oraz wiatrak) musza spetnia¢ ponizsze parametry:

* Posiadac¢ zasilacze LED bez kondensatoréw elektrolitycznych,

» Zywotno$¢, co najmniej 60 000 godzin,

* Wydajno$¢ diod LED: co najmniej 133 Im / W,

e Zasilacz LED z zabezpieczeniem napieciowym, zwarciowym, przecigzeniowym i ciagta

kontrolg temperatury diod LED - trwale zabezpieczone przed kradzieza.

* Posiadajgce gwarancje, na co najmniej 5 lat,

* Oprawa wykonana w III klasie ochronnosci (SELV),

* Oprawa wyposazona w ptaskg, hartowang szybe o grubosci co najmniej 4 mm.

* Zaleca sie zastosowanie czujki ruchu, ktéra wzmacnia Swiatto po wejsciu pieszego.
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12.10 Sieci w pasie drogowym

W pasie drogowym wystepuja sieci: kanalizacyjna, wodociggowa, teletechniczna i elektryczna,
ktére nie koliduja z inwestycja. W przypadku przejs¢ w poprzek drogi, sie¢ teletechniczng
i elektryczng nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielna. Do przebudowy zakwalifikowano

4 stupy elektryczne znajdujace sie w chodniku.

12.11 Zielen

W pasie drogowym wystepuje typowa zielen przydrozna oraz drzewa. W projekcie przewidziano
wycinke ok. 20 drzew kolidujacych z inwestycja oraz przewidziano nasadzenia zastepcze
zgodnie z wydang decyzjg na wycinke drzew.

12.12 Roboty ziemne

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwigzane beda z wykonaniem
konstrukcji nawierzchni i wykonaniem systemu odwodnienia.

12.13 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujace warunki:
- powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z p6Zn.
zmianami/;
- odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikéw, a nastepnie
usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie zezwolenia
wymagane prawem;
- prace winny by¢ prowadzone w sposéb ograniczajacy do minimum ucigzliwos¢ hatasowa,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi;

- ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwtocznie.

12.14 Urzadzenia obce

Ze wzgledu na projektowane zmiany wysokos$ciowe w trakcie realizacji robot nalezy:

a. Wszelkie prace ziemne w rejonie zblizenia do sieci gazowej i energetycznej wykonywac
recznie.

b. W zwigzku z mozliwo$cia wystapienia odstepstw pomiedzy lokalizacja sieci na mapie
a lokalizacjg w terenie, nalezy dokona¢ prébnych, recznych przekopow w celu zlokalizowania

faktycznego przebiegu infrastruktury techniczne;.
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c. Dokona¢ regulacji wysokos$ciowej infrastruktury obcej w dostosowaniu do projektowanych
rzednych.

d. W odniesieniu do studni telekomunikacyjnych: studnie kablowe wyposazy¢ w pokrywy
zewnetrzne z uktadem zasuwowo-ryglowym i zamkiem systemowym ,master key” w celu
zabezpieczenia przed ingerencjg os6b nieupowaznionych.

e. Zabezpieczy¢ sieci (energetyczne i telekomunikacyjne) zlokalizowane pod jezdnig i zjazdami
rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT.

Schemat zabezpieczenia sieci rurq ostonowq dwudzielng

=]

Wszelkie prace musza by¢ prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych (w tym zwtaszcza
w zakresie BHP) pracownikéw pod nadzorem oséb uprawnionych oraz przedstawicieli gestorow

sieci.
13. UWAGI 1 ZALECENIA

a) Przed rozpoczeciem prac nalezy trase wypalikowa¢, nanoszac kilometraz i okreslajac
potozenie punktéw charakterystycznych w terenie.

b) Roboty zwigzane z przebudowa drogi odbywac sie beda pod ruchem.

c) Wszystkie napotkane, niezidentyfikowane na mapie urzadzenia nalezy traktowaé jako
czynne i roboty w ich rejonie prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

d) Ogrodzenia i bramy do rozebrania i przestawienia nalezy uzgodnic¢ z wtasScicielem terenu.
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_ Nazwa | przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec
inwestycji:
wojewddztwo mazowieckie
Adres it .
obiektu: powt wegrowsld
gmina Wierzbno
Powiat Wegrowski, w imieniu ktorego dziata
Inwestor: Zarzad Powiatu Wegrowskiego
ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrow
Jed I RAWAY Rafatl Piotrowski
ednostka -
Projektowa: al. Stanow Zjednoczonych 51
04-028 Warszawa
- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
' I OCHRONY ZDROWIA
Jednostka ewidencyjna: 143309_2 Wierzbno
Obreb 0028 Wierzbno, Dziatki: 375/3, 715/4, 140/2, 406/1, 142/1, 155, 404/1,
143/1, 145/1, 403/2, 146/1, 402/2, 147/2, 380/2, 148/2, 379/1, 378/1, 150/2,
376/1
Lokalizacja: Obreb 0023 Sobon, Dziatki: 300
Obreb 0030 Wycz6tki, Dziatki: 200
Obreb 0014 Krypy, Dziatka: 152
Obreb 0011 Karczewiec, Dziatka: 74

Zgodnie z art. 20.1. pkt. 1 b) Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (stan prawny
z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujace zadania:
a) wszystkie branze:
- roboty przygotowawcze i porzadkowe,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
- geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia,
- dostawa materiatow,
- wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejgcymi sieciami,
- zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym,
- zabezpieczenie przejSc i przejazdow dla mieszkancow,
- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

biuro@raway.pl ~www.raway.pl PZT/ PB »/
Str. 16 ')



Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec

- inwentaryzacja powykonawcza

b) branza drogowa:

- zdjecie humusu, jego zatadunek z transportem,

- roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz
z transportem,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni na jezdni i zjazdach,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu,

Wymienione roboty nalezy wykonywac¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i wuprawnienia budowlane z zachowaniem
odpowiednich przepiséw i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie prowadzonych robét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
e przytacza teletechniczne,
* przytacza energetyczne,
e linie energetyczne napowietrzne,
e przytacza wodociggowe,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Przy budowie jezdni prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczeS$nie
wystepujacym ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

- prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczeSnie wystepujacym ruchu
drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe,

- wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),

- uderzenie pracownika w wykopie spadajacg brylg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

- najechanie sprzetem budowlanym

5. OKreSlenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
obejmuje:

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen wstepnego,
podstawowego i okresowego;

- Zapoznanie zatogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczegdblnosci z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji zadania;
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- Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn drogowych. Jednym
z elementow kontroli jest sprawdzenie kompletnoSci uprawnien operatoréw poszczegdlnych
maszyn;

- Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdélnego zagrozenia

Plan BIOZ powinien zawierac:

- Wymagane Sciste okreSlenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe
wykonywa¢ odcinkami. Ruch prowadzony bedzie wahadtowo po czes$ci jezdni. Projekt
organizacji powinien obejmowac zasady stosowania tymczasowej sygnalizacji Swietlnej lub
zasady, w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem ,recznie”. Zatwierdzony przez
Policje i zarzadce drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest
wymaganym zatgcznikiem planu BIOZ.

- W projekcie nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego w czasie
przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodéw uszkodzonych w czasie ewentualnych
kolizji.

- Zasady sktadowania i przemieszczania materiatow. Jednym z podstawowych elementéw
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikacji pomiedzy
tymi placami i miejscem wykonywania prac.

- Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady nadzoru
w trakcie przerw w pracy.

- Okreslenie wymaganej, adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

- Okres$lenie zasad zachowania wymogéw bezpieczenstwa w poblizu linii energetycznych
i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wczesniejszym zgtoszeniu robot
uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.

6.1 Czynnosci organizacyjne

Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywa¢ w sposoéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujacym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej.

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

Prawidtowo przygotowana budowa powinna by¢ wyposazona w:

- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegélnych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,
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- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- wykaz os6b odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych,
ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

6.2 Szkolenie

- Przygotowania zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego,

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczeg6lnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikdéw,

- Zapoznanie zatogi z tre$cig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na
terenie budowy dla organéw kontrolnych.

7. Ustalenia koncowe

Plan BIOZ, poza elementami ww. powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wilasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania  zawodowego  (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie mozZe =zawiera¢ wustalen niezgodnych 2z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegdblnosci: Prawem budowlanym i Kodeksem Pracy.
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IV. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz.
1186 ze zm.), 0 S wiad c zam, ze Projekt Budowlany pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 4244W Wierzbno - Karczewiec”

(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Wierzbno, Powiat Wegrowski, Wojewdédztwo Mazowieckie
(adres zamierzenia budowlanego)
25.05.2020r.

(data sporzqdzenia projektu)

sporzqdzony dla Inwestora:

Powiat Wegrowski,

w imieniu ktérego dziata Zarzad Powiatu Wegrowskiego

ul. Przemystowa 5

07-100 Wegrow

zostat sporzqdzony zgodnie z umowgq, obowiqzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: mgr inz. Rafat Piotrowski LOD/2098/P0O0D/13 | 25.05.2020r.
Drogowa
Sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Jaczewski MAZ/0005/PO0OD/10 | 25.05.2020r.
Projektant: mgr inz. Cezary Rucinski Elektro- MAZ/0389/PO0OE/07 | 25.05.2020r.

Sprawdzajacy: | mgr inz. Stanistaw Pietruczuk energetyczna St-601/87 25.05.2020r.

Projektant: mgr inz. Konrad Stelmasiak Instalacyjna MAZ/0433/P0O0S/09 | 25.05.2020r.

Sprawdzajacy: inz. Tomasz Gatazin Instalacyjna MAZ/0199/P00S/08 | 25.05.2020r.

Projektant: mgr inz. Tomasz Szproch Teleli(;,rjrrl;mka- DTT-TU/02297/02/U | 25.05.2020r.

Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Sitek TEIEI‘C‘;‘].TI‘l‘;“‘ka' 1304/98/U 25.05.2020r.
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V. UPRAWNIENIA 1 IZBA

tédzko DErggowa

Izba Indynlerdw Budownlchwa
91426 Laddi, ul. Pénoons 349 ;
vel. (0-42) BYRH7-39, Dnx (O42) BR-560Y Lodr, dum 12 czerwes 2013 1.

I 5-1|L|9.n51:| FGON -ﬁ:!n-l T
l.dthin epiwa Tzba ferdw Badownictwa

Okregowa Komisja Kwaliflkacy|na
OKE/2756/907/13
sy, akr. RECTUT 1 L2061

DECYZJA

M podstawie &t 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 2 dnia 15 grodaie 2000 1. o sanorzadech mwodowych architekidin,
nEynierdw budownitbwn omme urbanisiow Dz U0 = X000 £, Ne 5, poz 42, r poen. oa) ard, 12 wsd | pki 10 5,
art. 13 wst. | ophe 10 st 4, net 14 ust [ plr 2§ ouse 3 pki 1 Ustowy 2 dnda 7 lipea 1994 ¢ Prawn budowlane
{teksy jean, Dr. LDz 2000 r, Nr 243, poz. 1623 z piin. zm.), oz § 11 ust, 1 pkt | Rozporrsdzenin Ministra
Transportu i Budowmictwa 2 dola 28 keactnin 2006 ¢, w sprawie samodselnych funkc) teclmcznych w budownictwie
(0 Uz 200w, Nr 83, poz. 578 z podm, 2w, po ustaleniu, ¢ zosialy spelmicne wanmki womkresie preygoiowania
rawodowegn oraz po Flodenin egzaming ng uprawmenia budowAdane » wynikiem pozviywmmym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Liadzkiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Michal Piotrowshki

magister inEymnier
kierunck budownictwo

urodzony dnia 17 styeznia 1987 r. w Radomskn
olrrymuje
UFRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/ZOYE/POOD/3
do projektowania bez ograniczen

w specjalnogci drogowej

UEASADNIENIE

W orwiazku z uwzglednicniem w calodel dadands strony, na podstawic wre 107 § 4 Kopa. odstepuje sig od
wrsadnienin decyey:, Zokees nadanych uprawnien budewlanveh wskazano s edwrocie decyai,

Pouczenie
Od ninigjszej decyri shiky odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikecyjne] Polskiey Izby Iniyniertw
Budowniciwa w Warszawie, za posredniciwem Lodekie) Okrggowey [zby Indvnierdw Budownictws w Lodzi,
w ierminie 14 dii od daty dorgczents decyzjl,

Skiad Orzekujgcy Okrepowey Komisp Kwalifikacyjne
Lidrkiej Okrepowej Tzl Irynderdw Budowniciwa;

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacepo OKEK LOTIB -i 2 Si !
mgt i Lhigniew Cichamaki

Clonek Skladu Craekajaoego OKK LOIB :/
mgr inz. Jan Galazka st

Crtonck Skindu Orecknjgeego ORK LOIB

mge ik Tomasz Kluska J’ﬂée___._.-
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Pan Rafal Piotrowski jest upowadniony di:

1) projektowanin, sprawdzanin projeketw architektonicmo-budowlanych | sprowewanin nidzor mtorskiegn, obiektu
budowlanego takego jak: )
2} droga w rozumicniu preepidw o drogach publicenyeh, @ wyljezeniem drogowych ebiekidw mkymerskich

GPTOCE PrecprIstiw, _
b) droga dla ruchu i posteju statkdw powietrzivel ores preepust,
zgodnie 7 art. 14 ust 3 pkt | Prawn budowlanego i § 18 ust, | Rosporzgdeenia MTiB;

21 sporzadrania projekiu rapospodarowania deiafki lub terenu, zgodnie 7 § 15 Rosporzgdeenin MTiB;
3 sprowewania kontroli techniczne] utreymnnin obsektdw budowlanych, 2gpsinie 2 art, 13 ust 4 Praws badowlanego,

Skind Orzekajacy Ohregowe] Komisji Kwalifikacyine
Ladzkie) Olrggowey leby Infyniendw Budownicowa:

Preewodniczacy Skladu Orzekajgoepo QKR LOIB 3 s
g ing Ehigniew Cichodski Mﬁ A

Crlonek Skiadu Oreekajacegn OKK LOIB {/'
mgr inz Jan Cadigrka v i

Crlonek Skiadu Orpekajgoego OKK LOITH /

mgr ik Tomosz Kluska e

LR

I, Rafal Piotrowski

Kolonis Lgota 28

47-%263 Lpotn Wiellka;

Rada bodekie] Okregowe| Izby Innymierdw Buderamicramn;
Gildrwny Inspekior Nadeorn Budowlanego;

ala,

£

F& 3
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B,

sygn. akl. MAZTIIN 232 N0/ Worszawa, dnia 21 czerwen 20107,

DECYZJA

Mo podstawie prt. | est, | o 24 ose, | opke 2 ustewy 7 doia 15 gnadpia 2000 r, o samorzgdech aewodawsych
architekmdw, indvniendw budownictwa oz urbamstow (DL, z 2000 = Nr 5 poz. 42 7 pégn, zm.), ar |2 ust, |
pkt |05 w3, art 13 ust. | pht |, ust. 4, art. |4 ust. 1 pkt 2 &) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane fickst jedn.: DL, # 2006 r. Nr 156 pos, 1118 2 poén. am.) oz § 11 ust. | pkt 1§ 15§ 18 ust. |
raeporzadeania Ministrn Transporiu i Bedownictwa 2 dniz 28 kwistnia 2006 r. w sprawie samodzickyeeh funkcii
techniceyeh w budownictwle (De U Nr 83 poz. 578 poin. zm. ),

Dirpgowa Komisja Kwalifikacyjna
Muazowicckicj Okregowej leby Inéynierow Budowniciwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Wieslawowl Jaczewskiemn
magistrowi ingynierowi
urodzonemu dnia 10 listopada 1972 roko w Warszawie, synowi Kazimierza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZANMNSTOOD/0

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szeregdlowy zakires uprawnien

L Ma mocy art. 12 ust. | pkt 1§ 5 oras et 13 usi. 1 opkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w znkresic
objetym wyke] wymieniony specjalooseig. niniejsze uprawnienia sianowia podstawe do:

I/ projektowanin, sprawdzznia projekidw architektonbeeno-budowlanyeh | sprawowania nadeory aeorskiegn,
L/ sprawowania kontrali technicene) wirgamania obiekidw budowlanych,

1. Na mocy § 15 rozporzgdeenis Minkstra Transporty | Budownictws 2 deis 28 kwletnks 2006 r. w
sprawie  smmodzielnyeh funkeli tecinicanveh w  budownictwie, ninigjsee wprawnienin budowlane
wprawnlajg do:

sporsidzomia projektu zagospodarowania dzlabl lub terenw, w zakresie wezel wymienione] specjalnodei,

I Ma macy § 18 ost. | rogporegdeena Minkgstea Tropsportu | Budownictwa & dnin 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzielnych funkeji tecanicznveh w  bodownictwie, niniejsze mprawnicnia budowlane
aprawniajg do:

prifektowania obwekiu budowlanezo, takepo jak:

I/ droga, w maumieniu przepisdow o drogach publicmych, @ wylgcreniem  drogowvey  obiekidw
indvnierskich oproce proepustow;

2/ droga diy rachu § posioju statkow powietrenych oraz preepust,

PN
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UZEASADNIENIE
Worwiazku 2 uwrglednieniem w caloscl dadania strony, na podstawie an, 107 § 4 Kodeksu pstepowania
administracyjnezs odstepuje sic od urasacniania decyzji,

FOUCEENIE
I Zgodrie = art. 12 wxt 7 psiowy — Prowo bwdowlane, poditowg do wikomewanio samodsiclivck finkcli
fechmiczivck w brdownictwie stanowl wils do cenfralnego relestry, prowadsonego proez Gicgwnegs fnspekiora
Nadzorn Bedowlanego oras wpis ma listg clonkow wlatciwef izhy samerzgdy zawodoweg,
2 O mimigisre) decyzii siefy odwolorte do Krafowel Komisli Kwalifikaoyinel Polskiel by Inpemiersw
Budowniciwa w Warszawie zo pofrodnicrwem Chirggowef EKomisi KwaiThkecyinef Mazowieckief Oiregowef Tzby
Trtpiierdw dudownlchva w Warszawie, witerpeinde 14 drl od dala fef dérgczenia

- -
Skilad Orzekajacy - e
I/ mgr ink. Kroysetof Latoszek =Ly — i
2/ mgr int. lrean Churska o ¥ Py L
S N T
3/ mgr int. Krzysztofl Booss WO D N it
e . i “_ _.__
URrdymuja;
I. Pan Andere] Wieslaw Jaceewski

ul. Korkewa 72 m. 2

d-514 Warazawa
2, Ghawny Inspekior Madzomn Budowlanego
3. a%
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@ POLSEKDR
| I B A
INEYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zastwiadczenie
T TAumerze werykacy) mym:

tOD-DWX-9XE-5CC *

Pan Rafat PIOTROWSKI 0 numerze ewidencyjnym tO0/BD/9941/13

jest czfonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 201%-08-26 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady bodzkie] Okregowe| lzby Infynierow Budownictwa.

[Zmodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {0z L. 2001 Nr 130 poz_ 1450) dane w postac
elektroniconej opatzone bezpiemym podpisem elelironiznym weryfikowanym przy pomocy wainego kvalifikowanegoe certyfikatu 53
rownmsaine pod woghkedem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnasc danych w niniejsoym zaswiadcreniu mozna sprawdsit za pomocy numens wenyfiksoinego zaswiadezenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontakiujzc sie 2 bivrem wiasciwe] Dlrggowej lzby Ingynizrow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerre wenyfikacyjnym;

MAZ-2GH-C29-WEK *

Pan ANDRZE] WIESLAW JACZEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0534/10

adres ramieszkari (N

|est czlonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2020-07-31.

Zadwindezenie tostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicenym
weryfikowanym pray pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-02-21 roku prie:

Reman Lulis, Preewednicegey Rady Marowieckie) Okregowe) lzby Inkynierdw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust ¥ ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpitee elektronicangm (D U 3001 Nr 130 por. 1450) dame w postac
elpkironicene] opatrrone bezplecinym podpisem alektroniconym werylikpwanym prey pomocy wainego kwalifikowanngo certyfiatu s
L aine poil argiedem skitkow prawnych dokamentom apatrronym podplsaml wiashanrgcinyml.]

* Werylkadie poprawncdc dargch woninksjsaem fadwistdereniu malna sprawdsd s pomecy pumend wesylikacyinego Exdwiadizenia ma
stronie Palskie] By Insymierdw Budownictsa wwsspliboorgpl luk santaktajae sig & biorem wiadowe) Okrepowe) fzby Indymierdw
Budowniciwa,

g
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[ WRSE 2 8 &
1 INIYMIEROW
BUDDWRICTWA

svpn. aki. MAZTII 570 AVE Warszawa, dnia 27 grodnia 2007 ¢,

DECYZJA

Ma podsiawie an. 11 usi. | iart, 24 ust, 1 pki 2 wstawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, ingyniertw budownictwa oraz urbanistow (DU, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péfn. zm.), art, 12 ust, |
pkt 11 5 ust. 3, art. 13 wst 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pht 5 ustawy = dnia 7 lipea 1994 1. — Prawo budowlane
(tekst jedm.: Dzll. z 2006 r. Nr 156 poz. [118 z plin. zm.) oraz § 10 ust, 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzgdzenia Minksira Transportu | Budownictws 2 dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawic samodzielnyeh funkeji
technicenych w budownictwie (Dall. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie]
Okregowe] Izby Ingynlerdw Bodownicowa siwierdza, fe:

Pan Cezary Rucinski

magister inZynier
urodzony dnia 2 paidziernika 1971 roko w m. Mrozy , syn Adama

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/Q389/POOE/NT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwzglpdnicniem w caloscl zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnege odstgpuje sig od weasadnienia decyzii,
Spceepibowy enkres nadanych wprawnied zostal opisany na odwrocie ninlejsze] decvaji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art 12 ust, 7 ustawy - Prawo budowlane, podstaws do wykonmywania samodzielnych funkcji
technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesmu, prowadzonego preez Glownego Inspekion
Madzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiadciwej izby samorzgdu zawodowego, '
2, Od ninigjsze] decyzji shizy odwalanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskisj Lzby Indynicrdw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjnej Mazowisckie] Okrggowe]
Izby Inzynierdw Budownictwa w ‘Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doseczenia,

Skiad Orzekajgcy
¥ .,—'-"'-d.—'—;#'L\—
1 mgr ink. Kreysetol Latoszek R o e o i—

2 mgr ink Irena Churska

¥ mgr ink. Kreysitol Booss
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Szczegilowy zakres uprawnied
do projektowania bez ograniczen

w specjalnofei instalacy jnej w rakresie sieci, instalacji i wrzadzen elektrveznych
i elekiroenergeiycznych

I. Na moey art. 12 ust. 1 pht 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektédw budowlanych, z zastrzedeniem
art, 62 usL. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transporto i Budownictwa z dnia 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnoscl.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Badownictwa =
donia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowis podstawe do:
projektowania obiekiu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elckiryvezne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzgdzeniami do zasilania i sterowania. _ - -

iy
I, Pan Cezary Rucineki
ul. Sedomierska 4 m. 15
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Gldwny Inspektor Madzor Bedowlansgo
3. afa

PN
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Siedics, dnia 14.1iR1eC .

URZAD Wl Cw GinE Kl
w SIEDLCACH

wWYDIIAL ARCHITEETURY

' DA NOWANTIA PREESTREZENNEGD

Nr ewidencyjny . SET, 801787

i

STWIRRDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie ort. 18 ust. 5 i ot 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 potdziernika
1974 r. — Prawo budowlane Dz U Nr 38, pozycia 22%) oraz § e
2 ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, §13 ust.1 pkt 4 lit.d

razporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowe] | Ochroay Srodawiska I.an-ﬂ
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkej technicznych w budownictwie

Dz U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDIAM

STANISEAW PIETRUCZUK s.Jjana I—

#e Ob..
magister iniynier elektryk

i . SICE
- o) dnia_ 13:071952 T. %O

posioda przygotowanie zawodowe da pelnienia samodzieing] funkeji ..

cktanta oraz kierownika budowy i robot == = ;

proj
w specjalnodel instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji“_

elektrycznych : _
1/ do sporzadzania projektow instalacji elektrycznych,
2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rohdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kanstrukcyjnyr_h_ ele-
i badania stanu technicz-

mentéw instalacji oraz cceniania
nego W zakresie instalac]l elektrycznych.
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Pan STANISEAW HEMRYK PIETRUCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0375/04

adres zamiesziania [

B P OLSEKDA

bl hosas

F |l'“_"-'l. :'_\_"-\._‘

,-qI'I'-"-:-\Eq I I 8 A
I WSS P

- “]i = INZYNIEROW
" =

il BUDOWNRICTWA

Zaswiadczenie

i i e syl oy iopm;

M AZ-GNG-ARW-CH *

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Minigjsze raswizdczenia jest waine od 2020-04-01 do 2020-09-30.

fadwiadczenie ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym godplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-04-08 roku prrez:

Roman Lules, Proesodnicegoy Rady Mwil:clcirrj Okregowej 1zhy InE\lniq'r(}w Basdownictwa

(Lpodrée art: 5 ust 2 ustesy ¢ dnia 18 wrresnea 2001 r. o podpisie elektronscanym {Do UL 2001 Mr 120 poz. 1430] dane w postaci
eleklromicarssy apatreons berpiesirgm podpecem alekiromac npm werdi kawaeygm priy pomsacy waknoeo Baalifkewanego cenylikang sa

riwnowadne pod weglgdem shatkow prawmech dokismentom opatraonym podpisami Wlﬂil‘lﬂ-‘-“q{!n\'l‘ﬂl.:‘

* Warylikag| g pograsncsol danych w rirszym taiwiaczoniu mning sprawdlic 74 pomocs numary wergtacy nego mswladcenia na
wronie Pobskie] tby indynierow Budownictws www.pibi.org ol b kantaktujge sie @ blurem whasciwe| Okregowe) iThy ingynesrdw

Budawniitasa

biuro@raway.pl

www.raway.pl
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POLS5SKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a rmeree wenfikacymem:

MAZ-BXC-AL3-TCL*

Pan CEZARY RUCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0193/08

sores zamieszkanis

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Intynlerdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28,

fatwiadcrenie rostato wygenerowane elektranicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicimym
weryfikowanym pry pomocy waknego kwalilikowanego certyfikatu w dnlu 2020-02-18 roku prees:

Raman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowseckiej Okregowaj lzby indynierdw Budownictwi,

|Zgodnia arl. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wreednila 2001 r. o podpishe glektrondeasym (De. U, 2000 Nr 130 paz. 14500 daiis w poates
ktroniczng| opAtracan herpieckrym podgiiem elektranicmym wendibowanym przy pomcdy wadsegs baalifkowsnege certyfiatu sg
ranowaine pod wrgitdem siothdw prawngch dakumaniom ap ¥ Sal | grrmymi.

* Warytikazjg popraswngdc danyeh woniniefsrymn ceiwiadoreniu mazna spravdzié mm pamocy milmen werylikbovinego mbwisdcoenia ma
stromie Pobskie) by Indyniendw Sudownictws www, pich,oog.pd [u8 kontaktejgc sie & blurem shaichae] Olrggows] ey Indynisrdw
Badewnitwa,
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/243 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6in. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § Il ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Konradowi Przemyslawowi Stelmasiak
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 19 wrzesnia 1980 roku w Skierniewicach, synowi Dariusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0433/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puije si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieré6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

biuro@raway.pl
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MAZOWIECEA
DEREGOWA

Rl T E B
L= IMIYWIEAGOW
SUDOWNICTWA

syon, ukt. MAZTIIN 83 N7 /S Warszawn, dnoia 25 crerwea 2008 v

DECYZJA

Ma podstowie art. [1 ast 1§ art. 24 ust. 1 plat 2 ustawy = dnia 15 grodnia 2000 . o samorzgdach mwodowyeh
mrchitektdw, inzynierdw budownictwn oraz urbanistéw (ReLL 2 2001 r. WNr 3 poz, 47 2 pién. zm.), st 12 sl |
pkt 1 05 use 3 met. 13 s, | opht ), ose 4, el 14 ust, | pkt 4 ustawy 2 doia T Hpea 1994 ¢, ~ Prawo budowlane
(rekst jedns De Uz 2006 ¢, Nr 156 poz. 1118 £ pién. zm.) w ewigzke z a1 5 ustawy z dnim 28 lipea 2005 1.0
Fnmimnie ustiowy — Prawo budowlane araz o zmianie nickidrveh insyeh ustaw (De L) oe 163 poe 1364) orae 5 1
ost. 1 opkt 1, § 15, § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 doia 28 kwigtnia 2006 1, w
sprawie samodzieliyeh funkefi technlceanyveh w budownictwle (Dal. Kr 83 poe 578), Okrppowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowe] Izby Indyvoieréw Budowniciwe siwlerdza, de;

Pan Tomasz Galazin
inZynier
urodzony dnia 13 lipea 1974 roku w Suwalkach , syn Jozefa
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/O199/POOS/OR

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

LUZASADNIENIE
W oawigzku 2 uwzmlednieniem w calodei 2adanie  smony. na podstowie arl. 107 § 4 Kodelsy postgpovania
administracyjneeo odstepuje s od uzasadnianii decyaii.
Seeregilowy zakres nadanyveh nprawnicn zostal oplsany nn odwrocie niniejsee] decyajic

POUCZENIE
I, Zgodnie = art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaws do wykonywania samedeielnyeh funkeji
wechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzoneso prese Ghdwiepo Inspektora
Moz Budowlanego oree wpis na lste extonkdw whasciwej izby samorzadu zawodowegn
2, 0d mimieiseey decyz)l sy odwolsnie do Krajowej Komisji Kwaliflkacyioe] Polskde] Leby  Indvniensw
Budownictwe w Warszawie za pedrednictwem Okrggewe) Komisji Kwalifikacyine] Marowicckici Okregowej
Leby luzynierdw Budownictws w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorpezenia.

Skiad Orzekajyey

1/ mgrink Krzysatol Latoszek r.-.-.""
2/ mgr ink Irena Chursks :
3 mgr inz. Krzysetof Booss. ...

.'-{':

- e
~ PR
# - |-
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INZYMIERDOW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o numerie wengfiacy| nym;

MAZ-DEB-N5U-5L9 *

Pan KONRAD PREEMYSEAW STELMASIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0169/10
adres zamieszkania [ R

jest crlonkiem Mazowieckie] Okregowe| Izhy Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wearyfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-02 roku przez:

Roman Lulis, Prewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

izg.nﬁnia art, 5 ust- I ustawy ¥ dnia 18 wrzesnia 2000 1, o podpiise electronicenym (D, U 2001 Nr 130 poz, 1450} dane w pastaci
elekironicene| opatraone berplecmym podpisem alektronicaaym weryfikowsnym priy pomody waknepo kwalifkowanego certylSatu =g
réwnawaine pod weglgdem skutktw pramnych dokumentom opatrronym padpisami wiasnongcznyml.)

* Weryfikacjg poprawnoso danvch w niniejsoym zadwiadceeniu maona sprawdzic @ pomocg numens wengdikacyinego maiwiadczenia na

stronka Palskigg Woy Inggnierdw Budownictwa www. plib.org.pl lub kantakiujge sig 1 biurem wiadchwn) Okrggowny by Infyniercw
Budownictwa

biuro@raway.pl ~ www.raway.pl PZT/ PB
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 MieE 78 Hl?l"ffﬁﬂf\'_ll'l'pm:

MAZ-T51-5L2-ZID *

Pan TOMASZ GALAZIN o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0608/08

adres ramieszkania ul, ELBLASKA 47 m.3, 01-737 WARSZAWA

jest cztonklem Mazowleckie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

MNiniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 Uel 3 ustawy ! dnia 1B wilesnia 2001 5, o podpicke elektrenicenym (DF, U 2001 Nr 130 pa3, 1450} dame w pastaci
alekironiconsj opalreong berpiechaym podpiem elekiranicanym weryfikisianym prey pomoty wakrepo kwalifibowanego certy sty =5
rawnawaine pod wigledemn skutkéw prawnych dokumenitam opatrronym podpisami wiasnoogoznymi. )

* Werylikacje poprawnoéo darych w niniejsoym radwiadczeniv moina sprawdzic ra pomocy numery wengfikacyjnego raiwiadczenia na
stronke Palskied by Infpniercw Budewnictwa www, plib.org.pl lub kantakfujgc sig 7 blurem wiadchwn| Okrggownj Bby Indynierdw
Budawnictwa
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¥ e

PREZESES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJL

DECYZJA NrDTT-TUM2207/02/U
& ﬂliﬂu murea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnin 14 crerwca 19607- Kodeks postgpowania
administeacyjnego (5.t Dz.U, 2 2000 . Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzydzenin Ministra Laezmodei
2 dnis 10 paddeicrnikn 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie
telckomunikacyjnym (Dz.U. 2 1995 r. Ni120, poz 5812 pédn. 2m.), pe respatczenin waioske Pana
Tomasza Szprochn 2z dnin 30012000 r. w sprosie nadsnin oprowmied  bodowlanych  w
tclckomunikacji

Nigdu jp Panu mgr int. Tomaszowi Seprochowi
urodzonemu 24.06.1971 r. w Jedrzcjowic

uprawnicnia budowlane w lelekomunikacji

do Projektownnin
w specjulnoiciach instalacy jnyeh
w ielekomunikacji preewodowej wraz 7 infrastrulifury lewarzyseges

hver ngromiczen

UZASADNIENIE

e poimwie Aodamych dakimmanion, pross ubicsgagn 5 0 upasienis bodewiane w ldeimmimekoc Komida Saminecyjen
pustepownnle TwaliSkasymym ewderlnby, be apelnil on o eueki w esoesie proypotovarss gnwndpaegn siemednepo do enstanin
spmuniih we wisioskowanym malinesie. lodnocrednie chizpsinsy wig shudyl egzamin peeed Rownigly Egeandnacyirn 2 prdy unym
wynikico Wabay pewjbsiega nokenle peres jak na wagphe

o —

Diecyajn jest outnteczin w ol mindshroeyjoyen toku instancii.

4

Fouczenis i
faang riessdvwaleee ¢ deevejl duty w izmimid !Jﬂiﬂﬁlm
e s amttack & puiu g susulienie Ay [ 1.3_?] Yit
#r kgt dn Frocm Usgle  Regilich  Tocdomesbggs,
. Romiprescs IRT0D B2 L Wnaana 1
P et decye]l s gioetel wiisthag, n ddnom mows w art B3YE D
Kaa, oy prgalegmoe  Bplse  puec  saEimil  any
eapuralin da M eelinggs Sule Adminsiicyragr w Wessasie = ="
i emtinke 38 dni o dagy dargziimdas i) doiygn ve sl
A 59 i ] womeigein @ oot 34 um ] deitey B e 10 maja 196 e
Mprdmm NSpdne Adimensbsrpeem o Dell, ¢ 1965 ¢ Nr
i BEE F il b
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oﬂiﬁ? Warszawa, dnia 27.10.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL! Y43 jo8

DECYZJA nNr 1304/981U

Pan mgr ing. Mariusz Sitek
urodzony dnia 11.07.1969 r. w Nasielsku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyinego (jednolity tekst - Dz, U, 2 1980r. Nr 9, poz. 26§ Nr 27, poz. 111 z pbZniejszymi
rmianami) w zwiszhku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznodei z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, 7 dnia 31.07.1998 r., w sprawie nadania uprawnief budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiurg towarzyszacs

w zakiesie linii, instalacji i urzadzen linjowych

Pouczenie
(i minsejsze| decyz shaky strosie odwolinie do Minisry Lecodcl
zn podmednictwem Gkiwnege Ispskoma FITIP, w terminie §4 dna od
driln je dureezenia (uer, 827 Bl i 2, art £29 §1 12 Kpa)

Molarus: w Kancelarl .
prey ul, Magdznskhego 14 wiadcza zgod
nodd ksarokamni 2 chaznnem dokumsnismn
Motaruss pobrata na podst. § 13 rozp
Min. Bpraw. 2 dnia 12 ke
(Car L) N3 Y s
kwale = I"' Aac (F ]
Repertari l . F f,q ,'F oD
'-_:I"'-I::'“"-'-- i3 1< .ku"n': '5'-"1‘:.:.1""-'{' "E.m:‘“'
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POLSEKA

I &£ B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& mumsrie wenytREoyinym

MAZ-4TU-EHB-BUN *

Fan TOMASEZ SZPROCH 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0140/14

adres zamieszkania [

jest celonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Indiynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 7 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2000 ¢, ¢ padpisie elektronicznym (O, U. 2001 Mr 130 poz, 1450} dane w pastaci
ebuktronicene| opatreane beapiecinym podpidem slekironicinym wergfikowenym prey pomocy walnepo bwalifikowanego certylfesiu =5
rownawaine pod wigledemn skutkdw prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wlasnoogoznymi.)

* Weryfikac)g poprawncso damych w ninkejsogm ravansdczeniu mama sprawdzsic Ta pomocy numery wergfikacynego raswiadoenia na
stronkn Polskieg 2oy Inzynigrdw. Budownsctwa www' plib,org-pl lub kontakio|gc sig 7 biurem wiaschas) Okrggowng oy Inynierte
Budawnictus
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POLSKA

| Z B A

RV

INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2019-10-16

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani SITEK MARIUSZ

miejsce zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym _KUPIBT,'224?[D1

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2019-11-01
do dnia 2020-10-31

= h.._uruhw ZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA vady Clyegomne) lb)
IZBA INZYNIEROW BUDDWNICTWA

w BYDGOSZCZY

85-030 BYDGOSZCZ, ul, K. Gotowskiego
tel. 52 366 70 50 + e-mall: kup@plib.org.p!

mgr inz Rpr

{pleczet |
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VI. UZGODNIENIA

1.Pozwolenie wodnoprawne decyzja nr 397/D/ZUZ/2019 z dnia 15.10.2019 r.

2. Decyzjanr 25/D/ZUZ/2020 z dnia 23.01.2020 r.

3. Decyzja $srodowiskowa nr 00$.6220.2.2019 z dnia 03.09.2019 r.

4. Pismo nr GGP.6733.1.2019.2020 z dnia 10.03.2020 r. pozwolenie na podtgczenie do sieci
kanalizacyjnej

5. Warunki techniczne nr RE7/RM/15096/2019 z dnia 19.12.2019 r.

6. Warunki techniczne nr 75/RE-5/0W /19 z dnia 11.12.2019 r.

7.Uzgodnienia z PGE

8. Decyzja lokalizacyjna nr GGP.6733.1.2019.2020 z dnia 15.01.2020 r.

9. Decyzja zmieniajaca decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
GGP.6733.1.2019.2020 z dnia 21.04.2020 r.

10. Protokoét z narady koordynacyjnej nr G.6630.4.2020 z dnia 05.03.2020 r.

11. Warunki KBTO

12.0pinia geometrii
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Sokotow Podlaski, dnia 15 patdziernika 2019 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne "-; Y
Wady Polskie ik c

Dyrektor

=
.,

Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim . -
LUZUZ.2.421.295.2019.0W/1C :

DECYZJA NR 397/D/ZUZ/2019

Ma podstawie art. 389 pkt &, w pwigzho z art, 16 pkt, 65, art, 17 ust, 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art,

400 ust. 8, art, 403 ust, 2 pkt 12 oraz art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy 7 dnia 20 lipea 2017 r. Prawo wodne

(..

Dz. Wz 2018 r., poz. 2268 z poin. zm.) orar art. 104 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postepowarnia administracyjnego (tj. Dz. U, z 2018 r., poz. 2096 7 pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Starostwa Powiatowego w Wegrowie ul, Preemystowa 5, 07-100 Wegrdw, w sprawie udrielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych tf. przebudowe przepustow w km 45870 14062 5;
1+544,0; 2+902,0; 3+447,0; 4+888,0; 6+306,0 pod nawierzchnig drogi powiatowe] 4244W Wisrzbno —
Karczewiac gm. Wierzbno, powiat wegrowski,

orzekam
1. Udzielié Starostwu Powiatowemu w Wegrowie, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych 1. przebudowe prrepustow w km 045870 1+062,5; 1+544.0; 2+902,0; 3+447.0; 4+888,0;
6+306,0 pod nawierzchnig drogi powiatowej 4244W Wierzbno — Karczewisc gm, Wierzhno, powiat
wegrowski, o nastepujgoych parametrach:
2 Lokalzac|s okseslona za pormocg
Kilsmetra; | 2 2 Hlois |
| przepustu 3 E trednica Rzedna eI ziatk
Ly B 8TFE w gendezy|nym uklzdzie Hr dealk),
w DP Mr & o1 7| prrepustu [m nopuem.] (L ohreh
42840 | E % [emi) aednigsienia PL-ETRF2000
2 4
X ¥
lat ' ; ]
i | ek 180 st | 183,98 | 5797789.4 TSERORT.T 147/2
wylat 143,85 STOTTAR.Z 75589891 ‘Wierzbno
wiot 145,2 ¥ R 1
3 140625 150 100 o 5 57978020 755'961%:_[_9 ]
w','lo_l 145,210 57975949592 755941500 | 100
wiot 144,35 5708366, 7 .
3| 145440 14,0 &0 bk i Sobon
wlr'lnt__ 144 25 5708361.1 75597331
4 24802.0 150 2%100 wlot 136,75 53_9903 11 TH60BGT .4
wiylot 136,65 5790050.3 TERORGE2.A
: - - 100, 200
wiot 135,80 57993449 75613448
5. J+447.0 135 BO — Wyczatki
wrylot 130,80 57993535 75613403
ot |
& 3+888,0 125 &0 e a. 133,60 530025 1.'9 THE2404.1
wylot 133,52 SE_RDIJZED 8 7562400.2 152
wiot 1297 D466, g
7. | eea060 180 iiha 1] 5800466.2 7563TRLD Krypy
wylot 123,60 LEODATE.3 75637846
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. Iobowizzac Wnioskodawoe do:

a) wykonania urzadzen wodnych, zgodnie z zataczonym operatem wodnoprawnym,
b} ponoszenia kosztdw w stosunku do asdb treecich za ewentualne szhody powstale w zawiazku
o wykanywaniem udzielonego porwolenia wodnoprawnego oraz 2 tytutu 7fej eksploataci,

3, Pozwalenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomadci i urzgdzen wodnych kenlecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci | uprawnien osdb treecich proystugujgoych wobec tych
nieruchomaosci i urzgdzen.

4. Porwolenie wodnoprawne wygasa jefeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drdg
publicznych, linii kolejowych, linii przesylowych, lotnisk lub ladowisk nie rozpoczal wykonywania
urzgdzen wodnych w terminie & lat od dnia, w ktdrym pozwalenie wodnoprawne na wykananie tych
urzgdzen stafo sig ostateczne.

5. Mieprzestrzeganie warunkdw okreslonych w nintejszej decyzji spowaduje jef cgraniczenie lub cofniecie
bez odszkodowania, stosownie do art, 415 ustawy z dnia 20 lipca 2007 r. Prawa wodne,

Uzasadnienie

Starostwo Powlatowe w Wegrowie, w imieniu | na rzecz ktorego dziala na mocy udrielonego
pelnemocnictwa Pan Rafal Piotrowski, wricito sie z wnioskiem do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sokolowie Podlaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie wrzgdzen wodnych tf. przebudowe priepustow w km 04587,0 1+062,5; 1+544.0; 2+802.0;
3+447.0; 4+BBE.0; 6+306,0 pod nawierzchniy drogi powiatowe] 4244W Wierzbno - Karczewiec gm,
Wierzbno, powiat wegrowski. Do wniosku zafaczono cperat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzone]
driatalnosci miezawierajaoy okredled specjalistyeznych, petnomocnictwo.

Pismem 2 dniz 20 wrzednia 2019 r, znak LULZUZ.2.421.29520190W Dyrektor Zarzgdu Zlewni
w Sokolowie Podlaskim zawiadomil Strony o wszcieciu postepowania administracyjnego w przedmiotowe]
sprawie, modliwoicl zapomania sie re zgromadzonymi aktami oraz preedstawienia stanowiska odnodnie
do skompletowanych materialow | dokumentow, czyniac tym samym zadedd normie prawnej wynikajgce]
rart. 10 Kpa.

Zgodnie 7 dyspozycjq art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dyrektor Zarzgdu
Zlewni w Sokolowie Podlaskim podal do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenle na tablicy ogloszen
Zarzgdu Zlewni w Sokotowie Podlaskim oraz Urzedu Gminy w Wierzbnie,

Wobec faktu, fe we wskazanym stronom terminie nie wplynely dodatkowe materialy, dokonano
analizy caloksztaltu akt sprawy, na podstawie kidrych wstalono nastepujgcy stan prawny.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne urzadzeniami wodnymi sq urzgdzenia lub budowle
stuzgce do ksztaltowania rasobow wodnych lub korzystania 7 tych zasobow. W mysl art. 17 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo wodne, preepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych — stosuje sie odpowlednio
da cdbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacli tych urzadzen. Przypadki,
w ktorych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne okresla art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, w ktarym
wymienione jest wykonywanie urzgdzen wadnych,

W ramach preebudowy drogi powiatows] 4244W Wierzbno — Karczewiec gm. Wierzhno, powiat
wegrowski zostang przebudowane preepusty pod nawierzchnia drogi.

Wykonanie planowanej inwestyeji nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, wstalen plandow ochrony i planow radan ochronnych dia obszardw chromionyeh, ustalen planu
rarzgdzania ryzykiem powodziowym, ustalen planu prreciwdziatania skutkom suszy, wymagan ochrony

Parahwidals Goapodaridwes YWiadne Wody BPolikie

| Pereflankion, ui Heplowes ke 45 , 08 300 Sakald

SAG 0% TEL U5 | fakst 48 (35) TRL 28 58 | email; re-soknlowpodaskifwody, go | e

biuro@raway.pl
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rdrowia ludzi, srodowiska, ochrony preyrody | dobr koltury wpisanych do rejestru zabytkdw oras
wynikajgeych z preepistw ustawy oraz przepisow odrebnych.

Igodnie 7 art. 380 pkt 6 ustawy Praws wodne porwolenie wodnoprawne wymagane jest
na wykonywanie urzgdzen wodnych. Po przeanalizowaniu wnicsko Starostwa Powiatowega w Wegrowie,
operatu wodnoprawnege wypelniona jest dyspozycia art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne | zachodza
uzasadnione podstawy do wdzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Biorge powyisze pod uwagg nalezalo orzec jak w sentencji.

0d niniejsrej dacyzj shidy stronie cdwofanke do Dyrektora Regionalnego Zarzgde Gospodarkl Wodne| w Lubiinie, sgodnie
2 art. 14 ust. 4 ustawy & daia 20 lipea 2017 . Prawe wodne (L), Dz, U, 2 3018 r,, paz. 2006 £ pdin, zm.) za pofredniciwem Dyrekiora
Zarrgdu Dewni w Sokolowie Podiaskim, w terminie crternastu éni od dnia jej dorecrenia

Zpodnle 7 art. 127 Kpa w trakcie biegu Terminu do winigsienia adwolania strona mode priec sig prawa do wnieskania
odwolania wobec orgasu sdministracii publiczne), ktory wydsl dacyzie. Decysja staje sie ostateczna | prawomocng 2 dniem
dorgezenia organowi administracii publiczne| oéwiadczenia o zrzeceeniu sig prawa do wniesienia odwodania przez oatatnig 2e stron
postepowania,

£godnie 7 ort. 388 ust. 3 ustowy Prowe wodne, oplote 7o wydonie pozwolenio wodnagrawnege w wysokodol 7 x 221,34 2
wiszczono g konto Regionalnego Zaregdy Gospodorky Wodne] w Lubiinie.

Otrzymuja (ZPO):
1 Starostwo Powlatowe w Wegrowie, w imieniu ktorego dziata petnomocnik Pan Rafal Piotrowski,
2 Afa

Do wiadomadci:
1 Regionalny Zarzgd Gospodarkl Wodnej w Lublinie.

Srong: ff?zv'Fivhu

Fanstwnige Gospodartwe Wodne Wity Palikie
Zarzgd Elewnl w Sokolowie Podigsiim, ul. Repkowska 49 , 08- 300 Sokolow Podiacki
Tl +38 (251 781 28 58 | faki: +48 |25) 781 28 58 | e-mail: rr-sokalowpodiaski@wedy gov pl
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Sakotdw Podlaski, dnia 23 stycznia 2020 .

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewnl w Sokotowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.421.4.13.2019.1C
DECYZJA NR 25/D/ZUZ/2020

Na podstawie art. 411 a oraz art. 307 ust, 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. Dz.
U.z 2018 r. poz. 2268 2 pdin. zm.), w zwigzku 2 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks
postgpowania administracyjnego (1. j. Dz, U. z 2018 r. poz. 2096 z pdén. zm.), po rozpatrzeniu whicsku
Powiatu Wegrowsklego ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrdw w imieniu, ktdrego dziata Zarzqd Powiatu
Wegrowsklego - pelnomocnik Rafat Piotrowskl postepowania administracyjnego w sprawie przeniesienia
na Powiat Wegrowski , w imienlu, ktdrego driata Zarzad Powlatu Wegrowskiego pozwolenia
wodnoprawnego - decyzja Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Sokolowie Podlaskim Nr 397/D/ZUZ/2019 znak :
LU.2UZ.2.421.295.2019JW/IC z dnia 15 paddziernika 2019 r. udzielajaca Starostwu Powiatowemu w
Wegrowie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzers wodnych tj. preebudowe preepustiw w
kr 0+ 587,0; 1+ 062,5 ; 1+544,0 ; 2+902,0 ; 5+447,0 ; 4+888,0 ; 6+306,0 pod nawierzchnig drogi
powiatowej 4244W Wierzbno — Karczewiec gm. Wierzbno , powiat wegrowski .

orzekam

przeniesienie na rzecz Powiatu Wegrowskiego, w imieniu, ktdrepa driata Zarzad Powiatu
Wegrowskiego, pozwolenia wodnoprawnego - decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sokolowie Podlaskim
Nr387/0/2UZ/2018 znak : LU.ZUZ.2.421.295.2019JW/IC 7 dnia 15 paddziernika 2019 r. ud zielajaca
Starostwu Powiatowemu w Wegrowle pozwalenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzes wod nych j.
przebudowe przepustdw w kim 0+ 587,0 ; 14+ 062,5 ; 1+4544,0 ; 2+902,0 ; 3+447,00; A+BBR,0 ; 6+306,0 pod
nawierzchnig drogi powiatowe] 4244W Wierzbno - Karczewiec gm. Wierzbno , powiat wegrowski .

uzasadnienie

Powiat Wegrowski , w imieniu , ktdrego dziafa Zarzad Powiatu Wegrowskiego — petnomacnik Rafal
Piotrowski zwrdcit sig z wnioskiem do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Sokotowie Podlaskim o przeniesienie na jego rzecz pozwolenia wodnoprawnego  decyzja Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim Nr 397/D/ZUZ/2019 znak : LU.ZUZ.2.421.295.2019.0W/IC z dnia 15
paidziernika 2019 r, udzielajgca Starostwu Powiatowemu w Wegrowie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzer wodnych tj. przebudowe prrepustow w km 0+ 587.0; 1+ 062,5 ; 1+544,0; 24902,0 ;
3+447,0; 4+888,0; 6+206,0 pod nawlerzchnig drogi powiatowe] 4244W Wierzbno - Karczewiec gm.
Wierzbno , powiat wegrowski .

Da wniasku dolgezono :

- kopig decyzji Dyrektora Zarzadu Zlewnl w Sokofowie Podlaskim Nr 397/0/ZUZ/2098 znak:
LU.ZUZ.2.421.295.2019.W/IC z dnla 15 paidziernika 2018 r,

- adwiadczenie strony, na rzecz, ktdrej zostato wydane pozwolenie wodnaprawne o wyrazeniu zgody na
jego przeniesienie,
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- odwladezenie podmiotu wystepujgcego o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na jego rzecz,
0 priyjgoiu wszystkich warunkdw okresionych w tym porwoleniu wodnoprawnym,

Pismem z dnia 10 stycenia 2020 v, rnak LU.ZUZ 2 .421.4,13.2019.1C Dyrektar Zarzgdu Zlewni
w Sckofowie Padlaskim rawiadomil Strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w predmiotowe]
sprawie. I uwagi na tlofony material dowodowy, wystarczajgey do rozstrzygniecia sprawy, zapewniong
stranom moiliwaic zapoznania sie ze zgromadzonymi aktami araz prredstawienia stanowiska odnognia
do skompletowanych materialdw | dokumentdw oraz zgloszenia ewentualnych uwag, czynige tym samym
zadosd normie prawne] wynikajace] z art. 10 Kpa.

Waobec faktu, ie we wskazanym stronom terminie nie wptynely dodatkowe materiaty, dokonana
analizy cafoksztatiu akt sprawy, na podstawie ktdrych ustalono nastepujgcy stan prawny.

Zasady przenoszenia pozwolef wodnoprawnych na inne podrioty reguluje art. 411 a ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Organ wiasciwy w sprawach porwoler wodnaprawnych, ktdry wydal
pozwaolenie wodnoprawne, jest abowlazany, za zgoda strony, na ktdre| rzecz wydano pozwolenie
wodnoprawne, do przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na rzec: innego pedmiotu, jezeli ten padmiot
previmuje wszystkle warunki okreslone w tym pozwaleniu wodnoprawnym. Stronami pestepowania
o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego 53 podmiot, na rrece kidrego wydano porwolenie
wodnoprawne, oraz podmiot zainteresawany nabyciem praw i chowigzkdw wynikajgcych z tego
pozwolenia wodnoprawnege. Do wnicsku o przeniesiznie pozwelenia wodnoprawnege datgeza sia
oswladczenie podmiotu, na rzecz ktdrego przenoszone jest porwalenie wodnoprawne, o prayjeciu
wizysthich warunkow okreslanych w tym peiwoleniu wodnoprawnym.

Po przeanalizowaniu wniosku Powiatu Wegrowskiego , w imieniu , ktérego deiala Zarzgd Powiatu
Wegrowskiego i zalgezonych dokumentiw wypelniona jest dyspozycfa art. 411 a ustawy Prawo wodne, |
rachodzg uzrasadnione podstawy do wydania decyzji o prreniesieniu pozwolenia wodnoprawnego.

Biorgc powyisze pt;d'l-lﬁrilgﬁ naleialo orzec jak w sentenci.

Pauczenio

O niniejses] decyzl shuky stronie odwolanie do Dyrekiora Regionalnege Zarmgdy Gospodarki Wodnej w Lublinle, zgodnie
z art. 14 ust. & ustawy z dnla 20 lipca 2007 r. Praweo wodne (L], Dz U. 2 2008 v, pog. 2268 7 pdin, 2m.} za podrednictwem Dyrekiona
Zarrgdu Flewni w Sokolowie Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia je] doreczenia.
fgodnie 7 art. 127a Kpa w trakeie begu terming do woiesienia odwolanla strona moie zrzec sie prawa do whieskenia
odwatania wobec organu administrac)i pobliczne], ktdry wydsl deoyzbe. Decyifa staje sie ostateczna | prawnosmocna @ dnigm
doreczenia organdwt administraci publiczne] ofwiadczenia o rrzeczeniu sie grawa do wnlesienls sdwolanta prrez ostatnia ze stron
postepowania,
Otrrymujg (2P0}
@ Powiat Wegrowski, w imieniu ktdrego deiata petnomaocnik Pan Rafal Piotrowski
2, Starastwo Powiatowe w Wegrowle
3. afa
Do wiadomodch:
1. ‘Wydziat Systemu informacyinego Gospodarowania Wodami PGW WP RZGW w Lublinie
2. DziabZuo

Parrtwowe Gospadarstao Wadna Wady Polslie
Taezge Flwwnt w Soknlowhe Fodiaskim, ul, Repkowska 49, 08-300 Sokobdw Podlsskl
telr #48 (25) 781 28 55 | faks: s0E [25] 781 248 58 | e-mail iz-sokolowpodiaskiSwedy.gov.pl 9
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Wajt Gminy Wierzbno
a7-111 Wherzbno
pew. Wegriw
Wierzbno, dnia 03.09.2019 .
008.6220.2.2019

Powiat Wegrowski

w imieniu kidrego dziaia
Zarzad Powiatn Wegrowshicgo
reprezentewany priez
pelnomocnika

Pana Rafala Piotrowskiego
Biuro Projektowe RAWAY

AL Standw Zjednoczonych 51
04 - 028 Warszawa

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, urt. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 2 dnia
3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii o Srodowisku i jepo ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziabywania na Srodowisko (Dz, U, z 2018 r.
poz, 2081 zwana dalej ,ustawy ood”), a takie § 3 ust. | pkt, 60 Rozporzadzenia Rady Ministrdw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzied moggeych znaczaco oddziatywaé ne frodowisko
(Dz U. 22016 r. poz TI), w zwigzku z art, 104, art. 107 § | ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. por. 2096 zwana dalej Kpe™) po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnis 17.06.2019 roku (uzupelniony dnia 08.07.2019 roku) preez
Powiat Wegrowski, w imienin ktdrego deiala Zarzqd Powiatu Wegrowskiego reprezentowany
przez pelnomocnika Pana Rafala Piotrowskiego Biuro Projeliowe RAWAY Al Siandw
Zjednoczonych 51, 04 -~ 028 Warszawn, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwrrunkowaniach,

L Stwierdzam brak potrzeby preeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsigwzigein polegajgcego na , Preebudowie drogi powiatowe] or 4244W Wicrzbno -
Karczewiec™

I, Stwierdzam, #e istnieje koniecznodé okreflenia w decyzji o Srodowiskowych
wwarunkowaniach warunkéw lob wymagat o ktbérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy ood tj.:

8. dreewa pozostajgee w bezpodrednim sasiedztwie terenu realizacii inwestyeji nalezy
zabezpieczyt przed usrkodreniami przez owiniecie ich na wysokodei 1,6 — 2,0 m
matami ze slomy, ktdre mocuje sig drutem lub syntetycamym sznurkiem, co 40-50 em:
dodatkowo od strony szezepdlnego zagrozenia uszkodzeniami nalezy oszalowaé pnie
drzew deskami;

b, wysokodé oszalowania ponad 150 cm, najkorzystnicj aby ostona siegata do wysokodci
pierwszych galezi ezyli ok. 2 m;

e. dolna cxgsé desck winna opierat sig na podiodu (byla lekko wkopana), jedli jest to
miemoiliwe nalety deski obsypad ziemig lub zastosowat dodatkows opaske;
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d. oszalowanie calkowite lub cepiciowe pnia drewa powinno byé preymocowane
opaskami z druty |ub specjalnej tadmy stalowej, nalezy je stosowad w odlegtodei co
40-60 cm, czyli minimum trey na pnio;

e. W przypadku zwartych skupin dreew i krzewdw dopuszcza sie wygrodzenic terenu
wyneczonego przez rzut ich kerony;

f. w preypadku kolizji koron dreew # pracujgeym spreetem naledy zastosowad
podwigzywanie galgzi lub inng metody ochrony np. osiatkowanie:

g w zasiggu strefy korzeniowej | reutdw koron drzew nie wolne skladowad #adnyeh
misterizhiw ziemnych, budowlanych ani instalowaé maszyn budowlanyeh.

UDeasadnienie

W dniu 17.06.2019 roku wplyngt do tutejszego Urzedu whiosek (uzupelniony dnia 08.07.2019
roku) Powintu Wegrowskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Powiatu Wegrowskiego
reprezentowany przez peinomocnika Pana Rafala Plotrowskiego Biuro Projektowe RAWAY Al
Standw Zjednoczonych 51, 04 — 028 Warszawa w sprawie wydania decyzji o drodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia polegajscego na ,Preebudowie drogi powintowej nr 4244W
Wierzhno - Karczewiec". Zgodnie z art. 75 ust. | pkt. 4 ustawy z dnia 3 paddziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronié, udziale spoleczefistwa w ochronje
drodowiska oraz o ocenach oddzialywania na rodowiske (De U, z 2018 r. poz. 2081) arganem
wiasciwym do wydania decyzji jest Wajt Gminy Wierzbno,

Do wniosku dolgezono karte informacyjng preedsigwziecia wraz  wersig elektroniceng nn plycie CD.

Plenowene przedsigwzigcie zaliczone jest do grupy przedsiewzied mogacych potencialnia
enaczaca oddzialywaé na drodowisko - § 3 ust. | pkt. 60 w oparciu o precpisy Rozporzadeenia Rady
Ministréw 2 dnia @ listopada 2010 r. w sprawic przedsiewziet mogacych maczgen oddzialywad na
Srodowisko (D, U. 2 2006 r. pox 71).

W powyisze] sprawie liczba stron postgpowania prackracza 20, zpodnie z art. 49 Kpa
oraz w zwigrku z art. 74 ust. 3 pht | ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacii
o drodowisky | jego ochronie, udzisle spolecrefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na frodowisko (Dz. U. 2 2018 r. poz. 2081) strony postepowania s zawiadamiane
poprzez publiczne obwieszezenie w sposth zwyczajowo prayjety.

Wojt Gminy Wierzbno pismem z dnia 09.07.2019 roku smak 00$.6220.2.2019 zawiadomit
siromy o WSZCzeciu postgpowania administracyjnego w sprawic wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Powyisze informacje preekazano stronom  postgpowanis poprzez obwiesrcrenis znak
005.6220.2.2019 z dnia 09.07.2019 roku, ktdre wywieszono na: tablicy ogloszen Urzedu Gminy
Wierzbno, zamieszczono w  Biuletynic  Informacii Publicznej oraz przestano do  soltysow
migjscowodci: Karczewiec, Krypy, Sobof, Wierzhno, Wycztlki, w celu podania do wiadomese;
W IWyczajowo preyjely sposh,

Zgodnie z art. 63 ust. | ustawy z dnia 3 pasdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochromic érodowiska oraz ocenach
oddziatywsnia na frodowisko (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081), obowigzek preeprowadzenia oceny
oddzialywania na érodowisko dla planowenego przedsigwziecia moggeego potencialnic Znaczaco
oddzialywaé na drodowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ wiadciwy do wydania decvaji,
Stosownic zas do art. 64 ust. | whw ustawy postanowienie, o ktdrym mowa wyzej, wydaje sig po
zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Pafstwowego Powiatowego
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Inspektora Sanitarnego oraz Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W tym celu
pismami 2 dnia 09.07.2019 roku znak. ODS.6220.2.2019 wystypiono do wiw organdw o wydanie
opinii, oo do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddwiatywanin na érodewisko i okreflenie
ewentualnege zakresu raportu oddziabywania na frodowisko predmiotowe] inwestyeii,

Powyzsze informacje przckazano stromom postepowania poprzsz obwieszorenis znak
008622022019 z dnia 09.07.2019 roku, ktore wywieszono nar tablicy ogloszed Urszedu Gminy
Wierzbno, zamieszezono  w Biuletynie Informacji Publiczne] oraz preestanc do soltystw
miejscowodci: Karczewiec, Krypy, Sobef, Wierzhno, Wyczdtki, w celu podania do wiadomogei
W Zwyczajowo przyjety sposob,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zerzad Zlewni w Sckolowie Podlaskim
w dniu 11.07.2019 roku (wplynglo do tut, Ureedu 15.07.2019 roku) zawiadomito, (2 OrEanem
wiasciwym do wydania opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
drodowisko i ckresienic ewentualnego zakresu raportu oddzistywania na érodowiske bedzie Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Waodnej w Lublinie zgodnie z wiasciwodcig,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Wegrowis pismem znak ZNS.4810.12.2019.1
poinformowal, it organem wiasciwym do wydania opinii co de keniecznosei presprowadzenia oceny
oddzistywania na srodowisko i okreflenie ewentualnepe zakresy raportu addzialywania na srodowiske
bedzie Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Warszawie,

Regicnalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w dniu 24.07.2019 roku (wplyaglo
do tut. Urzgdu 30.07.2019 roku) znak WOOS-1.4220.730.2019.M$. wydat opinie, w kidrej wyrazit
stanowisko, ze dla przedmictowego przedsigwzigeia nie istnigje koniecznodt preeprowadzenia oceny
oddziatywania na drodowisko.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gespodarki Wodnej
w Lublinie w daiu 26.07.2019 roku (wplynglo do twt Urzedu 31.07.2019 roku) znak
LU.RZS436.4.2.190.2019KN nie stwierdzilo potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
preedsipwzigeia na Srodowisko ze wrgledu na brak nepatywnego wphrwu tego preedsigwriecia na
moliwedt osiggniecia celdw drodowiskowyel, o kifryeh mowa w ustawie Prawo Wodne,

Pufistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wegrowie opinis sanitamg 2 dnia 31.07.2019
roku (wplynelo do tut. Urzedu 05.08.2019 roku) znak ZS.7040.103.2019.D8 nie stwierdsil, potrzeby
przeprowadzenia  oceny oddzisbywaniz preedsiewziecia ns  érodowiske, dla planowanego
preedsigwiiccia,

Biorge ped wwage opinie Regionalnego Dyrektors Ochrony Srodowiske w Warszawie,
Pafstwowego  Wojewldzkiego Inspektora  Sanitamego w  Warszawie omz  Pafstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie, Wajt
Gminy Wierzbno w dniu 08.08.2019 r. wydal postanowienie mak: 005.6220.2.2019 stwierdzajace
brak potrzeby preeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Powy#sze informacie przekazano stronom postepowania poprzez obwieszezenie znak
008.6220.2.2019 2 dnia 08.08.2019 roku, ktére wywieszono na: tablicy oploszen Urepdu Gminy
Wierzbno, zamieszezono  w Biuletynie Tnformacji Publicznej omaz przestano do soltyséw
migjscowosci: Karczewiee, Krypy, Sobof, Wierzbno, Wyesdtki, w celu podania do wiadomoici
W EWYCZAOWO prayvijety sposoh.

Wobec powyiszego, w zwigzku ze zgromadzeniem calego materishy dowodowege, stosownie
do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyinege (Dz. U.
# 2018 r. poz 2096), preed wydaniem decyzji Wajt Gminy Wierzbno umo#liwil stronom
wypowiedzenie sig co do zebranych dowoddw | materiabiw,

Stosowne  informacje  przekazanc  stronom  postgpowania  poprzez  obwicszoczenie  znak
008.6220.2.2019 z dnia 09.08.2019 roku, ktére wywieszono na: tablicy ogloszest Urzedu Gminy
Wierzbno, zamieszezono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przestano  do  soltysdw
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migjscowosei: Karczewiec, Krypy, Sobof, Wierzbno, Wyezdtki, w celu podania do wiadomodel.
W IWYCERjOWO prEyjety sposdh,

W wyznaczonym terminie nie wptynely 2adne uwagi i wnioski od stron postepowania.

Stwierdzajge  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziahywania ne  $rodowisko
uwzgledniono nastgpujace uwarunkowania wnikajace z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paddziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na frodowisko (Dz. U, z 2018 r. poz- 2081).

Przedmiotowe przedsigwzigeie polegaé bedzie na preebudowie drogi powiatowej nr 4244
Wierzbno-Karczewiee. Planowany do przebudowy odcinek dropi wynosi ok, 7 km. Odcinek
rozpoczyna sig od skrzyiowania z droga powiatows nr 4243W, a korcry na skrzyzowaniu z droga
wojewddzkg nr 697. Posiada on nawierzehnig bitumiczng. Odwodnienie drogi odbywa sie
powierzchniowo, bezposrednio na poboeze lub do istniejseyeh rowdw przydroinych. Droga bedzie
petnita funkeje dojazdowy pomigdzry miejscowosciami, W obrgbie przedmiotowej inwestyeii
zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolne.

Preebudowa bedzie polegata na:
- rozbidree istiniejgeej jerdni o nawierzchni bitumicznej,
= rozbidree istnigjacych gjazddw,
- rozbioree istnigjgeych chodnikéw o nawierzehni z plyt betonowych,
—  wykonaniu nawierzehni jezdni z betonu asfaltowego,
= budowie chodnika w terenie zabudowanym,
= wykonaniu zjazddw i preepustéw pod zjazdami.
Parametry techniczne przebudowywanego odeinka drogi
- droga jednojezdniowa,
= klasa techniczna 2,
—  szerokodt jezdni 6,0 m,
- spadek poprzeczny jezdni - wedbug planu sytuaeyjnego,
— spadek poprzeczny pobocza - 6%,
— szerokodd chodnika - od 2,0 m zgodnie z planem sytuacyjnym,
— szerokodd poboeza - 1,0 m,

W trakeie realizacjii planowanego przedsigwziecia wystapi emisja substancji pylowych
i gazowych do powietrza oraz emisja hatasu, pochodzaca z eksploatacii spreetu mechanicznego oraz
sradkdw transportu. Moze rdwniez wystapié zagrozenie dla érodowiska gruntowo-wodnego zwigzane
z zanieczyszezeniem  Sciekami bytowymi, skafeniem plynami eksploatacyjnymi, skladowaniem
substancji podatnych na ugowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Uciazliwodci te beda
miaty charakter krathotrwaty i ustapia po zakedczeniu prac budowlanych,

Gospodarka wodno-&cickowa na etapie realizacji przedsigwzigeia prowadzona bedzie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie. Gospodarka odpadami zaréwno na etapie
realizacji, jak i eksploatacji inwestycji prowadzona bedsie zgodnie z obowiazujgeymi preepisami
prawa. Powstale odpady =zostang preekazane uprawnionym odbiorcom do  odzysku lub
unieszkodliwienia.

Eksploatacja przedsigwzigeia bedzie wigzala sie z emisjy zaniecryszezed do powietrza oraz
hatasu, pochodzacy z pojazddw poruszajacych sig po drodze. Przedsiewzigcie ma na celu m.in.
poprawg stanu nawierzchni, co doprowadzi do zmniejszenia emisji halasu i moze preyezynié sie do
Emniejszenia emisji zanicczyszezen do powietrza. Planowana preebudowa drogi poprawi w znaczacy
sposh stan techniczny obiektu oraz bezpieczefistwo i phynnosé ruchu na drodze,

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni, zjazdéw i poboczy beds cdprowadzane
w sposdb dotychezasowy do rowdw przydrodnych lub bezpodrednio na poboeze.
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Z przediotone] dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblizu wystgpowaly obszary wodno - blotne oraz inne obszary o phytkim zaleganiu wéd
podziemnych.

Przedmiotowe preedsigwziccie lezy poza obszarami wybrzezy,

Planowane przedsigwzigeie leky poza obszarami gorskimi i lesnymi.

Z przediozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblitu wystgpowaly obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wid i obszary ochronne
zhiomikiw wid érédladowyeh.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie jednolitych czedei wéd o nazwie
wotruga” i kodzie PLEWZO000172668529 oraz obszarze Jednolitych Credei Wod Podziemnych
oznaczonych kodem PLGW2000555. Przedsiewzigcie znajduje sie na terenie gléwnege Zhiornika
Wid Podziemnych ar 215 — Subiniecka warszawska. W sasiedztwic oraz w bezpodrednim zasiggu
projektowane] inwestycji nie wystepuja: strefy ochrony ujeé wad, obszary wodno — blotne oraz inne
obszary o plytkim zaleganiu wid podziemnych, a takie obszary zagrozenia powodzig. Wrdhiz drogi
przeplywa rzeka Struga w najblizszej odleglosci 50 m. Projektowane prace nie bedy oddziatywaly na
preeplywajgea reeke.

Nie przewiduje sig negatywnego oddzialywania przedmiotowej inwestyeji na stan jednolitych
cagéei wod, obszardw chronionych oraz na realizacje celdw drodowiskowych okredlonych w , Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wishy.™

Teren preeznaczony pod ww. inwestycje, potozony jest poza obszarami ohjetymi ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie preyrody (Dz. U. 2 2018 r. poz. 1614, z péén.
m.)

Wajblizej polozone obszary Natura 2000 znajdujs sie w odleglodciach:
— okolo 1,73 km od planowanej inwestycji - obszar specjalngj ochrony ptakéw Dolina Liwca

PLB 140002,

— okofo 0,08 km od planowenej inwestycji - obszar specjalnej ochrony siedlisk Ostoja

Madliwiecka PLH 140032;

Przedsigwzigeie zlokalizowane jest poza granicami korytarza ekologicenego. Mie uniemozliwi
migracji roslin, zwierzat i grzyvbdw. Nie wplynie na zmiang bioréznorodnodei terenu inwestycji oraz
terendw sgsiednich. Zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunkdw
ptakdw bedgeych preedmiotem ochrony wiw obszardw Natura 2000, Majac na uwadze skale, zakres
oraz poloenie inwestycji stwierdza sig, iz nie ma koniecznosei przeprowadzenia oceny oddriabywania
preedsigwriecia na frodowisko preyrodnicze.

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestyeji oraz w jej
poblizu wystepowaly chszary, na ktdrych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

W pasie drogowym wystgpuje typowa zielefdi przydrodna oraz drzewa. W ramach istniejgee
zieleni nie przewiduje sig wycinki dreew. Szezegdlng wwage nalery zTwrdcié na drzewa
nieprzeznaczone do usunigeia, Kidre rosng w bezpodrednim sgsiedziwie pasa budowy, prace nalexy
prowadzié tak, aby nie spowodowad ich uszkodzenia, zwlaszeza otaré kory i uszkodzen systemu
korzeniowego. Zalecane s§ w tym przypadku stosowanie specjalnych oslon dla poszezegdliyeh drzew,
Wykonanie oslon drzew najlepiej powierzyé wyspecjalizowanej w tego typu pracach firmie,

£Z informacji zawartych w przedlozonej dokumentacii wynika, ze w migjscu lub w rejonie
przedsigwzigcia nie wystgpujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeclogiczne.

W zasiggn oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej cholicy nie wystgpuja jeziora.

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe,

Biorge pod uwagg charakter i skalg prowadzone] dziatalnodci stwierdzié modna, 2e zasieg
przestrzenny oddziatywania inwestycji ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsea jego realizacii.

5

biuro@raway.pl ~ www.raway.pl PZT/ PB
Str. 50 w



Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec

Ze wagledy na rodeaj planowans] inwestycii oraz e lokalizacje nie wystgpi
transgranicrne oddziabywanie na Srodowiske,

Przebudowa drogi powiatowe] nie wplynie negatywnie na dany obszar,

Z uwagi na charakier, skalg i lokalizacje planowanego przedsigwziecis pray zastosowaniu
rozwigzan opisanych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia a takze opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowisks, Paistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Passtwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Waijt Gminy Wierzbno umal, e planowans inwestycja nie
bedzie Zrodlem negstywnego wplywu na poszezegtine elementy érodowiska, dlstego nie stwierdza sie
potrzeby preeprowadzenis oceny oddzialvwania na Srodowisko preedsigwziecin polepajgcegs na
wPrzebudowie drogi powiatows] nr 4244W Wicrzhno - Karesewies®.

Na obszarze, na ktdrym planowana jest realizacja przedsigwzigcia nie obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.

Majac powyisze na uwadze postanowiono jak w sentencii.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 patdziemnika 2008 roku o udestepnianiu informacji
o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie frodowiska oraz o ocenach
oddzistywania na érodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) decyzig o drodowiskowych
uwerunkowaniach dolgcza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktbrych mowa w ust | oraz
zgloszenin, o ktdrym mowa w ust. la. Zlozenie wniosku lub dokonanie 2gioszenia nastepuje
w terminie 6 lat od dnia, w ktrym deevzja o drodowiskowych uwarunkowariach stats sig ostateczna.
Flotenie wniosku lub dokonsnie zploszenin mose nastypi¢ w o terminie 10 lat od dnie,
w ktbrym decyzia o drodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, jeieli realizacja
planowanego preedsigwriecia przebiepa etapowo oraz nie zmienify sig warunki okreslone w decyzji
o Srodowiskowych wwarunkowaniach,

Od niniejszej decyzji shizy stronom odwolanie do Samorzadewego Kolegium Odwolawczego
w Siedlcach za podrednictwem Wéjta Gminy Wierzbno w ciggu 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzee sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicanej, ktéry wydal detyaje, Z dniem doreezenia organowi
administracji publiczne] oéwiadezenia o zrzeczeniu sip praws do wniesienia odwolania preez ostatnig
ze stron  postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna co omnacza, iz decyzja podlega
natychmisstowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskartenia decyzji do Wojewbdekiego Sadu
Administracyjnepa,

p ol J o
EJL:I?:{ -';p'ﬂj; Fﬁ;:

Ninigjsta decyrja stala sip pstalecing W A
W tniu ![]ﬁrﬂiu[q«’f =
Wigrzhna, dnia...... 0% 0. £
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Wierzbno, dria 10.03_2020r,
GGP.ATIE.2019.2020

Powiat Wegrowski, w imieniu, ktérego
dziala Zarzad Powiatu Wegrowskiego
Pelnomocnik

Rafal Piotrowski

Biuro Projektowe RAWAY

Al Standw Zjednoczonyeh 51

04-028 Warszawa

Dotyezy: Prrebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzhno - Karczewiec.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2020r., Urzad Gminy w Wierzbnie informuje,
ze wyraza zgodg na podigczenie sig do istniejgee) kanalizacii deszezowej majdujace] si¢ w czedei
pasa drogowego drogi powiatowe] nr 4244W Wierzbno - Karczewiee.
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£

PGE Dystrybucia 5.4
Oddzial Warszawa

Rejon Energetycany Wyszkow
O7-200 Wyszkdw, ul, Pubuska 118
bal.: (28) 43 5427, fax: (20) 743 55 92

PGE Dyatrybiscia S.A. e-mail: re 7 owiEipgedysirybucia p

Wyszkow, dn, 19,12, 2018¢,
RU/RI/15006/ 76,70, /2019

Powlat Wegrowski
ul. Przemystowa 5

07-100 Wegrdw

WARUNKI USUNIECIA KOLLZI
Nr RET/RM/15096/2019

Odpowladajge na wrlosek z dnla 13.12.2019r, okredla sfe nastepujqce warunki przeniesienia, odtworzenia lub
przebudowy urzadeed elektroenergetycrnych bedacych wiasnodciy PGE Dystrybucla 5.4, kolidujgoyeh @ planowanym
zagospodarowanlerm teren:
1. Miejsce wystepujgee] kolizji: Krypy, Karceewies, Wycsafld gm. Wierzbne, dr. nr 74 {obrgb 0011), dz. nr 152 {obreb
0014), dz. nr; 142 {obreb 0030).
2, Urzadzenia wechodzace w kolizje @ prejektowany inwestycia, bedace wlasnodcia Spatki:
= stup linli napowletrznej ni 2 preytgczami na dz. nr 74 (obreb 0011) zasilony re stac)i Karczewiec 1 [07-0383)
= slup linii napowietrzne] ni  preytgcrami na de. nr 152 (obreb 0014) rasitany ze staci Karczewiee 2 [07-0961]
= slup linii napowietrznef nN na do. nr 142 {obreb 0030) rasilany e staci Wycatkl [07-0713]
Stan techniceny praedmictowych urzadzen alektroenssgetycznych jest dobry oraz umedllwla ich wykarzystywanle do
dostzrcrania energil elaktryczne| do odbioredw rgodnia 2 przapisami prawa | wymegami dia tegs typu wrzgdzed oraz
celem, dia ktorego majg shiyd Preedmiotowe wrzgdeenia elektroenergetycine s stale wykoroystywane do
dostarczania energhl alektrycrne do odbiorodw,

3. Ewentualna rmisna lokalizacii urzadren wskazanych w punkeie 2 jest moiliwa wytgcnie w praypadku zawarcla 2e
Spdlky umowy | pokrycia wszystkich koszidw swigranych te zmiang lokalizadi ww. urzgdzen.
4. W celu usunigcia przewidywane] (wystapujgcej} koliz)i nalaiy:

a

b)

)
d}

o)

Bl

przeniest/odtwarryt urzadienia awigzane z usunieclem koligfi, stosufgc Wytyczne do budowy systermdw

slektroenergerycinych PGE Dystrybucia S.A.", w zakresis;

1} slupy linii napowietringj ni = preyigezami nN wechodigee w kolizje 7 prrebudavwywang drogi powlatows
nr 4244W Wierzbno-Karczewiec (gmina Wierzbno) przebudowad po nowe] bezkolityjne] trasie.

wykonat projekt budowlany | wykonawcry, rawierajaoy oddzielng credd dotyczacs budowy/przeniesienta

urzgdzed elektrognergetycenych, a takie preewldywat konlecznodt raberpieceenla ciagiosci dostaw energii

elektrpcznej,

uigodnic dokumentacie projektows w Wydziaie Majatku Sieciowegn RE Wyszkdw PGE Dystrybucja 5.4 Oddzial

Warszawa w zakresie preenlesienia/odiworzenia urzgdeer elektroenergetycanych,

uzyskat porwoienla na budowe preeniesionych/odtworzonych wzgdeend lub dokonat zgloszenia, o kideym

i woart. 30 Ustawy 2 dnia 7.07.1594 r. Prawo Budowlane [t.) Dz z 2016 1. poz. 290 7 pdin. zm.),

uzyskat rgody wiatcicieli gruntéw, na kdrych 2051ang usytuowane urzadzenla energetyczne, sporzgdzone w

formie umndw, gdy w wyniku usuniseis kollgji preencsone/ odtworzone urzgdzenia rostang umieszczone na

nieruchomosci, ktdrej wiatcicielem lub ubytkowniklem wleczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by

zafgcenikiemn do umowy coywiino-prawnef = zpody lawarte] @ wiadcicielem dziatkl bylo uwidocenione

usytuowanhe urradren na dilatoe (ksero 2 trasy} potwierdzone podpisami stron,

Posyskad tytul prawny do nieruchomodci, na ktdrej zlokslizowane zostang preebudowane/przenoszong/

odtworzone urzgdzenla w postaci poryskania przer Inwestora decyzji o rezwoleniv na realizacie inwestyji

drogowe| (ZRID) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnla 2003r. o stczegdinych zasadach praveotowania |

realizacji inwestycji w rakresie drdg publicznych [Dz.U. ¢ 20157, poz.2031 2 péén. zrl;

Tytwl prawny, o ktdrym mowa w it 1] winien zostat dostarczony Spofce (facmle @ wplsem w stosownych

ksliggach wieczystych dla preypadkdw, dla kidrych to moiliwe) przed dokonaniem demontaiy urzadeen,

przedioiyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

FGE Dystrybucin Spaika Akeyjne 1 sledziby w Lublinée, 20-3¢0 Lublin, ul. Garbarsks 296, witsing do repaliy preodsiebornse prowadsoosgs
preer Bad Regnmey Lubin/Wischadd w Lublinie 2 sindribg w Switnia, Wi Wydsal Gospodarczy pod nr KRS DODG343124, NIP: Baf-20 1_13.355_
REGON: R0E528a0. Kapial aiiadowy. O T20 424 160 5 w pein oplacomy. Konio baskows Benk PEKAD 54 onW &l J z
D800 Warsznwa Nr 80 1240 GI6 1571 0010 78358 5104, wees pgedysirybucis ol
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o=

k) preenieddfodownrnyd urrgdrenis rwigzane z usunieciem kolizjl,

il rdemantowad uregdzenls rwigzene z usunieclem kolizfl,

ii rozlcre sie pe Spotka @ materiatdw pochodzacyeh 2 demontazu urzgdzen ewigzanych z usunleclam kolizji,
MNajpdéniel w dniv podplsania protoketu odbioru technicznego: inwestor udzieli Spdice lub zapewni udzielenie przez
wykonawer robdt lub dostawee materipfdw  36-mibesieczne] gwarenc)l, liczong| od dnie pozytywnego odbloru
techricznego, na wykonane raboty budowlano-montatowe | dostarczone urzgdzenia elektroenergetycens.

Inwestor sobowiqzany |est do zawerclz re Spotkg umowy okredlajaoe] sposdb | warunkl usunlecla kodlzfl oraz
Towiergjace] odwinderenia, o ktorych mowa w pkt 8 | 9 ponize] zgednke ze wiorem umowy stanowigoym zadgcanik do
ninbejsrych Warunkdw,

Zawareig @ PGE Dystrybuc)a SA. umowy okresiajgcej sposdb | warunkl uvsunigda kolizji zgodnie z zalgcenikiem do
ninieismch Warunkdw jest warunklem dopuszczenia do prac na kolidujgoych wzgdzenlach elektroenergstycanych,
Inwestor zobowigzany [est do zawarcia ze Spdlky umowy, w kidrej rawarte badrie oiwiadcrenie fnwestors, i2 zostal
poinformowany preex Spdtke oraz proyjmupe do wisdomosc), ie urzgdzenia elektroenergetycene, kidre podlegajy
prieniedieniu, odiworgeniu badi preebudowie w ramach usuniecia kolizfi stanawla wizsnose Spidkl zardwno w trakoe
ustwania kafiz]i, jak i po usunigeiu koligli. Inwestor obowigzany Jest do sawarcla e Spolky umowy, w ktdrej zawarte
bedyie ofwiadczenie Inwestora, i@ zostal poinformowany oraz privimuje do wiadomosci, 12 naklady na istnicjace
urzgdrenia Spotkl, urzgdrenia odtworzone w catodcl badd w czesd z innych elementow nii pochodegce @ demantaiu
orag nowo wybudowane wrzgdzenia stajg sie wiasnodcly Spotki @ chwily potgczenia ¢ siecly elektroenergetyczna
Spalki, Inwestor :obowkgzany jest do zewancia re Spddka umowy, w ktdre] zawarta bedzie infarmacje, £ w zwigzku 2
powyistym usunkecle kolizjl wigte sie @ obowlgzkiem wydania Spéice do nlezakidconego posladania credcl slecl
slektroenergetycznych (w tym urzgdeen elekiroensrgetycanyeh), ktora uleghe praéniesieniu, odtwoszoniv badi
prrebudowie wraz z nakladami oraz nowe wybudowanyml uregdzenlaml w ramach usunigeia koalizi, nleewbocznie po
usunieciu kolizjl. Inwastor zobowlgzany jest do rawarcia e Spitkg umowy, w ktorej zawarte bedzie odwiadczenie
Imwestora, i potwierdza | akceptuje powyisze.

. Imwestor zobowigzany jest do zawarcia @& Spdlkg umowy, w ktore] zawarte bedzie odwiadcrenie Inwestora, i rostal

poinformowany przez Spofke, te w przypadku wspoffinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze srodkdw
wspdinotowyeh, Inwestor zobowigzany Jest zrealizowst Inwestycle w sposbh, ktdry umodlivl Inwestorow! wydanle
Sopdloe do niesakldeonego posiadania czesé slecl elektroenergetyoznyeh (w o tym urzadred elekiroenergetycenych),
ktéra wlegla preeniesieniu, oditworzeniv bagd? preebudowie wrar @ nakladami araz nowo  wybudowanymi
urzgdzerdami w ramach usunigcia kolizji, nierwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor robowigzany jest do zawarcia ze
Spdikg umowy, w ktdre] zawarte bedzie ofwiadczenie Imwestora, i potwierdza | akceptuje powyisze.

10. Termin wainosci Warunkow ustala sig na 24 miesiges od daty ich wydanis,
11. Od nindejsayech warunkdw vsuniecia kolizfl shudy prawo wnleslenla odwedania w terminle 21 dni od daty [ch wydania,

Minlejsze Warunkl Usunigela Kolizjl bez zawarte] umowy na przeniesieniefodtworzenie nie stanowly podstawy
do rompocrects realizacll prac budowiano mentaiowych, Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgoych

L4

urrgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomigdzy Stronami.

POE Dystrybucia Sndike Akcyina ¢ slecion w Lubiinde, 20340 Lubbe, 0 Gafmemks 214, apiides 40 igjesliu prosdsigbiondw priwsdooneg
e Bapl Regonowy Lublin-Wschid w Luzdni 2 siedoig w Swidniin, W1 Wyorial Gospodancay pod o KRS 0000383434 NIF, DE-25-010-855,
REQOM; DECSS2BLD, Kapilal soktaciowy. 8 729 424 1608 w peini oplscory. Kormo bankowe Bank PEKAD S.&, oWarszawa AL Jesnzobmakie 2
GO-a00 Warszawa. M AD 17980 B0A6 1111 0050 2859 5184, wene. pgedystrybunja ol
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Zalgcanik 2
Mirisk Mazowiecki, dnia 11-12-2019r,

Nr: 75/RE-5/0W/19
RAWAY Rafal Piotrowski
ul. Standw Zjednoczonych 51
04-028 Warszawa

WARUNEKI USUNIECIA KOLIZ

Odpowiadajac na wniosek z dnia 03-12-2019 r. nr 23441 okretla sig nastepujace warunki przeniesienia,
odtworzenia lub preebudowy urzadzen elektroenergetycznyeh bgdgcych wiasnosci PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujgcych z planowana przebudowy drogi powiatowe] 4244w,
1.Miejsce wystepujgce] kolizji:
dz.nr ew. 406/1, 140/2, 155 Obreb 0028 Wierzbno
2.Urzgdzenia wehodzgce w kolizje z projektowans inwestyeja, bedgce wiasnodciy Spotki:
[nalezy okreslic parametry obiektéw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzed, typ
linii, przekrd] przewodéw oraz inne dane charakteryzujace obiekt)
Stanowiska stupowe linii napowietrznych zasilanych ze stacji transformatorowych [05-0577] Wierzbno 4
MEM, [05-0745] Wierzbno Szkola.
Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umodliwia ich
wykorzystywanle do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego majg stuiyl. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sq stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw,
3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanyeh w punkcie 2, jest moiliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze 5pdtkg umowy i pokrycla wszystkich kosztdw zwigzanych ze zmiana  lokalizacji ww. urzgdzen,
4. W celu usuniecia przewidywane| (wystepujace]) kolizji naledy:
a) przeniesc/odtworzy urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac , Wytyezne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucia 5.0.%, w 2akresia:
1. Przebudowat Istniejgce stanowiska slupowe linii napowietrznych nN, kolidujgcych =z
planowang inwestycjg .
- stosowad stanowiska stupowe E 10,5 wg. obliczed
- dla linii napowietrznych stosowa¢ przewody AsXSn 4x wg. obliczed (nie mniej niz 70mma2)
- dla przylaczy napowietrznych stosowaé przewody AsXSn 4x wg. obliczen [nie mniej niz
25mm2)
2. Priebudowe odwietlenia ulicznego naledy uzgodnié w wiascicielem urzadzen.
Zapewnic zasilanie istniejacym odbiorcom.
. Wykonaé oddrielne dokumentacje projektowe dla urzgdzen energetycznych zasilanych ze
stacji transformatorowych SN/nN [05-0577] oraz [05-0745]
5. Materiaty pochodzace z demontaiu zdaé do magazynu RE w Mirisk Mazowlecki,
B. Prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nermami oraz wytycznymi Budowy
Siecl Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 5.4,
b} wykonac projekt budowlany | wykonawcey, tawierdjacy oddzielng czedt dotyczacy

budowy/przeniesienia urzadzer elektroenergetycznych, a takie przewidywad  koniecrnogt
zabezpieczenia ciggtoscl dostaw energii elektrycznej:

B
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Do PGE Dystrybucja o/Warszawa 5.A. naleiy dostarczyé 1-szy egz. ( oryginalnej ) dokumentacji

techniczno-prawnej.

c) uzgodnit dokumentacje projektows w PGE Oddzial Warszawa RE Mifisk Mazowlecki w Wydziale
Majatku Sieciowego zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

d) uzyskad pozwolenia na budowe przeniesionych/odtwoerzonych urzgdzen lub dokonat zgloszenia, o
ktdrym mowa w art. 30 Ustawy 2z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (L]
Dz.l). 7 2016 1. poz. 290 z pdin, zm.),

e) uryskal zgody wiascicieli gruntow, na ktorych zostang usytuowane wrzgdzenia energetyczne,
sporzadzone w farmie umdw, gdy w wyniku usunigcia kolizji przenoszone odtworzone urzgdzenia
zostang umieszczone na nieruchomosel, kidrej wiascicielem lub uiytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor, Wymagane jest, by zatgcznikiern do umowy cywilno-prawnej — rgody rawartej z
whascicielem dzialki bylo uwidocznione wsytuowanie urzadied na dzialce [ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron

fl Pozyskat tytut prawny do  nieruchomoscl, na  ktdre] zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtwarzone urzgdzenia w postaci:

+ niegdpfatnego prawa stuzebnodci przesylu na rrecz PGE Dystrybucja 5.4, 2 siedzibg w Lublinie o
tredci wskazane] w umowie usuniecia kalizji. Integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego
oéwiadczenie o ustanowieniu stufebnosci przesylu bedzie zalgcenik graficeny okredlajgoy
poloienie urzgdzed na nieruchomodcl objete] stuzebnodciy przesytu, przy czym akt notarialny
zawierajacy oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki sfuzebnosci przesytu zostanie
sporzgdzony przed demontazem urzgdzen”

o decyz)i zezwalajgcej PGE Dystrybucja 5.4 na umieszczenie urzadzer w pasie drogowym, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakorczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w
calodel zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacii zas, gdy przebudowywane urzgdzenia
wykorzystywane 3 wylgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele zwiazane z potrzebami obstugi wiytkownikow
ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa poniesé powinna Spdfka —
robowigzanie Inwestora do nieodplatnego, umownego wiyczenia pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzed elektroenergetycznych,

» W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z
nieruchomosc, na ktdrych zlokalizowane zostang przebudowane wrzgdzenia, w oparciu o art.
124 lub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomaosciami,

Tytuf prawny, o ktdrym mowa w lit. ) winien zostad dostarczony Spdfce (tgcznie @ wpisem w
stasownych ksiegach wieczystych dla preypadkow, dia ktdrych to moiliwe) prred dokonaniem
demontaiu urzgdzen.

g) przeniesc/odtworzyd urzgdzenia rwigzane r usunieciem kolizji,

h) zdemontowac urzgdzenia rwigzane z usunieciem kolizji,

il rozliceyd sie ze Spdtka z materiatdw pochodzgoych z demontaiu urzgdzen swigzanych z usunieciem
kolizji,

5. MNajpdé#niej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznega Inwestor udzieli Spéice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materialdw 36-miesieczne] pwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montaiowe i
dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spatkg umowy okreslajgcej sposob i warunki usunigcia
kolizji oraz zawierajgcej ofwiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 | 9 ponize] zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zalgcznik do niniejszych Warunkdw.
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.

10.

1

Zawarcie 1 PGE Dystrybucja 5.4, umowy ckredlajgce] sposéb | warunkl usuniecia kolizii zgodnie z
tafgcznikiem do piniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszerenia do prac na kolidujgcych
urzgdzeniach elektroenergetycanych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spitka umawy, w ktdrej zawarte bedsle ofwiadczenie
Inwestora, it zostal poinformowany przer Spdike oraz preyjmuje do wiadomoid, te urzgdzenia
elektroenergetyczne, kidre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badé przebudowie w ramach
usunigcia koligjl stanowiy wiasnost Spdtki zardwno w trakeie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany Jest do zawarcis ze Spilky umowy, w kidre] zawarte bedzie
ciwiadczenie Inwestora, i2 zostal poinformowany oraz przyjmuje do wiadomodci, it naklady na
istniejace urzgdzenia Spitkl, urzgdzenia odtworzone w calofci badt w cxedci 2 innych elementdw
niz pochodzgce @ demontaiu oraz nowo wybudowane urzadeenia stajg sie wiasnodcly Spotki 2
chwllg polaczenia z sieciq elekiroenergetyczna Spotkl. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia 78
Spotky umowy, w ktdre| zawarta bedzie informacia, it w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji
wigze sigz z obowlgzkiem  wydania Spdfce do niezakldconego posiadania czedei sleel
elektroenergetycenych (w tym urzadzed elektroenergetycanych), ktdra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz 7 nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizfi, nlezwlocznie po usunleciu kalizji, Inwestor zobowlazany jest do zawarcia
e Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzle odwiadczenie Inwestora, it potwierdza | akceptuje
pOWYESIE.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spéthe, 22 w przypadk wepdtfinansowsnia plandw
inwestycyjnych Inwestara ze Srodkdw wspolnotowych, Inwester robowizzany jest 2realizowad
Inwestyeje w sposdb, ktdry umoziwi Inwestorowi wydanie Spdfce do niezakidconege posiadania
czgid sieci  elektroenergetycznych (w tym  urzadzed  elektroenergetycznyeh), lktdra ulegta
przeniesieniu, odtworzenlu badi przebudowie wraz @ nakfadami oraz nowa wybudowanymi
wrzgdzeniami w ramach usunigciza kolizji, niezwlocnie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowiazany
lest do rawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej rawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, 1 potwierdza
| akceptuje powyisze.

Termin waznoscl Warunkdw ustala sie na 24 miesigoe od daty ich wydania,

Od niniejsaych warunkiow usuniecia kolizji stuly prawo wniesienia odwolania w terminie 21 dni ad
daty ich wydania.

Niniejsze Warunkl Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/edtworzenie nie stanowi
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano Fﬂﬂﬂl-l!ﬁﬂ?d"l Warunkiem dnpusmunia do prac na
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Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec

Woil Gminy Wierzhno
[y L Wisrzbno
Wierzbno, dnia 15.01.20620r,
GOP.6733.1.2019.2020
DECY ZJANr1/2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r, — o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z péin. zm.) w zwiazku
zarl 4 ust. 2 pkt | wiw ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz 2096 z pdén. zm.) i po uzgodnieniu
stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 5, 5a, 6, 9 powolanej na wstgpie ustawy

ustalam
na rzecz: Powiatu Wegrowskiego, w imieniu kidrego dziala Zarzad Powiatu Wegrowskiego,
ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrow,
lokalizacje inwestycji celu publicznego
w obrgbie dzialek 0 numerach ewidencyjnych:
375, T15/3, T15/2 140/2, 406/1, 142/1, 155, 404/1, 143/1, 145/1, 403/2, 146/1, 402/2, 14772,
38072, 14872, 379/1, 378/1, 150/ i 376/1 poloronych w migjscowosci Wierzbno, gmina
Wierzhno,
300 i 400 polozonych w migjscowosel Sobof, gmina Wierzhno,
200 i 153 polodonych w miejscowoscl Wyczdlki, gmina Wierzbno,
152 potoFone] w miejscowosci Krypy, gmina Wierzbno,
74 polokone] w migjscowosci Karczewiec, pmina Wierzbno
dla inwestycji

polegajgee] na preebudowie drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiee.
Rodzaj zabudowy — drogi powiatowe.
Funkeja zabudowy — przebudowa drogi powiatowej.
2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajgee 2 przepisiow odrebnych:

a) Ustalenia dotyczgee funkejl zabudowy i zagospodarowania terenu:

- Utythowanie obiektn budowlanego winno byé zgodne z jego preeznaczeniem i
wymogami ochrony Srodowiska oraz winien by¢ utrzymywany w nalezytym stanic
technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego
wiasciwosci urytkowych i sprawnodcei w szezegdinogei w zakresie zachowania
warurkéw wynikejgeych 2 art, 5 ust. | pkt. | do 6 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
#2009, poz. 1186 z pdén. zm.).

- Sposdh zagespedarowania ferenu ©
Na etapie projektowania i ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe majg zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowigzujscego oraz polskich norm, w zakresie
wynikajgeym z rodzaju inwestyeji, dia ktdrej ustalono niniejsze warunki. Preepisami
wicdgcymi beds unormowania zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r, Prawo

budowlane i asktach wykonawczych do tef ustawy z uweglednieniem obowiazku
uzyskiwania wymaganych opinii, vzgodnien, pozweoled i sprewdzen (art. 32 ust |
i art, 35 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego),

b) Ustalenia dotyczace warunkdw i wymagan ochrony i ksrtaltowania ladu

preestrzenncgo
- parametry | wskaznikl zabudowy oraz zagospodarowania teremu

Precbudowa odeinka drogi powiatowe] nr 4244W Wierzbno — Karcrewiec, db. ok 7 km.

Odcinek rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z droga powistowa nr 4243W, a koficzy na

skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nr 697,
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-3 -
Inwestycja nie moze by¢ realizowana na uzytkach lesnych i gruntach okrelonych w art, 7
ust. 2 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych wymagajacyeh uzyskania zgody na
zmiang sposobu ukythowania.
c) Ustalenia dotyczace ochrony érodowiska i zdrowia ludzi
- Oddzialywanie na érodowisko nie moze preekroezy¢ dopuszezalnych obowiazujacych
normm.
- Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarach objetych ochrong prawng okreslonych w
ustawie z dnia 16.04.2004r. o ochronie prayrody /Dz.U. z 2018r., poz. 1614 z péén. zm./,
- Na dalszych etapach zachowaé warunki okredlone w decyzji drodowiskowej wydanej
przez Wojta Gminy Wierzbno Nr 008.6220.2.2019 z dnia 03.09.2019r.
d) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspilczesnej:
- Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim sasiedztwie, nie
wystgpujg obiekty wpisane do rejestru zabytkdw ani obiekty kultury wspélczesnej.
¢) Ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie infrastrukiury technicznej i komunikacji
- dla tego rodzaju inwestycji nie okresla sie.
f) Ustalenia wymagai dotyczacych ochrony interesdw osdb trzecich
Na etapie projektowania inwestycji uwzglednié interesy oséb trzecich w szezegélnosci
zabezpieczajacych:

- przed pozbawieniem dostepu do drogi publicengj,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosei korzystania z infrastruktury technicznej
{wody, kanalizacii, energii elektrycznej, srodkow lacznodci),

- ochrong przed ucigzliwosciami spowodowanymi przez halas, wibracje,

- ochrong preed zanieczyszezeniami powietrza, wody i gleby,

- dostgp $wiatla dziennego do pomieszezen preeznaczonych na pobyt ludzi,

- zakaz zmiany naturalnego sphtywu wid opadowyeh w eelu kicrowania ich na tereny
sgsiednie oraz takiego ksztattowania deiatki, ktdre spowoduje odprowadzenie wid
opadowych do wid powierzchniowych,

g) Ustalenia dotyczqce ochrony obicktéw budowlanych na teremach gérmiczych
zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie
odr¢bnych przepisdéw - nie dotyczy.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji i obszar oddziatywania okreglono na zalaceniku
mapowym.

UZASADNIENIE

Preez Powilat Wegrowski w imieniu ktorego deiata Zarzad Powiatn Wegrowskiego,
ul. Przemystowa 3, 07-100 Wegrow zlozony zostat wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na przebudowie: drogi
powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec,

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze, dla ktérego brak jest migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku 2 tym, na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018, poz. 1945 2 pdin. zm.),
wydawana jest decyzja o ustaleniu Iokalizacji inwestyeji celu publicznego.

Po wszezgeiu postgpowania sporzadzony zostal projekt decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przesirzennym, po dokonaniu analizy warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepisiw odrgbnych oraz stanu faktyeznego i prawnego terenu,
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B
Wéijt wystapil o uzgodnienie projektu decyzji do organéw wymienionych w art. 53 ust. 4
eyl ustawy,

Wabec fakiu spelnienia warunkéw wynikajacych z art, 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz po uzgodnieniu z:

1) Dyrektora Pafistwowego Gospodarstwa Wednego Wody Polskie, kidry nie zajgt
stanowiska w ciggu dwoch tygodni od dnia dorgezenia wystapienia o uzgodnienie co zgodnie
2 art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu preestrzennym — uzgodnienie uwaka
sig za dokonane,

2y  Starosty  Wegrowskiego, liory decyzin 0z dnia  23.12.2019r,
znak: SRL.6123.492.2019.LK umorzyt postepowanie,

3) Zarzadu Drig Powiatowych w Wegrowie, ktiry nie zajgt stanowiska w ciagu
dwdch tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie co zgodnie z art. 53 ust. 5
ustawy o planowaniu | zagospodarowsniu przestrzennym — uzgodnienie uwada sie
za dokonane, postanowiono jak w sentencii.

Wijt uznal, e realizacja inwestyeji na wskaranym terenie, przy zachowsaniy
wanunkdw wynikajacych z niniejsze] decyzji i przepisdow szezegdlnyeh, jest moxliwa
i zasadna.

Ponadto zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2 2018r, poz. 1945 z péin. zm.), nie moZna
odmdwic ustalenia lokalizaci inwestycji celu publicznego je2eli zamierzenie inwestycyine
Jest zgodne 7 przepisami odrebnymi.

Decyzja o ustaleniu lokalizacjii inwestycji celu publicznego nie jest decyzja
uznaniowy lecz decyzjq zwigzang, zatem jedli wniosek o ustalenie dotyczy inwestycji, ktdrej
lokalizacja pozostaje w zgodzie z przepisami ustawy oraz 2 unormowaniami przewidzianymi
w przepisach szczegdlnych | czyni zadodé warunkom formalnym, organ nie moze wydad
decyzji odmownej.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samerzadowepo Kolegium Odwolawezego
w Siedlcach za moim podrednictwern w terminie 14 dni od dnia jej dorecsenia,

Odwolanie powinno zawieral zarzuly odnoszgce sig do decyzji, okreslad istotg
i zakres zadania bedacego jego istoty oraz wskazywaé dowody uzasadniajgee to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania- wobec organu administracji publicznej, kidry wydal decyzie.
Z dniem dorgezenia organowi administracji publicenej oéwiadczenia o zrzeczenin sie prawa
do wniesienia odwolania preez ostatnig ze stron postepowania , decyzia staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, 12 decyzja podlega natychmiastowenu wykonaniu i brak jest
mozliwodci zaskarienia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigeie odwiadczenipq Zragczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

1. Kopia z mapy zasadniczej.

(I, Rafal Piotrowski - pelnomocnik Powia
w imieniu ktdrego dziala
Zarzad Powiatu Wegrowskiego
Biuro Projektowes RAWAY
2. Zarzad Drog Powiatowych w Wegrowie
3. afa
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Vi)l Gminy Wicrzbno
07-111 Wierzbno

A Ploepedhvy

GGP.6733.1.2019.2020 Wierzbno, dnia 21.04.2020r.

DECYZJA
zmieniajgea decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

MNa podstawie arl. 104 1 art. 155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz U, z 2020r., poz. 296 z pdén, zm.)

orzekam

l.Zmieni¢na wniosck Powiatu Wegrowskiego, w imieniu ktdrego dziala Zarzad Powiatu
Wegrowskiego reprezentowany przez pelnomeenika Pana Rafala Piotrowskiego - Biuro Projektowe
RAWAY prawomocng decyzjg Wajta Gminy Wierzbno z dnia 15.01.2020r, Nr 12020,
znak: GGP.6733.1.2019.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego dla inwestyciji
polegajgce] na przebudowie drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiee w zwigzku
z podziatem dzialek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 715/ i 375 polozonymi w obrebie
miejscowodet Wierebno, w nastepujgcy sposéb:

zzapisu:  lokalizacje inwestycji celu publicznego

w obrebie dziatek o numerach ewidencyinyeh:

375, T15/3, T15/2 14072, 406/1, 142/1, 155, 40471, 14371, 145/1, 403/2, 146/1, 40272, 14772, 38042,
L48/2, 3791, 378/1, 150/2 i 376/1 potozonych w micjscowodel Wierzbno, gmina Wierzbnao,

nazapis. lokalizacje inwestyeji celu publicznego

w obrebie dzialek o numerach ewidencyjnych:

37313, T15/4, T15/2 14072, 406/1, 142/1, 155, 404/1, 143/1, 145/1, 403/2, 146/1, 402/2, 14772,
380vZ, 148/2, 37941, 378/1, 15042 i 376/1 polozonych w miejscowodei Wierzbnoe, grmina Wierzbno,

2. Pozopstale warunki decyzji pozostajg bez zmian.

3. Miniejsza decyzja stanowi integralng czedt decyzji Wdjta Gminy Wierzbno 2 dnia 15.01.2020r,
Nr 1/2020, #nak: GGP.6733.1.2019.2020.

Uzasadnienie

Powiat Wegrowski, w imieniu kidrego driala Zaresgd Powiatu Wegrowskiego
reprezentowany przez pelnomocnika Pana Rafala Piotrowskiego - Biuro Projektowe RAWAY
w dniu 30.03.2020r, zlodyl wniosek o zmiang decyzii Wajta Gminy Wierzbno z dnia 15.01.2020r,,
Nr L/2020 o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacei na
preebudowie drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewice w zwiazku z podzialem dziatek
aznaczonych numerami ewidencyjnymi 715/3 1 375 poloonymi w obrebie miejscowosci Wierzbno,

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyla praws, moze byd
w kazdym czasie za zgods strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publiczne],
kicry jg wydal, jezeli przepisy szezegdlne nie sprzeciwiajg sic uchyleniu lub zmianie takicj decyzji
i preemawia za tym interes spolecany lub shuseny interes strony,
Zmiana przedmiotowe] decyzji nie wplynie na sposdb zagospodarowania dzialki inwestora
araz nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu dla dzialek sasiednich,
Biorgc pod uwage powyzsze postanowiono jak w sentencji,
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i
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Ddwolawezegn
w Siedlcach za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publiczne], ktory wydal decyzic.
Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej ofwiadcrzenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolenia przez ostatniy ze stron postgpowania, decyzia staje sie ostateczna
| prawomocns, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkicgo Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigeie ofwiadezenia o zrzeczenii §ig prawa do wniesienia odwolania.

oot N p RNy “Sm
owiat Weprowski, wimieniu ktbrepo dziata —
Zarzad Powiatn Wegrowskiego
Pelnomocnik:
RAWAY Rafal Piotrowski
Al Standw Zjednoczonyeh 51
04-028 Warszawa
2. Zarzgd Drog Powiatowyeh w Weprowie
3. mla
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Starosta Wegrowski
% ul. Preemysiowa 5
07-100 Wegriw

Wegraw, 5 marca 2020 T,

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR G.6630.4.2020
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbmjenia terenu przeprowadzong]
7a pomoca srodkow komunikaci elektroniczne] w Starostwie Powiatowym w Wegrowie

Przedmiot narady koordynacyineg

siect uzbrojenia terenu, niebedace previaczami elekiroenergelyeena

Lokalizacja obiektu

Pas drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec

Whnioskodawca

Rafat Piotrowski reprezentujacyia) podmiot
BAWAY, NIP: 7722240183
Standw Fjednoczonych, 51/418, 04-028 Warszawa

Powial Wegrowski, w imieniu, kldrego

Inwestor dziala Zarzad Powiatu Wegrowskiego
Pelnomocnik Rafal Piotrowski RAWAY
Projektant Rafal Piotrowski

numer uprawnien; LOD/2098/POOD{13

Cztonkowie zespolu projektowegqo

Marcin Rowicki MAZ/0169PWOE/D4

Data wplywu winiosku

8 stycenia 2020 r.

Data ostatnie) zmiany projektu

28 lutego 2020 r.

Data zakonczenia narady

5 marca 2020 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Malgorzata Plewka
Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

izl el I
Gmina Wierzhno

Sranawish pu gt
Mie wiTaiono slunowisks

9 [ERR ST LR
Powlatowy Inspektoral Nadzoru Budowlanego

SFanairis nin gl
Mie wirakono stanowisha

(7]

danacnesie pod moge R e T Ny
|Starostwo Powlatowe w Wegrowie Wydzial Rorwoju | Budownictwa aradati drngg alekErnicsng

Aranaudskpiwagi

Nie wiyratono stanowiska

ey pol oy,
4 |kBTO Sp. 2 000

Atk | marssho proadstuinek

Srnawish s
Projekl rmakesplbowany

Pawel Praychodzien

L it i Tl

kg | mwdlsha pernds ool

5 |PGE Dystrybucja 5.A. Rejon Energetyczny Wyszkiw Greagorz Kalata

St b e gl

odleglodd nle mniejsza nkt 0,5m

Frojekt rmakceptowany # uwagami do reatizacii:

T elomentéw uzhrojonia wskazanych do likwdacsi ub preehwdowy naledy uzyskae w PGE Dystryburcja
S.A. OfWarszawa RE Wyszkow warunki usuniecia kolizji, Prece z tym zwigzane wykonac zo szezegolng
ostronedcin, pod nadzorem PGE Dystrybucia 5.4, 7 zachowaniam abowigzujgoych norm. Prey ebliteniu
nowo projeltowanych stanowisk slupowych nr 11 2 do istniejgoege kabla telekomunikacyjnego zachowad

Cpisidwsie oo i | marwok e yhowoiety
B Larzgd Drog Powiatowych w Wegrowie Marcin Gasiorek
Stroma | 2 2
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ST Dtk O g

Projekt zaakceptowany

Denacaenii pedmioty: D —
Zwigrek Micdzygminny Wodociagdw i Kanalizacji Wiejskich Iga Wieladek
Franaudsknuergi W i Wk

Projekt zaakceptowany

= |

W naradzie wczestniczyl(al = wykorzystaniem Srodkow komunikacjl elektronicznej preedstawiciel(ka)
wrnioskodawcy Rafal Plotrowski.

Uwagi Przewndniczacej narady koordynacyjnej:

Prace wykonywane w poblitu punkbdw osnowy, nalesy wykonywad recenie, ze szczeqolng ostroznosciy.
Projektowana infrastruktura nie moze bvc usytulowana mniej niz 1m od istniejacvch punkéw osnowy
geodezyjnej. W przypadku uszkodzenia lub zniszezenia InwestorWykonawea zobowigzany jest do wznowienia
punkidw osnowy geodezying) na whasny koszt.

Z up. Starosty
Malgorzata Plewka
Preewodniczacy narady koordynacyjnej

Daolument elektroniczny wygenerowany automatycanie dnsa 5 marca 2020 roloa z systemu mformatycmmegn GeoMapePODGIE, nie wymagn pedpisw argang
lizh upowainionego pracowmiks ani peeczatio nrogdomee)

‘Waryflisc)l dokumantu moina dokonad na stronis wttpssifweryfikacjaprotokn lursd.epodgilepl.

Strona 2z 2
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Kbto

communication operator

Warunki Techniczne
Podlgczanie sie do studni technologicznej,

Mr £200602543 Warszawa 01.06,2020

Wydane przez OI:

KBTO 5p. £ a.0.

ul. Krakowskie Preedmiescie 79,

00-079 Warszawa
Dla OsD:
RAWAY Biuro Projektdw Drogowych
Aleja Standw Zjednoczomych 51
04-028 Warszawa

Charakterystyka ustugi:

W eelu umoiliwienia dzieriawy kanalizaci kablowej naleigce] do sieci IDM naledy:

1. Wykonaf wszystkie prace ze siclegdlng ostrofnodciy, w celu uniknigcia ewentualmych
uszkodzen elementow infrastruktury Ol, pod nadzorem inspektora O,

2. Zachowad ostroinose prey pracach w pobliiu drég, prawidlowo oznakowad miejsce budawy,
stosujgc systemowe rozwigzania wynikajgce z prrepizdw BHP,

3. W czasie wykonywanla robdt telekomunikacyjnych naledty przestrzegad obowiazujacych
prrepiscw BHP oraz przeciwpoiarcwych.

4, Preed rozpoczeciem prac naledy wypompowad ewentualng wode 2e studni.

5. Wszystkie konce rurociggu kablowego zakonczyc wszczelka mulo | owodoszczelng typu

Jackmaon

biuro@raway.pl ~ www.raway.pl PZT/ PB e
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kbto

cormmunicaticn operabor

6. Do studnl wprowadzié mikrokanalizaje 050 w dodatkowe| rurze ostonows]| HOPE (Srednica
min, Blmm]), wystajgce] na zewnagtrz studni na odlegtodé min 0,%m, natomlast wewngtrz
stwdni z licowad 2e dciang.

7. FRura oslonowa powinna by wprowadzona do studni przez jeden z je] bokdw [nie nakeiy
wprowadzal rur ostonowych poprzez front badd plecy studnil.

8 Wejicle rur ostonowych do studni wyprawic zaprawg murarskg.

9. Przed praystapieniem do robdt naledy wystgpid pisemnie o nadedr do KBTO Wrzymanie
Sieci | Ustug 00-079 Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie 79, z minimum 30 dniowym
whyprredreniem,

10. Werelkie koszty nadzoru ponosi Zamawiajacy (Wykonawcal.

11, Warystkie koszty rwigzane z ewentualnymi naprawami i odszkodowaniami z tytudu awarii i

wniszezedt podczas prowadzenia prac budowlanych ponosi Zamawiajgcy.

Informacie techniczne oraz uzgednienie nadzoru | dostepuw do infrastruktury KETO:

Mail: tech_support@kbto.pl

ul Hm;imﬂkm.zu.mm 79
2 CAEHIR TERLEAE
Tel. 661-213-610, 694-718-354 lub 503-159-347 iwtdn PraadiTin

MF: 27 EETas0
REGON: 14616641 500000

’ﬁéﬂyﬁm (&
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- ZARZAD DROC POWIATOWYCH
;". w WEGROWIE

IDP.5442 582019

Wegrdw, 23 wrzesnia 2019 r,

Rafat Piotrowski
Biuro Projektowe RAWAY
ul. Standw Zjednoczonych 51/418
04-028 Warszawa

W odpowledzi na plsmo 2 dnia 22.08.2019 r. (data wphbywu 26.08.2019r,) Zarzgd Drdg
Powiatowych w  Wegrowie opiniuje pomytywnie w  zakresie geometrii  planu
zagospodarowania terenu i konstrukcji drogl w ramach przebudowy drogi powiatowa nr
4244W Wierzhno — Karczewiet 2 uwagami:

1. Przy proystankach autobusowych naleiy doprojektowad chodnik

Opinia waina wraz z rysunkami

Zarzad Drog Powiatowych w 'Wegrowie rdp@zdpwegrow.civ.pl
ul. Pitsudskiego 23, 07-100 Wegrdw tel, 25 7923798
biuro@raway.pl ~ www.raway.pl PZT/ PB
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