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I OPIS TECHNICZNY 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

1.1 Lokalizacja inwestycji  
 

Inwestycja położona jest na terenie Gminy Wierzbno, w powiecie węgrowskim, w województwie 

mazowieckim. 

 

1.2 Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej nr 4244W Wierzbno – Karczewiec na terenie Gminy Wierzbno. Droga należy do 

klasy drogi Z.  

1.3 Podstawa opracowania 
 

• Podstawą opracowania niniejszych materiałów jest umowa zawarta pomiędzy 

Powiatem Węgrowskim, w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, 

a firmą RAWAY, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o udzielenie 

zamówienia. 

• Materiały opracowano na podstawie następujących danych wyjściowych: 
� specyfikacja istotnych warunków zamówienia do umowy  
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zmianami); 
� Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268); 
� Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353); 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

� rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643);  

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);  

� mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę; 
� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 
2003 nr 220, poz. 2181 z późn. zm.); 
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� rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierii i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 
nr 63 poz. 735 z późn. zm.); 

� ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474 z późn. zm.). 
 

1.4 Rodzaj i skala przedsięwzięcia 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno – Karczewiec będzie polegała na: 

•   wykonaniu nawierzchni jezdni o szerokości 6,0 m;  

•   wykonaniu chodnika w wyznaczonych miejscach o szerokości od 1,5 do 2,0 m;   

•   wykonaniu obustronnego pobocza o szerokości 2x1,0 m; oraz 1,5m zgodnie z PZT 

•   ułożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w tym ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz podbudowy z kruszywa łamanego;  

•   uporządkowaniu systemu odwodnienia: przebudowa istniejących rowów i przepustów;  

•   wykonaniu zjazdów na przyległe nieruchomości;  

•   wykonaniu zatok autobusowych z peronami;  

•   dostosowaniu istniejącej konstrukcji do parametrów KR-2. 

2. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno – Karczewiec będzie 

prowadzona po śladzie istniejącej drogi. 

2.1 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Droga powiatowa nr 4244W Wierzbno – Karczewiec na danym odcinku przebiega przez teren 

Gminy Wierzbno. Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy wynosi 6920 m. 

Przebudowywany odcinek jest drogą klasy Z. Istniejąca jezdnia ma nawierzchnię bitumiczną. 

Wzdłuż drogi, w rejonie zabudowy, rozlokowane są skrzyżowania z drogami publicznymi, zjazdy 

indywidualne i publiczne. 

2.2 Charakterystyka warunków gruntowych 

W oparciu o badania geologiczne stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne. 
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2.3 Istniejące uzbrojenie terenu 

W pasie drogowym i otoczeniu projektowanego odcinka drogi powiatowej występuje 

następujące uzbrojenie terenu:  

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacyjna, 

• sieć teletechniczna,  

• sieć elektryczna. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO 

Droga powiatowa nr 4244W Wierzbno – Karczewiec wykorzystywana jest do prowadzenia 

ruchu pomiędzy miejscowościami. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz 

odwodnienie drogi za pomocą istniejących i projektowanych rowów oraz pobocza chłonnego. 

W ramach przebudowy wykonane zostaną: 

•   nawierzchnia jezdni o szerokości 6,0 m; 

•   zjazdy indywidualne z kostki betonowej w miejscu występowania chodnika posiadające skosy 

1:1 oraz zjazdy z kruszywa o promieniu R=3,0 m;  

•   zjazdy publiczne szerokości od 5,0 m i nawierzchni bitumicznej, wyokrąglone promieniami 

o Rmin=5,0 m; dostosowanie niwelety do istniejącego ukształtowania terenu; 

•   chodnik z kostki o szerokości 2,0 m zgodnie z planem sytuacyjnym;   

•   budowa rowu i przepustów. 

4. UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA  

Droga przebiega przez tereny rolne z rozproszoną zabudową zagrodową oraz mieszkaniową 

jednorodzinną. W obrębie inwestycji nie przebiegają korytarze ekologiczne. Inwestycja nie 

wymaga opracowania oceny oddziaływania na środowisko. Potencjalne skażenie środowiska 

w otoczeniu drogi (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb będące skutkiem 

ruchu samochodów) pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  

5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO  

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie ruchu drogowego, 

poprawę warunków użytkowania drogi przez jej uczestników. Eksploatacja drogi po 

przebudowie zdecydowanie zmniejszy dotychczas występujące uciążliwości w zakresie jakości 
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powietrza, emisji hałasu oraz odprowadzenia wód opadowych. Zaprojektowana przebudowa 

drogi nie będzie oddziaływała negatywnie na istniejący stan środowiska, tj. nie zakłóca 

stosunków wodnych, uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. 

6. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71) 

przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Z uwagi na skalę i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się 

wystąpienia istotnych oddziaływań skumulowanych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na 

obszarach wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko tj. m.in. na obszarach wodno-błotnych, Natura 2000, mających znaczenie historyczne 

i kulturowe oraz na obszarach stanowiących część strefy ochronnej ujęć wód. Potencjalne 

skażenie środowiska w otoczeniu drogi (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza wód i gleb 

będące skutkiem ruchu samochodów) pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

Inwestycja nie wpływa na zmianę krajobrazu. Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem 

emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów. 

Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych. 

7. OCHRONA ŚRODOWISKA 

W celu minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na odpowiednie komponenty środowiska 

w trakcie trwania prac budowlanych, jak i późniejszej eksploatacji wprowadza się następujące 

środki ochronne: 

Środowisko przyrodnicze 

Korony, pnie i korzenie istniejących drzew zostaną zabezpieczone na czas trwania prac 

budowlanych (np. poprzez odeskowanie pni, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi). 

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na utwardzonym miejscu wybranym przez 

Wykonawcę, ale warunkiem będzie dobór miejsca tak, aby nie powodowało ono wycinki drzew. 

Środowisko gruntowo-wodne 

Spływ wód opadowych z jezdni i chodnika będzie wprowadzany grawitacyjnie do istniejących 

rowów oraz pobocza chłonnego i skarp, nie przewiduje się przekroczenia warunków 

normatywnych. 
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Stan aerosanitarny 

Wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej uciążliwą dla powietrza technologię prac 

rozbiórkowych i budowlanych. Przewożone materiały budowlane oraz grunt zostaną 

zabezpieczone przed pyleniem np. poprzez zapewnienie optymalnej wilgotności, 

oplandekowanie itp. 

Klimat akustyczny 

Wykonawca prac budowlanych zapewni jak najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac 

rozbiórkowych i budowlanych. Budowa drogi upłynni ruch, co spowoduje zmniejszenie emisji 

spalin. Zastosowanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hałasu. 

Gospodarka odpadami 

W celu ograniczenia pylenia w trakcie transportu i przeładunku materiałów budowlanych, 

należy zapewnić ich optymalną wilgotność. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje powstanie 

typowych odpadów z grup 17 i 20, głównie w czasie budowy. Racjonalna gospodarka odpadami 

powstałymi podczas prac budowlanych oraz ich odbiór przez wyspecjalizowane firmy 

posiadające uprawnienia i działające w myśl ustawy o odpadach są działaniami wystarczająco 

chroniącymi środowisko. Materiały z rozbiórki elementów betonowych po oczyszczeniu 

i posegregowaniu będą przekazane inwestorowi, aby mogły być ponownie wykorzystane przy 

przebudowie drogi lub wywiezione na składowisko odpadów w przypadku, gdy tak zadecyduje 

Inwestor. Zanieczyszczony grunt z wykopu zostanie wywieziony na wysypisko, w miejsce 

uzgodnione z władzami gminy i tam zutylizowane. 

Odpady występujące w czasie realizacji robót 

Powstające w trakcie przebudowy ulicy odpady nie są zaliczone do odpadów niebezpiecznych 

i zgodnie z koncepcją przebudowy drogi mogą zostać wytworzone i odzyskane w miejscu 

wytworzenia. Zgonie z projektem przewiduje się rozbiórki wyłącznie fragmentów istniejącej 

jezdni. Wymienione elementy konstrukcji drogi po przetworzeniu mogą być powtórnie 

wbudowane. 

Rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi 

Wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy znajdują się następujące sieci: wodociągowa, 

energetyczna, teletechniczna. Istniejącą infrastrukturę należy zabezpieczyć zgodnie 

z wymaganiami poszczególnych właścicieli i zarządców. Projekt zakłada przebudowę słupów 

eklektycznych kolidujących z drogą oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej.  
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Interesy osób trzecich 

Budowa ulicy nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich w rozumieniu Prawa 

budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do drogi oraz nie spowoduje wzrostu 

hałasu i wibracji. 

8. WYWŁASZCZENIA 

W niniejszym projekcje nie przewiduje się podziałów działek i co jest z tym związane, 

wywłaszczenia zgodnie z procedurą ZRID.   

9. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Inwestycja znajduje się poza rejonami eksploatacji górniczej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć 

mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.  

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zasięg oddziaływania projektowanych obiektów mieści się w całości na działkach, na których 

obiekt został zaprojektowany. Projektowane obiekty nie wpływają negatywnie na sąsiadujące 

obiekty i na sąsiednie działki oraz, zgodnie z definicją z Prawa Budowlanego, nie ogranicza 

możliwości zagospodarowania i zabudowania sąsiednich działek, w sposób inny niż zgodny 

z przepisami. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa Budowlanego, nie są naruszone interesy osób 

trzecich, a sama inwestycja będąca drogą zapewni dostęp do sieci dróg publicznych działkom 

przyległym. 
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TOM II: BRANŻA DROGOWA – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

11. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 

I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

 

Droga powiatowa jest wykorzystywana do przeprowadzenia ruchu kołowego i pieszego 

w zakresie niezbędnym do obsługi mieszkańców. Droga jest jednoprzestrzenna 

i dwukierunkowa. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie drogi, 

usprawnienie ruchu drogowego, poprawę warunków użytkowania drogi przez jej uczestników.  

12.ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE 

12.1 Parametry techniczne elementów drogi 

• droga jednojezdniowa;  

• klasa techniczna – Z;  

• szerokość jezdni 6,0 m;   

• szerokość pobocza – od 1,0 m; 

• spadek poprzeczny jezdni – według planu sytuacyjnego;  

• spadek poprzeczny pobocza – 6%;  

• prędkość projektowa na terenie zabudowanym – 40 km/h; 

• prędkość projektowa poza terenem zabudowanym – 40 km/h; 

• spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2%;  

• szerokość chodnika – od 1,5 m do 2,0 m zgodnie z planem sytuacyjnym (występują 
miejscowe zwężenia zgodne z rozporządzeniem).   

12.2 Zakres robót rozbiórkowych 

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi: 

- wykop i usunięcie wszelkich materiałów wg wytycznych,  

- rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi,  

- rozbiórka istniejących przepustów, 

- wycinka drzew, 

- rozbiórka elementów kolidujących z inwestycją   
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12.3 Przebieg dróg w planie 

Zaprojektowany odcinek drogi biegnie po istniejącym śladzie. Prace drogowe na ww. odcinku 

ograniczają się do istniejącego pasa drogowego i do obrębu działek będących własnością 

jednostek samorządu terytorialnego. Przebudowa drogi nie spowoduje istotnych zmian 

w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu. 

12.4 Układ wysokościowy dróg 

Przekrój podłużny istniejącego terenu określono na podstawie mapy do celów projektowych 

dostarczonej przez geodetę. Zasadniczy wpływ na projekt niwelety miały następujące czynniki: 

·  bezpieczeństwo użytkowników; 

·  dostosowanie do istniejącego ukształtowania terenu; 

·  właściwe odwodnienie pasa drogowego. 

12.5 Konstrukcja nawierzchni  

Przyjęto dostosowanie konstrukcji do parametrów KR2 zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. Nawierzchnia została zaprojektowana zgodnie z § 152 pkt 1 rozporządzenia (Dz.U. 

2016 poz. 124), w oparciu o Opinię geotechniczną z sierpnia 2019 r. i wizję w terenie. Między 

innymi ze względu na brak odpowiedniej podbudowy, nierównomierne rozłożenie bruku oraz 

zmianę przekroju podłużnego jezdni, została zaprojektowana konstrukcja indywidualna pod 

kategorię KR2, wspierana o katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 

i półsztywnych. Obecnie nawierzchnia posiada liczne spękania podłużne, poprzeczne oraz 

wyboje. 

W oparciu o opinię geotechniczną w podłożu stwierdzono występowanie gruntów 

wysadzinowych od km 0+000 do km 2+050 na głębokości ok. 40 cm oraz w km 4+600 do 5+300 

na głębokości ok. 70 cm. Na pozostałym odcinku występują grunty niewysadzinowe. 

a) Konstrukcja nawierzchni od km 0+000 do km 2+050  
1 – Warstwa ścieralna – AC 11S 50/70 grub. 4 cm   
2 – Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 grub. 7 cm  
3 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CBR min 70,  
       C90/3 grub. 20 cm 
4 – Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5PMPa grub. 15 cm  
5 – Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobę grub. 20 cm  
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b) Konstrukcja nawierzchni od km 2+050 do km 6+915 
1 – Warstwa ścieralna – AC 11S 50/70 grub. 4 cm   
2 – Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 grub. 7 cm  
3 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CBR min 70,  
       C90/3 grub. 20 cm 

Podłoże G1* wg badań geologicznych 

*W przypadku innego podłoża, które może wystąpić, należy zastosować poniższą konstrukcję:  
Podłoże G3 
            4 – Kruszywo naturalne/(grunt z betoniarni stacjonarnej) stabilizowane cementem  
                 o Rm=2,5PMPa grub. 15 cm;  
           5 – Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobę grub. 15 cm  
Podłoże G4 
            4 – Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5PMPa grub. 15 cm;  

5 – Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobę grub. 20 cm  
 

c) Chodnik 
1 – Kostka betonowa typ behaton grub. 8 cm   
2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 
3 – Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 grub. 15 cm 
4 – Warstwa odsączająca grub. 10 cm 
 

d) Konstrukcja zjazdów indywidualnych – kostka 
1 – Kostka betonowa ciemnoszara typ behaton grub. 8 cm  
2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 
3 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm  
 

e) Konstrukcja zjazdów indywidualnych – poza terenem zabudowanym  
1 – Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm – grub. 20 cm 
2 – Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5PMPa grub. 15 cm 

 
f) Konstrukcja zjazdów publicznych poza terenem zabudowanym 

1  – Warstwa ścieralna – AC 11S 50/70 grub. 4 cm   
2  – Warstwa wiążąca – AC 16 W 50/70 grub. 4 cm  
3 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm 
4 -  Zasypka z piasku (w przypadku występowania przepustów)  

 
g) Konstrukcja zjazdów publicznych na terenie zabudowanym  

1 – Kostka betonowa ciemnoszara grub. 8 cm  
2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 

           3– Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm  
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h) Konstrukcja miejsc postojowych – kostka 
1 – Kostka betonowa czerwona typ beahaton grub. 8 cm  
2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 
3 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm  
4 – Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa grub. 10 cm 
5 - Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobę gr. 10 cm 

 

i) Konstrukcja pobocza 
1 – Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm 
2 – Warstwa mroozochronna o CBR>20% i k>8m/dobę grub. 10 cm 

       3 – Grunt rodzimy 
 

j) Konstrukcja pobocza chłonnego 
1 – Kruszywo naturalne frakcja 4/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm  
2 – Warstwa filtrująca z piasku drobnego grub. 10 cm  
3 – Kruszywo frakcja 16/63 mm grub. 20 cm 
4– Rura drenarska φ 200 mm w oplocie na żwir i piasek  
 

k) Konstrukcja zatoki autobusowej 
1 – Kostka betonowa czerwona typ beahaton grub. 8 cm  
2 – Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 
3 – Podbudowa z betonu C16/20 grubości 25 cm;  
4 – Warstwa mrozoochronna grubości 15 cm;  
5 – Podłoże G-1. 

        

12.6 Odwodnienie  

Odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne będą odprowadzać wody opadowe i roztopowe za 

pomocą rowów przydrożnych oraz pobocza chłonnego. Na terenie niezabudowanym zostaną 

zastosowane istniejące systemy odwadniające tj.: rowy, skarpy i pobocza chłonne. Rowy będą 

również pełniły funkcję odparowującą i chłonną. Zostaną zastosowane rowy trapezowe, 

trawiaste o pochyleniu skarp 1:1,5 oraz 1:1 m i szerokości dna 0,4 m. Minimalna głębokość rowu 

będzie wynosiła 0,5 m. W miejscach o pochyleniu podłużnym rowów powyżej 1,5% należy 

zastosować umocnienie skarp płytami ażurowymi. W miejscu występowania zjazdów zostaną 

zastosowane przepusty o średnicy 400 mm, wykonane z tworzywa sztucznego, ścianki czołowe 

przepustów zostaną wykonane z betonu i kamienia polnego. W poboczu chłonnym należy 

zastosować rurę drenarską fi 200 mm w oplocie, wyloty rury należy zabezpieczyć kratką PCV z 

otworami. W miejscach występowania istniejących rowów należy wykonywać wyloty rury 

drenarskiej w odległości ok.  30m (+- 10m). 
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12.7 Kanalizacja deszczowa  

Na początkowym odcinku została zaprojektowana kanalizacja deszczowa składająca się z 6 

wpustów deszczowych i pięciu studni kanalizacyjnych które zostały podłączone do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. Szczegóły i profile podłączenia zostały opisane w części rysunkowej 

projektu.  

12.8 Kanał technologiczny  

Na odcinku od km 1+599 do końca opracowania w km 6+920 zaprojektowano kanał 

technologiczny typu KTu1 składający się z 31 studni SKR2. Na początkowym etapie studnię nr 1 

należy połączyć z istniejącą studzienką technologiczną. Ciąg złożony z modułu jednej rury RO 

125/108, dwóch rur RS40/3,7 mm i dwóch prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy 

zewnętrznej 40 mm ±5 należy posadowić na głębokości 60 cm, licząc od projektowanego terenu 

do wierzchołka rury. Kanał technologiczny w dużej części znajduje się w poboczu na terenie 

niezabudowanym oraz pod chodnikiem w terenie zabudowanym. Po ułożeniu rur należy zasypać 

ja istniejącym gruntem do wysokości konstrukcji drogowej.  

12.9 Oświetlenie 

Przy każdym przejściu dla pieszych należy wykonać słup oświetleniowy z lampy hybrydowej po 

ustaleniu z Inwestorem.  

Lampy hybrydowe:  

Lampy muszą posiadać drogowe oprawy (np. L4) na wysokości od 6,0 do 7,0 m o strumieniu 

świetlnym lampy min 8200lm barwa światła ciepła 3000 – 4000K.  

Oświetlenie hybrydowe (posiadające solary oraz wiatrak) muszą spełniać poniższe parametry:  

• Posiadać zasilacze LED bez kondensatorów elektrolitycznych, 

• Żywotność, co najmniej 60 000 godzin, 

• Wydajność diod LED: co najmniej 133 lm / W, 

• Zasilacz LED z zabezpieczeniem napięciowym, zwarciowym, przeciążeniowym i ciągłą 

kontrolą temperatury diod LED – trwale zabezpieczone przed kradzieżą.  

• Posiadające gwarancje, na co najmniej 5 lat, 

• Oprawa wykonana w III klasie ochronności (SELV), 

• Oprawa wyposażona w płaską, hartowaną szybę o grubości co najmniej 4 mm. 

• Zaleca się zastosowanie czujki ruchu, która wzmacnia światło po wejściu pieszego.  
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12.10 Sieci w pasie drogowym  

W pasie drogowym występują sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna i elektryczna, 

które nie kolidują z inwestycją. W przypadku przejść w poprzek drogi, sieć teletechniczną 

i elektryczną należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną. Do przebudowy zakwalifikowano 

4 słupy elektryczne znajdujące się w chodniku.  

12.11 Zieleń  

W pasie drogowym występuje typowa zieleń przydrożna oraz drzewa. W projekcie przewidziano 
wycinkę ok. 20 drzew kolidujących z inwestycją oraz przewidziano nasadzenia zastępcze 
zgodnie z wydaną decyzją na wycinkę drzew.  

12.12 Roboty ziemne 

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji związane będą z wykonaniem 
konstrukcji nawierzchni i wykonaniem systemu odwodnienia.  

12.13 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

W trakcie realizacji inwestycji winny być spełnione następujące warunki: 
- powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zostać zagospodarowane zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. 

zmianami/; 

- odpady niebezpieczne powinny być gromadzone do szczelnych pojemników, a następnie 

usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie zezwolenia 

wymagane prawem; 

- prace winny być prowadzone w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasową, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

- ewentualne awarie należy usuwać bezzwłocznie. 

12.14 Urządzenia obce 

Ze względu na projektowane zmiany wysokościowe w trakcie realizacji robót należy: 

a. Wszelkie prace ziemne w rejonie zbliżenia do sieci gazowej i energetycznej wykonywać 

ręcznie. 

b. W związku z możliwością wystąpienia odstępstw pomiędzy lokalizacją sieci na mapie 

a lokalizacją w terenie, należy dokonać próbnych, ręcznych przekopów w celu zlokalizowania 

faktycznego przebiegu infrastruktury technicznej.  
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c. Dokonać regulacji wysokościowej infrastruktury obcej w dostosowaniu do projektowanych 

rzędnych. 

d. W odniesieniu do studni telekomunikacyjnych: studnie kablowe wyposażyć w pokrywy 

zewnętrzne z układem zasuwowo-ryglowym i zamkiem systemowym „master key” w celu 

zabezpieczenia przed ingerencją osób nieupoważnionych.  

e. Zabezpieczyć sieci (energetyczne i telekomunikacyjne) zlokalizowane pod jezdnią i zjazdami 

rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT.  

Schemat zabezpieczenia sieci rurą osłonową dwudzielną 

 

Wszelkie prace muszą być prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych (w tym zwłaszcza 

w zakresie BHP) pracowników pod nadzorem osób uprawnionych oraz przedstawicieli gestorów 

sieci. 

13. UWAGI I ZALECENIA 

a) Przed rozpoczęciem prac należy trasę wypalikować, nanosząc kilometraż i określając 
położenie punktów charakterystycznych w terenie.  

b) Roboty związane z przebudową drogi odbywać się będą pod ruchem. 

c) Wszystkie napotkane, niezidentyfikowane na mapie urządzenia należy traktować jako 
czynne i roboty w ich rejonie prowadzić pod nadzorem użytkownika. 

d) Ogrodzenia i bramy do rozebrania i przestawienia należy uzgodnić z właścicielem terenu. 
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Nazwa 
inwestycji: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno – Karczewiec 

 

Adres 
obiektu: 

województwo mazowieckie 
powiat węgrowski 
gmina Wierzbno 

 

Inwestor: 

Powiat Węgrowski, w imieniu którego działa 
Zarząd Powiatu Węgrowskiego 

ul. Przemysłowa 5 
07-100 Węgrów  

 

Jednostka 
Projektowa: 

RAWAY Rafał Piotrowski 
al. Stanów Zjednoczonych 51 

04-028 Warszawa  

  

III. 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

 

Lokalizacja: 

Jednostka ewidencyjna: 143309_2 Wierzbno 
 

Obręb 0028 Wierzbno, Działki: 375/3, 715/4, 140/2, 406/1, 142/1, 155, 404/1, 
143/1, 145/1, 403/2, 146/1, 402/2, 147/2, 380/2, 148/2, 379/1, 378/1, 150/2, 
376/1 
 

Obręb 0023 Soboń, Działki: 300 
 

Obręb 0030 Wyczółki, Działki: 200 
 

Obręb 0014 Krypy, Działka: 152 
 

Obręb 0011 Karczewiec, Działka: 74 
 

 

 

Zgodnie z art. 20.1. pkt. 1 b) Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (stan prawny 
z późniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

1. Zakres i kolejność robót 
Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: 
a) wszystkie branże: 
- roboty przygotowawcze i porządkowe, 
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 
- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 
- dostawa materiałów, 
- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy z istniejącymi sieciami, 
- zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, 
- zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców, 
- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) 
związanych z inwestycją, 
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- inwentaryzacja powykonawcza 
b) branża drogowa: 
- zdjęcie humusu, jego załadunek z transportem, 
- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz 
z transportem, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie nawierzchni na jezdni i zjazdach, 
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, 
Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem 
odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• przyłącza teletechniczne, 
• przyłącza energetyczne, 
• linie energetyczne napowietrzne, 
• przyłącza wodociągowe, 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 
Przy budowie jezdni prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie 
występującym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 
 
4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji robót 
budowlanych 
- prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 
drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe, 
- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się), 
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem, 
- najechanie sprzętem budowlanym 
 
5. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem 
obejmuje: 
- Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkoleń wstępnego, 
podstawowego i okresowego; 
- Zapoznanie załogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, 

a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania; 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- Zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu transportowego oraz maszyn drogowych. Jednym 
z elementów kontroli jest sprawdzenie kompletności uprawnień operatorów poszczególnych 
maszyn; 
-   Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 
niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 
Plan BIOZ powinien zawierać: 
- Wymagane ścisłe określenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe 
wykonywać odcinkami. Ruch prowadzony będzie wahadłowo po części jezdni. Projekt 
organizacji powinien obejmować zasady stosowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej lub 
zasady, w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem „ręcznie”. Zatwierdzony przez 
Policję i zarządcę drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest 
wymaganym załącznikiem planu BIOZ. 
- W projekcie należy przewidzieć ewentualne miejsca parkowania sprzętu ciężkiego w czasie 
przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodów uszkodzonych w czasie ewentualnych 
kolizji. 
- Zasady składowania i przemieszczania materiałów. Jednym z podstawowych elementów 
prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc składowania oraz komunikacji pomiędzy 
tymi placami i miejscem wykonywania prac. 
-  Wykaz sprzętu transportowego, jego niezbędne parametry oraz lokalizację i zasady nadzoru 
w trakcie przerw w pracy. 
-  Określenie wymaganej, adekwatnej do przewidywanej intensywności prowadzonych prac. 
- Określenie zasad zachowania wymogów bezpieczeństwa w pobliżu linii energetycznych 
i teletechnicznych – kablowych i napowietrznych, po wcześniejszym zgłoszeniu robót 
użytkownikom sieci i pod ich nadzorem. 
 
 6.1 Czynności organizacyjne 
Dokumentacja 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy 
przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 
- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo budowlane wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 
naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 
powykonawczej. 
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 
Prawidłowo przygotowana budowa powinna być wyposażona w: 
· komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 
instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 
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· Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
· wykaz osób odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, 
które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
 

6.2 Szkolenie 
- Przygotowania załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego, 
- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej 
wynikami pracowników, 
- Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na 
terenie budowy dla organów kontrolnych. 
 

7. Ustalenia końcowe 
Plan BIOZ, poza elementami ww., powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 
przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności: Prawem budowlanym i Kodeksem Pracy. 
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IV. OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 r. poz. 

1186 ze zm.), o ś w i a d c z a m, że Projekt Budowlany pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4244W Wierzbno – Karczewiec” 

 (nazwa projektu budowlanego) 

Gmina Wierzbno, Powiat Węgrowski, Województwo Mazowieckie 

(adres zamierzenia budowlanego) 

25.05.2020 r. 

 (data sporządzenia projektu) 

sporządzony dla Inwestora:  

Powiat Węgrowski,  

w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego 

ul. Przemysłowa 5 

07-100 Węgrów 

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Funkcja Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień Data Podpis 

Projektant: mgr inż. Rafał Piotrowski 
Drogowa 

LOD/2098/POOD/13 25.05.2020r.  

Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Jaczewski MAZ/0005/POOD/10 25.05.2020r.  

Projektant: mgr inż. Cezary Ruciński 
Elektro-

energetyczna 

MAZ/0389/POOE/07 25.05.2020r.  

Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Pietruczuk St-601/87 25.05.2020r.  

Projektant: mgr inż. Konrad Stelmasiak Instalacyjna MAZ/0433/POOS/09 25.05.2020r.  

Sprawdzający: inż. Tomasz Gałazin Instalacyjna MAZ/0199/POOS/08 25.05.2020r.  

Projektant: mgr inż. Tomasz Szproch 
Telekomunika-

cyjna 
DTT-TU/02297/02/U 25.05.2020r.  

Sprawdzający: mgr inż. Mariusz Sitek 
Telekomunika-

cyjna 
1304/98/U 25.05.2020r.  
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V. UPRAWNIENIA I IZBA 
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VI. UZGODNIENIA 

 

1. Pozwolenie wodnoprawne decyzja nr 397/D/ZUZ/2019 z dnia 15.10.2019 r. 

2.  Decyzja nr 25/D/ZUZ/2020 z dnia 23.01.2020 r. 

3.  Decyzja środowiskowa nr OOŚ.6220.2.2019 z dnia 03.09.2019 r. 

4.  Pismo nr GGP.6733.1.2019.2020 z dnia 10.03.2020 r. pozwolenie na podłączenie do sieci 

kanalizacyjnej 

5.  Warunki techniczne nr RE7/RM/15096/2019 z dnia 19.12.2019 r. 

6.  Warunki techniczne nr 75/RE-5/OW/19 z dnia 11.12.2019 r. 

7. Uzgodnienia z PGE  

8.  Decyzja lokalizacyjna nr GGP.6733.1.2019.2020 z dnia 15.01.2020 r. 

9.  Decyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 

GGP.6733.1.2019.2020 z dnia 21.04.2020 r. 

10.  Protokół z narady koordynacyjnej nr G.6630.4.2020 z dnia 05.03.2020 r.  

11.  Warunki KBTO 

12. Opinia geometrii  
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