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1. Przedmiot inwestycji

Przedsigwzigciem jest inwestycja drogowa, polegajaca na rozbudowie drogi powiatowej
nr 4244W w zakresie budowy rowow przydroznych, drenazy rozsgczajacych, elementéw
prefabrykowanych, chodnika oraz utwardzen gruntu.

Inwestycja objeta opracowaniem znajduje si¢ w wojewodztwie mazowieckim, w powiecie
wegrowskim, w Gminie Wierzbno i jest droga klasy ,,Z” (zbiorcza) obshugujaca bez
ograniczenia przylegajaca do pasa drogowego zabudowe o charakterze mieszanym oraz

grunty uzytkowane rolniczo.

2. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie dokumentacji budowlanej

- inwentaryzacja terenu objg¢tego opracowaniem,

- mapa zasadniczej terenu do celéw projektowych w skali 1:500,

- ustalenie sposobu odwodnienia projektowanej inwestycji,

- uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowej.

- wytycznych uzyskanych w trakcie opracowania projektu,

- obowigzujacych norm i przepiséw prawnych,

- ,,Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

- Rozporzadzenia M. Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

- wykazu wlascicieli 1 wladajacych gruntow,

3. Opis stanu istniejacego zadrzewienia

Wzdluz przebudowywanego odcinka drogi znajdujg si¢ liczne drzewa 1 krzewy. Na
odcinku zabudowanym znajduja si¢ m. in. wierzby, deby, klony, lipy. Drzewa czgsciowo

koliduja z projektowang infrastruktura.

Stan czerwiec 2021 Rewizja A



"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec"

Inwestor Zarzad Powiatu Wegrowskiego ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrow

Jednostka projektowa  DROMACC Maciej Biatoszewski ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostroteka

4. Stan projektowany zagospodarowania

W opracowaniu ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec

przyjeto wycinki drzew oraz krzewow.

Zielen niska zaprojektowana jako trawniki wykonane na przygotowanym podilozu
z humusu o grubosci min. 10cm. Zaleca si¢ stosowanie traw Szybko rosnacych

I 0 gtebokim ukorzenieniu.

Z wszystkich drzew 1 krzewdw znajdujacych si¢ w projektowanym pasie drogowym tylko
cze$¢ koliduje z projektowanym zagospodarowaniem przez co jest przewidziana do wycinki.
Projektowane wycinki, zostaty przedstawione na rysunku nr 2 oraz spisane tabelarycznie na
koncu opracowania.

Opracowanie przewiduje wycinki w postaci ok. 970 drzew oraz ok. 1550 m? krzewow

i skupin matych drzew (co ujgto w zestawieniu tabelarycznym znajdujagcym si¢ w TOM III).

Nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia na terenie inwestycji w momencie
rozpoczecia robot, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujace
rosliny winny by¢ jednak usunie¢te przez Wykonawce. Lokalnie nalezy rowniez
dokonaé¢ przyciecia galezi istniejacych drzew i krzewéw zlokalizowanych poza

terenem inwestycji zapewniajac minimalna drogowa skrajni¢ pionowa i pozioma.

Ochrona drzew, krzewow 1 roslin.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem i wartoSciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguly
okoto 1-1,5m (lub 20% jego $rednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane
zblizenie do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0m, wtedy to, odleglos¢ ta jest
niewystarczajagca do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego

drzew. Ponad to ustala si¢:
e zakaz manewrowania sprzgtem ciezkim w poblizu drzew;

w obrebie koron 1 korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych;
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w obrebie korzeni zaniechal zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do

minimum);

e przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikoOw, na ktorych prowadzone beda

ewentualne prace;

e w przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie

usuniecie szkod.

W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wigkszej odlegtosci niz
2,5 - 2,0m, a sgsiadujace z inwestycja drzewa sa mlode i ich systemy korzeniowe

o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych
wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac

r¢cznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:

nie mozna manewrowac sprzgtem ci¢zkim w poblizu drzew;

w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie;

w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa

po zasypaniu wykopow nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopoéw nalezy owingé jutg lub
matami w celu ochrony przed niska temperatura;

w obrgbie koron i korzeni nie mozna sktadowac zadnych materiatdéw ziemnych.

5. Tabela zinwentaryzowanych drzew i krzewow przewidzianych
do wycinki

GATUNEK .
Lp. DRZEWA OBWOD (cm)
1 Skupisko drzew (tuje) 30cm<15szt.<100cm;
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2 Skupisko drzew (lipy, 30cm<40szt.<250cm
klony,brzozy)
3 Dab 260
4 Klon 200
5-33 Klon 50cm<28szt<250cm
34-38 Sosny 50cm<4szt<180cm

39 Sk“p'SkoL?gz)eW (klon. 80cm<80szt.<250cm

40 Sk“p'SkoL‘i’r:;fW (klon. 80cm<60szt.<250cm

a1 Skupisko drzew (klon. 70cm<40szt.<250cm
Lipa)

42 Karczowanie krzewow 100m2

43 Skupisko drzew (klon. 70cm<25szt.<300cm
Lipa)

44 . $kup|sko drzew 30cm<65szt<300cm

(Swierk, sosna, brzoza)

45 Karczowanie 150m2

46 Karczowanie 80m2

47 Karczowanie 300m2

48 Skupisko drzew (lon. 60cm<30szt.<220cm
Lipa)

49 Klon 220

50 Klon 190

51 Krzewy ozdobne 50m2

52 | Skupiskodrzew (klon. 60cm<30szt.<90cm
Lipa)

53 Brzoza 80

54 Brzoza 100

55 Brzoza 90

56 Karczowanie 250m2

57 Lipa 180

58 Skupisko drzew (klon. 40cm<3552t<200cm
Lipa)

59 Karczowanie 200m2

60 Karczowanie 150m2

61 Skupisko drzew (klon. 20cm<50szt.<210cm
Lipa)

62 Karczowanie 280m2

Stan czerwiec 2021

Rewizja

A




"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec"

Inwestor Zarzad Powiatu Wegrowskiego ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrow

Jednostka projektowa  DROMACC Maciej Biatoszewski ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostroteka

63 SkuplskoL(ijgzgew (klon. 50cm<30szt<250cm
64 Karczowanie 210m2
65-75 Lipa 100cm<10szt<250cm
76-77 Brzozy 20cm<2szt<100cm
78-82 Lipa 120cm<4szt<250cm
83 Klon 230
84 Wierzba 220
85 Lipa 195
86 Wierzba 300
87 Lipax 2 100m<2szt<250cm
88 Lipa 220
89 Lipa 230
90-92 Lipa 100cm<2szt<250cm
93-95 Dab 100cm<3szt<350cm
96 Karczowanie 70m2
97 Sk“p'Sk"L‘i’gZﬁW (klon. 80cm<50szt<180cm
98 Karczowanie 50m2
99 Sk“p'SkoL?ggw (klon. 70cm<30szt<190cm
100 Karczowanie 90m2
101 Sk”?t'jsgzigzew 30cm<20szt.<100cm
102 Klon 200
103-107 Klon 50cm<5szt<230cm
108 ?Er”z‘g;;os‘érsznil")" 30cm<40szt.<230cm
109-118 Klon 50cm<10szt<230cm
119-123 Klon 50cm<5szt<230cm
124-132 Klon 50cm<9szt<230cm
133 Klon 190
134 Klon 220
135-139 Lipa 50cm<5szt<200cm
140 Sk“E’t')f‘;gz‘;gzeW 30cm<30sz.<100cm
141 Sk“?t'j'z‘gz?lgze"" 30cm<20s2t<100cm
142 Klon 230
143 %Efzﬂjtosgr:@’;’ 20cm<45szt.<180cm
144 Skupisko drzew 20cm<15szt<100cm
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(brzozy, sosny)

145-148 Klon 50cm<5szt<250cm

149 Lipa 180
150-151 Lipa 100<2szt<180cm

152 Klon 190

153 Klon 190
154-156 Lipa 150cm<3szt<300cm
157-165 Klon 120cm<9szt<350cm
166-169 Klon 120cm<4szt<350cm
170-171 Klon 150cm<2szt<280cm

172 Klon 200
173-177 Klon 100cm<5szt<250cm
178-181 Lipa 100cm<4szt.<200cm
182-189 Lipa 80cm<8szt<250cm

190 Klon 200

191 Klon 240
192-195 Lipa 100cm<4szt<250cm

196 Lipa 260
197-201 Klon 80cm<5szt<230cm

202 Lipa 180

203 lipa 210
204-205 Klon 100cm<2szt<250cm

206 Klon 195

207 S(‘g‘;fész‘;‘l)sg;ﬁg" 30cm<20szt<100cm

208 SEE‘:E(')SZ';;’SS;Z‘;" 30cm<1552t<100cm

209 Karczowanie 85m2

210 SEE‘;'E(')SZ';;’SS;Z‘;" 50cm<20szt<100cm

211 Klon 160

Opracowal: mgr inz. Maciej Biatoszewski
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CzescC graficzna
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