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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy: ,,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze

powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1111G w ramach inwestycji: ,, Budowa sciezki

rowerowej na odcinku Strzelino — Strzelinko, Gmina Stupsk”

wchodzaca w skiad niniejszego projektu budowlanego zostala opracowana zgodnie
7 obowigzujacymi na dzief jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$é projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawic zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyc¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorgcznym

podpisem prawdziwos$¢ ztozonego o$wiadczenia.

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT - ‘ NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Marcin Wachnicki |

) ZAP/0040/POOD/08
specjalno$¢: drogowa bez ograniczen

M

SPRAWDZAJACA NR UPRAWNIEN PODPIS |
mgr inz. Magdalena Mironczuk | B

_ POM/0088/PWOD/11 f/
specjalnos¢: drogowa bez ograniczen iZ W
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1. WSTEP

1.1.

Podstawa opracowania

Opracowanie zostalo wykonane na zlecenie inwestora Gmina Stupsk z siedziba przy

ul. Sportowej 34 w Stupsku.

1.2.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej

nr 1111G w ramach inwestycji: ,,Budowa $ciezki rowerowej na odcinku Strzelino

— Strzelinko, Gmina Stlupsk.”

1.3.

SLUPSK, luty 2018

Materialy wyjsciowe

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

inwentaryzacja i pomiary uzupelniajgce;

wizje lokalne;

normy, przepisy budowlane, rozporzadzenia.

[1] Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pézniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie ~Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
majag 1999 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).
[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawic
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

[71 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okrelenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz o szczegdlowych  uwarunkowaniach — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsi¢wzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769 oraz z 2007 r. nr 158, poz.
1105).

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

[9] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie

drogowym.
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1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pélnocnej czesci Gminy Stupsk. Obszar inwestycji

obejmuje teren wzdtuz drogi powiatowej Nr 1111G.

A 0. \ .

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji.

Wrykaz dzialek objetych inwestycja:
Gmina Stupsk, obreb Strzelinko: dz. nr 103/1; 103/2; 103/3; 104/1; 104/2; 105/1;
119/3; 119/4; 133/1; 154/1.

SLUPSK, luty 2018
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2. STAN ISTNIEJACY

Sciezka rowerowa zostala zaprojektowana wzdhuz drogi powiatowej nr 1111G
taczac miejscowo$¢ Gatezinowo z miejscowoscig Strzelinko na dlugosci okoto 0,87
km.

W stanie istniejacym droga powiatowa nr 1111G posiada przekroj
jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy. Jezdnia szerokosci 5,0 m
o nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej posiada przekrdj typowy dla drog
pozamiejskich. Jezdnia nie jest ograniczona kraweznikami, posiada pobocza gruntowe
szerokosci ok 1,0 m, czesciowo porosniete trawa. Odwodnienie jezdni odbywa si¢

powierzchniowo w przylegly teren oraz odcinkowo do rowéw przydroznych.

e oy R o
=’ i % s R

Rys. 2. Widok na droge powiatowg nr 1111G w miejscowosci Strzelinko.

Droga powiatowa posiada pas drogowy szerokosci ok. 20 m. Pas drogowy
w pozostalej czescei jest niezagospodarowany porosnigty trawa, roslinnoscig krzaczasta
oraz drzewami. Drzewa znajdujg sie rowniez w bezposrednim sasiedztwie pobocza
drogi. W ciggu drogi powiatowej zlokalizowane sa skrzyzowania czterowlotowe oraz

tréjwlotowe z drogami gminnymi oraz zjazdy indywidualne.

SLUPSK, czerwiec 2017
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Rys. 3. Widok na droge powiatowg nr 1111G w miejscowosci Strzelinko.

W pasie drogowym, na odcinku objetym opracowaniem, wystepujg nastgpujace

uzbrojenia podziemne w postaci: sieci teletechnicznej, sieci energetycznej, kanalizacja

sanitarna. Istniejacy obszar opracowania zlokalizowany jest poza strefami krajobrazu

chronionego oraz terenu chronionego NATURA2000.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano:

SLUPSK, czerwiec 2017

Sciezka rowerowa szer. 2,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego (AC)
w kolorze czarnym,;

Umocnienie $ciezki rowerowej w miejscu istniejacych zjazdow;

Malg architekture (tawka + kosz);

Odwodnienie spadkami podtuznymi i poprzecznymi w projeklowane wpusty
deszczowe oraz w przylegly teren;

Humusowanie gr. min. 10 ¢m i obsianie trawa projektowanych zieleni;
Oznakowanie pionowe;

Oznakowanie poziome.
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Zakres wykonywanych robét:

e Roboty przygotowawcze (rozbidrki, wycinka drzew);
e Wykonanie rob6t ziemnych;

o Ustawienie kraweznikow i obrzezy;

e Wykonanie podbudéw i nawierzchni;

e Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Bilans powierzchni inwestycji:

o Sciezka rowerowa (nawierzchnia z betonu asfaltowego) — 1860,0 m?
¢ Jezdnia (nawierzchnia z betonu asfaltowego) — 200,0 m?

¢ Zjazd (nawierzchnia z kostki betonowej) — 25,0 m?

e Chodnik (nawierzchnia z kostki betonowej) — 6,0 m?

e Zielen - 780,0 m?
3.1. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach inwestycji przewidziano budowe $ciezki rowerowej wzdluz drogi
powiatowej nr 1111G na odeinku od skrzyzowania z drogg gminng nr 119294G do
przejazdu kolejowego w miejscowosci Strzelinko.

Przebieg $ciezki rowerowej przewidziano po wschodniej stronie drogi
powiatowej nr 1111G. Zaprojektowano Sciezke rowerowa w technologii z betonu
asfaltowego, szerokosci 2,5m. W ciagu planowanej $ciezki rowerowej zaprojektowano
zjazdy indywidualne réznej szerokosci i dtugosci od krawedzi jezdni do granicy
opracowania. W projekcie ujeto odtworzenie rowow. Zaprojektowano wpusty
deszczowe oraz przykanaliki odprowadzajace wode do istniejgcych rowow
drogowych.

Planowane rozwiazania maja na celu stworzenie oddzielnej drogi rowerowej,
ktéra docelowo ma stworzyé polgczenie Stupska i Ustki. Planowana inwestycja
przyczyni sie do zwigkszenia bezpieczenstwa niechronionych uczestnikow ruchu

drogowego.

SELUPSK, czerwiec 2017
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3.2. Rozwigzania wysokosciowe

Przebieg projektowanej $ciezki rowerowej zaprojektowano dopasowujac si¢ do
istniejacego terenu. Zaprojektowano spadki podhuzne o wartosciach zapewniajacych
sprawne odprowadzenie wod opadowych. Spadki poprzeczne zaprojektowano

o wartosci 2,0 % przy przekroju zmiennym.

3.3. Konstrukcja nawierzchni

Sciezka rowerowa — (nawierzchnia z AC)

e warstwa $cieralna: beton asfaltowy (AC 8 S) o grubosci 4 cm,

¢ wymagany wtorny modut odksztatcenia E» = 130 MPa,

e podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR > 40% grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna: piasek $redni zageszezony (Is=1,0), grubosci 15 cm,

e wymagany wtorny modul odksztatcenia Fa = 50 MPa.

Catkowita grubo$¢ warstw nawierzchni wynosi 39 cm.

Sciezka rowerowa — konstrukcia wzmocniona (nawierzchnia betonu asfaltowego z

AC)

e warstwa $cieralna: beton asfaltowy (AC 8 S) o grubosci 4 ¢m,

o warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC16W) o grubosci Scm;

e wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 = 130 MPa,

e podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR > 60% grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna: piasek $redni zageszczony (Is=1,0), grubosei 15 cm,

e wymagany wtorny modul odksztatcenia E2 = 50 MPa.

Catkowita grubo$¢ warstw nawierzchni wynosi 44 cm.

SEUPSK, czerwiec 2017
11
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Chodnik (nawierzchnia z kostki betonowej):

e nawierzchnia: kostka betonowa h=8 cm, kolor szary; ulozona na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

e wymagany wtorny modut odksztatcenia E> = 130 MPa,

e podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR > 40% grubosci 15¢cm,

e warstwa mrozoochronna: piasek $redni zageszczony (Is=1,0), grubosci 10 cm,

e wymagany wtérny modut odksztalcenia E2 = 80 MPa.

Catkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 34 cm.

Ziazd (nawierzchnia z kostki betonowej):

e nawierzchnia: kostka betonowa h=8 cm, kolor czarny; ulozona na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

e wymagany wtérny modut odksztatcenia E> = 130 MPa,

e podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR > 60% grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna: piasek $redni zaggszczony (Is=1,0), grubosci 15 cm,

e wymagany wtorny modut odksztalcenia E> = 80 MPa.

Catkowita grubo$¢ warstw nawierzchni wynosi 46 cm.

Jezdnia (nawierzchnia z betonu asfaltowego AC):

e warstwa $cieralna: beton asfaltowy (AC 11 S 50/70) o grubosci 4 c¢m,

¢ warstwa wiazaca: beton asfaltowy (AC 16 W 35/50) o grubosci 5 cm,

e wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 = 130 MPa,

e warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo tamane C90/3 #0/31,5 mm
stabilizowane mechanicznie (Is=1,0) CBR > 80% grubosci 20 cm,

e wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa,

e warstwa mrozoochronna: piasek $redni o CBR > 25%, o grubosci 15 cm,

gLUPSK,_cz?wiec 2017
12
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e wymagany wtorny modul odksztatcenia E2 = 50 MPa,

Catkowita grubo$¢ warstw nawierzchni wynosi 44 em.

Krawezniki i obrzeza:

e Krawezniki bet. 30x15cm ufozone na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.

e Obrzeze bet. 30x8m ulozone na fawie betonowej z oporem z betonu B-15.

3.4. Odwodnienie

Dla planowanej inwestycji przewidziano wykonanie wpustéw ulicznych
odprowadzajagcych wode przykanalikami do istnicjacego rowu. Zaprojektowano
réwniez wykonanie drenazu liniowego odprowadzonego do projektowanego wpustu
deszczowego. Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich @160 w otulinie z widkna

kokosowego Drenaz uktadaé w obsypce z kruszywa plukanego o granulacji 6-32mm.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu — czyli teren wyznaczony W otoczeniu obiektu na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, w tym zabudowy tego terenu (art. 3 pkt 20
Prawo budowlane). Stwierdza sig, ze projektowana $ciezka rowerowa nie narusza
intereséw 0s6b trzecich i nie wplynie na pogorszenie istniejacego stanu dziatek
sasiednich. Obszar oddziatywania zamyka si¢ w granicach dziatek inwestycyjnych:
Gmina Stupsk, obreb Strzelinko: dz. nr 103/1; 103/2; 103/3; 104/1; 104/2; 105/1;
119/3; 119/4; 133/1; 154/1.

5. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami

GUGIK wspdtrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

SLUPSK, luty 2018
13
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru robot
drogowych oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i pomocniczych trasy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru robot
drogowych oraz Projektanta.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiar6w przez Inspektora nadzoru robot
drogowych.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne osi i punkty pomocnicze krawedzi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace w spos6b wyrazny 1 jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne

Prace ziemne wykonaé do poziomu niwelety robét ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt
lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do Is=0,97, w wypadku trudnosci
z uzyskaniem wskaZnika zaggszczenia doziarni¢ grunt kruszywem lamanym lub
zwirem. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,.Drogi
samochodowe”. Przed przystapieniem do korytowania nalezy wykonal przekopy
probne w celu stwierdzenia usytuowania istniejacego uzbrojenia. W rejonie zblizen

7 istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywa¢ r¢cznie.

SLUPSK, czerwiec 2017
14
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Wvykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny
byé wezesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi
i w rzedach réwnolegtych do osi drogi. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstgpach nie
wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalezy
dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o mafym zakresie. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad.

Wykonanie koryvta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta

pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50

m szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczng masg zalewows.

SLUPSK, czerwiec 2017
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Ustawienie kraweznikow

Swiatlo (odleglo$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony
chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zaggszezeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypeli¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskows, przygotowang
w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowg stosuje
sie wylacznie do kraweznikéw ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyc wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m

bitumiczna masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu
i ze $wiatlem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢

i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peinag glebokosc.

SLUPSK, czerwiec 2017
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Podbudowa z kruszvwa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa
powinna byé ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego

ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$é po zageszezeniu byta réwna grubosci projektowanc;.
Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zaggszezeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposoéb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sig
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé

przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.

Utrzvmanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢

utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotows

SLUPSK, czerwiec 2017
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podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Ukladanie nawierzchni z kostek brukowych.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszcezeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ zaprawa cementowa, a nastgpnie
zamie$¢ powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgeznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe
z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny zaprawg cementowg

i zamie$¢ nawierzchnie.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Na obszarze objetym inwestycja do rozbiorki przewidziano istniejace zjazdy
o nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej. Miejsce wywozu i ewentualne
wykorzystanie materiatéw kamiennych, betonowych, destruktu bitumicznego 1 gruzu z

rozbiérki nalezy uzgodni¢ z Gming Stupsk.

SLUPSK, czerwiec 2017
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7. ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji przewiduje sie¢ wykonanie organizacji ruchu. Szczegdlowe
rozwiazania przedstawione sg w projekcie organizacji ruchu stanowigcym oddzielne

opracowanie.

8. WNIOSKI I ZALECENIA

e W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych
w projekcie niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

e Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
i sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami
technicznymi.

e Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

e Wszelkie zmiany w Kkonstrukcji niezaaprobowane pisemnie przez
projektanta przenosza odpowiedzialno§¢ za calo$¢ konmstrukeji na osobe
samowolnie dokonujacg zmian.

e Wszystkie roboty musza by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy
w porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.

e Po zakonczeniu robét nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar
powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone. |
Opracowal:

mgr inz. Maficin Wachnicki

SLUPSK, czerwiec 2017
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1111G w ramach inwestycji:

Budowa $ciezki rowerowej na odcinku Strzelino —

Strzelinko, Gmina Shupsk.

Gmina Shupsk, obreb Strzelinko: dz. nr 103/1; 103/2; 103/3; 104/1; 104/2;
105/1; 119/3; 119/4; 133/1; 154/1.

INWESTOR:

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Shupsk

FAZA:.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWE

BRANZA:

DROGOWA

PROJEKTANT- specjalnosé drogowa:
mgr inz. Marcin Wachnicki

upr. nr ZAP/0040/POOD/08

ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk

|
L

SLUPSK, luty 2018

- AMW Biuro Projektéw, Anna Wachnicka, ul. Krzywa 438, 76-200 Stupsk, NIP 839-252-76-04 B
email: amw.proiektowanie(@email.com tel. 510 26 56 23; 507 56 50 61
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1. Informacje ogolne

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(z pozniejszymi zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym
w niniejszym projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie
przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

w oparciu o niniejsza informacje.

2. Zakres robot na budowie
Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest rozbudowa drogi powiatowej nr
1111G w ramach inwestycji: budowa $ciezki rowerowej na odcinku Strzelino —
Strzelinko, Gmina Stupsk.
W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace
prace:

e Roboty przygotowawcze (rozbiorki, wycinka drzew);

e Wykonanie rob6t ziemnych

e Ustawienie kraweznikdw i obrzezy

e Wykonanie podbud6éw i nawierzchni

e Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

SLUPSK, luty 20138
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3. Wykaz istniejacych obiektow
Na obszarze objetym inwestycjg do rozbidrki przewidziano istnigjgce zjazdy
o nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej. W pozostatej czesci znajduje

sie gleba i humus, ktére nalezy zdjac.

4. Charakterystyka zagrozen

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, , telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpicczna odlegtosé wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu
z whadciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescié
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinna znajdowac si¢ na wysokosci 1,1m nad
terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od
ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robot mozna oznaczy¢
za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz
wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Przy obsludze urzadzen transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudniane tylko
osoby o kwalifikacjach wlasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sig

przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub

SLUPSK, czerwiec 2017
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niezatrudnione przy tych pracach. Podczas zatadunku cigzkich maszyn roboczych na
przyczepy niskopodwoziowe przy uzyciu weiggarek mechanicznych, zatrudnione przy
tej czynnosci osoby nie moga znajdowaé si¢ w poblizu naciagnigtej liny lub osi jej

przedluzenia oraz za wciggang maszyng.

5. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegllno$ci z wymienionymi ponizej:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r.
nr 129, poz. 844).

o Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej

dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).

SﬁSﬁ, czerwiec 2017
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syen. akt ZAP,OKK-7131/52d/08 Szezecin, dnia 10 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzgdach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. Uz 2001r. Nr 3, poz. 42, z péin. zm.) i art, 12
ust, 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane ¢rekst jednolity; Dz. U. = 2006r. Nr 156, poz. 1118 = pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I,
§ 15§ § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006r. Nr 83, poz. 578).
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ¢Dz. U z 2000r. N 98, poz. 1071
2 pdgn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Marcinowi Wachnickiemu
ur. dnia 19 kwictnia 1979 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0040/POOD/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzdsadnienia decyzji. Zakves nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Iniynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Szezecinie w termiinie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: g

- inz, Stanislaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr in2. Krzysztof Motylak

- mgr inz, Daria Kozakowska-
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1) projektowania,  sprawdzania  projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiow budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow:
2) droga dia ruchu i postojn statkéw powietrznych oraz przepust.

[II.Na podstawic § 15 wyzej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa - ninjejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu w zakresie
specjalnosci drogowej.

Otrzymujg:

1.

2.
3.
4,

Pan Marcin Wachnicki
UL Pifiska 24/1

71-043 Szezecin

Okregowa Rada Izby ZITB

Giowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
OKK Z1IB - afa
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyinym:

POM-S32-7HZ-PST*

Pan Marcin Wachnicki o numerze ewidencyjnym POM/BO/0306/10

adres zamieszkania ul.Xrzywa 48, 76-200 Stupsk

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zatwiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanege certyfikato w dniu 2016-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej by Intynierdw Budownictwa.

(Zgndm::n.Suer umwyzém:lﬂ inia 2001 s. o podpisie ef fzaym {Dz. U. 2061 Kr 130 pox. 1450) dane w postaci
dektmmm!qnpmme podpisem efekbromicany weryﬁi.- yen przy g cy waznego kwalific w0 certyfilaiy 53
mwmmepodmgl;d:mskutkﬂwp' nyeh dek R pym podpisami wk oYL}

* WeryRkacje poprawnasic dampch w Eniej sy zadwizdezeniu madna s;chhxzz pomo:qnum&m w:qrﬁkzwne;nzam:dﬂ:um na
stranie Bolsicej khy Intynieoior Budpwnictiwa www. piiborgpl fub k I "' sie z bt iciwej Okrepoveej by Infiynieréw
Budewnictwa. ’
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POMORIKA OKR EGOWA
1ZBA LZYLIEROW BLBOWAICTWA
80 540 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
3 Tel. BR-Z24-88-77

Fox 58-301-44-08
Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 1.

syg. akt 74/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ¢ ZmJ, art. 12 ust.
3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15,§ 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze 2m./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z¢ zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAGDALENA BEATA MIRONCZUK
magister inZynier
urodzona dnia 10.02.1978 r. w Shupsku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: PON/0088/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych 1 robot budowlanych objgtych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreglony na drugie stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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Pani Magdalena Beata Mironiczuk upowazniona jest do:

1. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi Zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnogei drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Qd niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrzgowg] Komisji Kwa_l(':ikacyjnej
dr Giszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pani Magdalena Beata Miroficzuk

76-200 Stapsk, ul. T. Kodeiuszki 20
2.0kregowa Rada Tzby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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SLUPSKU

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA,

Zaswiadczenie
o numerze weryTiaoyrmre:
POM-VCE-E2X-Z87 *

Pani Magdalena Beata Miroficzuk o numerze ewidencyinym POM/BD/0282/11

adres zamieszkania wul. T.Kosciuszki 20, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownittwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-20 roku przez:

Francizek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Olrggowej by Infynierow Budownictwa._
{Zgodnie art. Fust 2 Yy 2 dniz 1B inie 2001 r. o podpisie elektreniczrpm {Bz. U. 2001 Nr 130 poc. 1450) dane w postaci

:!dchmnimu}mumn:bsﬁe:n'mn podpiser eleltroniczaym weryfikowanym przy pomacy wainego fwalifikowanego certyfiatu 55
riwnowsine pod wagledem skutkiw prawmych dok opstrzomym padpismi wiasnorgeznymi.}

* WeryFkacis poprawnasd danych w rinisisym misiadoeniu maing spravdsit zs pomocg weryfikaginego zafwizdczenia na
stronfe Polside] zhy Iniynizrdw Budownictws www pilb.org.pl I kontaktujae sit 2 biurem wisichwe] Okrggowe] kby Inymierow
Budewnictwa.
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Informacja skrécona z Rejestru Gruntow

Nr kancelaryjny:

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: shupski
Jednostka ewidencyjna: Stupsk [221208 2]

INFORMACJA UPROSZCZONA Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia 12-04-2017 13:17:43

Uzytek lub klasa i
Obreb Ark. |Nrdzatki  [JR [Pow. [ha] o Nr KW lub inne Adres lub
Rodzaj ||Pow. [ha] |dokumenty polozenie
Forma wladania i udzial |/Osoba i adres
Strzelinko [Nr 00251 [ 1 1192 |Gs4] 112 | dr | 112 | SL1S/00035537/8 | -
Identyfikator:221208 2.0025.119/2
Uwagi: Dane zweryfikowane dnia 2015-04-10
w}als/;oéé GMINA SEUPSK REGON: 770979855 NIP: 8391006582siedzibas: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
7 <
gospodarowanie zasobem URZAD GMINY SELUPSKsiedziba: ul. Sportowa 34, 76-200 Shupsk
nieruchomosci . )
Strzelinko [Nr 0025] | 1 1541 |Gs2] 2.0 | dr | 240 | SL1S/00066160/8 | -
Identyfikator:{221208 2.0025.154/1 AT
Uwagi: Dane zweryfikowane dnia 2017:02-28"
wlalslr}os'é POWIAT SEUPSKI REGON: 770979683siedziba: ul. (Szar_gch‘ Szeregow 14, 76-200 Stupsk
1 , BN
trwaly zarzad ZARZAD DROG POWIATOWYCH W SLUPSKES{gle)ba. ul. Stoneczna 16E, 76-200 Stupsk
Uwagi: w zarzadzie Gminij}ﬂpék do 28-09-2020r.
Strzelinko [Nr 00251 | 3 103 [G54] 0.06 | dr .| . 006 | SLIS/00035537/6 | -
Identyfikator:221208 2.0025.103 -
Uwagi: Dane zweryfikowane dnia 2013-08-12
g A T
wlalsgos’é GMINA SEUPSK REGON: 770979855 NIP: 8391006582siedziba: ul. Sportowa 34, 76-200 Shupsk
11 _
gospodarowanie zasobem URZAD GMINY SEUPSKsiedziba: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
nieruchomosci 7
Strzelinko [Nr 00251 | 3 133 |G5] 003 | Riva | 003 | SL1S/00035537/6 | -
Identyfikator:221208 2.0025.133
Uwagi: Dane zweryfikowane dnia 2015-04-10
U1 73 GMINA SEUPSK REGON: 770979855 NIP: 8391006582siedziba: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
wiasnosé L A
N
Strzelinko [Nr 00251 | 3 | .~ 104 |[G3| 005 | Ws | 0.05 | SL15/00035537/6 | -
Identyfikator:221208 2.0025.104
Uwagi: Dane zweryfikowane dnia 2013-08-12
il o %77 GMINASLUPSK REGON: 770979855 NIP: 8391006582siedziba: ul. Sportowa 34, 76200 Shupsk
IEVE N 4
gospodar%wégiegzasobem URZAD GMINY SEUPSKsiedziba: ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
nieru”chbmc;‘s’ci
Strzelinko [Nr 00251 | 3 105/1 |G48] 02292 | B | 02292 |  SL15/00029288/0 | Strzelinko7
Identyfikator:221208 2.0025.105/1
Uwadgis Dane zweryflkowane dnia 2012-12-11
mn Firmowski Robert Mariusz (Stanistaw, Anna) PESEL: 73031608976 NIP: 8391572755zam. Strzelinko
wiasnosé 37, 76-200 Strzelinko

Tlos¢ dziatek na

wypisie: 6
Suma powierzchni
dziatek: 3.5892 ha

DOKUMENT SEUZY DO CELOW INFORMACYJNYCH

Sporzadzil(a): Aleksandra Mtynarkiewicz

Raport wygenerowany elektronicznie z systemu WebEWID strona 1/1



Crange Foiska 8.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukiurze Qlsztyn

ul. Pienieznego 213, 10-004 Olsziyn

UZGODNIENIE NR 22633/TODDROU/P/2017 2017-04-05

Temat: Budowa drogi rowerowej Strzelinko — Strzelinko (tory).

W obszarze opracowania wystepuje wazny — czynny kabel swiattowodowy, kable — miedziane
oraz kanalizacja teletechniczna. W przypadku zmian rzednych terenu dostosowaé glebokosé
posadowienia elementéw sieci i odpowiednio zabezpieczyé. W sytuacji poszerzenia lub
przesuniecia, lub budowy nowych drég, zjazdow gdzie wystepujg przejécia poprzeczne sieci
telekomunikacyjnej - istniejgce kable zabezpieczy¢ rurg dwudzielng (na catej szerokosci drogi lub
zjazdu o diugosciach przekraczajgcych jej szeroko$é o minimum 0,5 m z kazdej strony), a
kanalizacje teletechniczng odpowiednio zabezpieczyC. Telekomunikacyjne kable doziemne
wystepujace na skraju lub w obrebie projektowane; $ciezki rowerowej (z betonu asfaltowego),
kraweznika, zatok, parkingéw itp. przesungC przetozye w gitab chodnika lub pasa zieleni
w przypadku braku mozliwosci (ze wzgledu na uksztattowanie, uzbrojenie terenu i in.) zabezpieczy¢
rura dwudzielng na catej diugosci kolizji - (do dt. 80 m.). Kable usytuowane pod projektowang droga
powyzej 80m oraz gdzie wystgpujg odgatezienia linii - ztacza kablowe, zatamania tras nalezy
przebudowaé poza obszar projektowanej drogi rowerowej. Dopuszcza sig usytuowanie kabli
doziemnych oraz odgatezienia linii w chodnikach, drogach rowerowych wykonanych z kostek
betonowych (rozbieralnych) z zastrzezeniem dostgpu wiasciciela sieci w sytuacjach koniecznych np.:
awarii. Elementy sieci telekomunikacyjnej (np.: stupy, stupki kablowe, oznaczeniowe...) kolidujgce na
etapie wykonywania prac - nalezy przestawi¢ - przebudowaé w miejsce niekolizyjne (np. skraj
chodnika, pas zieleni) zgodnie z normami TP i PN. W przypadku zmian lokalizacji - przesuniecia
elementéw sieci - dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjna.
Koszt modernizacji elementow sieci telekom. ponosi inwestor. Roboty budowlano montazowe



nalezy zlecié wyltacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach tefetechnicznych, ktéra, posiada:
certyfikat jakosci, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,
udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, referencje
za okres ostatniego roku, Orange Polska lub Partnera Technicznego Orange Polska utrzymujacego
i eksploatujacego infrastrukturg Orange Polska na danym terenie strefie utrzymaniowe;.

Ad. pkt 1 - prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika OPL. Prace kolizyjne (ziemne)
podlegaja odbiorowi technicznemu (przed zakryciem - zasypaniem). Inwestor zobowigzany jest
zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt.
Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koficowych oraz cennik tych ustug mozna
znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Gdynia
ul. Piekarnicza 1
80-126 Gdansk
tel. 58 623 31 31
e-mail Ireneusz.Nowicki@orange.com

Andrzg| Rala

Dezlat Zarzadzania Zasobarni 8iec
Gdanax
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Orange Poiska S.A.
Dostarcranie | Serwis Ushug
Dzie! Ewidencjl i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze 6-Olsziyn

LUZ, e s
Uzgodniono z mwzeienlem uwag
Wy przekazanego zachzmka

0.5 KKL.2017

i

Migjscawosé

LEGENDA:

@Ak Dl BO0 WD E

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA

nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC),

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA

nawierzchnia z bezfazowej kostki betonowej h=8cm
kolor czarny

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA

nawierzchnia wzmocniona z betonu asfaltowego (AC)

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 30x15 ¢cm, h=12 cm

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 30x15 cm, OBNIZONY
h=2 cm - na zjazdach

h=1 cm - na przejsciach dla pieszych

h=0 ¢cm - na przejazdach rowerowych

PROJ. OBRZEZE BET. 30x8 cm

PROJ. ZIELEN

humusowanie gr. min. 10 cm i obsianie trawg

PROJ. SKARPA

nachylenie skarpy 1:1,5

DRZEWO DO WYCINKI

PROJ. OGRODZENIE

PROJ. PRZYKANALIK
PVC @200

PROJ. SPADKI POPRZEGZNE
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
GRANICE DZIALEK

DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM

PROJ. MALOWANIE JEZDNI
w kolorze czerwonym Anti Skid

e Kilometraz OW PROJ. WPUST DESZCZOWY
Rzgdna wpustu Wz - wpust z nasada zwyklg (prostokatna)

Data

Podpis

/4/ ' PN Vg B Vo Vg
11\ BIURO PROJEKTOW
mgr inz. Anna Wachnicka
ul, Krzywa 48, 76-200 Stupsk
tel. kom.: 0 510 26 56 23
e-mail: amw.projektowanie@gmait.com

INWESTYCJA:

Budowa $ciezki rowerowej na odcinku
Strzelino - Strzelinko, Gmina Stupsk.

INWESTOR:

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

BRANZA: SKALA:

DROGOWA 1:500

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Marcin Wagchnicki

upr. nr ZAP/0040/POOD/08

spec. drogowa bez ograniczer

OPRACOWALA: PODPIS:
]

mgr inz. Katarzyna Kawka

DATA: NR RYSUNKU:

MARZEC 2017 1
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E n e r g a T0598416191 F 0598416192 www.energa-operator.pl

operator

AMW Biuro Projektow
AnnaWachnicka

Ul. Krzywa 48

76-200 Stupsk

Stupsk, 04.04.2017 r.

Znak EOP 56-000850--2017

Dot.

Uzgodnienia projektu budowy $ciezki rowerowsj na odcinku Strzelno-Strzelinko dz. nr 103, 104, 105/1, 119/2,
133, 154 - inwestor Gmina Stupsk

Nawigzujac do przediozonego projektu budowlanego w/w inwestycji informujemy, Zze powyzsze uzgadniamy z
nastepujacymi uwagami :

nalezy zachowaé szczegoing ostroznos¢ przy pracach ziemnych, ze wzgledu na przebiegajace w poblizu jak i
wzdtuz przebudowywanej drogi  kable 15 kV i0.4 kV.

przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé probne przekopy poprzeczne celem lokalizacji
istniejacych kabli 15 kV i 0.4 kV :

na etapie wykonawstwa wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia przedmiotowych prac w Energa-Operator
SA — Dziat Zarzadzania Eksploatacjg tel. 0598416119 oddziat w Stupsku celem uzyskania instruktazu oraz
dopuszczenia do pracy.

powyzsze zalecenia-uwagi nalezy ujaé w czgsci opisowej projektu branzy drogowej, oraz zapozna¢ z trescig
inwestora.

w przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek i wad technicznych urzadzen elektroenergetycznych,
w okresie 12 miesigcy od daty zakonczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej inwestycii,
przedsigbiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora

Przedmiotowe pismo stanowi zatacznik do uzgodnienia branzowego.
Uzgodnienie wazne jest przez okres 2-ch lat.

Ewentualne zapytania dot. przedmiotowej kwestii prosimy kierowaé do Pana A. Krzaczkowski tel. 0596416130

K/Q: adresat
ala
\\MJ
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Painoc
Qddziat w Koszalinie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Rejon Dystrybucji w Stupsku KRS 0000033455

ul. Przemystowa 114

76-200 Stupsk

operator koszalin.slupsk@energa.pl NIP 583-000-11-90
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00082
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LEGENDA:

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA
nawierzchnia z betonu asfaitowego (AC),

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA
nawierzchnia wzmocniona z betonu asfaitowego (AC)
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 30x15 cm, h=12 cm

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY 30x15 cm, OBNIZONY
h=2 cm - na zjazdach

h=1 cm - na przejsciach dia pieszych

h=0 cm - na przejazdach rowerowych

PROJ. OBRZEZE BET. 30x8 cm

PROJ. ZIELEN

humusowanie gr. min. 10 cm i obsianie trawg
PROJ. SKARPA
nachylenie skarpy 1:1,5

DRZEWO DO WYCINKI

PROJ. OGRODZENIE

PROJ. PRZYKANALIK
PVC 2200

PRQOJ. SPADK| POPRZECZNE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

GRANICE DZIALEK

DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM

) PRO) MALOWANEE JEZDNI
% w kolorze czerwonym Anti Skid
Kilometraz iy PRO.J. WPUST DESZCZOWY
Regdnawpustu™>/ Wiz - wpust z nasada zwyklg (prostokatna)

S

'+ \ BIURO PROJEKTOW

mgr inZ. Anna Wachnicka
ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk
tel. kom.: 0 510 26 56 23
e-mail: amw.projektowanie@gmail.com

| INWESTYCJA:

Budowa $ciezki rowerowej na odcinku
Strzelino - Strzelinko, Gmina Stupsk.

INWESTOR:

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

BRANZA: SKALA:

DROGOWA 1:?00

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Marcin Wachnicki
upr. nr ZAP/0040/POOD/08
spec. drogowa bez ograniczer

OPRACOWALA: PODPIE:
mgr inz. Katarzyna Kawka l
DATA: NR RYSUNKU:

MARZEC 2017 1




EOP-5-015918-2017 fZK wzdr F

Zarzadca drogi wykanuje dokumentacje; Przedsiebiorstwo energetyczne odkupuje dokumentacie i realizuje przebudowe sieci
umieszczone] w pasie drogowym na wiasny koszt

Umowa o przebudowe sieci elektroenergetycznej
w zwiazku z usunieciem kolizji nr R/17/020553

zawarta w dniu”. 2. 250 roku w Koszalinie, ktorej Stronami sa:
{'dsip zawarcia umowy wpisuje Przedsighiorstwo energelycane]

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdarsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-
557 Gdarisk, Oddzial w Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul. Morskiej 10, 75-950 Koszalin,
wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad
Rejonowy Gdarisk Péinac w Gdarisku (Vil Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455,
NIP; 583-000-11-80 o kapitale zakladowym 1356 110 400 z}, w cato$ci wplaconym, zwana dalej
~Przedsiebiorstwem energetycznym”, reprezentowana przez:

zwanym w dalszym ciggu umowy Przedsigbiorstwem energetycznym lub Strong z jednej strony,

oraz

Gmina Stupsk z siedziba w Slupsku przy ul. Sportowe] 34, 76-200 Siupsk, posiadajac numer NIP:
G2340:06-38] .., REGON: ?7‘037’3545 ............ , feprezentowana przez:

Z o Wiple. Siling. Shupsk..... delan. Jadkicuian..........

zwana w dalszym ciagu umowy Zarzadca Drogi lub Strong z drugiej strony o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedsigbiorstwo energetyczne os$wiadcza, Ze jest wiascicielem sieci elektroenergetycznej,
umieszczone] w pasie drogowym polozonej w m. Strzelinko, ktdrej przebieg/lokalizacje
zaznaczono na mapie terenowej stanowigcej zatgcznik nr 1 do ninigjszej umowy. Sie¢
elektroenergetyczna zostata wybudowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Sie¢
elektroenergetyczna jest sprawna technicznie i stuzy do zasilania w energie elekiryczng
podmiotéw przylgczonych do nigj.

2. Przedmiotem umowy jest usunigcie kolizi Budowy $ciezki rowerowej z siecig
elektroenergetyczng Przedsigbiorstwa energetycznego umieszczong w pasie drogowym.

3. Usuniecie kolizji polegaé bedzie na przebudowie sieci elektroenergetycznej Przedsigbiorstwa
energetycznego umieszczonej w pasie drogowym w zakresie wynikgjacym z Warunkow
przebudowy sleci elekiroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA w zwigzku z usunieciem kolizji
nr R/17/020553 z dnia 14.04.2017 roku (stanowigcymi integralng cze&é niniejszej umowy -
zalacznik nr 2), obejmujgcymi usunigcie kolizii Budowy $ciezki rowerowej z istnigjacy siecig
elektroenergetyczna umieszczong w pasie drogowym.

§2

1. Zarzadca drogi oéwiadcza, ze zamierza zrealizowat zadanie inwestycyjne na dziatce/-kach
gruntu polozonej/-ych na obszarze, o ktérym mowa w § 1 ust. 2. Planowana inwestycja koliduje
z siecig elektroenergetyczng umieszczong w pasie drogowym, wskazang w § 1 ust. 3 (vide:
zalgeznik nr 1 do umowy) w sposéb uniemozliwiajacy jej realizacje zgodnie z przepisami prawa
i normami.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze w celu umozliwienia Zarzadcy drogi realizacji inwestycji, o ktdrej
mowa w § 2 ust. 1, konieczna jest przebudowa sieci elekiroenergetyczne], o ktdrej mowa w § 1
ust. 3 zgodnie z Warunkami Przebudowy Sieci.

3. Zarzadca drogi wyraza zgode na umieszczenie przebudowywanych urzgdzen i [inii
elektroenergetycznych w pasie drogowym w sposéb niekolidujgcy z realizowang inwestycja,
o kiérej mowa w § 2 ust.1.
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§3
Na podstawie Art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych z dnla 21 marca 1985 r. z pézniejszymi
zmianami (Dz.U. z 2016r. poz. 1440) Przedsigbiorstwo energetyczne zobowigzuje si¢ wykonad
wiasnym kosztem i staraniem przebudowe sieci elekiroenergetycznej umieszczonej w pasie
drogowym w zakresie wynikajacym z Warunkéw Przebudowy Sieci, poza przypadkami okresionymi

w Art. 32 ww. Ustawy.

§4
Do ohowigzkéw Przedsiebiorstwa energetycznego nalezy realizacja prac budowlano-montazowych
2wigzanych z przebudowg sieci w celu usunieci kolizji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2,

1. Do obowigzkéw Zarzadcy drogl nalezy: ‘

1) Sporzadzenie i uzgodnienie z Przedsigbiorstwem energetycznym w terminie 30 dni od
zawarcia niniejszej umowy szczegdlowego harmonogramu prac, kidre bedg prowadzone
przez Zarzadce drogi w 2zwigzku 2z budowana/przebudowywana/remontowang drogg
(stanowigcego integralng cze$¢ niniejszej umowy- zatgeznik nr 3)

2) Realizacja prac zgodnie z harmonogramem, o kiérym mowa w § 5 ust.1 pkt 1).

3) Opracowania w zakresie okreSlonym w Warunkach Przebudowy Sieci dokumentacii
projektowo-kosztorysowej w  postaci  projektu  budowlano-wykonawczego,  wraz
z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robét oraz uzyskang na rzecz Przedsigbiorstwa
energetycznego decyzja o pozwoleniu na budowe albo zgloszeniem budowy urzadzen,
instalacji iflub sieci elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.

4) Uzyskania w imieniu i na rzecz Przedsigbiorstwa energetycznego prawa do nieruchomosci
zgodnie z wytycznymi Przedsigbiorstwa energetycznego, na ktdrych konieczna bedzie
przebudowa sieci umozliwiajgca usunigcie kolizji, niezbgdna do realizacji zadania objetego
ninigjszg umowa. Wytyczne Przedsigbiorstwa energetycznego beda stanowic zafgcznik nr 4
do ninigjsze] umowy. Z wnioskami o wydanie odpowiednich decyzji administracyjnych
i uzgodnieri zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowiane wystapi Whioskodawca lub osoba
dzialajaca na jego zlecenie w imieniu Przedsigbiorstwa energetycznego, ktére bedzie
adresatem tych decyzji. W tym celu oraz w celu uzyskania prawa do nieruchomosci
Whnioskodawca lub osoba dziatajaca na jego zlecenie wystapi do Przedsigbiorstwa
energetycznego, a Przedsigbiorstwo energetyczne udzieli Whioskodawcy lub osobie
dziatajgcej na jego zlecenie peinomocnictwa do dziatania w jego imieniu | na jego rzecz
w powyzszym zakresie. Za czynnoSci podjete w ramach udzielonego petnomocnictwa
wynagrodzenie nie przysluguje. Przedsigbiorstwo energetyczne zastrzega takze, iz
pelnomocnictwo nie uprawnia Whioskodawcy jak i osoby dziatajacej na jego zlecenie do
zaciggania w jego imieniu jakichkolwiek zobowigzar finansowych.

5) Ziozenia do uzgodnienia i ostatecznego zatwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne
dokumentacji projektowo-kosztorysowe] przebudowy sieci. Dokumentacje projektowo
-kosztorysowg uznaje si¢ za zatwierdzong po uzyskaniu akceptacji Przedsigbiorstwa
energetycznego w zakresie merytorycznym oraz rozwigzan technicznych, po wczesniejszym
poprawieniu przez Wnioskodawcg lub osobe dziatajgcej na jego zlecenie ewentualnych
bledéw wykazanych podczas uzgodnien.

8) Sprzedazy Przedsigbiorstwu energetycznemu dokumentacji projektowo-kosztorysowsy,
o ktére] mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) powyzej wraz z prawami autorskimi za kwote
............................ 2t netto (stowniei.......coooveeeveevcienioninen e, 2 L0100 gn) +
podatek VAT 23%., j. brutto srrserressseinnennn zt (stownle:
e eeeerramrererueeoeerntassrrrasvarneeenneenenneenes 21 L0100 gr) w terminie ... miesiecy od dnia
zawarcia ninigjszej uUmowy.

7) Wydanie decyzji 0 umieszczeniu przebudowywanych urzadzer i linii elektroenergetycznych
w pasie drogowym.

8) Zapewnienie udostepnienia kanatu technologicznego na zasadach okreslonych w Art. 39
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z péznigjszymi zmianami (Dz.U. 1985
Nr 14 poz.60), o ife wystgpi taka koniecznos¢.

9) Nieodptatne udostepnienie nieruchomosci, umozliwiajgce realizacjg prac budowlano-
montazowych zwigzanych z przebudows sieci w celu usunigcia kolizji, o ktérej mowa w § 1
ust. 2.

2. Termin realizacji prac prowadzonych przez Zarzadcg drogi moze zostaé zmieniony w przypadku
zaistnienia czynnikéw niezaleznych od Zarzgdey drogi, @ majgcych postac sily wyzszej.
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3. W przypadku zaistnienia sytuacji majacej wplyw na zmiang harmonogramu prac, o kidrym mowa
w § 5 ust1 pkt 1) Zarzadca drogi powinien o tym fakcie niezwiocznie poinformowac
Przedsiebiorstwo energetyczne, a nastepnie przystgpié do uzgodnienia z Przedsigbiorstwem
energetycznym nowego harmonegramu prac.

§6

1. W celu realizacji przebudowy sieci umozliwigjgcej usuniecie kolizji, Przedsiebiorstwo
energetyczne odkupi od Zarzadey drogi lub pedmiotu dziatejgcego na jego zlecenie kompletng
dokumentacje projektowo-kosztorysowg o ktdrej mowa w § 5 ust. 1 pki 3), po otrzymaniu
poprawnie wystawionej faktury VAT (z terminem platnosci 30) dni w trzech egzemplarzach (w tym
co najmniej jeden oryginal) oraz wersji elekironicznej, co zostanie potwierdzone protokotem
zdawczo-odbiorczym dokumentacii podpisany przez Strony.

2. Przystapienie do realizacji przebudowy sieci elektroenergetyczne] przez Przedsigbiorstwo
Energetyczne nastapi w ciggu 60 dni od dnia podpisania przez Strony protokotu zdawczo-
odbiorczege dokumentacii.

3. Termin zakoriczenia realizacji prac lezacych po stronie Przedsigbiorstwa energetycznego, Strony
ustality na 5 miesigcy od dnia odkupienia zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosziorysowej.

4. W zakresie w jakim realizacja przebudowy sieci elekiroenergetycznej umieszczonej w pasie
drogowym napotyka na przeszkody lezace po stronie Zarzadcy drogi, termin realizacji
przebudowy sieci ulega przediuzeniu o czas istnienia przeszkody.

5. Termin realizacji przebudowy sieci ulegac bedzie przediuzeniu takze w przypadku zaistnienia
okolicznosci niezaleznych od ktérejkolwiek ze Stron powodujacych niemoznoéé, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, dotrzymania terminu przebudowy sieci.

8. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek okolicznosci, o ktérej mowa w § 6 ust. 4 i 5, powodujacej
niemoznoéé dotrzymania terminu realizacji przebudowy sieci, Przedsigbiorstwo energetyczne
powiadomi Zarzadce drogi o zaistnieniu takich okolicznosci, ich rodzaju, oraz okresli nowy termin
realizacji przebudowy sieci lub wskaze, o jaki okres termin realizacji przebudowy sieci ulegnie
przedtuzeniu.

7. Zakohczenie realizacji prac bedacych przedmiotem ninigjsze] umowy nastepuje z chwilg
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego, o czym Zarzadca drogi zostanie
poinformowany przez Przedsigbiorstwo energetyczne w ciggu 14 dni od jego dokonania.

8. Przedsiebiorstwo energetyczne ma prawo powierzenia innym podmiotom w cafosci lub w czesci
realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy z prawem dalszego podzlecania.
Za dzialanie tych oséb Przedsiebiorstwo energetyczne ponosi peing odpowiedzialnosé, jak za
dziatanie wiasne.

§7

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zarzadce drogi, bedzie on zobowigzany do pokrycia
wszelkich kosztéw poniesionych przez Przedsigbiorstwo energetyczne w zwigzky z realizacjg
niniejszej umowy oraz wszystkich kosztow zwigzanych z odiworzeniem stanu funkcjonalnego
sieci, jaki wystepowat przed rozpoczeciem przebudowy.

2. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych
z tytutu poniesionej szkody w przypadku nie wywigzania sie z postanowien umownych, lecz nie
wiekszego niz koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej, opracowania dokumentaci

i pozwolen.

§8
1. Ze strony Przedsiebiorstwa energetycznego osoba upowazniong do udzielania i otrzymywania od
Zarzadcy drogi, lub jego upowaznionego przedstawiciela, informacji i danych dotyczacych

realizacji przedmiotu UMOwY JBSt: ... tel. v
2. Ze strony Zarzadcy drogi upowazniony do udzielania i otrzymywania informacji datyczacych
realizacit przedmiotu umowy |2 PO PP TRPPRY tel.
§9

1. Kazda zmiana niniejszej umowy moze by¢ dokonywana jedynie na pismie w formie aneksu pod

rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.
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3. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu

wtasciwym sgdom powszechnym.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dia

kazdej ze Stron.
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