

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu w trybie podstawowym
na zadanie inwestycyjne pn.:**

Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jazowsku”

I. W związku z zapytaniem otrzymanym od Wykonawcy uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie, dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ, Gmina Łącko działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1 w postępowaniu:

„Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby podczas budowy wykonano skorelowaną z inwestycją budowlę ochronną, a jeśli tak to schron czy ukrycie doraźne?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie oczekuje aby podczas budowy wykonano skorelowaną z inwestycją budowlę ochronną, gdyż nie jest to możliwe ze względu na występujące w budynku rozwiązania techniczno-budowlane.

II. Zamawiający z uwagi na udzieloną odpowiedź dokonuje zmiany zapisów zawartych w **Rozdziale XII ust. 1, Rozdziale XIV ust. 2, Rozdziale XV ust. 1 SWZ, które otrzymują brzmienie:**

- ust. 1 Rozdziału XII: „Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni – od dnia upływu terminu składania ofert – tj. do dnia 14.05.2025 r.”
- ust. 2 Rozdziału XIV: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2025 r., do godz. 11:00, z uwzględnieniem zapisów rozdz. XIV SWZ.”
- ust. 1 Rozdziału XV: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2025 r., o godz. 12:00.”

W związku z wprowadzonymi zmianami do SWZ, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu.

Niniejsze pismo jest integralną częścią SWZ.

**Wójt Gminy Łącko
mgr Jan Dziedzina**