SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST_IS_01. Instalacje zewnetrzne — kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wodociggowa.

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

CPV 45231100-6 - Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa
rurociaggow.

dla zadania

Projekt rozbudowy budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
przy ulicy Niepodlegtosci 9 w Pruszczu Gdanskim, dziatka

ewidencyjna numer 62/4, Obreb 13, Pruszcz Gdanski



ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI
WYKONANIA ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
WELASCIWOSCI WYROBOW  BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI
WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa zamowienia

NAZWA NADANA PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA
ZAMOWIENIU POMOCY SPOLECZNEJ PRZY ULICY NIEPODLEGLOSCI 9 W
SRZEZ PRUSZCZU GDANSKIM.

ZAMAWIAJACEGO gleﬁﬁgﬁlEWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBREB 13, PRUSZCZ

Inwestorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdanski ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz
Gdanski.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robot
budowanych przewidzianych do realizacji w ramach w/w zamoéwienia, dotyczgce:

robot montazowych w zakresie wykonania instalacji sanitarnych zewnetrznych: kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, hydrantowe;.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét, o ktérych mowa w punkcie ,PRZEDMIOT SST”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia, przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu szeroko pojetych przepisow bezpieczenstwa.

Projektant moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych w dokumentacji projektowej robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jakosci tych robét.

Ustalenia zawarte w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (ST) obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST), przewidzianymi w ramach w/w zaméwienia.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowo przedmiot i zakres robot budowlanych okresla dokumentacja projektowa dla w/w
zamoéwienia. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania przedmiotu i zakresu
rob6t budowlanych sg przedstawione w dokumentacji projektowej dla w/w zamdwienia.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t przewidzianych w ramach w/w zaméwienia, dotyczagcych:

rob6t montazowych w zakresie wykonania instalacji sanitarnych zewnetrznych:
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej i hydrantowej

w szczegolnosci:
e pomiary geodezyjne,
wykonanie reperow tymczasowych,

wykopy,
montaz rurociggow,



sprawdzenie wymaganych spadkow,

montaz armatury,

préby szczelnosci,

inwentaryzacja geodezyjna,

zasypanie wykopow,

odtworzenia nawierzchni.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
wymagania ogolne odnosi sie i zawiera wymagania ogolne dla robét budowlanych.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST) odnosi sie i zawiera wymagania szczegoétowe dla poszczegolnych
grup robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robé6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig czesS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub niezamierzonych pominieé
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4) W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST.

6) Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

7) Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna byC zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umow o prace projektowe
w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Wykonawca robdét ma zapewnic:
- ogrodzenie placu budowy,



- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow,

- odpowiednie dojazdy na plac budowy,

- zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzeh i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét sanitarnych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, 0 hawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane
w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagahn ma mieé¢ szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, skfadowisk,
wykopow i drog dojazdowych, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, (np. rurociggi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody
wiascicieli tych sieci i urzgdzen. Wykonawca zapewni wifasciwe o0znaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,
zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentac;ji
projektowe;j.

2) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byC wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora, wiascicieli
istniejgcych sieci i urzgdzen oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspotpracowac, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych jemu przez Zamawiajgcego.



Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1) Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét.

2) Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
w obreb terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie,
zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) W czasie realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoéb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

2) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robét, do momentu odbioru ostatecznego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.5. Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robét

Kod CPV Opis
CPV 45231300-8 Roboty budowlar?e w .zak’re3|e budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania Sciekdéw
CPV 45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
objasnienie:
- dwie pierwsze cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),
- trzy pierwsze cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y),
- cztery pierwsze cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y),
- pie¢ pierwszych cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

UWAGA:

Inne roboty wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowa,
instrukcjami technicznymi producentéw materiatow i technologig robét — stosujgc odpowiednio
wymagania ogolne.

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen
nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisdéw



dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét.

Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kkierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Laboratorium

Sanitarne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robaét.
Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Rejestr obmiaréow

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inwestora.

Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg
ispecyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé

Zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie
zostat okres$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Oraz:

Przewéd wodociggowy

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Wodociagi i przytacza wodociagowe

1. wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

2. sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnosé lub zaktady produkcyijne,

3. przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow

rozdzielczych,

4. przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych

punktéw czerpalnych,

5. przytgcze - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne z PVC-U przeznaczone do stosowania:

- w podziemnym bezcisnieniowym odwadnianiu i kanalizacji utozonych w ziemi w pasie
drogowym (pod jezdnig lub poza jezdnig) lub innych terenach wykorzystywanych do celow
inzynierii komunikacyjnej,

- do wykonywania oston dla innych przewodow oraz przepustéw przez nasypy drogowe,



- odwodnien konstrukcji mostowych budowanych na trasach drogowych

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Rura ochronna

Rura ochronna - rura o S$rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza
przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

Rura wodociggowa

Rury cisnieniowe z PE 100 i PE 100-RC: przeznaczone sg m.in. do budowy sieci
wodociggowych, sieci kanalizacyjnych oraz do transportu ptynéw agresywnych.

Odcinki rur w zaleznosci od srednicy i przeznaczenia mozna fgczy¢ nastepujgcymi metodami:

- zgrzewanie doczotowe

-zgrzewanie przy pomocy ztgczy elektrooporowych

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skltadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz 25°C — w wigzkach
odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposob jak wyzej, lecz w kregach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych. Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy



magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisow
przeciwpozarowych i bhp.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
Zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

2.5. Rodzaje materiatéw
Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
Materiaty zastosowane muszg mieé¢ aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakiem CE lub
mie¢ deklaracje zgodnosci.
Podstawe do przyjecia wyrobow na budowe stanowia:

- dokumentacja projektowa zawierajgca charakterystyke materiatow

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobow z dokumentami.
Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie, kosztorysie i
specyfikacji lub wyroby zastepcze zatwierdzone przez Architekta i Inzyniera.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw niewiadomego pochodzenia.
Wykonawca zbierze Dokumentacje Jakosci Materiatéw.
Studnie betonowe prefabrykowane.
Wszystkie elementy produkowane sg z betonu C35/45 o wysokiej szczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F150, spetniajg wymagania normy PN-B 3264:2002, PN-EN 1917, PN-EN
206-1.
Rury przewodowe.
Rodzaj rur, ich srednice zawarte sg w dokumantacji projektowe;j.
Do wykonania przytgcza wodociggowego stosuje sie nastepujgce materiaty: rury ciSnieniowe z
polietylenu twardego z rur PE SDR 11 wg normy:
PN-EN 12201-2+A1:2013
PN-EN 12201-3+A1:2013
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej stosuje sie nastepujgce materiaty: rury kielichowe klasy
S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg normy:
PN-EN 1401-1:2009
PN-EN 476:2011
PN-EN 681-1:2002/A3:2006
PN-EN 681-2:2003/A2:2006
Wiazy zeliwne.
Witaz zeliwny typu ciezkiego — zwienczenie zgodne z normg PN —EN 124.
Armatura wodociggowa.
Armatura wodociggowa zgodna z normg EN 1074-1 i EN 1074-2
Kruszywo na podsypke.
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112
[4].
Kruszywo na obsypke.
Obsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112
[4].



3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci w zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet jaki ma by¢ zastosowany przy wykonywaniu prac Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania robét
- samochdd skrzyniowy do 5,0 t, pow. 5- 10t
— samochdéd samowytadowczy do 5,0 t
- samochéd dostawczy do 0,9 t
— koparka jednonaczyniowa gasienicowa o poj. tyzki 0,4 m3i 0,6 4 m?
- spycharka ggsienicowa 55KW/75KM/
- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg
- zuraw samochodowy 5-6 t
— sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min
- rowniarka samojezdna 74 KW /100KM/
- walec statyczny samojezdny 10t
- rozécielacz mas bitumicznych szer. 4,0 m
~ beczkowdz ciggniony o poj. 4000 dm?.
Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot:
— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
— koparke podsiebierng 0,25 m* do 0,40 m3,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
- spegcjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
Sprzet do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
- samochdéd dostawczy do 0,9,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- przyczepe dtuzycowg do 10 t,
- zurawie samochodowe do4t,od 5do6t, 0od 7 do 10t,
- spawarke elektryczng wirujgca 300 A,
- zespot pragdotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,




Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu i sktadowania

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu uzgodnionych z Inzynierem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego réwniez dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca na wiasny koszt bedzie na biezgco usuwacC wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem
na drogi publiczne, w razie stwierdzenia zanieczyszczen ponosi wszelkie koszty czyszczenia
jezdni.

Transport rur kanatowych

Rury PVC, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej
wzdtuz Srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do
dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujgcych w czasie ruchu
pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz
2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektadaé materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregéw

Transport kregodw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o
Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport witazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byc¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i tgczyé
tasmag stalowa.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowacC uszkodzenia mechaniczne. W przypadku
przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzucaé, a szczegolng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac¢ na podkfadach drewnianych,




podobnie poszczegodlne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajgce czesci rur.
Transport wtazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
oraz stopnie i skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki fadunkowe i uktada¢ je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.
Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport blokéw oporowych

Transport blokow moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu. Bloki mogg by¢ ukfadane
W pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu tadunku wykorzystana
byta nosnosé srodka transportu. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig
przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych
szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony,
kawatki drewna itp.).

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jeqo przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
Skladowanie materiatéw

Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podkfadach drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury
wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi.

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skfadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

Wiazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé skfadowane z dala od substancji dziatajacych

korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Rury przewodowe i ochronne.




Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy sktadowaé¢ w taki sposéb, aby stykaty
sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je skladowac¢ na gesto utozonych
podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast
rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem. Rury o srednicach ponizej 30
mm tylko w wigzkach,

Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne.

Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco. Sktadowiska powinny byé utwardzone i odwodnione.

Bloki oporowe.

Skiadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowac w pozyciji lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych,
szczego6tow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw
robo6t budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy,
dokumentacjg projektowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét. Caty zakres mozna podzieli¢ na etapy. Sposob i kolejno$¢ robét uzgodnic
z Inzynierem. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig. Wykonawca
powinien wykonywaé polecenia Inzyniera w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozbg
zatrzymania robét i skutkdw finansowych.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

Roboty ziemne kanalizacji

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢



wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno
wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto - gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla
przewodow o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykonaé¢ fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST. W gruntach skalistych gliniastych lub
stanowigcych zbite ity nalezy wykonac podfoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15
do 20 cm. Dla przewodoéw o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w SST. Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem,
z ubitego i zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 900 stanowigcego
tozysko nosne rury wodociggowej i kanalizacyjnej. Przytgcza nalezy utozy¢ na podtozu z
podsypkg wynoszacg 10,0 cm uzyskang z gruntu rodzimego. Uzyty materiat i sposéb
zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewoddw nalezy wykonywac recznie przy minimalnej
jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szerokos$¢ obsypki winna by¢ rowna szerokosci
wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materialtbw moggcych uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu i
Smieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonywania robét montazowych.
Wykonanie tych robot powinno odpowiadaé normie PN-EN 1452-1-5: 2000, PN —EN 805, PN-
87 /B-01060, ZAT/97-01-001 i instrukcjom, oraz zaleceniom producentoéw materiatow.

Roboty montazowe kanalizacji

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniaé warunki: gtebokosé posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci
od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m.

Roboty ziemne dla wodociggu

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i tozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich  Srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu. Metody wykonywania
wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopéw,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera. Wykopy pod
przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposoéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos¢ wykopu
w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8
m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie
lub w spos6b uzgodniony z Inzynierem.



Przygotowanie podtoza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem
jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-
10726 [12]. W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione z warstw
pospd&tki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z warstwy
zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. Dla rur zeliwnych o $rednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajgcej
nalezy wykonac¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST. W gruntach
kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonac zgodnie z indywidualng
dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia
wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.

Rury kanatowe

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonac¢: specjalnymi
fabrycznymi pierscieniami gumowymi. Pofgczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w
studzience. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Studzienki kanalizacyjne
Wymiar studzienek rewizyjnych kotowych 425 oraz betonowa 1000 mm. Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwbch
kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy fgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu,

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony
jest w Katalogu producenta elementow prefabrykowanyh. Studzienki rewizyjne sktadajg sie z
nastepujgcych czesci:
— dna studzienki,
- kregow,
- wiazu kanatowego,
- elemntu posredniego.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji producenta studzienek. Dno studzienki nalezy wykonac
na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci
réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztaft fuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany s$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przej$cie z jednego
wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. Poziom wiazu w

powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach goérna

krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.



Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na
nim wzdtuz catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na
podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
diugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Potgczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujgcy: rury z tworzyw
sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie. Do
wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkoS¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu
podang w warunkach technicznych wytwérni. Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed
przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy
koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wskazanych weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztattek, zas dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie tgczonych przez
spawanie na styk) o srednicypowyzej 200 mm i kacie odchylenia wiekszym niz 10°. Blok
oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang
bloku a gruntem rodzimym zalaé betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. Odlegtosc
miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz
0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go
od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac
dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie
tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04 [57]. Wykop w miejscu
wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

Armatura odcinajagca
Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowaé: na weztach wodociggowych (przy
odgatezieniach), na odgatezieniu do hydrantu, w innych miejscach wskazanych przez
uzytkownika wodociggow.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢é zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



6.2.

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru

cze$¢ szczegobtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robdét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia

pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robdét,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatoéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalno$ci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego poditoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukgciji, izolacji wodoszczelnej,



- zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przejs¢ rurociggow przez sciany, sprawdzenie
montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw oraz
sprawdzenie stopni wlkazowych, otworéw montazowych i urzgdzen wentylacyjnych),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm, odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm, dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm, rdéznice rzednych
wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm, dopuszczalne odchylenia osi
przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm, dopuszczalne odchylenia spadku
przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, stopien zageszczenia zasypki
wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

6.4. Odbior robét

Opis sposobu odbioru robét budowlanych. Rodzaje odbioréw robot:

- odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu; wykonuje sie go w
czasie pozwalajagcym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania
0golnego postepu robét, gotowos¢ czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika powiadamiajgc pisemnie Inzyniera; odbiér odbywa sie niezwtocznie nie
pozniej niz 3 dni od daty zgtoszenia, odbioru dokonuje Inzynier);

- odbiér czesciowy (polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt, gotowosc
czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika powiadamiajgc
pisemnie Inzyniera, odbior odbywa sie niezwiocznie nie pozniej niz 3 dni od daty
zgtoszenia, odbioru dokonuje Inzynier i przedstawiciel Zamawiajgcego).

- odbiér koncowy (polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci, gotowos¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika powiadamiajgc pisemnie Inzyniera, odbiér odbywa sie w terminie ustalonym w
umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy poprzez ocene wizualng, stwierdzenie zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg, ocene Dokumentéw jakosciowych
materiatéw)

- odbidér pogwarancyjny (polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, pozostate
warunki jak przy odbiorze kohcowym)

- kontrola jakosci rob6t wodociag.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST,

kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robaot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerww
robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I wtrakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.



Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek: studzienki i komory
wodociggowe w kompletach, obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m*® (metr szescienny),
zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr szescienny), izolacja - m? (metr kwadratowy
izolowanej powierzchni).

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce
na sprawdzeniu protokétdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych).



- Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

- Woyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wpltyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdbw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okredlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

8.2. Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

8.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o



rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

8.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

8.6. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia
- wazne legalizacie mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

9. Sposoéb rozliczen robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a

Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ zamontowanych

instalacji zewnetrznych, w tym rurociggéw, koryt odwadniajgcych, studni, armatury itp.

Ceny jednostkowe wykonania montazu instalacji zewnetrznych lub kwoty ryczattowe, poza

montazem samych instalacji zewnetrznych, muszg uwzgledniac:

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami/odpadami
wynikajgcymi z zastosowanej technologii producenta,

- wszelkie inne wyroby i materiaty pomocnicze itp. wynikajgce z zastosowanego systemu
producenta/dostawcy,

- wszelkie wyroby uzupetniajgce wynikajgce z wymogow Zamawiajgcego i dokumentacji
projektowej oraz zastosowanego systemu producenta/dostawcy,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robét, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,



- ocene i przygotowanie podtozy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
szczegotowej specyfikacji technicznej oraz warunkami wynikajgcymi z zastosowanego
systemu producenta/dostawcy,

- montaz instalacji zewnetrznych wraz robotami towarzyszgcymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i
wymaganiami specyfikacii,

- zabezpieczenie wyrobow do odbioru korncowego,

- wykonanie wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.
wykonanie fug silikonowych, osadzenie elementéw wykornczeniowych i dylatacyjnych itp.

- inne konieczne takie jak np. bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, utrzymanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody itp.

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmujg podatku VAT.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.1. Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robodt, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
dokfadnie opisane przez Wykonawce w tabeli porownawczej na zasadzie porownania spetnia-
nie spetnia oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie
okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Nr 0, poz. 655).

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 dz. U. 92/881

10.3. Rozporzadzenia/obwieszczenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego



(Dz.U.z2012r. Nr 0, poz. 462, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 1422).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr
129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymaganh
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych niemajgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym Dz.U. 130/1389 z 2004.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z 24.9.1998 w
sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
Dz.U.126/839 z 1998

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, ITB,
Arkady 1989

10.4. Normy/zalecenia udzielania aprobat technicznych

1.
2.

NOo oA

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czesc¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena
zgodnosci

PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe - Klasa A 15

PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Przepisy zwigzane



8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady
ogolne

PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1514-4:2001 Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN - Czes¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub wielokrawedziowe,
metalowe i metalowe z wypetnieniem, do kotnierzy stalowych.

PN-EN 736-3:2002 Armatura przemystowa - Terminologia - Czes$¢ 3: Definicje
terminéw ogolnych

BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.
PN-EN 476:2012 Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.
PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -
Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej [ sanitarnej -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)
Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych i niewlazowych instalowanych w
obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig.

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce - Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce - Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

PN-EN 15632-1-3 System preizolowanych rur gietkich.



10.5. INNE DOKUMENTY:

- Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych — wrzesien 2001.

- Wymagania Techniczne COBRTI — INSTAL. Zeszyt 2

- Fabryczne instrukcje montazu rurociggow.

- Aprobaty, certyfikaty, atesty zamontowanych rurociggdéw i armatury.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom II “

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy

lub wyrobow, ktérych wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wiasciwosci podanych w

Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow

wyrobéw budowlanych, szczegdélnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych.

Instrukcje stosowania i zalecenia producentéw/dostawcow materiatéw i wyrobow

stosowanych do wykonania robo6t objetych niniejszg specyfikacja.

Uwaga:

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.

Opracowat:
mgr inz. Karolina Szwed-Michalska



