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Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postepowania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej 2512001 Chabéwka -
Skawa w km od 0+003,45 do km 0+102,00 (obiekt mostowy w km 0+036,50 do km
0+063,70), w miejscowosci Chabéwka, Gmina Rabka-Zdréj”.

Burmistrz Rabki — Zdroju — Zamawiajacy w wyzej wymienionym postepowaniu
przetargowym — dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j.. Dz.U. 2024 poz. 1320) — ustawa Pzp, w zwigzku z
pytaniami dotyczgcymi tresci SWZ jakie wptynety do Zamawiajgcego od Uczestnika
postepowania udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

»W warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia w pkt. 9.2.4
Wykonawca spefni warunek, jezeli wykaze, ze:

- w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co
najmniej dwie (2) roboty budowlane zwigzane z budowg obiektéw mostowych o
konstrukcji zelbetowej, rozpietosci kazdego obiektu mostowego min. 25 mb.
oraz o wartosci brutto dla kazdego obiektu mostowego nie mniejszej niz 4 000
000,00 zt (cztery miliony ztotych 00/100) oraz potwierdzi dowodami ze roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie*.

Wykonawca , ktory wykonat jeden obiekt o rozpietosci 25 mb i konstrukcji takiej
jaka jest zaprojektowana w powyzszym postepowaniu, nawet jezeli wykonaf go
w okresie diuzszym niz wymaga Zamawiajagcy w mojej ocenie dysponuje
doswiadczeniem, ktore umozliwi mu realizacje obiektu jaki chce wybudowaé
Zamawiajacy.

Wobec powyzszego wnosze o zmiane SWZ w pkt 9.2.4 o tak, ze zamawiajacy
uzna warunek za spefniony jezeli wykonawca wykaze, ze:

- w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosSci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co
najmniej jedng robote budowlang zwigzana z budowa obiektu mostowego o
konstrukcji zelbetowej, rozpietosci kazdego obiektu mostowego min. 25 mb,
oraz potwierdzi dowodami ze roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie.

Jak réwniez zmiane w dysponowaniu osobg do pefnienia funkcji kierownika
budowy w takim samym zakresie.
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Zmiana ta spowoduje tez mozliwosé o ubieganie sie w realizacji powyzszego
zamowienia wiekszej grypy oferentow.

10 letni okres wykazania sie wymaganym doswiadczeniem jest stosowany z
powodzeniem przez wielu zamawiajacych np. GDDKIA, Zarzad Droég
Wojewddzkich w Krakowie

Wykonawca, ktory zrealizowat juz jeden obiekt dysponuje doswiadczeniem
wystarczajacym do realizacji drugiego takiego samego obiektu , nie wydaje mi
sie, ze trzeba wykonaé az dwa obiekty aby naby¢é wystarczajagcego
doswiadczenia.

Roéwnie dobrze mozna by bylo zada¢ wykonania trzech obiektow ale jak sam
Zzamawiajgcy moze oceni¢ to jeszcze bardziej ograniczylo by liczbe
wykonawcow, ktorzy spefnili by warunki udziatu w powyzszym postepowaniu.

Warunek doswiadczenia nie ma stuzy¢ wyborowi wykonawcy, ktory niemalze
gwarantuje swoim doswiadczeniem nalezyte wykonania zamowienia. Taki
poziom oczekiwan jest zawyzony. Warunek doswiadczenia stuzy bowiem
odrzuceniu wykonawcow, ktorzy nie sa w stanie nalezycie wykona¢ zamdwienia.

Majg zatem pozostac tacy wykonawcy, ktorzy sa w stanie nalezycie wykonac to
zamowienie, tj.— majg pozostac nie tylko najlepsi, nie tylko bardzo doswiadczeni
wykonawcy, ale rowniez rynkowi Sredniacy.

Zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych, zamawiajgcy przygotowuje i przeprowadza postepowanie o
udzielenie zamodwienia w sposoéb proporcjonalny. Ta zasada znajduje
odzwierciedlenie w wielu przepisach szczegétowych PZP — m.in. w regulacjach
dotyczgcych ustalania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Jak stanowi art. 112 ust. 1 PZP, zamawiajacy okresla warunki udziatlu w
postepowaniu w sposob proporcjonalny do przedmiotu zamoéwienia oraz
umozliwviajacy ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania
zamowienia, w szczegolnosci wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolnosci.
Krajowa Izba Odwofawcza wielokrotnie w swoich wyrokach wskazywafa, ze
zasada proporcjonalnosci ma odnosi¢ sie do tego co jest konieczne dla
osiggniecia zamierzonego celu. Jak podkresla sie w orzecznictwie, powyzszy
przepis ma na celu wpfywanie na sytuacje, w ktorej zamawiajacy formutowatby
nadmierne warunki udziatu w postepowaniu, czyli takie, ktérych spetnienie nie
jest niezbedne do nalezytego wykonania zamoéwienia (tak wyrok KIO z dnia 28
wrzesnia 2022 r., KIO 2390/22). Wskazujac na orzecznictwo warto podkresli¢
takze, iz zgodnie z zasadg proporcjonalnosci opisane przez zamawiajacego
warunki udzialu w postepowaniu muszg byé uzasadnione wartoscia
zamowienia, charakterystyka, zakresem, stopniem ztozonosci lub warunkami
realizacji Zamowienia. Na koniecznosé przestrzegania zasady
proporcjonalnosci zwracal réwniez uwage Trybunat Sprawiedliwosci Unii
Europejskiej (TSUE) w wyroku z 23 grudnia 2009 r., C376/08, w ktérym wskazano,
ze przy okreslaniu, jacy wykonawcy nie moga wzigé udziatlu w postepowaniu,
niezbedne jest zachowanie zasady proporcjonalnosci, a wiec ograniczania
konkurencji gwarantowanej w Traktacie Ustanawiajagcym Wspoélnote Europejska
w stopniu jak najmniejszym i jedynie niezbednym dla osiggniecia celow”.



Odpowiedz na pytanie nr 1:
Ulega zmianie SWZ w zakresie:

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

- w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej
dwie (2) roboty budowlane zwigzane z budowg obiektéw mostowych o konstrukciji
zelbetowej, rozpietosci kazdego obiektu mostowego min. 25 mb. oraz o wartosci brutto
dla kazdego obiektu mostowego nie mniejszej niz 4 000 000,00 zt (cztery miliony
ztotych 00/100) oraz potwierdzi dowodami ze roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie*.

*Zamawiajgcy dopuszcza dowody wykonania robot budowlanych, o ktérych mowa
powyzej z ceng wyrazong w innej walucie niz PLN, mieszczgcej sie w tabeli
Narodowego Banku Polskiego (NBP).

W takim przypadku Zamawiajgcy przeliczy cene kazdej oferty wyrazong w walucie
innej niz polska stosujgc Sredni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogtoszenia o
zamowieniu do Biuletynu Zamoéwien Publicznych.

Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych,
Narodowy Bank Polski nie publikuje Sredniego kursu danej waluty, za podstawe
przeliczenia przyjmuje sie Sredni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu
publikacji ogfoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych, w ktorym
zostanie on opublikowany.

Pozostate zapisy SWZ bez zmian, z zastrzezeniem odpowiedzi na pytania do
SWzZ.

Pytanie nr 2:

»W projekcie umowy & 15 fakturowanie robot pkt. 1 ma brzmienie: Strony
ustalaja, ze wynagrodzenie WYKONAWCY za przedmiot umowy rozliczane
bedzie fakturg koncowa za wykonanie robot.

Wnosze o zmiane tego zapisu i dopuszczenie mozliwosci fakturowania
czesciowego do okreslonej kwoty.

Rozliczenie umowy tylko jedna faktura koncowa przy tak duzej wartosci
zamowienia jest dla wykonawcy duzym obcigzeniem finansowym i w wiekszosci
przypadkow wymaga przez wykonawce kredytowania sie.

Pozyskanie kredytu wigze sie z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez
Wykonawce co przekiada sie na wyzsze koszty realizacji zamowienia.

Wyzsze koszty zamowienia to wyzsza oferta wobec powyzszego Zamawiajgcy
rowniez bedzie musiat ponies¢ wyzsze koszty.

Wiekszo$¢é Zamawiajgcych dopuszcza faktury czesciowe co znacznie obniza
koszty inwestycji.

Zdaje sobie sprawe, ze nie sg Panstwo jako podmiot zamawiajacy zobligowani
do wprowadzenia pfatnosci czesciowych badz zaliczek, tym niemniej decyzja

o zastosowaniu takiej formuty rozliczenia znacznie utatwitaby podjecie decyzji
w sprawie udziatlu w postepowaniu podmiotom Sredniej wielkosci, czy tez
mniejszym firmom takim jak nasza, co z kolei przetozytoby sie na wzrost
poziomu konkurencyjnosci i obnizenie wydatkow budzetowych. Majgc zatem na
uwadze prognozowany poziom ceny ofertowej obciazenie finansowe wynikajace
z uzyskania przez wykonawcow pfatnosci dopiero po zakonczeniu realizacji



zadania jest znaczne i wymagac¢ bedzie zwigekszenia ekspozycji kredytowej, co
Jjak wiadomo nie jest zjawiskiem korzystnym dla przedsiebiorstw. Postulujemy
zatem pfatnosci czesciowe, przynajmniej miesieczne lub w sposoéb powiazany
z postepem prac do 70 % catosSci robot. Prosimy o przychylne rozwazenie
naszego wniosku. Oprocz zapewnienia wiekszej liczby ofert w postepowaniu,
uksztattowanie warunkow pfatnosci zgodnie z niniejszym pismem pozwoli tez
zapewne wykonawcom na zaoferowanie nizszych cen”.

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czes$ciowe, nowy wzér umowy stanowi
zatgcznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 3:
,,Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane lub optymalizacje konstrukcji obiektu (w
tym geometrii podpor i ilosci zbrojenia)”.

Odpowiedz na pytanie nr 3:
Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Pytanie nr 4:
,»Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii wykonywania pali na CFA”

Odpowiedz na pytanie nr 4:
Zamawiajgcy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Pytanie nr 5:

»Prosimy o udostepnienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych dla branzy Drogowej oraz Mostowej. Zafaczona
dokumentacja zawiera wyfgcznie strone tytufowg SST.”

Odpowiedz na pytanie nr 5:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla branzy
Drogowej oraz Mostowej w zatgczeniu do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 6:

»Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o specyfikacje techniczng dotyczacag
mostu i dojazdéw oraz informacje w ktérej pozycji TER Wykonawca powinien
uwzgledni¢ wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.”

Odpowiedz na pytanie nr 6:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych dla branzy
Drogowej oraz Mostowej w zatgczeniu do niniejszych odpowiedzi.



Pytanie nr 7:
»Prosze o podanie klas ekspozycji betonu dla przedmiotowego zadania.

”

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Element Klasa ekspozycji
Pale XC2+XA1

Stopy fundamentowe XC2+XF2+XA1
Przyczo6tki, Sciany oporowe XC4+XF2+XA1
Pomost XC4+XD3+XF4
Pytanie nr 8:

»,Wykonawca prosi o informacje czy Zamawiajgcy potwierdza, ze posiada
wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbedne do
realizacji zamoéwienia, a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obcigzg
Wykonawcy?

Odpowiedz na pytanie nr 8:
Zamawiajagcy posiada decyzje ZRID, w przypadku braku aktualnych warunkéw na
przebudowe infrastruktury ich aktualizacja bedzie leze¢ po stronie Wykonawcy.

Wyjasnienia tresci SWZ zostang dotgczone do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i b
edg stanowic jej integralng czesc.

Jednoczes$nie, w zwigzku ze zmiang SWZ, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 3
ustawy Pzp ulega zmianie termin sktadania i otwarcia ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme do dnia 23.04.2025 r. do godziny 11:00.
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23.04.2025 r. o godzinie 11:15.
Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.05.2025 r.

Zamawiajgcy

BURMISTRZ
mgr Leszek Swider
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny réwnowazny podpisowi
wiasnorecznemu (art. 25 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug
zaufania w odniesieniu do transakgiji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz
uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE)



	Urząd MiEJSKI W RabCE-ZdrOjU

		2025-04-14T16:06:16+0200




