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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji - Modernizacja
Kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 przy ul. Lesnej 10 w Barlinku.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowe] i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegodlnych asortymentdw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

D.00.00.00 —Wymagania ogdlne

D.01.00.00 — Roboty przygotowawcze

D. 02.00.00 — Roboty naprawcze i renowacyjne nawierzchni poliuretanowej

D. 03.00.00 — Instalacje elektryczne - wymiana lamp o$wietlenia boiska na oprawy LED

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robot;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania irozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych.
Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowy i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych (jesli wystepujg) do chwili koricowego odbioru
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

153. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw
lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowe; i
w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywadé
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rdznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowag lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca w razie koniecznosci dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym np. przez umieszczenie w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przez
Zamawiajgcego tablic informacyjnych. Wykonawca przez okres trwania robdt ma obowigzek dbaé o
czystos$¢ na i wokot placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac
w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojace;j;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz
na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwos$cig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie
przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko;
- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robédt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

15.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczeniei
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

15.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na sSwiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdot w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowadé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

22.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

2.2.2. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

2.23. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

2.24. \Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiedni
do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.25. Wykonawca nie bedzie (za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego)
prowadzi¢ zadnych wykopdw w Obrebie terenu budowy poza wyszczegdlnionymi w dokumentach
umowy.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki: Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiajacy
bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwadrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego -
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet (po akceptacji Zamawiajgcego) nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéow. Liczba srodkdow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezagco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang - jesli wymagac bedzie
tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc roboét.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekgji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatdw, Zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosé
materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robodt z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
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badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych;
b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
6.6.a), ktore spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i
nawierzchni syntetycznej.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Pozostate dokumenty budowy: protokoty przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne
z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne; protokoty odbioru robét; protokoty z narad i ustalen;
korespondencja na budowie.
6.7.2. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
7.2, Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne
wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbiér czesciowy; odbidr ostateczny; odbidr pogwarancyjny;
8.1.1. Odbiodr robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogoblnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jesli zostat
wydany dla niniejszej inwestycji) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i/lub powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior
poszczegdlnych warstw nawierzchni, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robdt - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

a) Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i/lub bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

b) Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robodt
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzagdzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiaréw; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;
opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; -rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

h) Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robodt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK 2012 przy ul. Lesnej 10 w Barlinku



D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji - Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje
Boisko ORLIK 2012 przy ul. Le$nej 10 w Barlinku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przygotowawczych zgodnie z
przyjetymi zatozeniami oraz Dokumentacjg Projektowa:
- Demontaz wyposazenia sportowego
Nalezy zdemontowac dwie bramki do pitki recznej i zabezpieczy¢ je na czas modernizacji.
- Zabezpieczenie ogrodzenia folig do wysokosci 1,5 m
Przed nanoszeniem nowych warstw nawierzchni nalezy odgrodzi¢ teren i ogrodzenie wokét kompleksu
boisk.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowq i okresleniami podanymi w ST D. 00.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D. 00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja robét przygotowawczych
a) projekt budowlany (jezeli zostat sporzadzony), opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072);
d) dziennik budowy (jezeli zostat wydany), prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami);
f) protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokdétami z badan
kontrolnych
2. MATERIALY

2.1. Materiatem stosowanym do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej ST jest:
Folia budowlana
Dokumenty ktére nalezy dostarczyé zamawiajgcemu:
e Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanego materiatu.
3. .SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3; Do robodt
przygotowawczych mozna uzy¢ dowolnego sprzetu
4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt. 4;
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Do transportu materiatdow z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkdéw transportu jak: samochéd
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skrzyniowy; samochéd samowytadowczy; Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi
odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych
przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

5.2. Zasady wykonywania robét przygotowawczych

- przed przystgpieniem do robdt przygotowawczych nalezy wygrodzié teren prac rozbidrkowych wraz ze
strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-
czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi

- szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sgsiadujacych drzew;

- znajdujgce sie w poblizu obiektu urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;
5.3. Wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu i materiatéw z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Koszty
zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét przygotowawczych.

Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

¢) pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg miec kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

e) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac¢ aktualne
badania lekarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robot zabezpieczajacych na podstawie pomiaréow
stanu istniejgcego. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.00.00.00

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe i demontazowe
bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w ST i
kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe obejmuje: robocizne bezposrednig wraz z
narzutami; wartosc zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robdt z kosztami zakupu; warto$¢ pracy sprzetu z narzutami; koszty posrednie (ogolne) i
zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT), przygotowanie
stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie rusztowan, prace rozbiérkowe i demontazowe,
zatadunek, wywoz i utylizacja materiatow zgodnie z klasyfikacja odpaddéw oraz przewdz materiatow
bedacych do zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
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Zamawiajgcym a Wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw
22/53 poz. 89. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
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D. 02.00.00 ROBOTY NAPRAWCZE | RENOWACYJNE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni poliuretanowej w ramach inwestycji - Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko
ORLIK 2012 przy ul. Lesnej 10 w Barlinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania Ogdéine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej ST sa:

Warstwa uzytkowa

Nalezy wykona¢ naprawe nawierzchni poprzez wyciecie odspojonych fragmentéw, zagruntowanie oraz
utozenie nowych warstw: ET, SBR. Tak przygotowang nawierzchnie elastyczng nalezy zagruntowad oraz
pokry¢ warstwg uzytkowa.

Warstwa uzytkowa, poliuretanowa typu SP. Warstwe stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

e Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

e Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne.

e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877: 2014-
02 i potwierdzajgce wymogi dotyczace nawierzchni, wydane przez jednostke akredytowana.

e Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiajgcego.

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

Kolorystyka: Kolor nawierzchni dla boiska do siatkdwki: zielony, kolor pozostatej czesci boiska: czerwony.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00,,Wymagania ogélne"

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" . Transport
materiatdw do wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Istniejgce boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej typu ,,natrysk”. Nawierzchnie sg3 w
dobrym stanie. Posiada niewielkie ubytki w warstwie SBR, czesSciowo wytarty natrysk i
malowane linie. Nie przewiduje sie nowych urzadzen sportowych.

5.2.1. Przygotowanie nawierzchni

Istniejgcqg nawierzchnie poliuretanowgq nalezy umy¢ i odttuscié. Nalezy usungé réwniez pozostatosci po
malowanych liniach. Nie przewiduje sie usuwania istniejgcej warstwy natrysku.

Ubytki w warstwie SBR nalezy uzupetni¢ mieszaning granulatu i kleju. Ubytki nie przekraczajg
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1,5% nawierzchni.

5.2.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$é otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia 10-28°C.

5.2.3. Malowanie linii

Bezposrednio po przygotowaniu podfoza nalezy malowac linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku. Linie szerokosci 5 cm dla koszykowki, pitki recznej oraz siatkowki.

5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Dokumenty nawierzchni ktdre nalezy dostarczyé zamawiajgcemu:

e Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

e Badania potwierdzajgce bezpieczenistwo ekologiczne.

e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 14877:2014-
02 i potwierdzajgce wymogi dotyczgce nawierzchni, wydane przez jednostke akredytowana.

e Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami Zamawiajgcego.

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

5.2.5. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1) Nawierzchnia moze byc¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i
dotyczacym powyzszego zadania.

2) Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

3) Nawierzchnia powinna posiadad aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.

5.2.6. Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem, ktdry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unikaé zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa
oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy
na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne
stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

5.2.7. Czyszczenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wokét boiska

Nawierzchnie wokdt kompleksu boisk sportowych nalezy oczysci¢ mechanicznie z trawy oraz mchu za
pomocg myjek cisnieniowych oraz pomocniczych narzedzi recznych.

Uwagi ogodlne

- Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wtasciwosci
techniczno — uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbidor urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontroli jakosci robdt podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodnosé z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robdt obejmuje: kontrole przygotowania podtoza, sposdb przygotowania
materiatéw, kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowej, kontrole montazu linii.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowe;.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdélne”.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

eNawierzchnia powinna mieé grubos¢ zgodnie z DT; Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng
oraz jednolity kolor.

e\Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje: transport materiatdw przewidzianych do wykonania robdt,
przygotowanie podtoza pod nawierzchnie, przygotowanie materiatéw, wykonanie nawierzchni,
malowanie linii, przeprowadzenie pomiardw i badan, uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Aprobata Techniczna.
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D. 03.00.00 WYMIANA LAMP OSWIETLENIA BOISKA NA OPRAWY LED
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w ramach inwestycji - Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko ORLIK
2012 przy ul. Lesnej 10 w Barlinku.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem wymiany istniejgcego oswietlenia boisk na oprawy LED.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Oprawy LED
Minimalne parametry:
o Napiecie znamionowe 220-240 ACV
Moc maksymalna 300 W
Strumien swietlny oprawy 45000 Im
Uzyteczny strumien swietlny zrédta swiatta Quse [Im] w szerokim stozku (120°)
Trwato$é >=50000 h
Temperatura barwowa 4000 K
Stopien IP 65
Wspdtczynnik mocy 0.98
Czas zaptonu lampy <=0,5 s
Czas nagrzewania lampy <=0,5 s
Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym |
5-letnia gwarancja
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym: 180°
- skuteczno$é swietlna min 150 Im/W
- ochrona przed przepieciem: 6 kV
- ilos¢ cykli wtgcz/wytgcz >= 50 000
- kat Swiecenia: X40/Y90°
- odpornosé na uderzenia >= IK 08
- zuzycie energii w trybie wigczenia <=300 kWh/1000h
e Przecietne $rednie natezenie oswietlenia minimum 100 Ix z zachowaniem wymaganych norm
dla natezenia oswietlenia dla boisk typu Orlik
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu - Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
D.00.00.00,,Wymagania ogdlne”. Roboty nalezy wykonywac z uzyciem podnosnika koszowego
obstugiwanego przez wykwalifikowanego i przeszkolonego w tym zakresie operatora.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport elementdéw wyposazenia
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Oprawy LED nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi oraz zgodnie z instrukcja
producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Montaz elementéw:

Wymiana opraw oraz pdzniejsze pomiary muszg by¢ dokonane z uzyciem odpowiedniego sprzetu
instalatorskiego oraz mierniczego z wymaganymi atestami w taki sposdb by gwarantowaty stabilnosé
oraz bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 6. Wymiana
opraw oraz pozniejsze pomiary muszg by¢ dokonane z uzyciem odpowiedniego sprzetu instalatorskiego
oraz mierniczego z wymaganymi atestami. Przecietne srednie natezenie o$wietlenia minimum 100 Ix z
zachowaniem wymaganych norm dla natezenia oswietlenia dla boisk typu Orlik.

6.2. Kontrola wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz wykonaniu odpowiednich pomiaréw natezenia oswietlenia.
7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkg obmiaru robdt jest szt. (sztuka) zamontowanej oprawy LED.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie

za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie,
dostawa, montaz i regulacja poszczegdlnych elementéw sprzetu sportowego, roboty
wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Podstawa wykonania robét jest dokumentacja projektowa i przedmiar robdt Normy i
Rozporzadzenia zgodnie z ponizszym wykazem:

PN-IEC 60364 arkusz - | i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach Budowlanych.
PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzagdy pomiarowe, lampy i
sygnalizatory

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych i terendw.

Aprobata Techniczna.
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