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A.CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 
 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia 
obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji 
celu opinii, uzgodnień administracyjnych oraz wykonanie robót w ramach kontraktu pn.: „Przebudowa ulicy 
Polnej" (jedn. ewid. 021902_1, Świebodzice, 0003, obr. ewid. 0003, Śródmieście Nr 3, dz. nr 1117;  1121/2; 
1161). Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład, termin realizacji do 30.06.2025 r. , 
zwanego dalej ''INWESTYCJĄ'' i który stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego. 
 
1.2 KLASYFIKACJA ROBÓT WG SŁOWNIKA CPV (KLASY I KATEGORIE) 
 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71300000-1 Usługi inżynieryjne  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45000000-7 Roboty budowlane 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania wód opadowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA I CEL PROGRAMU 
 
Podstawą opracowania programu są: 
 Planowany zakres inwestycji na ulicy wymienionej w pkt 1.1 – załącznik nr 1 do PFU 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tj. Dz.U.2023.682 ze zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego – tj. Dz.U.2022.1679. 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz.U.2021 poz.2454. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – t.j. 
Dz.U.2021. poz. 2458 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tj. Dz.U.2022.1225 z późn. zmianami 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. – tj. Dz.U.2022. 1693 z późn. zmianami.  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych – tj. Dz.U z 2022 poz. 1518 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – tj. Dz.U.2016.2033 
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych – tj. 
Dz.U.2012.463 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – tj. Dz.U.2023.1336 z późn. zmianami 
 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

niektórych innych ustaw – tj. Dz.U.2023.1688 
 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - tj. Dz.U.2023.344 z późn. zmianami 
 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 

tj.Dz.U.2022.2240 z późn. zmianami 
 Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – tj. Dz.U.2023.1605 z późn. zmianami 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – tj. Dz.U.2023.1752 z późniejszymi 

zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 
t.j.Dz.U.2022.1670 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach – tj. Dz.U.2019.2311 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – tj. Dz.U.2023.1047 z późniejszymi 
zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – tj. Dz. U.2017.784 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 
r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – tj. Dz.U.2019.2310 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – tj. 
Dz.U.2003.120.1126 

 Polskie Normy; 
 Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym PFU związane z 

procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 
Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność planowej inwestycji z Polskim 
Prawem i wymaganiami Zamawiającego. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też 
podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem. 
 
          Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest przedstawienie wytycznych 
dla opracowania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno 
budowlany, projekt techniczny, załączniki), projektu wykonawczego, realizacji robót budowlanych oraz 
opracowania operatu kolaudacyjnego po zakończonej inwestycji. 
 
1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.4.1 Przedmiot planowanej inwestycji 
 

           Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie robót remontowych nawierzchni jezdni i 
chodników ul. Polnej.  

 
Uwaga! 
Zakres zaprojektowanych robót, pokazano w załączniku nr 1 do PFU.  
 
Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na: 

 Opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz branżowych projektów wykonawczych.  

 Realizację robót budowlanych na podstawie uzyskanej przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na 
budowę lub dokonania zgłoszenia robót. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w szczególności: 

 nadzoru saperskiego, archeologicznego, w razie konieczności innych nadzorów, które mogą być 
wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzędów i organów, 

 przebudowy chodników sąsiadujących z remontowaną jezdnią,  

 remontu nawierzchni zgodnie z wytycznymi WKZ oraz oczekiwaniami  inwestora, 

 zapewnienia właściwego odwodnienia  powierzchniowego wszystkich nawierzchni,  

 zapewnienia optymalnego powiązania z działkami sąsiadującymi z inwestycją, bez ingerencji w 
te działki,  

 zapewnienie optymalnego powiązania nawierzchni jezdni i chodników z nawierzchniami w 
stanie istniejącym.  

 lokalną korektę krawężników, obrzeży i innych elementów liniowych, 

 ułożenie obrzeży, 

 usunięcie kolizji w przypadku remontowanych elementów z istniejącą infrastrukturą, 

 odtworzenie i wykonanie trawników (jeśli zajdzie taka konieczność), 
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 wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) 
wraz z elementami  BRD, 

 wykonanie tablic informacyjnych,  

 wykonanie ulotek informacyjnych o utrudnieniu w ruchu i rozdanie mieszkańcom  

1.4.2 Zakres prac projektowych 
 

W zakresie obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie: 
 opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, 
 opracowanie niezbędnych projektów wykonawczych z podziałem na branże (drogowa, odwodnienie, 

docelowa organizacja ruchu, przebudowa ewentualnych sieci kolidujących z inwestycją, organizacji 
ruchu zastępczego, aktualizacji uzgodnienia organizacji ruchu docelowego),  

 zaprojektowanie elementów małej architektury- ławki, kosze na śmieci itp.  
 wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 wykonanie przedmiarów robót dla potrzeb rozliczeń między stronami umowy i kontroli przerobu 

/zawansowania robót   
 wykonanie kosztorysów branżowych dla potrzeb Zamawiającego do opisania wartości środków 

trwałych lub zestawienia środków trwałych z przypisaną wartością  
 wykonanie wszelkich uzgodnień z gestorami sieci, jeżeli kolidują z prowadzonymi robotami  
 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
 programu zapewnienia jakości, 
 szczegółowego harmonogramu rzeczowo–finansowego opracowanego w porozumieniu 

z Inwestorem. 
Poziom szczegółowości harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnić z Inspektorem Nadzoru oraz 
Zamawiającym. Harmonogram powinien między innymi przy uwzględnieniu określonych w Akcie Umowy 
warunków, szczegółowo wskazywać: 

 kolejność wykonywania prac; 
 czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace oraz ich koszty. 

 
Przebudowa ulicy polegać będzie na  kompleksowej wymianie lub budowie nawierzchni jezdni oraz 
chodników.  Dla potrzeb wykonania prac projektowych przyjmuje się następujące kategorie ruchu na 
poszczególnych elementach: 
 ul. Polna: KR2 
 chodniki: KR0, 

 
Grupa nośności podłoża G4. 
 
Zgodnie z wykonaną opinią geotechniczną warunki gruntowe pod względem stopnia skomplikowania 
ocenia się jako złożone.  
 W oparciu o powyższe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe przedsięwzięcie należy zaliczyć do II kategorii 
geotechnicznej. 
 
Wykonawca  do projektowania konstrukcji drogowych może zastosować: 
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 rozwiązania katalogowe według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Jezdni Przeznaczonych 
do ruchu lekkiego  oraz innych części dróg (nr  WR-D-63 , rekomendacja Ministra ds. transportu)  

 rozwiązania indywidualne. 
 

W drugim przypadku należy przestawić obliczenia potwierdzające poprawność zastosowanego rozwiązania 
indywidualnego.  
Dopuszcza się wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni, w tym przypadku należy wykonać 
odpowiednie badania istniejącej nawierzchni oraz na ich podstawie projekt wzmocnienia. W przypadku 
wzmocnienia nawierzchni, wymagana kategoria ruchu nie ulega zmianie.  

Wjazdy należy wykonać o konstrukcji analogicznej jak dla jezdni. 

Do obramowania jezdni ul. Polnej należy zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 15x30, oraz 

najazdowe 15x22cm, jako obrzeża należy zastosować elementy betonowe o gr. 8 cm. 

Krawężniki oraz obrzeża należy posadowić na ławie betonowej min. C12/15. 

Odwodnienie nawierzchni można wykonać za pomocą wpustów lub za pomocą odprowadzenia wód 

deszczowych w tereny zielone przez zastosowanie tzw. zasad zrównoważonego gospodarowania wodami 

opadowymi.  

1.4.3 Forma przekazania dokumentacji 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej oraz w formie 
elektronicznej.  
Wersja elektroniczna projektu musi być identyczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 
odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać 
wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo na ww. nośniku należy 
umieścić format elektroniczny rysunków umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) 
celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz edytowalną wersję części opisowej 
dokumentacji  
 
Na stronach tytułowych poszczególnych pozycji opracowania należy umieścić numer egzemplarza. Przed 
przekazaniem dokumentacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu treść okładki do weryfikacji.  
 
Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć 
w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – na najwęższym boku i od góry. 
 
Wymogi dla wersji elektronicznej: 
 każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF, 
 nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, 
 
Format elektroniczny: 
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych lub 
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali 
i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do 
wyświetlania i powielania danych. Materiały skanowane powinny charakteryzować się następującymi 
parametrami: 
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 rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy, 

 rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe: 
 rozdzielczość 300-600 dpi, 
 8 bitowa skala szarości. 

 
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 
projektową, przekaże oświadczenia o: 

a) przekazaniu majątkowych praw autorskich, w tym praw zależnych i udzieleniu zgody na wykonywanie 
praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

b) kompletności dokumentacji, 
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
d) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i 

normami, 
e) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, 

 
W razie potrzeby Wykonawca uzyska uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zajmowanych czasowo w 
celu wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowiązek informowania na bieżąco 
Zamawiającego o postępie uzyskiwania tych uzgodnień. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia funkcji projektantów poszczególnych branż osobom, które 
posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w poszczególnych 
branżach (architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenia 
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów. 
 
Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwiązania 
technologiczne. 

 
Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu: 

a) w wersji papierowej – odpowiednio w liczbie: 
 projekty budowlane (część PZT+ PAB+ załączniki) - 2 egz,  
 projekty budowlane (część PT) - 2egz,  
 projekty wykonawcze poszczególnych branż - 2 egz, 
 inwentaryzacja majątku drogowego - 1egz,  
 przedmiary poszczególnych branż - 1 egz, 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót poszczególnych branż - 1 egz,  
 kosztorys dla potrzeb rozliczeń wewnętrznych Zamawiającego - 1egz,  

b) w wersji elektronicznej - w 3 egz.; na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive 
z odpowiednimi opisami: 
 projekty budowlane,  
 projekty wykonawcze,  
 inwentaryzacja majątku drogowego,  
 przedmiary, 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 kosztorys, 
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Powyższe liczby nie obejmują egzemplarzy wynikających z potrzeb Wykonawcy, których nakład 
Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. 

1.4.4 Szczegółowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej 
 
Dokumentacja musi być opracowana  w sposób kompletny i  zgodny z: 

 wymaganiami ustaw i obowiązujących przepisów,  
 przepisami prawa miejscowego, 
 zasadami wiedzy technicznej, 
 założeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU. 

 
Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót materiały, maszyny i 
urządzenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Nie należy naruszać patentów.  W projekcie 
należy określić parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych materiałów i wybranej technologii 
wyposażenia.   
 
Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego winna zostać wykonana jako odrębne opracowanie. 
Opracowanie musi zawierać zestawienie z opisem i obmiarem istniejących elementów drogi oraz plan 
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczególnych pozycji. Spis i obmiar winien wyróżniać elementy o 
różnej nawierzchni i przeznaczeniu, np.: 
jezdnia asfaltowa – m2 
krawężniki kamienne – mb 
krawężniki betonowe – mb 
włazy betonowe – szt. 
włazy żeliwne – szt. 
armatura – szt. 
hydranty – szt. 
znaki drogowe typu… - szt. 
barierki typu… - mb 
słupki typu… - szt. 
itd. 
Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe 
z jednoznaczną legendą. Koniecznym jest, aby w opracowaniu załączona była dokumentacja fotograficzna 
obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny (np. uszkodzone krawężniki, które później 
zostaną wymienione na nowe). 
Należy określić procentowy stopień zużycia poszczególnych elementów majątku drogowego. 
Należy określić przeznaczenie po rozbiórce poszczególnych elementów majątku drogowego (np. utylizacja, 
magazyn wskazany przez Zamawiającego, pozostaje na budowie). 
W przypadku materiałów kamiennych należy oszacować ilość materiału do wykorzystania na miejscu, z 
uwzględnieniem takich cech jak: 

 zapewnienie równości, trwałości i jednolitości nawierzchni, 
 zapewnienie właściwego odprowadzenia wody do wpustów bez zastoisk 
 zapewnienie szczelności -uzyskanie optymalnej i jednolitej szerokości spoin   

 W przypadku wątpliwym, co do jakości (trwałości) materiału porozbiórkowego, przewidzieć wykonanie 
podstawowych badań: wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości, ścieralności.    
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BĘDZIE PODDANA WERYFIKACJI PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI, 
REMONTÓW I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

1.4.5 Zakres prac budowlanych  
 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej przez niego 
dokumentacji i specyfikacji  technicznych. 
1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jeśli zajdzie taka konieczność i innych nadzorów, 

które mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzędów i 
organów, 

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP, 
3) Wytyczenie geodezyjne, 
4) Wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu, 
5) Wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu, 
6) Wykonanie robót sanitarnych - odwodnienie, 
7) Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych - jeżeli zajdzie konieczność 
8) Wykonanie zabezpieczeń drzew, ewentualnych wycinek zieleni 
9) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, 
10) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowań nadzorów autorskich we wszystkich branżach, 
11) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem gospodarowania 

odpadami, 
12) Prace porządkowe na terenie objętym pracami i oddziaływaniem prac, 
13) Procedura zakończenia budowy włącznie z opracowaniem kolaudatu. 

1.4.6 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca będzie zobowiązany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do: 
 
A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 
 Zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania; 
 Zapewnienia spełnienia wymogów warunków ochrony środowiska; 
 Zapewnienia spełnienia wymogów warunków użytkowych; 
 Zapewnienia spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich; 
 Zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych; 
 Zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych; 
 Zapewnienia trwałości, energooszczędności i odporności obiektów na wandalizm; 
 Warunków technicznych wykonania i odbioru robót wydawanych przez gestorów sieci podziemnej/ 

nadziemnej.  
 

B. Sporządzania protokołów z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkań dotyczących realizacji 
zadania, a po akceptacji Zamawiającego rozesłania do wszystkich zainteresowanych stron; 
 
C. Dokonania niezbędnych uzgodnień z Użytkownikami kolidujących sieci lub innych obiektów. Uzyskane 
uzgodnienia należy bezzwłocznie przekazywać do wiadomości Zamawiającego; 
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D. Zaktualizowania uzgodnień, jeżeli zajdzie taka konieczność, w tym uzgodnień, dla których upłynął termin 
ważności; 
 
E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy również:, 
 ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich 

nieprzewidzianych zdarzeń mogących oddziaływać na sukces realizowanego przedsięwzięcia na 
poziomie wymaganym przez Inwestora i przedłożenie aktualnej polisy określonej przez SIWZ przez 
okres trwania całości prac, gwarancji i rękojmi; 

 uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, 
uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i sprawdzeń, 

 wystąpienie niezwłocznie po podpisaniu umowy do Zamawiającego o Pełnomocnictwo,  
 sporządzenie niewymienionych wprost opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności 

przedmiotowej dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i 
samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, 

 prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzorów autorskich we wszystkich branżach na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, saperskiego, 
dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki będzie wymagany), 

 rozwiązywanie bieżące wszystkich wynikłych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji, 
 informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępach prac projektowych i wykonawczych, 
 konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym i Użytkownikiem, 
 uwzględnianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zaleceń Zamawiającego, 
 uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Użytkownika dla wszelkich proponowanych rozwiązań 

projektowych, 
 prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziałem Inwestora obiektu, 

Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia bieżącej kontroli nad 
zaawansowaniem prac projektowych, postępem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz 
programem działania obiektu. 

 
1.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.5.1.  Ogólne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Teren objęty opracowaniem w całości znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
 
 

Lp Numer MPZP  Ustalenia w zakresie przebudowy lub remontu  
1 Uchwała Nr  

XXXIII/281/04  
Rady Miejskiej 
w 
Świebodzicach z 
dnia 17 grudnia 
2004 r. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  
 
1) Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
formułowane są w odniesieniu do następujących terenów: 
 - historycznie ukształtowanej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i 
produkcyjnej, 
- zabudowy międzywojennej oraz współczesnej, 
- projektowanej zabudowy mieszkaniowej, 
- projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej, 
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- komunikacji, 
- terenów zielonych i rekreacyjnych. 
 
2) Dla obszaru obejmującego zabudowę mieszkaniową, usługową oraz 
produkcyjną zlokalizowaną w strefie „B” ochrony konserwatorskiej ustala się 
rehabilitację zabudowy polegającą na:  
a) modernizacji budynków z przywróceniem wartości początkowej i 
dostosowaniem do współczesnych wymogów cywilizacyjnych oraz 
zachowanie pierwotnego charakteru budynków a w szczególności: wysokości 
zabudowy, wystroju zewnętrznego (zachowanie charakteru istniejących 
elewacji, jej podziałów pionowych i stolarki) oraz formy i pokrycia dachów, 
b) uporządkowaniu zagospodarowania wnętrz blokowych. Istnieje możliwość 
realizacji zabudowy uzupełniającej funkcjonalnie związanej z podstawowym 
przeznaczeniem terenu (garaże, budynki gospodarcze, elementy małej 
architektury) – ich realizacja uwarunkowana jest wykonaniem planu 
zagospodarowania terenu. Usługi mogą być realizowane jako wbudowane - 
nieprzekraczające 30% powierzchni całkowitej budynku, a także na 
wydzielonych działkach z zachowaniem warunków wynikających z rysunku 
planu, 
c) przy realizacji zabudowy uzupełniającej muszą być uwzględnione 
następujące 
warunki: nawiązanie do charakteru sąsiedniej zabudowy w zakresie jej 
wysokości, charakteru elewacji, formy i pokrycia dachowego oraz istniejącej 
linii zabudowy. 
d) na wykonanie prac budowlanych w tym obszarze wymagana jest zgoda  
Urzędu Ochrony Zabytków 
 [...] 
 
6) Ustala się zachowanie istniejącego układu przestrzennego dróg i ulic oraz 
placów ze względu na jego historyczny charakter oraz odtworzenie 
historycznych przejść pieszych zgodnie z rysunkiem planu. 
(...) 
 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.  
 
1) Ochronie podlegają:  
a) zasoby środowiska takie jak: powietrze atmosferyczne, wody 
powierzchniowe i podziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny,  
b) zasoby przyrody ożywionej w szczególności istniejący starodrzew w tym 
również wzdłuż ciągów komunikacyjnych z wyjątkiem miejsc związanych z 
modernizacją i rozbudową układu komunikacyjnego, ewentualną likwidację 
należy ograniczyć do minimum; szczególnej ochronie podlegają drzewa 
pomnikowe,  
c) historycznie ukształtowany układ przestrzenny.  
 
2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych i technologicznych 
przyjaznych dla środowiska nośników energii (gaz, olej, energia elektryczna, 
itp.). 
 
3) Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą 
wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.  
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4) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie 
gospodarki komunalnej. 
 
 5) Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia działalności 
gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami szczególnymi.  
 
6) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych należy zabezpieczyć przed 
przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 
ropopochodnych i innych substancji chemicznych. 
 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej.  
 
1) W granicach określonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia dla strefy 
"B" ochrony konserwatorskiej zawarte studium historycznym miasta 
Świebodzice, w której obowiązują następujące podstawowe zasady: 
a) należy zachować zasadnicze elementy historycznego rozplanowania, takie 
jak układ dróg, przebieg linii zabudowy, podział i sposób zagospodarowania 
działek siedliskowych oraz układów zieleni kształtowanej,  
b) w przypadku restauracji i modernizacji technicznej obiektów o wartościach 
kulturowych projektowana funkcja powinna uwzględniać charakter budynku; 
 c) nową zabudowę należy dostosować do historycznej kompozycji 
przestrzennej oraz otoczenia w zakresie usytuowania, skali, sposobu 
kształtowania bryły i elewacji oraz materiałów wykończeniowych i 
kolorystyki; w strefie tej należy prowadzić działalność inwestycyjną 
uwzględniając istniejące już związki przestrzenne oraz planistyczne,  
d) obowiązuje wymóg konsultowania i uzgadniania z Konserwatorem 
Zabytków wszelkich działań inwestycyjnych w zakresie:  
- budowy nowych obiektów kubaturowych, 
 - przebudowy, rozbudowy, remontów, a także zmiany funkcji obiektów 
umieszczonych w wykazie zabytków architektury i budownictwa;  
- zmian historycznie ukształtowanych wnętrz urbanistycznych; 
 - prowadzenia wszelkich prac ziemnych,  
e) w obiektach zabytkowych należy zachować bryłę, formę dachu, wielkość 
oraz tradycyjne podziały otworów okiennych i drzwiowych, a także zachować 
pierwotny wystrój elewacji,  
f) w przypadku nowej zabudowy dopuszczalne są dwie kondygnacje z 
użytkowym poddaszem, dachy o symetrycznych, stromych połaciach, 
połączonych wspólną kalenicą; pokrycie dachu – dachówką ceramiczną.  
 
2) Ochroną konserwatorską objęte są obiekty wpisane do rejestru zabytków 
nieruchomych wraz z ich otoczeniem. Wszelkie prace remontowe, zmiany 
własności, funkcji i przeznaczenie obiektów wymagają pisemnej zgody 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.  
 
3) Ustala się ochronę obiektów wpisanych do ewidencji zabytków 
nieruchomych o lokalnych walorach historycznych, kulturowych i 
krajobrazowych. Dopuszcza się zmianę 
w zagospodarowaniu terenu łącznie z rozbiórką obiektów gdy jest to 
uzasadnione wymogami technicznymi lub planistycznymi, w tym przypadku 
inwestor jest zobowiązany do przekazania Wojewódzkiemu Urzędowi 
Ochrony Zabytków dokumentacji obiektu.  
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4) Wyznacza się strefy ochrony układów zabudowy mieszkaniowej i strefę 
„OW” obserwacji archeologicznej. W strefach tych obowiązują następujące 
zasady:  
a) należy zachować historyczne ukształtowanie i zagospodarowanie 
zabytkowych założeń;  
b) wszelkie prace porządkowe i renowacyjne należy prowadzić po 
uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków,  
c) należy zachować i utrzymać pierwotne funkcje ( przeznaczenie ) 
zabytkowych układów zieleni oraz ich części.  
 
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  
 
1) W obszarze objętym planem terenami przeznaczonymi do realizacji celów 
publicznych są: tereny dróg publicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi 
(t.j.: elementy i urządzenia komunikacji zbiorowej, chodniki, pasy zieleni 
rozdzielającej, itp.), tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej służące 
powszechnemu wypoczynkowi i rekreacji, obiekty i miejsca związane z 
prowadzeniem działalności usługowej, obiekty i urządzenia administracji 
publicznej. 
 a) przestrzeń publiczną związaną z komunikacją należy wyposażyć w obiekty i 
urządzenia związane z obsługą komunikacji zbiorowej oraz zieleń 
towarzyszącą, 
tereny ogólnodostępnej zieleni urządzonej w obiekty małej architektury, 
urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie w przestrzeni publicznej ulic i terenów zielonych takich 
elementów zagospodarowania, które swą wielkością, formą lub kolorystyką 
powodują dysonans z otoczeniem. 
b) lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni publicznej, jaką tworzą 
skrzyżowania ulic powinna być poprzedzona szczegółowym opracowaniem 
gwarantującym spójność przestrzenno – wizualną tego układu oraz 
bezpieczeństwo ruchu. 
c) na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji 
obsługujących zabudowę mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń 
reklamowych wolnostojących, zarówno na terenie działek jak i w przyległym 
pasie drogowym. 
d) wprowadzanie elementów reklamowych na obiektach budowlanych i 
ogrodzeniach związanych z terenami zabudowy produkcyjno – usługowej 
możliwe jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, 
niekolizyjności z układem komunikacyjnym oraz dostosowania ich 
powierzchni i kolorystyki do miejsca usytuowania. 

 
Wykonawca w przypadku wystąpienia kolizji powinien zaprojektować przebudowanie sieci i urządzenia w 
standardzie uzbrojenia istniejącego. W przypadku, gdy właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie 
standardu przebudowywanej sieci i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym 
Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w której 
podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty i urządzenia może zostać opracowana tylko za zgodą 
Zamawiającego. 
Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej, 
a ich koszt uwzględni w cenie ofertowej. 
 
Proces inwestycyjny będzie przebiegał w niezależnych etapach obejmujących: 
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 opracowanie projektu budowlanego 
 zgłoszenie prac remontowych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
 realizacja robót  
 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 
Czynnikami o charakterze stałym wprowadzanym do środowiska w czasie budowy będzie niska emisja 
hałasu podczas wykonywanych robót budowlanych, mająca zakres lokalny, co przy zastosowaniu 
odpowiednich zabezpieczeń, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najbliższych 
obszarach zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz emisja pyłów budowlanych szczególnie w trakcie prac 
przygotowawczych. Emisja substancji do powietrza będzie miała charakter przypadkowy i krótkotrwały. 
Komponenty środowiskowe nie ulegną istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejącego. 
Przedsięwzięcie nie przewiduje bezpośredniego oddziaływania transgranicznego. 
 
Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia wymaga w szczególności: 
 realizacji robót w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone 

przez właściwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, 
 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania 
obmiarów ilości wykonywanych robót, 

 utrzymanie nawierzchni chodników i jezdni na terenie bezpośrednim i w obszarze oddziaływania 
budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy, zgodnie 
z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego, 

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego 
zasobu geodezyjnego, 

 przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy, 
wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, 
recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i 
pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru 
końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, 

 sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 
 sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań w razie konieczności, 
 sprawowania nadzoru saperskiego w razie konieczności, 
 udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym swoje zadania w obszarze inwestycji 

oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji Zamawiającego i jego Zespołu 
Nadzoru 

 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 
szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 
potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski. 
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1.5.2.  System realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Inwestycja realizowana będzie w systemie ''zaprojektuj i wybuduj’’ w rozliczeniu ryczałtowym 
 
1.5.3.  Terminy realizacji przedmiotu zamówienia  
 
Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 
1.5.4.  Forma płatności za realizację przedmiotu zamówienia 
 
Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 
1.6 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
1.6.1. Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 
zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.6.2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami badań i pomiarów 
własnych, wynikami opracowań własnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego z załącznikami. 

1.6.3. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym 
programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. 

1.6.4. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i 
nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

1.6.5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe 
koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów 
wynikających z umowy. 

1.6.6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że 
wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy 
koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i 
że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy 
krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

1.6.7. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład 
zamówienia. 

 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót 
realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować 
prace i terminy. 

 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobył wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

 Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza 
wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 
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 Wykonawca udostępni PFU osobom, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy oraz 
będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni udział osób, którym powierzy 
wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy. 

 Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem umowy. 
Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań 
należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii 
problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie 
wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, protokoły z 
Rad będą sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni 
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez Zamawiającego 
w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do 
zatwierdzenia, o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez 
Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do 
wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. 

 Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany przez 
Zamawiającego. 

 Wykonawca w razie potrzeby urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na 
własny koszt nie później niż w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy. 

 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze 
budowy łącznie z odłączeniem rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów  
i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza 
budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Końcowego, przy czym 
w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty niezbędne 
do dokonania rozliczenia końcowego zadania. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza 
w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

 Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 
 Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 

Zamawiającego tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp. zgodnie z załącznikiem do PFU. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom 

szczegółowości harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnić z Zamawiającym) oraz 
program zapewnienia jakości związanych z realizacją robót w terminach wynikających z umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robót 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, za jakość 
wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich 
elementów robót oraz wyznaczenia wysokości (głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po 
ich otrzymaniu, nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest 
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zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu każdego odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru 
wymagane potwierdzenia odbiorów robót zanikowych oraz uporządkować teren tak, aby był 
możliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych. 

 Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, 
należy: 

a) Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 
zatwierdzoną przez Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

b) Wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji 
technicznej (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonych analiz, że takiego 
zagrożenia nie ma, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  stosowne oświadczenie na 
piśmie); 

c) Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie; 
d) Dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: 

 Opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, ażeby były spełnione kryteria 
dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji; 

 Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Wydziału  
Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 Odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego 
e) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyżej, celem stwierdzenia prawidłowości ich 

wykonania, należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczących 
aktualizacji użytków) i przekazać do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 
powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas w 
użytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i 
uszkodzonej infrastruktury; 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii tudzież uzgodnień 
administracyjnych oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia i 
konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za użyczony teren na 
konto jednostek UM Świebodzice 

 Wykonawca przed czasowym wejściem w cudzy teren wykona szczegółową inwentaryzację 
fotograficzną stanu istniejącego. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały 
muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane 
z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 Roboty będą zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi 
przez Wykonawcę. Dane określone w w/w dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji.  

 Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na takie materiały jak: beton i masy bitumiczne 
w akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

 Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
powinny być nowe i nieużywane (nie dotyczy materiałów porozbiórkowych przeznaczonych do 
ponownego wbudowania), odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w 
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niniejszym PFU, powinny mieć wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do 
obrotu oraz odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiały powinny być 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Składowanie materiałów 
powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. Za spełnienie wymagań 
jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. 

 Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 
wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami). 

 Odpady z rozbiórki: Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały 
pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów 
żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z 
robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na 
swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, 
wykonaniem i odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca. 

 Złom: Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien 
każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci.  

 Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w 
ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych 
robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące środowiska naturalnego. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w 
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali 
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

 Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z 
właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

 Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub 
zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy zapewnić ciągłość dostawy 
wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o 
prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci 
kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków komunalnych na przebudowywanym 
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odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, 
należy dostosować się do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem 
wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie 
wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich 
uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. Wykonawca 
powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z właścicielem, 
powiadomić właściciela terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót 
uzyskać od właściciela oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy 
należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych i rozpartych.  
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji, roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 
trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami użytkowników tych urządzeń oraz 
rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny 
sposób, zapewniający ich eksploatację. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-
06050:1999. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do 
których dodaje się obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i 
uszczelnienie styków. Szalowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego zagłębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Przed posadowieniem rurociągów Wykonawca wykona na 
własny koszt i własnym staraniem badania nośności gruntu oraz wykona badania zagęszczenia 
gruntu podczas zasypywania wykopów. 

 W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy również 
zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom oraz służbom 
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, 
należy zamontować kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia, które nie będą gwarantować zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone 
przez Zamawiającego do Robót. 

 Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami 
BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu.                             Wykonawca 
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jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości  przewożonych materiałów. Pojazdy 
poruszające się w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom ruchu drogowego. Wykonawca 
będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy. 

 
1.7 WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE I ILOŚCIOWE 
 
Poniżej określono orientacyjne ilości elementów do wykonania  
 

Lp Rodzaj powierzchni  Długość (m) Powierzchnia (m2) 
1 Jezdnia,  

(konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej) 
ok. 197 m 722,00 

2 Pobocza gruntowe 196 * 
3 Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej * 342 
4 Zieleń- trawniki  nie dotyczy * 
5 Krawężniki betonowe 425.5,0 * 
6 Zjazdy z kostki betonowej  * 23 
7 Obrzeża 208,0 * 

 
Ostateczna ilość i dokładny zakres prac będzie określona na etapie opracowywania projektu budowlanego 
i technicznego. 
 
1.8  WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE 
Wskaźniki jakościowe poszczególnych dokumentów, usług, robót i elementów, składające się na planowaną 
inwestycję określone są Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też 
podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 
Polskim Prawem. 
Wykonawca ma możliwość zaproponowania innych niż wskazane w PFU rozwiązań, które jego zdaniem są 
użyteczne ze względów technicznych i/lub ekonomicznych. 
Dla każdej proponowanej zmiany dotyczącej materiałów lub rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego  
 
1.9 WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW 
POWIERZCHNI I WSKAŹNIKÓW 
Zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza się zmniejszenia minimalnych parametrów, 
powierzchni i wskaźników określonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegółowe.                Podane w PFU 
wartości należy traktować, jako minimalne. 
Wszystkie projektowane rozwiązania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spełniać ustalone 
obowiązującymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące bezpiecznego 
użytkowania i poruszania się po nich ludzi, w szczególności w zakresie przyjęcia odpowiednich gabarytów 
(wysokości, szerokości, długości) jak i wielkości spadków podłużnych i poprzecznych uzależnionych od 
rodzaju projektowanych rozwiązań. 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy 
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak „CE” lub znak budowlany „B” lub muszą posiadać aktualną 
krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną. 
 
2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 
Rozwiązania projektowe oraz ich realizacja powinny spełniać oczekiwania Inwestora/ Zamawiającego w 
takim zakresie by były one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie, sztuką budowlana i 
współczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewniać wysoka estetykę, 
funkcjonalność i ekonomikę użytkowania, projekty powinny być czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich 
decyzje projektowe muszą zawierać komplet informacji zapewniających finalnie pełne bezpieczeństwo 
użytkowania obiektu.  
Wszelkie projektowane i istniejące sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to możliwe) powinny 
być lokalizowane tak, aby konieczność usunięcia ewentualnej awarii sieci nie pociągała za sobą konieczności 
niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementów i obiektów. 
 
2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH I TECHNICZNYCH 
Wymagania w zakresie opracowań projektowych znajdują się w niniejszym PFU powyżej. 
 
2.4 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZĄDZENIA 
 
Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót będą określały Specyfikacje Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Wykonawcę.  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego 
będą w szczególności poddane:  

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

 technologia i jakość wykonywania robót, 
 częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych 

materiałów i wykonywanych warstw konstrukcyjnych – pod względem zgodności z SST i 
obowiązującymi normami,   

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na okoliczność:  
• użytego cementu i/lub kruszyw do betonu;  
• receptury betonu; 
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;  
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami 
niniejszego PFU. 

 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 
zarządzania realizacją umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego  
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W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru oraz w przypadku 
włączania do czynnej sieci pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz do 
inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne. 
 
Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz inne określone w umowie. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 
normach i warunkach technicznych. Długość odcinków instalacji, podlegających odbiorom częściowym, nie 
powinna być mniejsza niż 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom częściowym podlegać będzie m.in.: 

 wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi i inne sieci 
podziemne - obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadów 
wraz z dokumentami uprawniającymi dany podmiot do odbioru odpadów, 

 ułożenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej,  
 wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej deszczowej,  
 wykonanie montażu armatury, obiektów wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem.  

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami umowy.  
 
Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego budowy, 
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może on być wcześniej oddany 
do eksploatacji. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego tj. 
w sposób szczegółowo opisany w umowie. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową. 
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 
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 aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

 kompletność dokumentów. 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego lub w 
innym terminie uzgodnionym z Inżynierem, lecz w każdym razie przed przedstawieniem ostatniego 
rozliczenia, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony 
operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru, celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 
 
W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, winny 
wchodzić następujące dokumenty: 

 Stosowne oświadczenie kierownika budowy/robót, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy 
Prawo budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem 
o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz 
decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych wraz z załączonym projektem 
budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w 
stosunku do rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie projektu budowlanego z naniesionymi 
kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora 
Nadzoru z dopiskiem, że są to zmiany nieistotne lub kopie zaświadczenia o braku sprzeciwu. Przez 
kopie projektu budowlanego należy rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub 
rysunków ze zmianami. 

 Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez 
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem 
projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 

 Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych robót budowlanych i sieciowych, sporządzony 
na bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy i 
uprawnionego geodetę Wykonawcy, będący podstawą opracowania charakterystyki sieci i 
wyliczenia rzutów sieci, zawierający następujące, czytelne informacje: 
 przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami (studnie, 

trójniki, kaskady, armatura, węzły itp.) 
 oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników, kaskad itp. (zgodnie z projektem) 
 materiał, średnice, długości (dla kanału również spadki) między punktami charakterystycznymi 
 zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości studni i armatury. Na 

ostatniej planszy winno być zestawienie łączne. 
Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: "wykonano zgodnie 
z projektem": 

 Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy 
 Szkice geodezyjne branżowe  
 Charakterystykę wg wzoru Zamawiającego dla całego zadania, określające: 

 materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 
 rodzaj, średnice i ilości armatury 
 materiał, średnice i ilości studzienek i urządzeń 

 Protokoły badań geotechnicznych nośności podłoża, podsypki, obsypki i zasypki 
 Protokoły sprawdzenia wykonania podsypki i ułożenia sieci, obsypki i zasypki   
 Protokoły odbiorów prób szczelności  



 

26 
 

 Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 
 Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 
 Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 
 Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 
 Dzienniki budowy i księgi obmiarów. 
 Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczyć kolorami: wodociąg kolorem 

niebieskim, kanał sanitarny lub ogólnospławny kolorem brązowym, kanał deszczowy kolorem 
zielonym, a kolorem czerwonym sieć unieczynnioną. Mapy winny być złożone w format A4 i 
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i opisane, a teczka 
winna mieć spis zawartości. 
 Ilość map: 3 oryginały, 2 kolorowe kopie i 2 płyty CD w pliku rdl, dgn, bądź cit. 

 Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD – szt. 2 
Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w czterech 
kompletach (oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, 
zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls).  

 Zeskanować należy egzemplarz zawierający oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być 
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis 
zawartości, umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu.  

  Spis treści winien być podzielony na działy, pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy 
dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę informacyjną 
o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania 
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji 
itp. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania 
ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane. 
 Jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest 
zobowiązany do zakończenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej 
do dopuszczenia do użytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie). 
Wykonawca zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z umową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie 
wszystkie wady. 
Polecenia Zamawiającego lub jego nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu należących do 
Wykonawcy.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
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2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, przekaże Kierownikowi Budowy plac 
budowy. Obowiązek zgłoszenia robót i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z 
podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny 
technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
 datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej 
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 
 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 
materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca 
wykona i umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne na czas 
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budowy oraz tablice informacyjne pamiątkowe (zgodnie z wytycznymi), których treść i forma będą zgodne 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.  Tablice informacyjne 
budowy, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ryczałtową 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu i ciągów pieszych, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede wszystkim  na 
względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić dodatkowe 
zabezpieczenia. 
Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia baraków lub barakowozów, parkowania sprzętu i składowania 
materiałów leży w gestii Wykonawcy 
Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne były przez Wykonawcę systematycznie oczyszczane z 
zanieczyszczeń powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.  
Na czas prowadzenia robót budowlanych należy przygotować stanowisko mycia kół. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg publicznych w rejonie robót, w czasie trwania 
budowy.  
 
2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszą spełniać wymagania z przepisów techniczno- 
budowlanych, norm i wymagań Zamawiającego. Teren musi spełniać również oczekiwania funkcjonalne 
Zamawiającego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi być uprzątnięty i 
doprowadzony do stanu pełnej użyteczności. Wszystkie elementy terenowe muszą spełniać wymóg 
wykonania ich bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  

2.6.1 Tablica informacyjna  

Działania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 

Podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z 
państwowych funduszy celowych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania 
lub dofinansowania przez: 

1. umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie:  
1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, 

telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej, 
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Tablica Informacyjna 

Tablica informacyjna zawiera: 

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej; 
2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z 

państwowych funduszy celowych; 
3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu; 
4. nazwę zadania. 

Tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania 
zadania i o całkowitej wartości zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej 
wartości finansowania lub dofinansowania zadania i całkowitej wartości zadania, za każdym razem, 
gdy wartości te ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocznie wymienić tak, aby 
wartości na niej przedstawione zachowywały aktualność. 

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje się do charakteru danego zadania zgodnie z 
następującymi wymogami: 

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, 
wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, 
przesyłowej lub komunalnej oraz prac budowlanych umieszcza się tablicę informacyjną o 
wymiarach 180 × 120 cm; 

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, 
wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, 
przesyłowej lub komunalnej, po uzyskaniu opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w 
zakresie której realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, 
potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach 180 x 120 cm nie jest możliwe ze 
względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta części 
budżetowej lub państwowego funduszu celowego, umieszcza się tablicę informacyjną o 
wymiarach 90 × 60 cm; 

Objaśnienia 

1. Tablicę  wykonuje  się  z  płyty  kompozytowej, tworzywa  sztucznego  pleksi  lub  PCV o 
grubości  minimum  3  mm  albo  umieszcza  na  podkładzie  metalowym  z  podwójnie 
zawiniętą krawędzią. 

2. Wzorów tablic nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, poza 
uzupełnianiem treści we wskazanych polach. 

3. Tablica  informacyjna  może  zawierać  informację  o  wartościach  finansowania  lub 
dofinansowania zadania, zamieszczaną w polu „dofinansowanie” i o całkowitej wartości 
zadania; 

4. Tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów 
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac. 

5. Wymiary  tablicy  należy  dostosować  do  charakteru  danego  zadania, zgodnie z 
następującymi wymogami:  

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b 
umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm; 
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2. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu 
opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest 
zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że 
umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest możliwe ze względów 
technicznych lub względów bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta części 
budżetowej lub państwowego funduszu celowego, umieszcza się tablicę 
informacyjną o wymiarach 90 × 60 cm; 

3. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. c umieszcza się 
tablicę informacyjną o wymiarach 60 × 40 cm.”; 

2.6.2 Ulotki  
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawcę na 
podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie je rozdać 
mieszkańcom przez rozpoczęciem inwestycji. 
Wkład merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji.    
 
2.7 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót określono w niniejszym PFU. 
Pozostałe wymagania Wykonawca określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

2.7.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

2.7.2 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
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2.7.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

2.7.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi 
oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz 
będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych 
na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

2.7.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, 
są uwzględnione w umowie. 

2.7.6 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do 
robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 
Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym 
stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 
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2.7.7 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania aktów prawnych 
określonych w niniejszym PFU  
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

2.7.8 Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez wykonawcę 
lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
a. prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysyłanie i dostarczanie) z Zamawiającym, 
b. wykonywanie rysunków wg. szkiców dostarczonych przez projektantów/pracodawcy, 
c. dokonywanie pomiarów geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie, 
d. wykonywanie robót rozbiórkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodników, 
e. wykonanie robót ziemnych, 
fi. wykonywanie robót brukarskich, 
g. wykonywanie robót polegających na wykonaniu podbudów 
h. wykonywaniu robót polegających na położeniu nawierzchni asfaltowej, 
i. wykonywaniu robót regulacji wpustów, studni, skrzynek ulicznych, 
j. wykonywanie robót przy organizacji ruchu zastępczego i docelowego, 
k. wykonywanie robót związanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnej (wod-kan-gaz, 

kanalizacja deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, MKT), 
m. wykonanie robót dotyczących zieleni (ścinanie, karczowanie, nasadzanie i pielęgnacja). 
 
2.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE NADZORU 

2.8.1 Nadzór archeologiczny  
Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddział w Wałbrzychu.  

2.8.2 Nadzór saperski 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres sprawowania 
nadzoru saperskiego wchodzić będzie: 
1) przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami 
wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia,  
2) nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem,  
3) bieżące sprawdzanie terenu za pomocą wykrywaczy metalu, a następnie wydanie atestu czystości gruntu 
w zbadanym fragmencie terenu,  
4) identyfikacje wykrytych przedmiotów wybuchowych, ich ochronę, rozbrojenie w miarę możliwości oraz 
usunięcie z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa  
5) ochronę wydobytych niewypałów  
6) usuniecie wykrytych niewypałów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:  
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami i technologią o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z późniejszymi zmianami,  
b) zgodnie z procedurą reagowania kryzysowego nr 4 Zarządzenia nr 1429 Komendanta Głównego Policji z 
dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych Dz. 
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Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacją robót ziemnych powinien być realizowany 
przez 1 (jednego) sapera, wyposażonego przez Wykonawcę w niezbędny sprzęt 
 
2.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
Wszystkie elementy wykończeniowe muszą spełniać wymagania normowe dotyczące nośności, jakości, 
bezpieczeństwa, a ponadto ich estetyka powinna zostać dopasowana do standardów stosowanych przy 
innych inwestycjach Świebodzic. 
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Tabela nr 1 spis załączników 
NR 

ZAŁĄCZNIKA 
NAZWA ZAŁĄCZNIKA DO PFU 

1.  Plan orientacyjny 
2.  Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji  
3.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 
 


