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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na potrzeby ,ROZBUDOWA BUDYNKU PAWILONU
KULTURY W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Westfala 3, 05-
827 Grodzisk Mazowiecki dz. nr 24/34, 33, 24, 25, 40/2 obreb 0033".

1.2.Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWiOR

CPV-  45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych w zakresie:
— trasy kablowe,
— instalacje gniazd wtykowych,
— instalacje o$wietlenia podstawowego,
— instalacje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
— instalacje przeciwprzepigciowa i odgromowa,
— ochrona przeciwporazeniowa,
— ochrona przeciwpozarowa,
— instalacja odgromowa,
— instalacja teletechniczna
— instalacja okablowania strukturalnego
— instalacja sygnalizacji wlamania i napadu
— instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
— instalacja systemu przyzywowego

1.4. Okre$lenia podstawowe

Rozdzielnica — zespdt urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elektrycznych, elementéw izolacyjnych,
konstrukcji mechanicznej i oston. Musi ona spetniat wymagania nastepujacych norm: PN-IEC 439:1994;
PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN- 60947-7-2:2002;
PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyréb budowlany - wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona
do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa. art. 3, pkt 18
Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).



IP — kod oznaczajacy stopiet ochrony obudowy zgodnie z norma PN-92/E-08106.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego,

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu
oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢
uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Rob6t i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacq rowniez Rysunki, stanowigcq
zatgcznik do Specyfikacji.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowiacy urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem..

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor
nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego (wyznaczona przez
Zamawiajacego, 0  ktérej  wyznaczeniu  jest  poinformowany  Wykonawca),  odpowiedzialna
za sprawowanie kontroli zgodno$ci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka Obmiaréw / Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacijg Projektowq
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkgji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce
i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazde;
z tych osob.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji Projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeli sq) objete Wykazami wigczone
do Dokumentacii projektowej, stanowiacy zatacznik do Specyfikacii istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.



Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamédwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcy
a Zamawiajacym.

STWIOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukoriczenia Robo6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych
stanowi€ lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (je$li sa) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje
Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wiaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek
iflub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi
normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (STWIOR) oraz przepisami prawa budowlanego
i sztukg budowlana,

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektowa,
STWIOR i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.




Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie, przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robdt z PB, PW i STWiOR

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacie Techniczne (STWIOR) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentacii lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i STWIOR.

Dane okreslone w PB, PW i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie bedq w petni zgodne z PB, PW lub STWIOR i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Powiazania prawne i odpowiedzialno§¢ prawna. Stosowanie sie do ustalen prawa i _innych
przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciagly powinien informowa¢ inspektora
o0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatahh ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej




to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$c. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacii
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegoliny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaC zniszczeh w $rodowisku naturainym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdore w sposob trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowaC materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;j optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych  bhp.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowie o0s6b zatrudnionych na budowie oraz
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dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe.

Ograniczenie ohciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniaja wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtadciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmnie]
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.4.Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwornie materiatow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami STWiOR.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspdtprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcii
materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.



2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywaé
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé
po zakoriczeniu robdt, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6.Rodzaje materiatow

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne

Wyposazenie projektowe wg. dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne,
budowe rozdzielnic, uktad potaczen oraz stopien ochrony podano w dokumentacji technicznej. Bedg one
wyposazone w typowe elementy zabezpieczajace lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy
zabezpieczajace stosowac: bezpieczniki topikowe, roztaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki rdznicowopradowe
0 dziataniu bezpo$rednim oraz nadmiarowe wytgczniki instalacyjne.

W rozdzielnicach zamontowane bedg elementy sterowania wytgcznikami p.poz., oSwietleniem, itp.

Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Przewidzie¢ nalezy odptywy rezerwowe jak na schematach rozdzielnic.

Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé kable i przewody instalacyjne wielozytowe
z zytami miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowej z Zytg ochronng zielono-z6tta, na napiecie
znamionowe 450/750V (przewody) i 0,6/1kV (kable), do uktadania na stale bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E90056.

W instalacjach i sieciach elektrycznych zewnetrznych nalezy stosowaé kable wielozytowe z zytami
miedzianymi i aluminiowymi o izolacji i powloce polwinitowej z Zzytg ochronng zielono-zotta, na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

Typu kabli i przewoddéw do poszczegdlnych urzadzen podano w dokumentacii projektowe.

Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ warunki okreSlone w art.13 Ustawy o badaniach
i certyfikacji (Dz.U. 1993.55.250) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126). Oznaczenia wedtug
projektu.

Przewiduje sie zastosowanie opraw ze zrodtami $wiatta typu LED. Nalezy zastosowaé oprawy
o0 parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa,

W oprawach awaryjnych bedg zastosowane inwertery z indywidualnymi zrédtami zasilania - baterie
akumulatoréw z czasem podtrzymania zasilania min. 1h z autotestem. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny
posiadac¢ aktualne atesty i aprobaty w tym CNBOP. Nalezy zastosowaé oprawy o parametrach zgodnych
z dokumentacja projektowa,

Typy opraw oraz stopnie szczelnosci opraw podano w dokumentacji projektowej w legendzie — muszg
by¢ dostosowane do charakteru pomieszczen w ktérych bedg montowane. Elementy mocujace oprawy do sufitow
metalowe.

Odgatezniki instalacyjne

Do montazu instalacji wyprowadzonej z rozdzielni stosowa¢ odgatezniki z tworzywa 1P44.

Puszki instalacyjne p/t koicowe o $rednicy 60mm i rozgatezne o $rednicy 80mm. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowa¢ puszki o min. IP44. Puszki i odgatezniki muszg by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998;
PN-E 93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998-2:2001. PN-E 93208:1997.
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Gniazda wtyczkowe
W instalacjach stosowa¢ gniazda wtyczkowe podtynkowe 1-f z uziemieniem. W pomieszczeniach

wilgotnych stosowa¢ gniazda wtyczkowe p/t o IP min. 44. W pomieszczeniach zwyklych, ogoinych gniazda
o0 IP20. W miejscach montazu wielokrotnego gniazd stosowac wspoine puszki i ramki wielokrotne.

Dla obwodéw dedykowanych stosowac¢ gniazda typu ,DATA” z kluczem.

Wszystkie montowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ zgodne z norma PN-IEC 884:1996.

Laczniki

W instalacjach stosowaC ftaczniki (przyciski ,Swiatto”, wylaczniki jednobiegunowe, $wiecznikowe,
krzyzowe i schodowe) w puszkach pod tynkiem . W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé taczniki o IP min. 44.
W miejscach montazu wielokrotnego fgcznikow stosowaé wspdlne puszki i ramki wielokrotne.

taczniki musza by¢ zgodne z normg PN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60669-1:2000.

Rury ochronne, kanaly kablowe

Do instalowania przewodéw i kabli bedg stosowane rury sztywne i karbowane polwinitowe. Przej$cia
przez stropy, Sciany konstrukcyjne wykona¢ w rurkach ostonowych sztywnych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB, PW i STWIOR.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalaciji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochod dostawczy do 0,9, do 10t,

b) podno$nik samochodowy z platforma,

c) spawarka transformatorowa do 500A

d) elektronarzedzia

e) przyrzady pomiarowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania wézkowe
powinny mie¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jakos$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnos¢ z wymaganiami PB, PW i STWIOR, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PB i PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagaC tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, STWIOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami — nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowg koordynacje lokalizacji instalacii.

Trasy instalacji elektrycznych powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacii.
Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
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5.5. PrzejScia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp muszg byé
chronione przed uszkodzeniami, przej$cia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych

b) przejScia pomiedzy pomieszczeniami o roéznych strefach pozarowych powinny byé wykonywane
w sposdb ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymato$¢ ogniowa zgodng z opisem branzy budowlanej.

c) obwody instalacji elekirycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

d) dla przej$¢ przez Sciany i stropu oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac certyfikowane
uszczelnienia zapewniajac uszczelnienie ogniowe o klasie odpornosci ogniowej Sciany lub stropu.

5.6. Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji  elektrycznej  wykonanej
w systemie TN-S przewodami 3- i 5-zytowymi z oddzielnymi Zytami PE i N.

Instalacje elektryczne wykonac kablami i przewodami miedzianymi i aluminiowymi, iloSci i przekroje zyt
podano w projekcie.

Gtéwne ciggi przewodow uktadac na korytkach instalacyjnych lub w rurkach p/t.

Przewody uktada¢ na Scianach murowanych p/t, w Scianach gipsowych w rurkach sztywnych,
a w przestrzeni nad stropem podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych.

Odgatezne puszki instalacyjne montowa¢ powyzej rozbieralnych sufitbw podwieszanych
lub otwordw rewizyjnych. Laczniki oSwietlenia i gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokoSciach wg opiséw
w dokumentacji projektowej elektrycznej i technologiczne;.

Szczegotowe zasady montazu osprzetu, jego stopienn ochrony podane sg w projekcie. Ostateczne
rozmieszczenie gniazd i tacznikéw instalacyjnych i wysokosci ich montazu ustalic na roboczo ze stuzbami
technicznymi. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzanie. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé
przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszcza sig¢ mocowania hakéw
za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.7. Uktadanie przewodow

Instalacja bedzie wykonywana:

a) w przestrzeniach miedzysufitowych (z sufitami podwieszanymi) w korytkach oraz na uchwytach,

b) w przestrzeniach bez sufitbw podwieszanych oraz ponizej sufitbw podwieszanych w gotowych
bruzdach plt,

Ulozenie przewodow i zainstalowanie osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

a) zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podioza za pomoca kotew
rozporowych metalowych — elementy betonowe, cegly peine (typ kotew dostosowany do podtoza) lub pretami
instalowanymi przelotowo przez strop i zakotwiczonymi Srubami z podktadkami od gory stropu. Ostateczny wybér
montazu bedzie ustalony na budowie,

b) utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych.
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5.8.Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaC w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi . Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podiaczenia nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora (inspektorem nadzoru).

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Dodanego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢
prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

Kofice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potagczenie  musi  by¢c  wykonane w  sposdb  pewny, pod  wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga by¢ wykonane
jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo$rednio
od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonywaé przewodami
izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.

5.10. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowaé w wydzielonych pomieszczeniach energetycznych, wnekach lub na $cianach
w miejscach wskazanych na planie. Wneki w nowobudowanych Scianach bedg wykonane w ramach robot
murarskich po wczesniejszych zgtoszeniu ich przez kierownictwo robét elektrycznych.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

a) zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

b) dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych

c) zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

d) podtaczy¢ obwody zewnetrzne

e) podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji
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b) pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw

c) pomiary petli zwarciowych

d) pomiary rezystancji uziemien

e) préby funkcjonalne w tym prébe zasilania rezerwowego przy obcigzeniu szczytowym
f) pomiary obcigzen na poszczegdinych fazach w tablicach przy obcigzeniu szczytowym

6. Kontrola jakosci robot
6.1.Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robédt i jako$ci materiatow.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich  wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badar poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosSci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ ze STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacie, mogq by¢ badane w dowolnym
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.6. Dokumenty budowy
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Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym  Inwestora

i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datq i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdéw osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolinych elementéw robét,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem autora badan,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadal Inspektor nadzoru w przypadku robét
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony
oryginat protokotu odbioru potwierdzony przez Inspektora.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWiOR. Ksiega obmiaru rob6t

zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,
— iloscig przedmiarowa robat,

—  datg obmiaru,
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—  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w ninigjszej STWIOR,
— iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
— decyzje 0 pozwoleniu na budowe,
—  protokét przekazania placu budowy,
—  protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokoty odbioru robét,
—  protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizacii,
— korespondencja na budowie,
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Obmiar robét

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i STWIOR.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4.Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robdt,

— ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

—  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

—  dtugosé x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajacej obmiar.

8. Odbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajacych,
— odbiorowi cze$ciowemu, elementow robdt,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
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dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWiOR. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PW, PN i STWIOR. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB, PW lub STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
— dziennik budowy — oryginat i kopie,
—  obmiar robét (jesli wymagany),
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
— sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
—  protokoty préb i badan,
—  protokoty odbioru robét zanikajacych,
— rozliczenie z demontazu,
— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,
— o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ustalenia ogéine

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone
w STWIOR, PB i PW.
Cena obejmuje:
— robocizne,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
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warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére mogg wystapi¢
w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

protokdt koricowy wykonania i odbioru robot. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy

umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania og6ine STWiOR

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogolnych zawartych

w niniejszej STWIOR obejmuje  wszystkie warunki okreSlone w  wymienionych  dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)
PN-IEC 62305-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (zasady ogéine).

PN-IEC 62305-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-I[EC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie)

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza)

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne).

PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa).

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow).

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (Sprawdzenie Odbiorcze).

PN-[EC 60364-7-701 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy).
PN-[EC 60364-7-704 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje na terenie budowy i rozbiorki).

PN-[EC 60364-7-714 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych (Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji; Instalacje o$wietlenia zewnetrznego).
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PN-EN 1838 (U) — O$wietlenie awaryjne

PN-EN 12464-1 (U) - Technika $wietina — O$wietlenie miejsc pracy- Cze$¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz
pomieszczen

PN-EN 50274 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych
czynnych).

PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 1. Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu).

PN-EN 60439-3 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe)

PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe (Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budéw (ACS)).

PN-E-04700 Urzadzenia i ukfady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo.
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