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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO WYKONAWCZEGO 
 
1.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA   
1.1 Podstawa opracowania 
- umowa na wykonanie dokumentacji technicznej nr 2/02/IB/2024 z dnia 23.02.2024r. z Biblioteką Publiczną gminy 
Grodzisk Mazowiecki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57,  NIP529-17-03-759, reprezentowana 
przez Dorotę Olejnik - dyrektora Biblioteki, z kontrasygnatą głównego  księgowego - Moniki Kowalskiej; 
- wytyczne Inwestora dotyczące inwestycji oraz koncepcja przedprojektowa; 
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru:  
 NR 242/2015  RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM  z dnia 13 października 2015 r.  w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka D1 – etap I 
- wizja lokalna terenu przez autora opracowania i współpracowników, poczynienie niezbędnych uwag i obserwacji, a 
także dokumentacji fotograficznej; 
- aktualne obowiązujące normatywy techniczne i inne przepisy dotyczące robot budowlanych; 
- informacja terenowo – prawna; 
- kwerenda projektu powykonawczego budynku z 23.09.2009 r. 
- mapa sytuacyjna - mapa do celów projektowych w skali 1:500, zaewidencjonowana 31.01.2024 r. pod nr  
PODGIK.6640.249.2024_1 
- badania geologiczne gruntu wykonane na potrzeby projektu z 23.09.2009 r. przez Firmę geotechniczną GEOBUD 

 
1.2 Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana pod adresem: Grodzisk Mazowiecki, dz. Nr  24/34  obręb  0033, przy ul. Westfala 3 
Działka, na której znajduje się inwestycja jest własnością Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki z 
siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 
Obręb, w którym znajduje się inwestycja, objęty został miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NR 
242/2015  RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM  z dnia 13 października 2015 r.   

 
1.3 Inwestor 
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57,  05-825 Grodzisk Mazowiecki 

    
     1.4 Przedmiot inwestycji 

Tematem opracowania jest projekt architektoniczny wykonawczy przebudowy i  rozbudowy budynku filii nr 2 
Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim , wraz z najbliższym otoczeniem, na działce w Grodzisku 
Mazowieckim, dz. Nr  24/34  obręb  0033 przy ul. Westfala 3.   
 

 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

      2.1 Przedmiot inwestycji 
Tematem opracowania jest projekt architektoniczno- wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku filii nr 2 
Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim , wraz z najbliższym otoczeniem, na działce w Grodzisku 
Mazowieckim, dz. Nr  24/34  obręb  0033 przy ul. Westfala 3.   

  
3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
   
3.1  Ogólny opis inwentaryzowanego budynku 
W ramach zakresu opracowania na działce przy ul Westfala 3 zlokalizowany jest obiekt  kubaturowy funkcjonujący 
jako filia biblioteki publicznej.  
Budynek wybudowany w roku 2011 jako budynek przeznaczony na funkcje biblioteczne.  Obiekt składa się z jednej 
kondygnacji, w jednej z sal istnieje antresola. W budynku nie ma piwnic. Dach nad budynkiem jest płaski. 
Konstrukcja budynku jest tradycyjna murowana, strop nad parterem jest stropem monolitycznym żelbetowy. Elewacje 
budynku pokrywa panel aluminiowy oraz szkło.   
Ściany zewnętrzne z bloczków betonowych i silikatowych, o grubości 24cm. Ściany wewnętrzne 
murowane z cegły silikatowej o grubości 12 i 24 cm.  
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W budynku znajdują się instalacje: elektroenergetyczne, ochrony odgromowej, wodne, kanalizacyjne, ogrzewcze 
typu wodnego, zasilane z węzła cieplnego sieci zewnętrznej, wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna. 
Stan techniczny budynku jest dobry. Budynek przez cały okres funkcjonowania był poddawany okresowym 
remontom i modernizacji.  
Obiekt tworzy zwartą bryłę na rzucie prostokąta. Wejście główne znajduje się od strony południowej z placu przed 
budynkiem. 
 
3.2 Zagospodarowanie działki stan projektowany 
Całość inwestycji projektuje się jako dostępna dla osób niepełnosprawnych. Projektowany rozbudowywany budynek 
oparty został na rzucie prostokąta i dostosowany do kształtu i możliwości lokalizacyjnych działki. Obiekt istniejący  
zlokalizowany w północnej części działki zgodnie z zaleceniami i wytycznymi inwestora, zostanie rozbudowany w 
kierunku południowym i wschodnim.  
Rozbudowa ta jest zgodna zapisami MPZP. 
W rzucie budynek będzie tworzyć bryłę o wymiarach maksymalnych 21,51 x 28,41m i pozostanie on budynkiem 
parterowym, niepodpiwniczonym.  
Główna bryła po rozbudowie będzie oddalona od drogi ul. Westfala o 2,34m od strony wschodniej i 16,97m od strony 
południowej, zgodnie z zapisami w MPZP i nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczoną wzdłuż wschodniej i 
południowej granicy działki. 
Teren, ani budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
Budynek projektowany oddalony od granic działki:  
- od strony północnej 4,00m,  
- od strony południowej 11,53m,  
- od strony wschodniej 2,34m (w najwęższym miejscu),  
- od strony zachodniej 4,00m.  
Budynek jest odsunięty od istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich:  
- dz. nr 40/1 i 23/9 – działki wolne od zabudowy w strefie północnej od budynku rozbudowywanego, teren boisk 
sportowych - tereny rekreacyjno-sportowe  
- dz. nr 24/24 - działka wolna od zabudowy - ul. Westfala  
– dz. nr 24/24 – działka wolna od zabudowy - ul. Westfala  
– dz. nr 32/1, 22/1, 39/2 – działki z budynkiem hali sportowej - odległość 9,37m  
Dach nad budynkiem płaski ze spadkiem - około 3%.  
Od strony południowej podcień osłaniający główne wejście do budynku. 
Po dokonanych obliczeniach i analizach stwierdzono zgodność zaprojektowanej wysokości nowego budynku z 
zapisami MPZP . Po przeanalizowaniu możliwej zapisanej w MPZP linii zabudowy stwierdzono, że nowy budynek  
nie wykracza poza określoną nieprzekraczalną linię zabudowy na obszarze działki inwestycyjnej. 
Jednocześnie zachowano w projekcie wytyczne MPZP dotyczące formy, koloru projektowanego budynku. 
Parter budynku projektowanego usytuowano na poziomie obecnym 104,90m n.p.m. 
Rozbudowa budynku projektowana w konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz żelbetowej, ze stropami 
monolitycznymi.  
 Elewacje budynku wentylowane z okładziną z paneli na rąbek stojący i drewna - paneli imitujących drewno (w 
podcieniach). 
Teren wokół budynku tworzy przestrzeń zieloną przeznaczoną do rekreacji. 
Budynek po rozbudowie, jak i obecnie, korzystać będzie z miejsc parkingowych wzdłuż działek drogowych nr 40/2, 
23/10, 24/24. Obecnie jest to około 19 miejsc parkingowych. 
Dostęp do parkingu zapewnia, także dojazd do strefy technicznej budynku od strony północnej. Zaprojektowany 
został tam chodnik biegnący do wejścia do istniejącego węzła cieplnego. 
Od strony ulicy Westfala, przeprojektowany został plac. 
W projekcie terenu, utwardzenia wokół budynku zostały przebrukowane nowym materiałem trwałym i spójne z wizją 
obiektu i otoczenia. Zastosowano nawierzchnie utwardzone z betonowej kostki 20x20cm. 
Na terenie zachowane zostało oświetlenie zewnętrze, zewnętrza kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodna oraz 
elektryczna. 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi, ścieki bytowe z terenu projektowanej inwestycji, będzie można odprowadzić 
istniejącą instalacją na terenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm zlokalizowanej w ulicy 
Szczerkowskiego. 
Odprowadzenie wody deszczowej istniejącą na terenie instalacją Ø 160 mm do kanalizacji deszczowej w dz. nr 
24/33. 
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Źródłem zasilania w wodę jest istniejąca na terenie instalacja Ø 40 przyłączona do wodociągu o Ø 100mm 
zlokalizowanego w działce nr. ewid. 24/24 w ulicy Westfala.  
Ciepło dostarczane będzie istniejącym przyłączem CN40 z ciepłociągu na dz. nr 40/1. 
Zasilanie zewnętrzne istniejące z wewnętrznej linii zasilającej ze stacji transformatorowej na dz. nr 24/25 
 
Szata roślinna 
W projekcie utrzymano istniejącą szatę roślinną w formie nienaruszonej. W ramach nowej aranżacji planowane są 
nowe nasadzenia w ramach odrębnego postępowania. 
 
3.3 Zamierzony sposób użytkowania - układ funkcjonalny 
Budynek użytkowany będzie jako filia miejskiej biblioteki (zachowanie obecnej funkcji obiektu). 
Po rozbudowie obiekt zapewni przestrzeń dla dorosłych i dzieci oraz młodzieży. Obiekt będzie w pełni dostępny dla 
osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z tym budynek wyposażony został w szereg udogodnień dla osób - dzieci z 
różnymi niepełnosprawnościami. 
Główne wejście do budynku pozostaje od strony południowej (poprzez nową przestrzeń holu). Budynek będzie 
parterowy, tak jak jest to obecnie. Obecnie w jednej z sal znajduje się antresola (to rozwiązanie pozostaje), w 
rozbudowanej części budynku, także w jednej z sal znajdzie się antresola. Obecnie budynek jest niepodpiwniczony. 
Fragment rozbudowywany nie będzie, także podpiwniczony. 
Na parterze znajdują się wejścia/wyjścia: 
- wejście główne prowadzące w strefę holu ( od strony południowej), 
- wyjście ewakuacyjne z sali bibliotecznej dla osób dorosłych ( od strony zachodniej ), 
- wyjściem ewakuacyjnym z sali wielofunkcyjnej ( od strony wschodniej ), 
- wejściem do pomieszczenia technicznego istniejącego węzła centralnego ogrzewania ( od strony północnej ). 
Na parterze znalazło się po rozbudowie 5 dużych sal: 
- sala biblioteki młodzieży (0.02) - z antresolą, 
- strefa telewizyjna (0.03), 
- strefa wielofunkcyjna (0.04), 
- sala biblioteki dorosłych (0.06) - z antresolą, 
- box dziecięcy (0.07). 
Sale telewizyjna i wielofunkcyjna mogą być łączone ze sobą w jedną dużą salę audytoryjną. 
W ramach rozbudowy powstały: box dziecięcy, sala biblioteki dla młodzieży, powiększone zostały sala 
wielofunkcyjna i telewizyjna. Pozostała część budynku nie uległa zmianie poza korektą układu funkcjonalnego. 
Po korekcie układu funkcjonalnego na zapleczu sal powstały: 
- dwie nowe toalety męska i damska (0.17, 0.18),  
- toaleta dla niepełnosprawnych (0.19), 
- toaleta personelu (0.14), 
- toaleta dla dzieci (0.09) i magazyn boksu dziecięcego (0.08) - jako uzupełnienie programu boxu dziecięcego 
- magazyn sali wielofunkcyjnej (0.05) - dostępny z tej sali 
- biuro (0.15) - uległo powiększeniu 
- zaplecze (0.13) - pełni funkcje strefy socjalnej z aneksem kuchennym dla pracowników 
- węzeł cieplny (0.16), rozdzielnia elektryczna (0.19) - pozostają bez zmian zachowując swoją funkcję 
- serwerownia (0.10), pomieszczenie gospodarcze (0.11) i pomieszczenie techniczne (0.12) - stanowią uzupełnienie 
zaplecza technicznego budynku gdzie znalazło się miejsce na hydrofornię. 
Na antresole prowadzić będą proste biegi schodowe o szerokości min 120cm. 
W budynku na stałe pracować będzie do 3 osób. 
Szacuje się, że maksymalnie w budynku może przebywać 80-104 osób - przy organizacji dużych spotkać w 
połączonej sali audytoryjnej. 
Codziennie liczba osób w budynku nie będzie przekraczała 60 osób. 
 
3.4 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku 
Budynek filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim jest obiektem wybudowanym w 2011 roku, jako 
parterowy pawilon z przewyższeniem nad jedną z sal. Budynek wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej ze 
stropami żelbetowymi monolitycznymi z dachem płaskim. Elewacja budynku pokryta panelami aluminiowymi w 
kolorze szarym i akcentami żółtymi. Od strony południowej szerokie przeszklenie elewacji. Budynek zasilany w ciepło 
z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku z dostępem zewnętrznym od strony północnej.  Budynek przyłączony 
do instalacji elektrycznej od stacji transformatorowej na działce sąsiedniej od strony południowej budynku. Woda 
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deszczowa i ścieki odprowadzane odpowiednio do kanalizacji deszczowej i sanitarnej miejskiej. Pobór wody z sieci 
miejskiej. 
Ze względów funkcjonalnych i gabarytowych, budynek nie spełnia w chwili obecnej założeń inwestora. Rozwijająca 
się infrastruktura biblioteczna w mieście i inwestycje w nią pociąga konieczność przebudowy obiektu. 
W ramach rozbudowy budynek został: 
- powiększony w kierunku południowym i wschodnim, 
- zmianie uległa strefa wejścia do budynku, 
- zmienił się układ okien - przestrzeni szklanych elewacji, 
- wymieniona została izolacja na ścianach, dachu i w posadzce, na materiał o lepszym parametrze technicznym, 
- zmienione zostały elewacje budynku  
- przebudowie uległ układ funkcjonalny wewnątrz. 
- struktura placu przed budynkiem 
- lokalizacja altany śmietnikowej 
W ramach rozbudowy nie uległo zmianie: 
- przyłącza do budynku 
- lokalizacja miejsc parkingowych dla budynku  
Po rozbudowie obiekt całkowicie zmieni swój wizualny charakter.  Obecne przewyższenie nad salą biblioteki, 
zostanie skontrowane podobnym przewyższeniem nad salą dla młodzieży. Elewacja pokryta zostanie stalowym 
panelem układanym w pionowe pasy z łączeniem na rąbek stojący. Wystające ponad dach bryły od strony połaci 
dachowych obłożone zostaną panelem imitującym drewno, podobnie obudowane zostaną podcienia od południa i 
ramy wokół okien. Na dachu staną  panele fotowoltaiczne a nad holem powstanie wysunięty ponad dach szklany 
świetlik.  
Po rozbudowie obiekt uzyska wymiary: 21,51 x 28,41m i wysokość 7,5m. 
Pomieszczenia zostaną mocno doświetlone poprzez panoramiczne okna. Teren zielony przed budynkiem wzbogaci 
się o nowe nasadzenia w szczególności zieleni wysokiej. 

 
3.5  Rozwiązania uniwersalnego projektowania 
 
Zagospodarowanie 
 
Ciągi piesze  
Chodnik stanowiący główne dojście zaprojektowano o szerokości 2,05m z krawężnikiem pogrążonym – zlicowanym 
z terenem zielonym. Chodniki w ramach komunikacji w obrębie terenu min 1,8m zgodnie z Warunkami 
Technicznymi. Spadek poprzeczny chodnika max 2%. 
Zastosowano materiały nawierzchni spełniające wymogi antypoślizgowości – płytę betonową, na pełnej szerokość 
ciągów głównych. Ze względu na niewynoszenie chodnika ponad teren zielony na więcej niż 2cm, nie planuje się 
dodatkowych pasów o zmiennej fakturze, które stanowić by miały informację fakturowo inną dla osób niewidomych. 
W ramach ciągów pieszych nie wprowadza się utrudnień, czy barier dla osób niewidomych w postaci barier 
architektonicznych czy ograniczeń miejscowych szerokości przejścia.  
 
Pokonywanie różnic wysokościowych 
Na terenie działki ze względów na jej charakterystykę nie istnieją znaczne różnice wysokościowe. 
 
Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 
Na terenie  działek nr 40/2, 23/10, 24/24 tuż przy budynku znajdują sie miejsca dla samochodów osób 
niepełnosprawnych. 
Miejsce parkingowe z oznaczeniem kolorystycznym oraz piktogramem zgodnie z rozporządzeniem znak poziomy P-
24. Przy stanowisku znak pionowy D-18a i znak pionowy T-29. 
Ogranicznikiem parkowania jest istniejący krawężnik wzdłuż krótszego boku stanowiska postojowego wyniesiony na 
10cm. 

 
Budynek 

 
Komunikacja pionowa i pozioma 
W budynku funkcjonować będzie, komunikacja pozioma w formie przestronnych holi i korytarzy oraz pionowa w 
postaci schodów na dwie antresole. Wewnątrz budynku nie występują elementy pochylni dla wózków. 
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Teren przed głównym wejściem do budynku zaprojektowany został tak, aby nie było konieczne wykonywanie 
dodatkowych schodów czy pochylni dla ruchu osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach. Posadzka 
chodnika z zachowaniem spadków jest o 2cm poniżej poziomu zera budynku.  
W ramach komunikacji poziomej nie będą występowały uskoki posadzki poza dopuszczalną w Warunkach 
Technicznych różnicą 2cm (pomiędzy zerem budynku a posadzką na zewnątrz przy wejściach). 
Szerokość korytarzy w strefie ogólnodostępnej wynosić będzie min.1,4m, wolna szerokość holi wynosić będzie min. 
5,20m.  
Szerokość schodów na antresole spełniać będzie wymogi Warunków Technicznych min. 1,2m ilość stopni w biegu 
nie przekroczy wymaganej liczby maksymalnej 17 stopni.  
Wysokość pochwytów barierek zgodnie z Warunkami Technicznymi i wymogami budynku na wysokości 1,1m. 
 
Pomieszczenia sanitarne 
W obiekcie przewidziano pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne dla osób poruszających się na wózkach. W 
toaletach przewidziano odpowiednią przestrzeń manewrową, lokalizację urządzeń sanitarnych w łazienkach dla 
dzieci (wc: 44-60cm, umywalka:  55-60cm), podajniki na papier 45cm, poręczy (wc: 45-50cm, umywalka: 60cm), 
luster (w toalecie ogólnodostępnej z możliwością regulacji). 
Drzwi do toalet z możliwością otwierania z zewnątrz w razie wypadku oraz siłownikami wspomagającymi ich 
otwieranie. 
Wyposażenie łazienkowe: krany, podajniki do mydła – uruchamiane fotokomórką. 
W toalecie wieszaki montowane na wysokości 1,6m i 1,2m. 
 

Pomieszczenia dodatkowe 
W pomieszczeniu toalety damskiej przewidziano składany zestaw do przewijania niemowląt montowany na 
wysokości 80cm. 
 
Ewakuacja 
W budynku przewidziano szerokość dróg ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych. 
Budynek klasyfikowany jest jako ZLI klasa "D". Podzielony został na dwie strefy: ZLI klasa"D" - pomieszczenia 
ogólnodostępne i ZLIII klasa "D" - zaplecze. Ponadto wydzielona została ścianami OPP hydrofornia. 
Biegi schodów wyróżnione kolorystycznie w stosunku do koloru posadzki przed nimi.  Krawędzie poszczególnych 
stopni wyróżnione fakturowo. Nawierzchnia stopni antypoślizgowa. 
Budynek wyposażony w oznaczenia ewakuacyjne oraz oświetlenie awaryjne. 
 
Instalacje 
 W instalacji ciepłej wody zawory mieszające z ograniczeniem temperatury wody. 
Włączniki światłą  na wysokości 90cm w kolorze kontrastowym do koloru ściany. 
W toaletach zamontowane dzwonki przyzywowe. 
W toaletach pętle indukcyjne. 
Gniazda w pomieszczeniach dostępnych dla małych dzieci ze względu na charakterystykę budynku na wysokości 
1,5m 
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4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 
 
4.1. Elementy konstrukcyjne 
4.1.1. Fundamenty projektowane 
Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP# (B500A dla #6). Beton 
podkładowy klasy C8/10 (B10) gr. min. 10cm. Z ław  należy wyprowadzić pręty startowe pod projektowane słupy i 
rdzenie żelbetowe. Ścianki fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24cm klasy C16/20 (B20) za zaprawie 
cementowej M10. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg opisu architektury.  
Prace ziemne należy prowadzić wg zaleceń zawartych w opisie. 
 
4.1.2. Ściany konstrukcyjne projektowane 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków silikatowych gr.24cm klasy 15MPa na przypadającej systemowej 
zaprawie na cienkie spoiny. W ścianach wykonać  rdzenie i wieńce żelbetowe z betonu klasy C25/30 (B30) i stali 
zbrojeniowej A-IIIN B500SP# (B500A dla #6). Izolacje oraz oblicowanie ścian wg projektu architektury. 
Minimalna izolacyjność akustyczna ścian: 
- box dla dzieci - R'A1≥48 dB 
- komunikacja ogólna - R'A1≥45 dB 
- pomieszczenia sanitarne i zaplecze - R'A1≥50 dB. 
 
4.1.3. Ściany działowe projektowane 
Ścianki działowe gr. 12cm murowane z bloczków silikatowych pełnych, na zaprawie firmowej na cienkie spoiny. 
Pomiędzy wierzchem ścianek a spodem płyty stropu nad parterem, należy pozostawić szczelinę ~2-3cm. Szczelinę 
wypełnić trwałą elastyczną pianką poliuretanową. 
Wszystkie ścianki nienośne (działowe), należy wzajemnie przewiązać. Fragmenty ścian w obrębie naroży otworów 
okiennych i drzwiowych wzmocnione siatkami poziomymi z prętów  6 mm. Należy zapewnić prawidłowe 
przewiązanie ścian nienośnych ze ścianami nośnymi budynku, poprzez wzajemne ich przemurowanie lub użycie 
systemowych łączników do murów. 
Minimalna izolacyjność akustyczna ścian: 
- box dla dzieci - R'A1≥48 dB 
- komunikacja ogólna - R'A1≥45 dB 
- pomieszczenia sanitarne i zaplecze - R'A1≥50 dB. 
 
4.1.4. Rdzenie i słupy 
Rdzenie i słupy żelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP# (B500A dla 
#6). 
 
4.1.5. Strop nad parterem  
Strop żelbetowy płytowy monolityczny, krzyżowo zbrojony górą i dołem o grubości 20cm z betonu klasy C25/30 
(B30) zbrojony stalą A-IIIN B500SP#.  Siatka podstawowa #12 co 20cm. Strop oparty obwodowo na ścianach oraz 
nadprożach i żebrach żelbetowych zmonolityzowanych z płytą. 
 
4.1.6. Schody wewnętrzne 
Wylewane żelbetowe płytowe. Płyty biegowe gr.14cm, płyty spocznikowe gr.14 cm. Od strony oparcia biegów 
przyjęto belki spocznikowe o grubości 24x30cm. Beton konstrukcyjny klasy C20/25, stal zbrojeniowa AIIIN - B500 
SP#. 

 
4.1.7. Płyta podposadzkowa 
Płyta podposadzkowa wylewana betonowa grubości 15cm z betonu C16/20 (B20). Płytę wylać na uprzednio 
przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30cm zagęszczonej mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98. 
Alternatywnie dopuszcza się wykonanie płyty żelbetowej ze zbrojeniem rozproszonym fibrobetonowym o grubości 
15cm z materiałów j.w.  
 
4.1.8. Attyki 
Attyka murowana z bloczków silikatowych o grubości 24cm klasa15MPa drążonych cienkie spoiny oraz żelbetowe. 
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4.1.9. Otworowanie 
Otworowanie w stropach i ścianach w części istniejącej należy wykonywać zgodnie z projektem, porównując 
wszystkie jego części (architekturę, konstrukcję, instalacje) oraz w szczególności konsultując z konstruktorem 
dokładną lokalizację otworów po dokonaniu odkrywek konstrukcji stropu stanu faktycznego. Lokalizacja otworów 
może ulec minimalnej korekcie.  
UWAGA: otwory w stropie części istniejącej w szczególności otwory pod instalację c.o., wod-kan opisane na rzutach 
architektury i konstrukcji oraz instalacji, mogą zostać wykonane poprzez nawiercanie, co należy zdecydować po 
odkrywce stropu. W każdym przypadku należy rozwiązania naruszenia stropu konsultować z konstruktorem. 
UWAGA: otwory nie wykazane w rzutach a będące możliwe do wykonania poprzez nawierty należy sygnalizować 
przed ich wykonaniem konstruktorowi. 
 
4.1.10.  Zmiany w budynku istniejącym 
W ramach zmian przewiduje się wyburzenie części ścianek działowych. Nowe  ścianki zaprojektowano jako 
murowane z bloczków silikatowych. Nad nowymi otworami drzwiowymi w ścianach nośnych przewidziano stalowe 
nadproża z dwuteowników IPE oparte na słupkach stalowych ukrytych w grubości ścian. Słupki z dwóch ceowników [ 
100 zespawanych półkami w profil zamknięty. Istniejące otwory do zamurowania z bloczków gazobetonowych 
odmiany 600 na przypadającej systemowej zaprawie na  cienkie spoiny.  
 
4.2 Elementy komunikacji pionowej 
 
4.2.1. Schody na antresole  
W istniejącym obiekcie znajdują się schody na istniejącą antresolę. Antresola ta zostanie przebudowana. W 
rozbudowanym obiekcie zaprojektowane zostały w pomieszczeniu biblioteki dla dorosłych i w sali dla młodzieży dwie 
antresole. Biegi schodów zaprojektowane w formie prostej płyty biegowej grubości 14-15 cm, schody są rozwiązane 
jako jednobiegowe. Schody wylewane żelbetowe.  
Schody zgodnie z WT max 17,5cm wysokości oraz 130cm szerokości. 
 
4.3. Wykończenie zewnętrzne budynku 
4.3.1. Okładzina elewacyjna i tynki 
Elewacja budynku pokryta panelami stalowymi malowanymi proszkowo w kolorze NCS S5500-N. Panele układane w 
pasach pionowych szerokości 50cm, łączone na rąbek stojący. Układ paneli na elewacji, powinien być kontynuowany 
także w podziale na odcinki paneli wierzchu attyki. Montaż paneli zgodnie z rozwiązaniem wybranego systemu 
profile aluminiowe/stalowe. 
Elewacja brył ponad dachem budynku wykończona panelami pionowymi w kolorze odpowiadającym kolorystyce 
naturalnego drewna kolor dąb. Panele układane pionowo na stelażu systemowym z fuga do 0,5cm w szerokościach 
paneli zgodnie z kładami elewacji. Połączenia paneli w linii pionu także z fugą o tożsamej szerokości. Mocowania 
systemowe na nity niewidoczne.  Montaż paneli zgodnie z rozwiązaniem wybranego systemu profile 
aluminiowe/stalowe, panele wytwarzane ze sprasowanej wełny skalnej, produkowanej z bazaltu oraz organicznego 
lepiszcza. Grubość płyty 8mm. Okładziny NRO, niepalne, nie odpadające przez 30 min.  
 
4.3.2. Okna i drzwi szklane 
Drzwi i okna 
Konstrukcje okienne i drzwiowe oraz zabudowa świetlika, zaprojektowane w kompletnym systemie z profili 
aluminiowych izolowanych termicznie.  
Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie kształtowników są zlicowane (leżą w jednej płaszczyźnie) o szerokości 
50mm. Fasadę łączona z obiektem, za pomocą systemu wsporników o odpowiednim przeznaczeniu i nośności. Do 
konstrukcji nośnej poprzez specjalne płytki dociskowe mocowane punktowo, mechanicznie wypełnienia w postaci 
przeszkleń stałych i paneli nieprzeziernych. Kształtowniki aluminiowe wykonywane w procesie przeróbki plastycznej 
ze stopu aluminium: EN AW-6060 T66 zgodnie z normami: 
skład chemiczny stopu EN 573-3, EN 515 
tolerancje wymiarów i kształtu EN 12020-2, 
własności mechaniczne EN 755-2, 
spełniają wymagania EN 755-1, 
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Konstrukcje ścian osłonowych słupowo-ryglowych z przeszkleniem mocowanym mechanicznie  
Konstrukcje ścian osłonowych występujące na zewnętrznych elewacjach budynku powinny być wykonane w 
kompletnym systemie ściany osłonowej słupowo-ryglowej o szerokości profili nośnych 50 mm ze szkleniem 
mocowanym mechanicznie za pomocą ciągłych listew, mocujących wewnętrzną szybę tzw. mocowanie 
mechaniczne. Wewnętrzne powierzchnie kształtowników są zlicowane (leżą w jednej płaszczyźnie). Zewnętrzny 
promień zagięcia ścianki profilu słupów i rygli 0,5mm. Połączenia profilu rygli do profili słupów powinno być 
wykonywane w sposób nakładkowy, a pomiędzy komorą rygla i ścianką słupa powinna znajdować się uszczelka 
zaślepiająca pozwalająca na skompensowanie odkształceń termicznych. Należy stosować sprefabrykowane 
wulkanizowane narożniki uszczelek przyszybowych. 
Od strony zewnętrznej na styku dwóch tafli szklanych, znajduje się widoczny wąski, 20 mm pasek uszczelnienia 
silikonem pogodowym kompatybilnym z zespoleniem szyb spoiwem odpornym na promieniowanie UV (silikonem 
strukturalnym).  
Konstrukcja ściany osłonowej jest odwadniana za pomocą kształtek odwadniających stanowiących integralny system 
wyżej wymienionego systemu. Wszystkie łączenia słupów i rygli muszą odpowiadać warunkom statycznym. 
Mocowanie szkła realizowane jest zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
Szkło zespolone zewnętrzne mocowane jest mechanicznie do słupów i rygli z zastosowaniem profila U, który jest 
wklejony pomiędzy szyby zestawu szybowego. Mocowanie następuje po całej długości słupa, rygla na głębokość nie 
większą niż 5mm. Nie jest dopuszczone stosowanie mocowania punktowego.  
Uszczelnienia pomiędzy profilami aluminiowymi a szkleniem wykonuje się przy pomocy uszczelek wykonanych z 
kauczuku syntetycznego EPDM. Połączenia uszczelek różnej wysokości w narożach realizuje się przy użyciu 
wulkanizowanych elementów narożnych wykonanych z EPDM. Montaż fasady do konstrukcji budynku uzyskuje się 
za pomocą systemowych elementów mocujących oraz systemowych uszczelnień i fartuchów. 
Wszystkie konstrukcje ścian osłonowych muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 
13830:2005 (system oceny zgodności 3) i powinny charakteryzować się właściwości nie mniejszymi: 
Odporność na obciążenie wiatrem – 2400 Pa (PN-EN 13116:2004) 
Wodoszczelność 1200Pa (PN-EN 12152:2004) 
Przenikalność cieplna Uf≤ 0,5 W/m2K  
Przepuszczalność powietrza współczynnik szczelności 55% 
Wytrzymałość mechaniczna Klasa 4  
Konstrukcje drzwi i przeszkleń stałych wewnętrznych  
Konstrukcje drzwi i przeszkleń stałych wewnętrznych  powinny być wykonane w  kompletnym systemie z profili 
aluminiowych ognioodporno . Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie kształtowników są zlicowane (leżą w jednej 
płaszczyźnie). Kształtowniki aluminiowe są izolowane termicznie za pomocą przekładek termicznych o w szerokości 
23 mm. Przekładki termiczne w profilach skrzydeł drzwiowych muszą być paskami podatnymi (kompensującymi 
ewentualne odkształcenia powstające w wyniku różnic temperatur). 
Drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz z progiem termoizolowanym o maksymalnej wysokości 20 mm.  
System musi posiadać aktualne badania na konstrukcje z fasadą o odporności ogniowej wraz z wpiętymi w nią 
drzwiami o odporności ogniowej – badanie rozprzestrzeniania się ognia od wewnątrz budynku. 
System optycznie musi wyglądać identycznie jak konstrukcje bez wymagań pożarowych i posiadać kliprowanie szkła 
tylko po stronie wewnętrznej konstrukcji co wpływa również dodatkowo na antywłamaniowość rozwiązania. 
Okucia i osprzęt drzwiowy: W drzwiach powinny być stosowane okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł 
oraz obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu oraz osprzęt zgodnie z zestawieniem zawartym w 
Aprobacie Technicznej/Katalogu Systemowym. 
Wbudowanie drzwi przeciwpożarowych powinno być wykonane przez Producenta drzwi lub zgodnie z instrukcja 
Producenta, 
która powinna być dostarczana do każdej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy. 
Wszystkie składniki w tym profile, ramy, skrzydła aluminiowe, elementy szklane, uszczelki, mocowania, izolacja 
termiczna, okładziny z blachy aluminiowej , elementy przylegające do sąsiadujących wykończeń powinny być 
zaprojektowane jako kompletny system wg wytycznych producenta systemu. 
Powierzchnie profili wykończone są powłokami lakierniczymi. Wymiary i podział wg rysunków zestawienia ślusarki.  
Szklenie - Okna  
 
Konstrukcje: - elewacja wschodnia, zachodnia i południowa 
Parametry: 
Ug: 0.5 W/m2K 
Lt: 62% 
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Lr: 15% 
Ra: 93% 
g: 34% 
  
Konstrukcje: EI120 
Parametry: 
Ug: 0.5 W/m2K 
Lt: 59% 
Lr: 15% 
Ra: 91% 
g: 34% 
  
Konstrukcje:– elewacja północna bez funkcji kontroli słonecznej 
Parametry: 
Ug: 0.5 W/m2K 
Lt: 71% 
Lr: 16% 
Ra: 95% 
g: 50% 
  
UWAGA:  Należy eliminować mostki cieplne. Szczelność na poziomie 55% 
UWAGA: Okna fasadowe w klasie odporności ogniowej nie mogą wizualnie różnić się od okien bez klasy odporności 
ogniowej. 

 
4.3.3. Izolacja termiczna ścian 
Izolację termiczna ściany fundamentowej istniejącej: 
- min. styropian wodoodporny EPS 150-036, gr. zgodnie z dokumentacją 12cm na warstwie hydroizolacji na bazie 
masy bitumicznej 0,4-0,5 cm, bezrozpuszczalnikowej.  
- trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna, odpowiednio warstwy: folia PCV, wkładka kubełkowa, geowłóknina, 
wykończona od góry listwą zamykającą  
UWAGA: Przed zasypaniem całość fundamentów oraz ścian fundamentowych do poziomu izolacji 
przeciwwilgociowej w warstwach posadzki na gruncie należy zabezpieczyć całość od wewnątrz i na zewnątrz, 
fundamentów ( oddzielenie także od warstwy chudego betonu ) i ściany fundamentowe hydroizolacją na bazie masy 
bitumicznej 0,4-0,5 cm 
W pasie widocznych cokołów na warstwie przeciwwilgociowej tynk na siatce w kolorze zgodnym z kolorystyką 
elewacji. 
 
Izolację termiczna ściany fundamentowej nowo projektowanej: 
- hydroizolacji na bazie masy bitumicznej 0,4-0,5 cm, bezrozpuszczalnikowej.  
- ściana żelbetowa/murowana 
- min. styropian wodoodporny EPS 150-036, gr. zgodnie z dokumentacją 12cm na warstwie hydroizolacji na bazie 
masy bitumicznej 0,4-0,5 cm, bezrozpuszczalnikowej.  
- trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna, odpowiednio warstwy: folia PCV, wkładka kubełkowa, geowłóknina, 
wykończona od góry listwą zamykającą  
UWAGA: Przed zasypaniem całość fundamentów oraz ścian fundamentowych do poziomu izolacji 
przeciwwilgociowej w warstwach posadzki na gruncie należy zabezpieczyć całość od wewnątrz i na zewnątrz, 
fundamentów ( oddzielenie także od warstwy chudego betonu ) i ściany fundamentowe masą bitumicznej 0,4-0,5 cm, 
bezrozpuszczalnikowej (hydroizolacja) 
W pasie widocznych cokołów na warstwie przeciwwilgociowej tynk na siatce w kolorze zgodnym z kolorystyką 
elewacji. 
 
 
Izolacja termiczna ściany wielowarstwowej zewnętrznej z okładziną kompozytową nową i istniejącą: 
– skalna wełna mineralna (niepalna) 18cm w płytach z welonem, λD = 0,034 W/m· K, A1 wyrób, gęstość nominalna 
min 90kg/m3  
- pustka powietrzna około 3-3,5cm 
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- okładzina elewacyjna wg. opisu okładzin elewacyjnych 
Mocowania izolacji systemowe na: 
- kołki rozporowe – z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym. Wyposażone są w talerzyki dociskowe Ø90 albo Ø 60 
w środku płyty i Ø 140 na stykach płyt, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych, 
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 
termicznej. 
UWAGA: Na połączeniu warstw ściany wielowarstwowej z warstwami ściany fundamentowej w poziomie 0.00 
budynku należy wykonać łącznik (zabezpieczenie skraju) folii kubełkowej za pomocą czarnej listwy wykończeniowej. 
UWAGA: Okładziny elewacyjne muszą spełniać wymogi § 225 WT tzn. nie odpadania przez 30 min. 
 
Izolacja termiczna attyk istniejących i nowych: 
- folii paroizolacyjnej o gr. 0,2mm o paroprzepuszczalności Sd≥82+100/-30m, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż - 
min. 65 N/50 mm, w poprzek - min. 70 N/50 mm, wydłużanie wzdłuż 270% w poprzek 480%, wodoszczelność – 
spełnienie wymagań przy 2kPa 
– skalna wełna mineralna (niepalna) 18cm (zgodnie z rysunkami)  w płytach z welonem, λD = 0,034 W/m· K, A1 
wyrób, gęstość nominalna min 90kg/m3. 
- papa podkładowa termozgrzewalna SBS na osnowie o gramaturze min 150g/m2 i grubości 3 mm 
- papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS na osnowie o gramaturze min 250g/m2 i grubości 5 mm, 
Kolorystyka warstwy wierzchniej szaro-grafitowa. 
UWAGA : attyka od góry wykończona obróbką blacharską z blachy cynkowo-tytanowej 0,7mm. 
Należy zachować spadek pokrycia około 1% do środka. 
Wartość współczynnika U dla ściany z powłoką zewnętrzną kompozytową - 0,17 W/(m2K)  
Wartość współczynnika U dla ściany z powłoką zewnętrzną panel stalowy na rąbek stojący - 0,18 W/(m2K)  
 
4.3.4. Warstwy poszycia dachowego  
UWAGA: ze względu na stan warstw wierzchnich poszycia istniejącego dachu budynku, warstwy powyższe do 
poziomu warstwy stropu nad parterem należy usunąć, wykonując nowe warstwy izolacyjne i wierzchnie dachu. 
 
Dach nad budynkiem płaski niewentylowany część projektowana : 
- warstwa gruntująca 
- folii paroizolacyjnej o gr. 0,2mm o paroprzepuszczalności Sd≥82+100/-30m, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż - 
min. 65 N/50 mm, w poprzek - min. 70 N/50 mm, wydłużanie wzdłuż 270% w poprzek 480%, wodoszczelność – 
spełnienie wymagań przy 2kPa. Folia w rolkach 30000x2000 mm 
- płyty spadkowe 30 ( niepalne) jednospadkowe i dwuspadkowe. Klasa reakcji na ogień A1. Naprężenie ściskające 
przy 10% odkształceniu względnym ≥ 70kPa. Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,70-1,55 kN/m3. 
- kliny ze skalnej wełny mineralnej. Klasa reakcji na ogień A1. Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym ≥ 70kPa. Kliny 1000x50x50 mm 
– wełna mineralna (niepalna) gr. zgodnie z dokumentacją 30cm ze spadkiem 30. Klasa reakcji na ogień A1. 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≤ 1,0kg/m2. Wełna w płytach 2000x1200x150 mm , λD = 
0,034 W/m· K. gęstość minimalna 160kg/m3. Wytrzymałość na punktowe obciążenie płyty 800N. 
- papa podkładowa termozgrzewalna  na osnowie z tkaniny szklanej o grubości minimum 4 mm 
- papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS z posypką  gr 5 mm 
- warstwa kruszywa płukanego frakcja 15-20  gr 5cm 
Wartość współczynnika U dla dachu - 0,13W/(m2K) 
 
4.3.5. Opaska żwirowa 
 Wokół budynku wykonać opaskę żwirową na odcinkach gdzie teren biologicznie czynny styka się z elewacją 
budynku. Opaska o szerokości 50cm z zewnętrznym obrzeżem betonowym 8x30x100cm. Opaskę uzupełnić warstwą 
płukanych otoczaków frakcja 25 na głębokość 15cm na warstwie 15cm piasku. 

 
4.3.6. Obróbki blacharskie attyk 
Obróbki blacharskie w obrębie attyki na poziomie wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,7 mm na 
podkonstrukcji stalowej kotwionej do konstrukcji murowanej ściany. 
Blacha w kolorze RAL 7043 malowana proszkowo. Łączenie odcinków obróbki co 200cm na rąbek stojący 
podwójny. Blachę układać z minimalnym 1% spadku w kierunku wewnętrznym dachu. 
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4.3.7. Rury spustowe, wpusty dachowe 
Dach płaski odwadniać rurami spustowymi prowadzonymi wewnątrz budynku do istniejącej instalacji deszczowej  
W ramach attyk wykonać przecięcia w celu wytworzenia w obrębie dachu płaskiego możliwości zrzutu nadmiaru 
wody poprzez przelewy awaryjne. 
Elementem zbierającym wodę z dachu jest odpowiednio uformowana połać do koszy zlewni i rur spustowych 
osłanianych nakładami z siatką filtrującą. 
Pionowe rury spustowe PCV o przekroju okrągłym Ø 160.  
Zrzut wody z dachu nad sala młodzieży za pomocą rury spustowej PCV Ø 160 ukrytej pod zewnętrzną warstwą 
elewacji, na dach niższy. 
 
4.3.8. Wentylacja w budynku 
Rozwiązania wentylacji mechanicznej w budynku zgodnie z projektem wykonawczym wentylacji mechanicznej. 
Wentylacja grawitacyjna wykonana w oparciu o systemowe wywiewy kominowe oraz pionowe przewody z rur PCV o 
średnicy min 150. Uwaga: przy przejściu kanału przez strefę p.poż montować klapy odcinające. 
 
4.3.9. Zewnętrzne szafki gazowe i elektryczne  
Drzwiczki do szaf zewnętrznych na elewacji wykonać ze stali malowanej proszkowo na kolor zgodny z kolorem 
paneli elewacyjnych NCS S5500 –N / panelu imitującego drewno. Drzwiczki gładkie bez przetłoczeń. W drzwiczkach 
wycięte napisy określające ich przeznaczenie oraz niezbędne szybki umożliwiające odczytanie stanu liczników.  
 
4.3.10. Drabiny wewnętrzne na dach 
Drabina wewnętrzna w istniejącym świetliku/wyłazie na zapleczu oraz drabiny zewnętrzne lekkie jednobiegowe, 
wykonana ze stali ocynkowanej. Szerokość zewnętrzna drabiny: 55 cm. Antypoślizgowe szczeble 28 x 28 mm o 
szerokości 50 cm. Przekrój podłużnicy 58 x 25 mm. Uchwyty standardowe długości 16cm. Słupek 17 zejścia prosty. 
Drabina zgodna z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Szczeble z otworami 30 mm. Zewnętrzna 
szerokość drabiny: 520 mm. Wymiary podłużnic 60x20mm.  
UWAGA: należy przestrzegać zasad uregulowanych w przepisach BHP oraz normą DIN 18799 i 14094, normą EN 
ISO 14122-4. Drabina stabilnie zamocowana, min co 2 m należy stosować kotwy murowe. 
Uwaga:  Dolny panel drabiny ze względu na użytkowanie obiektu przez powinien być demontowalny lub podnoszony 
(zgodnie z typem wybranym na etapie budowy). Wysokość odcinak demontowalnego 210cm. 
 
4.3.11. Obramienia okienne wewnętrzne i zewnętrzne, nadproża, parapety wewnętrzne, parapety 
zewnętrzne 
Wewnętrzne obramienia okien oraz wejściowych fasad budynku wykończone ze sklejki impregnowanej min 3cm w 
kolorze dopasować do wykończenia wnętrz. Obramienia zewnętrzne w formie wysuniętych poza lico ściany 
sztaplerów oparte na systemie paneli elewacyjnych wykonanych ze sprasowanego tworzywa bazaltowego zgodnie z 
założeniami kolorystycznymi dla obudów okien i zabudów sufitów. Kolor panelu dąb. Panel klejony warstwowo dla 
uzyskania właściwej grubości elementu min 3cm. 
Parapety zewnętrzne wkomponowane w kształt ramy z blachy cynkowo-tytanowej o grubości od 0,7 mm - kolorze 
dostosowanym do lokalizacji. 
Uwaga: Istniejące parapety zewnętrzne i wewnętrzne należy zdemontować. 
 
4.3.12. Przejścia przez ściany w klasie pożarowej 
Uwaga: Na przejściach instalacji przez ściany OPP stosować odpowiednie zabezpieczenia, uszczelnienia i odcięcia  
przejść instalacji. Rozwiązania zgodne z zapisami w projektach branżowych i wytycznych pożarowych. 

 
4.4. Wykończenie wewnętrzne budynku 
4.4.1. Ściany działowe 
W części nowoprojektowanej i istniejącej: 
- wykonane z bloczka silikatowego  pełnego gr. 12cm na zaprawie cementowej M-10 

 
Tynkowanie ścian wewnętrznych 
- zastosować tynki cementowo-wapienne w pomieszczeniach mokrych o grubości 15mm-20mm (w jednej warstwie), 
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ 5 / 20, wielkość ziarna 0 - 1,2mm, reakcja na ogień A1. 



  

13 

 

- w pomieszczeniach pozostałych zastosować tynki gipsowe o grubości min 8 mm, współczynnik oporu dyfuzji pary 
wodnej µ 10, reakcja na ogień A1, twardość powierzchni ≥ 2.5 N/mm2 

 
Ścianki wewnętrzne ppoż w klasie odporności ogniowej EI15 
Parametry: 
Rw: 39(-1; -3)dB 
 
4.4.2. Sufity 
Sufit podwieszony w pomieszczeniach mokrych: 
- wykonany w systemie sufitów podwieszonych rastrowych na krzyżowej dwupoziomowej konstrukcji nośnej. 
Rozstaw profili głównych do 120cm, rozstaw profili nośnych do 40-50cm, rozstaw zawiesi do 100cm. Płaszczyzna 
sufitu z panelu rastrowego 60x60cm zagęszczenie rastra co 6cm. 
UWAGA: Szczegóły lokalizacji oraz koloru RAL sufitów w opisach na kładach pomieszczeń 
 
Sufity tynkowane wewnętrzne:  
- wykonane z gładzi tynkarskich stosownie do pomieszczeń, w których są wykorzystywane. Kolor opisany na rzutach. 
 
Sufity perforowane wewnętrzne: 
- wykonane na stelażu systemowym pokryte płytą GKBi perforowaną z otworami 0,5-1cm. 
Sufity te malowane na kolor tożsamy z kolorem ścian pomieszczenia. Uwaga: nad sufitami 5cm warstwa wełny 
mineralnej. 
 
Sufity wewnętrzne kompozytowe imitujące drewno: 
 - oparte na systemie paneli elewacyjnych wykonanych ze sprasowanego tworzywa bazaltowego zgodnie z 
założeniami kolorystycznymi dla obudów okien i zabudów sufitów. Kolor panelu dąb. 
Konstrukcja sufitu spójna z konstrukcją fasady budynku. Uwaga panele sufitowe szerokości 50cm z perforacją 0.5-
1cm. Nad sufitami 5 cm warstwa wełny mineralnej. 
 
Sufity zewnętrzne kompozytowe: 
 - oparte na systemie paneli elewacyjnych wykonanych ze sprasowanego tworzywa bazaltowego zgodnie z 
założeniami kolorystycznymi dla obudów okien i zabudów sufitów. Kolor panelu dąb. 
Konstrukcja sufitu spójna z konstrukcją fasady budynku. 
 
4.4.3. Posadzki 
Posadzki na gruncie część istniejąca: 
istniejące warstwy posadzkowe obniżone do poziomu warstwy izolacyjnej 
nowe warstwy wierzchnie: 
- płyty styropian XPS 100 mijankę gr. 5cm. 
- folia PE z wywinięciem i sklejana na zakładach 
- wylewka betonowa 5cm 
- posadzka 
 - układane na klej płytki gresowe, klasa ścieralności 3, antypoślizgowość R11 
 - wykładzina PCV 
 
Posadzki na gruncie część dobudowywana: 
- warstwa stabilizowanego mechanicznie piasku gr. około 30cm 
- wylewka z chudego betonu B15 gr. 15cm  λ = 1,15 [W/m.K] 
- folia PE przeciwwodna gr.0,2-0,3mm. Paroprzepuszczalność Sd≥82+100/-30m 
- płyty styropian XPS 100 mijankę gr. 15cm. 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,034 W/mK.  
- folia PE z wywinięciem i sklejana na zakładach 
- wylewka betonowa 5cm 
- posadzka 
 - układane na klej płytki gresowe, klasa ścieralności 3, antypoślizgowość R11 
 - wykładzina PVC 
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PARAMETRY POSADZEK 
- ceramiczne:  
- pomieszczenia techniczne: układane na klej płytki gresowe, klasa ścieralności 3, antypoślizgowość R11, 60x60cm, 
kolor beton, fuga 3mm w kolorze płytki, cokół naścienny wys. 10cm; 
- w pomieszczeniach toalet, aneksów: układane na klej płytki gresowe, klasa ścieralności 3, antypoślizgowość R10, 
60x60cm, kolor beton, fuga 3mm w kolorze płytki, cokół naścienny wys. 10cm; 

  
- wykładzina PVC: 
obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wykładzina PCV  Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol2 lub Evercare, 
grubość całkowita 2,00mm, grubość warstwy użytkowej nie mniejszej niż  1,00 mm. Warstwa ścieralna kalandrowana 
i barwiona w masie. Matowe wykończenie. 
Klasa użytkowa 34/43, wgniecenie </=0,02, ścieralność Grupa T, klasa ogniotrwałości Bfl-S1, antypoślizgowość R10, 
absorpcja akustyczna 8dB 

 
- na schodach na antresolę:  
- płyta monolityczna biegu schodów 
- wylewka samopoziomująca 1cm 
- posadzka 
heterogeniczna  wykładzina PVC (typ wykładziny EN 649), grubość całkowita 3,45mm, grubość warstwy użytkowej 
1,00 mm, dostarczana w postaci rolki 1,00m x 20,00mb, klasa ścieralności T, waga 3005 g/m2, wgniecenie 
resztkowe =0,1mm. Klasa użytkowa 34/42, wgniecenie 0,1, grupa ścieralności T, klasa ogniotrwałości Bfl-S1, 
antypoślizgowość R10, absorbcja akustyczna 17dB. 

 
4.4.4. Wycieraczka 
W ramach wejść do budynku wycieraczki systemowe szczotkowo-gumowe. Szczotki w kolorze szarym, guma w 
kolorze czarnym. 
Wycieraczka na profilach aluminiowych. Wycieraczka wtopiona w posadzkę i jej wierzch zlicowany z wierzchem 
posadzki. 
We wnęce posadzki obsadzona ramka systemowa aluminiowa lub ramka wykonana z kątowników aluminiowych 
2,5x2,5x0,3. Profil wycieraczki wysoki (standardowy) 22mm. Odwodnienie wycieraczek za pomocą kratek 
ściekowych ukrytych pod demontowaną nawierzchnią wycieraczki. Z wnęki wycieraczkowej odprowadzenie 
nadmiaru wody do kanalizacji za pomoc kratki ściekowej. 
 
4.4.5. Rewizje w ścianach i sufitach 
Jako rewizje zastosowano drzwiczki z wstawką GKB lub zieloną wkładką GKBI impregnowaną od wilgoci. Skrzydło 
drzwiczek wyjmowane. Klapa montowana w jednej płaszczyźnie ze ścianą lub sufitem. Drzwiczki z aluminiowych 
profili z wstawką gk 12,5 mm, 15 mm, 25 mm. 
Stelaż wykonany z blachy ocynkowanej, lub kątownika aluminiowego, wypełnione płyta G-K dostosowane do 
montażu. Szerokość szczeliny widocznej po obróbce 0,75 mm. W ścianach p.poż klasa odporności ogniowej dla 
klap/drzwi rewizyjne spełniające właściwości oddzielenia p.poż. Rewizje w miejscach dostępnych dla dzieci 
zabezpieczone zamkiem. Wielkość drzwiczek rewizyjnych dostosować do potrzeb użytkowych. 
 
4.4.6. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne 
Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. 

 
4.4.7. Zabudowy ścian, lustra 
Elementy zabudowy, paneli ściennych, luster, stałych elementów wyposażenia wnętrz, opisane w ramach odrębnego 
opracowania wyposażenia wnętrz – zestawień oraz zapisów w rysunkach.  

 
4.4.8. Wyposażenie stałe toalet 
 Elementy wyposażenia stałego toalet , opisane w ramach zestawienia nieruchomego wyposażenia wnętrz oraz 
informacji w projekcie branży sanitarnej.  
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4.4.9. Wewnętrzne przysłony przeciwsłoneczne  
W salach zastosować rolety materiałowe wewnętrzne w kolorystyce ciemno szarej opuszczane na pełną wysokość 
okna. Rolety montowane w przestrzeniach pod nadprożem okien. Rolety unoszone ręcznie. 

 
4.4.10. Tuby solarne 
W obiekcie w przestrzeniach piętra zastosowane tuby solarne oświetlające pomieszczenia naturalnym światłem 
dziennym. Zastosowano systemy: 290mm. Współczynnik odbicia światła elementu refleksyjnego tuby około 99,7%. 
Obudowa górna systemowa w formie kopuły. Od dołu montaż w poziomie sufitu podwieszonego z opalizowaną 
pokrywą okrągłą 

 
4.5. Wykończenie wewnętrzne grup pomieszczeń 
 
4.5.1. Sale biblioteczne  
ściany:  
3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w kładach i rys. posadzek/ścian, klasa ścieralności 1  
sufity:  
3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w kładach i rys. sufitów, klasa ścieralności 1  
podłoga:  
wykładzina PVC – zgodnie z zapisami dotyczącymi posadzek  

 
4.5.2. Biura  
ściany: 
3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w kładach i rys. posadzek/ścian, klasa ścieralności 1  
sufity:  
3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w kładach i rys. sufitów, klasa ścieralności 1  
podłogi:  
wykładzina PVC – zgodnie z zapisami dotyczącymi posadzek  
 
4.5.3. Toalety  
ściany:  
ceramika h=2.70m, ceramika retryfikowana nieszkliwiona 60x30cm bez fug. Lustra wklejane w ścianę i licowane z 
ceramiką. Powyżej ściana malowana 3x farbą emulsyjną na kolor RAL 9003, klasa ścieralności 1   
sufity podwieszone:  
rastrowe, 3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w kładach i rys. sufitów , klasa ścieralności 1 
podłogi:  
ceramika – zgodnie z zapisami dotyczącymi posadzek  
 
4.5.4. Pomieszczenia techniczne, magazyny  
ściany:  
3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w kładach i rys. posadzek/ścian, klasa ścieralności 1 
sufity :  
gładz gipsowa, kolor zgodny z zapisami w kładach i rys. sufitów, klasa ścieralności 1 
 podłogi :  
ceramika – zgodnie z zapisami dotyczącymi posadzek  

 
4.5.5. Przestrzenie holu i korytarzy  
ściany:  
3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w kładach i rys. posadzek/ścian, klasa ścieralności 1  
sufity:  
3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w kładach i rys. sufitów, klasa ścieralności 1  
podłoga:  
wykładzina PVC – zgodnie z zapisami dotyczącymi posadzek  
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UWAGA: Na rysunkach posadzek opisany został punkt początkowy układu posadzek ceramicznych. W 
pomieszczeniach w których nie jest to zaznaczone należy stosować zasadę symetrii układu płytek względem 
pomieszczenia 

 

5. INSTALACJE 
Budynek wyposażony został w następujące instalacje: 
- Kanalizację sanitarną 
- Kanalizację deszczową 
- Instalację wodociągową 
- Instalację hydrantową 
- Instalację c.o i c.t 
- Instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych 
- Instalację oświetleniową 
- System oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oświetlenia awaryjnego zapasowego 
- Instalację zasilania gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych 
- Instalacje zasilania dedykowanego dla stanowisk komputerowych 
- Instalację odgromową 
- Instalację ochrony od porażeń 
- Instalację ochrony przepięciowej 
- Instalację teleinformatyczną 
- Instalację telewizji dozorowej CCTV 
- Instalację sygnalizacji włamania i napadu SSiWN 
- Instalację węzła cieplnego 
- Instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
Szczegóły wg projektów branżowych. 
 
6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Kubatura      - 3157,45 m3 

 
Powierzchnia zabudowy istniejącej   - 373,71 m² 
Powierzchnia zabudowy projektowanej   - 185,39m² 
Łącznie powierzchnia zabudowy   - 559,10m² 
Powierzchnia użytkowa    - 555,45  m² 
Wymiary budynku     - 21,51 x 28,41m  
Wysokość maksymalna budynku    - 7,50 m 
Liczba kondygnacji podziemnych   - 0 
Liczba kondygnacji nadziemnych   - 1 + antresola 
        
6.1 Zestawienie pomieszczeń 
PARTER 
0.01  hol wejściowy    - wykładzina PCV  - 80,42m2 
0.02  sala dla młodzieży   - wykładzina PCV  - 49,86m2  
0.03  sala telewizyjna    - wykładzina PCV  - 31,63m2 
0.04  sala wielofunkcyjna   - wykładzina PCV  - 67,77m2 
0.05  magazyn    - wykładzina PCV  - 4,62m2 
0.06  biblioteka dla dorosłych   - wykładzina PCV  - 98,41m2 
0.07  box dziecięcy    - wykładzina PCV  - 70,00m2 
0.08  magazyn    - wykładzina PCV  - 4,06m2 
0.09  toaleta dla dzieci    - ceramika  - 3,80m2 
0.10  serwerownia    - ceramika  - 5,35m2 
0.11  pomieszczenie gospodarcze  - ceramika  - 5,18m2 
0.12  recepcja biblioteki   - wykładzina PCV  - 2,90m2 
0.13  zaplecze    - ceramika  - 15,87m2 
0.14  toaleta personelu    - ceramika  - 2,90m2 
0.15  biuro     - wykładzina PCV  - 9,05m2 
0.16  pomieszczenie techniczne węzła  - ceramika  - 10,08m2 
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0.17  toaleta męska    - ceramika  - 6,53m2 
0.18  toaleta damska    - ceramika  - 6,52m2 
0.19  toaleta niepełnosprawnych  - ceramika  - 4,17m2 
0.20  rozdzielnia    - wykładzina PCV  - 3,06m2 
            - 482,18 m2  
 
ANTRESOLA 
1.01  sala biblioteki dla dorosłych  - wykładzina PCV  - 17,20m2 
1.02  sala dla młodzieży   - wykładzina PCV  - 28,73m2  
           - 45,93 m2 
 
 
Właściwości cieplne przegród 
- dach nad budynkiem po termomodernizacji U= 0,13 W/m2K  
- ściany zewnętrzne po termomodernizacji U= 0,15 W/m2K 
- podłoga budynek po termomodernizacji U= 0,17 W/m2K 
- okna zewnętrzne U= 0,70W/m2xK 
- drzwi zewnętrzne pełne U= 1,300W/m2xK 
- drzwi zewnętrzne szklane U= 0,900W/m2xK 
- ściany wewnętrzne istniejące 25cm U= 1,460W/m2xK 
- ściany wewnętrzne istniejące 12cm U= 2,040W/m2xK 
- ściany wewnętrzne projektowane 25cm U= 1,018W/m2xK 
- ściany wewnętrzne projektowane 12cm U= 1,564W/m2xK 
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 7. OPIS BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Dane ogólne 
1.1. Podstawa opracowania 
- umowa na wykonanie dokumentacji technicznej nr 2/02/IB/2024 z dnia 23.02.2024r. z Biblioteką Publiczną gminy 
Grodzisk Mazowiecki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57,  NIP529-17-03-759, reprezentowana przez 
Dorotę Olejnik - dyrektora Biblioteki, z kontrasygnatą głównego  księgowego - Moniki Kowalskiej; 
- wytyczne Inwestora dotyczące inwestycji oraz koncepcja przedprojektowa; 
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru:  
 NR 242/2015  RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM  z dnia 13 października 2015 r.  w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka D1 – etap I 
- wizja lokalna terenu przez autora opracowania i współpracowników, poczynienie niezbędnych uwag i obserwacji, a 
także dokumentacji fotograficznej; 
- aktualne obowiązujące normatywy techniczne i inne przepisy dotyczące robot budowlanych; 
- informacja terenowo – prawna; 
- kwerenda projektu powykonawczego budynku z 23.09.2009 r. 
- mapa sytuacyjna - mapa do celów projektowych w skali 1:500, zaewidencjonowana 31.01.2024 r. pod nr  
PODGIK.6640.249.2024_1 
- badania geologiczne gruntu wykonane na potrzeby projektu z 23.09.2009 r. przez Firmę geotechniczną GEOBUD 
  

1.2. Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana pod adresem: Grodzisk Mazowiecki, dz. Nr  24/34  obręb  0033, przy ul. Westfala 3 
Działka, na której znajduje się inwestycja jest własnością Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki z siedzibą w 
Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 
Obręb, w którym znajduje się inwestycja, objęty został miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NR 
242/2015  RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM  z dnia 13 października 2015 r.   
 
1.3. Inwestor 
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki,  ul. 3 Maja 57,  05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
1.4. Przedmiot inwestycji 
Tematem opracowania jest projekt architektoniczny - opis BIOZ przebudowy i rozbudowy budynku filii nr 2 Biblioteki 
Publicznej w Grodzisku Mazowieckim wraz z najbliższym otoczeniem, na działce w Grodzisku Mazowieckim, dz. Nr  
24/34  obręb  0033 przy ul. Westfala 3.   
 
1.5. Zakres robót budowlanych dla całości inwestycji 
Przebudowa i rozbudowa filii nr 2 biblioteki w Grodzisku Mazowieckim,  realizowana jest na posesji przy ul. Westfala 3. 
Sam obiekt kubaturowy, który jest przeznaczony do rozbudowy, zlokalizowany jest obecnie w północnej części działki nr 
24/34. 
Teren inwestycji znajduje się w Gminie Grodzisk Mazowiecki w obrębie 0033, w obrębie Osiedla im. Tadeusza Bairda, w 
bezpośrednim sąsiedztwie Grodziskiej Hali sportowej i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej.  
Obecna filii biblioteki funkcjonuje jako lokalna jednostka kultury. Zgodnie z założeniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, po rozbudowie  budynek respektować będzie zapisy planu 
dotyczące gabarytów, nieprzekraczalnej linii zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej i utwardzonej oraz 
intensywności zabudowy.  Po rozbudowie obiekt pozostaje parterowym budynkiem z dachem płaskim i wyniesionymi 
ponad główną płaszczyznę dachu dwoma bryłami sal bibliotecznych, gdzie zaprojektowane zostały antresole. 
Otoczenie obiektu (zagospodarowanie terenu) jest spójne z nową kubaturą zachowuje i wykorzystuje wzorce już 
zastane. Aranżowana jest minimalistyczna, czysta, przestrzeń stanowiąca oprawę dla budynku. Zachowana zostaje w 
dużej części istniejąca zieleń. Miejsca parkingowe znajdujące się na działce 40/2 zapewniają obecnie i zapewnią też po 
rozbudowie wymaganą ilość stanowisk parkingowych dla przeprojektowywanego budynku.  
Teren nie będzie ogrodzony. Roboty terenowe w zakresie infrastruktury instalacyjnej, obejmują jedynie skrócenie 
istniejących i wykorzystywanych przyłączy. 
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2. Zakres robót budowlanych dla obiektu. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykopy, wykonanie żelbetowych monolitycznych ław fundamentowych, 
- wyburzenia w istniejącym budynku, 
- usuwanie okien, izolacji, okładzin elewacji z istniejącego budynku, 
- usuwanie ścian działowych i instalacji z istniejącego budynku, 
- wykonanie monolitycznego szkieletu budynku rdzeni w ścianach murowanych, ścian fundamentowych,  
- wykonanie ścian murowanych nośnych i działowych, zabudów, 
- wykonanie i montaż okien i drzwi,  
- izolację budynku,  
- wykonanie elewacji wentylowanych, 
- wykonanie prac budowlano-instalacyjnych we wnętrzu budynku, 
- wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku, 
- wykonanie prac terenowych w zakresie chodników,  
- usunięcia kolizji z niefunkcjonującym ciepłociągiem, 
Kolejność wykonywania poszczególnych robót wynika z ogólnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza się 
wprowadzać żadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy. 
 
3. Istniejące obiekty budowlane na terenie opracowania. 
Na terenie działek w chwili obecnej znajduje się budynek kubaturowy funkcjonującej filii nr 2 Biblioteki Publicznej. 
Budynek ten ulegnie rozbudowie, po rozbudowie pozostanie on obiektem parterowym. 
 
4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Uzbrojenie podziemne terenu - sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodnokanalizacyjne, deszczowe. 
 
5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 
- zagrożenie podczas wykonywania wykopów o głębokości do 2,5-3m. 
- zagrożenie przy robotach prowadzonych przy użyciu dźwigów, 
- zagrożenie przy robotach na wysokości do 12m 
- zagrożenie przy montażu dźwigarów na wysokości 12m 
- zagrożenie przy betonowaniu na wysokości do 12m 
- instalacja elektryczna - możliwość porażenia prądem podczas montażu elementów instalacji centralnego ogrzewania, 
ciepła technologicznego, instalacji technologicznej węzła cieplnego 
- zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi używanych materiałów (ostre, chropowate krawędzie itp.) 
- zagrożenie związane z elementami wirującymi (np. wiertarki) 
- zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu) 
- zagrożenie oślepieniem (podczas robót spawalniczych) 
- zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu 
- rozpoczęcie wykonywania robót należy poprzedzić sprawdzeniem, czy wszystkie instalacje zostały odłączone od źródeł 
zasilania (energia elektryczna, woda, energia cieplna, itp.) 
- szczególną uwagę należy zachować przy wykonywaniu robót ziemnych oraz na głębokości przy wykonywaniu 
fundamentów oraz wykonywaniu przyłączy do budynku, 
- szczególną uwagę należy zachować przy pracach wykonywanych na wysokości i na rusztowaniach przy wykonywaniu 
warstw elewacyjnych. 
- należy wyznaczyć strefy niebezpieczne przy budynkach i wewnątrz budynków, a także w czasie wykonywania 
przyłączy, 
- podczas wycinania otworów nie dopuszczać do powstania i upadku dużych brył betonowych lub muru, 
- podłączenie instalacji do źródeł zewnętrznych poprzedzić odpowiednimi próbami a ponadto poinformować o tym całą 
załogę i sprawdzić, czy podłączenie nie spowoduje dodatkowych zagrożeń, 
- właściwie zabezpieczyć wszystkie otwory w stropach oraz, wymagające zabezpieczeń w ścianach. 
 
6. Wskazania dotyczące instruktażu pracowników 
- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie bhp 
prac ogólnobudowlanych, 
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- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki 
wydane w uzgodnieniach , zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót; całość prac należy wykonać z 
„Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano- montażowych”, przepisami bhp i p.poż. oraz warunkami zawartymi 
w rozporządzeniach, 
- w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp dotyczące robót ziemnych i pracy w wykopach a 
przede wszystkim zabezpieczać w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic 
informacyjnych 
ograniczając do minimum pozostawienie na noc wykopów nie zasypanych, 
- zwracać uwagę na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie. 
 
7. Wskazania dotyczące środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych 
- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych i sprzętu, 
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt przeciwpożarowy, 
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych, 
 
8. Przebieg prac, uwagi ogólne 
Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, które 
można stosować w odniesieniu realizowanego obiektu. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony środowiska, izolacji cieplnej i dźwiękowej. 
W czasie budowy należy zachować właściwe warunki BHP i p.poż. dotyczące: 
- robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów 
- robót przy sieciach zewnętrznych 
- robót betoniarskich 
- robót montażowych 
- robót spawalniczych 
- robót na rusztowaniach 
- przygotowania farb i nakładania powłok malarskich 
- robót elektrycznych 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz 
spełnienia ewentualnych późniejszych (w trakcie budowy) wymogów władz administracyjnych. 
Przy wyborze stosowanych materiałów i urządzeń technicznych należy kierować się ich jakością, mając na uwadze takie 
kryteria jak: trwałość, niewielka ilość niezbędnych prac konserwacyjnych, funkcjonalność i energooszczędność. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego) 
muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w 
przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
 
9. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
- wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, muszą być uzgodnione z Inwestorem i 
Głównym Projektantem w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa, 
- decyzje o przyjętych zmianach uzgodnionych j.w. do wprowadzenia realizacyjnego powinny być każdorazowo 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Głównego Projektanta 
(względnie Projektanta branżowego po uprzednio dokonanym uzgodnieniu z Głównym Projektantem) w obecności 
Kierownika Budowy. 
- wszelkie ewentualne zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości technicznych, funkcjonalno – użytkowych, estetycznych oraz trwałości eksploatacyjnej. 
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10. Opis projektu rozbiórki 
 
10.1.   Zakres prac rozbiórkowych 
Zakres prac rozbiórkowych w budynku obejmuje w szczególności: 
- wykonanie wyburzeń części stropu i ścian od strony wschodniej, 
- wykonanie demontażu fragmentu stropu od strony południowej, 
- demontaż okien i drzwi w całym budynku, 
- demontaż okładzin elewacyjnych, 
- demontaż warstw dachowych, 
- wyburzenia ścian działowych, 
- demontaż części instalacji elektrycznej, wod-kan i wentylacyjnej oraz c.o., 
- skucia warstw wierzchnich posadzek. 
 
10.2.   Analiza warunków realizacji 
Bezpośrednia bliskość ulicy, zagospodarowanie działki i działek sąsiednich, a także zakres prac mają zasadniczy wpływ 
na wybór metody i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. 
Istnieje bezpośredni dostęp do elewacji wschodniej i południowej podlegającej częściowej rozbiórce. 
Zasięg strefy niebezpiecznej robót rozbiórkowych budynku nie wykracza poza granice działki, dodatkowo większość 
robót  rozbiórkowych prowadzone będą sposobem ręcznym przy użyciu elektronarzędzi typu lekkiego. 
Dach oraz kondygnacje parteru we fragmencie wschodnim i południowym, należy rozebrać ręcznie lub przy pomocy 
elektronarzędzi typu lekkiego. Ze względu na zakres prac, wprowadzania sprzętu ciężkiego wydaje się nie usadnione. 
Prace należy wykonywać dokładnie z zachowaniem ostrożności, ze względu na bliskość przebiegających w tym rejonie 
sieci uzbrojenia podziemnego i dużego ich nagromadzenie oraz faktu wykorzystywania istniejących przyłączy w nowym 
budynku. 
 
10.3.  Warunki specjalne prowadzenia robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy każdorazowo wyznaczyć obszar 
prowadzenia robót. Usunąć wszystkie osoby postronne z obszaru strefy niebezpiecznej prowadzenia robót. 
Zasięg strefy niebezpiecznej w granicy działki sąsiada jak, należy oddzielić ogrodzeniem z desek lub przęseł 
(przestawnych) o wysokości 2,50m i oznakować odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Minimalna odległość 
ogrodzenia od elewacji burzonego budynku wynosi 2,91m. Istniejące ogrodzenia można wykorzystać jako ogrodzenie 
placu rozbiórki, po uprzednim sprawdzeniu jego stanu i ewentualnej naprawie uniemożliwiającej dostęp osób 
postronnych na teren prowadzonych prac rozbiórkowych.  
Każdorazowo przystępując do pracy, pracownik odpowiedzialny za nadzór nad prowadzeniem robót ze strony 
Wykonawcy powinien skontrolować: 
-stan zabezpieczeń ostrzegawczych; 
-stan techniczny rusztowań; 
-sprzęt ochrony osobistej (szelki, aparaty bezpieczeństwa, odzież ochronną). 
Przed przystąpieniem do pracy należy poinformować pracujące tam osoby o zakresie i sposobie wykonywania robót 
oraz stosowanych środkach bezpieczeństwa. 
W czasie instruowania należy podać pracownikom: 
- cel i zakres pracy; 
- sposób przygotowania miejsca pracy; 
- kolejność wykonywania czynności; 
- rodzaj zagrożeń i możliwości ich występowania; 
- zastosowanie środków bezpieczeństwa; 
- sposoby i drogi ewakuacji. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych na wysokości wymaga szczególnej ostrożności oraz stosowania  urządzeń 
zabezpieczających w postaci: 
- barierek ochronnych linowych; 
- pokryw zabezpieczających otwory w stropach, 
- aparatów bezpieczeństwa, 
- szelek i lin bezpieczeństwa. 
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10.4. Kolejność robót rozbiórkowych. 

 ETAP I – ZAGOSPODAROWANIE PLACU ROZBIÓRKI 
W celu uniknięcia dostępu osób trzecich na teren placu rozbiórki należy go w pierwszej kolejności ogrodzić. Ogrodzenie 
powinno być wykonane zgodnie z zagospodarowaniem placu rozbiórki. Ogrodzenie należy wykonać z desek lub przęseł 
pełnych (przestawnych) o wysokości 2,50 m. Od strony bramy wjazdowej należy umieścić na ogrodzeniu tablicę 
informacyjną oraz tablice ostrzegawcze. Na placu należy zamontować budynek socjalny dla pracowników zatrudnionych 
przy rozbiórce oraz kabinę ustępową TOI-TOI 
 
 ETAP II – PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Na tym etapie należy wykonać: 
-Sprawdzenie i odłączenie wszystkich przyłączy infrastruktury technicznej oraz ich zabezpieczenie. 
Odłączenie sieci i mediów Wykonawca powinien potwierdzić w dzienniku budowy. 
-Wykonanie robót porządkowych – usunięcie elementów istniejącego wyposażenia, maszyn i sprzętu, itp. 
-Demontaż okien i drzwi. 
-Rozbiórka ścianek działowych. 
-Demontaż obróbek blacharskich, orynnowania, poszycia dachu. 
 
 ETAP III - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
Na tym etapie należy wykonać: 
 - Rozbiórka ścian attykowych. 
-  Rozbiórka poszycia konstrukcji dachu. 
 - Rozbiórka konstrukcji stropu nad parterem - wskazany fragment. 
-  Rozbiórka płyty chodnikowych i betonu od strony południowej 
– Usunięcie odcinków instalacji na terenie działki kolidujących z budynkiem 
 
 ETAP IV – ROBOTY KOŃCOWE I PORZĄDKOWE 
Na tym etapie należy wykonać: 
- Kruszenie materiałów na placu rozbiórki. 
- Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki na składowiska odpadów oraz do punktu skupu złomu (po ustaleniu 
z Inwestorem, kto jest właścicielem złomu z rozbieranego elementu) 
- Wyrównanie terenu  
- Uporządkowanie terenu i oczyszczenie dróg transportowych z gruzu po pracach rozbiórkowych. 
 

10.5.         Technologia i organizacja robót rozbiórkowych. 
 
10.5.1.  Roboty przygotowawcze. 
• Wykonać ogrodzenie terenu rozbiórki i oznakować tablicami ostrzegawczymi, zwłaszcza przy bramie 
 wjazdowej, zakazami wstępu osób nie biorących udziału w pracach rozbiórkowych. Ogrodzenie należy 
 wykonać z desek lub przęseł pełnych (przestawnych) o wysokości 2,50 m.  
• Odłączenie sieci mediów Wykonawca powinien potwierdzić w dzienniku budowy. Zdemontować kolidujących 
 instalacji na terenie. 
• Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej. Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, 
 ościeżnice wykuć z muru. Stalowe ramy okienne należy po usunięciu szyb wykuć z muru. Po wyjęciu okien 
 otwory zaleca się zabić deskami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. 
• Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od odbicia tynków względnie terakoty. Po usunięciu  z miejsca 
 roboczego gruzu przystąpić do rozebrania ścian od góry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 
 Ścianki działowe lekkie rozbierać poprzez zdjęcie poszycia i odcięcie drewnianego lub stalowego szkieletu. 
 
10.5.2.  Technologia wykonania robót rozbiórkowych. 
Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach 
urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz 
odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 
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Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni 
zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej 
powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku. 
W projekcie przewidziano rozbiórkę ręczną  przy użyciu elektronarzędzi typu lekkiego lub mechanicznie. Elementy 
stalowe, instalacje, części wyposażenia oraz inne elementy nie podlegające rozdrobieniu należy pociąć na 
drobne części na poziomie ich wbudowania i przetransportować na teren składowania. Elementy, których 
ponowne wykorzystanie jest możliwe, należy przetransportować w całości na miejsce składowania. 
Przy ręcznych robotach rozbiórkę prowadzić sukcesywnie zaczynając od najwyższego poziomu, stosując następujące 
zasady: 
-rozbiórkę prowadzić tylko na jednym poziomie (zaczynając od góry); 
-rozbiórki ścian prowadzić sukcesywnie pasmami o szerokości 50 cm idąc od góry, w przypadku murów 
z elementów drobnowymiarowych nie wycinać fragmentów murów; 
-nie podcinać murów i nie obalać ścian. 
W trakcie prowadzonych robót materiały sukcesywnie usuwać poza budynek. Gruz nie może zalegać na stropach. 
 
10.5.3.      Opis rozbiórek elementów budynków 
 
 Rozbiórka urządzeń i instalacji 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie 
ta instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych przez pracowników właściwych instytucji. Fakt odłączenia należy 
potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki. Demontaż instalacji powinni wykonywać pracownicy 
odpowiednich specjalności. 
 
 Rozbiórka instalacji elektrycznych 
Przed demontażem urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej takich jak wentylatory, klimatyzatory, agregaty 
sprężarkowe, oprawy oświetleniowe, wyłączniki, gniazda wtykowe, tablice rozdzielcze oraz przewody i kable elektryczne 
należy bezwzględnie trwale odłączyć od instalacji zasilającej obiekty. 
 
 Rozbiórka okien i drzwi 
Stolarkę okienną drzwiową z uwagi na niemożliwość powtórnego wykorzystania należy w całości usunąć. 
  
 Rozbiórka ścianek działowych 
Ścianki działowe należy rozbierać warstwami z wykorzystaniem lekkich rusztowań przestawnych. Materiały z rozbiórki 
należy sukcesywnie usuwać poza obręb budynku np. przy pomocy rur spustowych do kontenerów. W celu ograniczenia 
pylenia gruzu podczas transportu rynną należy go zwilżyć wodą. 
 
 Rozbiórka dachu 
Rozbiórkę dachu rozpocząć od elementów nad powierzchnią, jak kominy itp. Rozbiórkę kominów prowadzić od góry, 
odspajając pojedyncze cegły. Korzystać z lekkich rusztowań. Rozbiórka poprzez przewrócenie jest niedopuszczalna. 
Przed rozpoczęciem zdejmowania pokrycia dachu należy zdemontować: rury spustowe, rynny, obróbki blacharskie i 
ułożyć je na ziemi.  
Po usunięciu pokrycia rozpoczyna się rozbiórkę konstrukcji dachu. 
Ze względu na trudność i duże niebezpieczeństwo rozbiórki stropów, rozpoczynać ją należy od dokładnego zbadania 
rodzaju i stanu stropu. Prace prowadzić w jednym kierunku zostawiając deski do transportu rozebranych elementów 
stropu. W pierwszej kolejności należy rozebrać warstwy wykończeniowe. 
Rozbiórkę stropów można prowadzić tylko ze specjalnego pomostu opartego na murach 
podporowych i belkach stalowych stropu, co zapewnia bezpieczeństwo pracującym nawet w wypadku zawalenia się 
sklepienia stropu. 
Dla zapewnienia zupełnego bezpieczeństwa należy całkowicie uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się 
pod rozbieranym stropem. 
Po wyburzeniu płyt stropowych należy przystąpić do rozbiórki i, a następnie odspajać odcinkami. W czasie demontażu 
konstrukcji stropu, poniżej nie mogą znajdować się ludzie. Gruz nie może zalegać na stropie. 
 
 Rozbiórka ścian 
Rozbiórkę ścian rozpocząć od odbicia tynku. Następnie dokonać demontażu wypełnienia ścian. 
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Rozbiórkę prowadzić zdejmując kolejne warstwy cegieł w polach zapewniających stateczność rozbieranych fragmentów. 
Rozbiórki ścian prowadzić sukcesywnie pasmami o szerokości 50 cm idąc od góry, nie wycinać fragmentów murów. Nie 
podcinać murów i nie obalać ścian na stropy. 
Nie można wykonywać rozbiórki materiałami wybuchowymi lub poprzez zwalenie murów linami! 
Rynny powinny być ustawione nad kontenerem lub przyczepą samochodową ograniczając w ten sposób zakurzenie 
otoczenia i zabezpieczając teren przed odpryskami gruzu. Pył przed zrzuceniem należy spryskać wodą. Następnie gruz 
wywieźć na wysypisko. 
 
 Rozbiórka posadzek na gruncie 
Warstwy posadzkowe takie jak wykładziny PCV należy ściągnąć i przetransportować na 
odpowiednie składowiska. Przy pomocy elektronarzędzi i ręcznie rozebrać warstwy posadzkowe do poziomu płyty 
podłoża betonowego. Przy pomocy elektronarzędzi rozebrać płytę podłoża betonowego. 
 
 Rozbiórka ścian fundamentowych 
Ściany fundamentowe należy rozbierać w dwóch etapach. Odkopać ścianę fundamentową można od strony wschodniej i 
następnie rozebrać ręcznie lub mechanicznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. 
 
 Rozbiórka nawierzchni przed budynkiem 
Po zakończeniu rozbiórek należy usunąć nawierzchnię w dziedzińcu przed budynkiem poprzez demontaż kostki 
brukowej i przetransportować na teren składowania oraz zdjąć i przetransportować na teren składowiska elementy płyt 
chodnikowych. 
 
 Demontaż kanalizacji sanitarnej 
Po odsłonięciu warstw wierzchnich należy dokonać odcięcia i demontażu kanałów instalacji kanalizacyjnej wychodzącej 
z budynku na odcinku do najbliższej studni. Po usunięciu rur pozostałe po usuniętej rurze wejścia należy zabezpieczyć 
zamurowując otwór.  
 
10.5.4.  Roboty końcowe i porządkowe 
Po zakończeniu rozbiórek przeprowadzić roboty porządkowe. Wszystkie zagłębienia terenu powstałe po usunięciu 
elementów budynku znajdujących się poniżej poziomu terenu należy wypełnić gruntem kategorii III-IV warstwami o 
grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu. 
Naprawić ewentualne uszkodzenia chodnika w okolicy rozbieranego budynku. 
 
10.6. Sprzęt do rozbiórki 
 
10.6.1. Sprzęt ciężki i środki transportowe: 
- ładowarki kołowe, 
- koparka wyburzeniowa (ewentualnie), 
- kruszarki mobilne szczękowe, 
- nożyce do żelbetu, 
- nożyce do stali, 
- koparko-ładowarka: łyżka i młot pneumatyczny, 
- samochody samowyładowcze, 
 
10.6.2. Sprzęt pomocniczy, narzędzia i materiały: 
- zestawy spawalnicze (agregaty do cięcia stali wraz z mediami), 
- rusztowania ramowe z daszkiem zabezpieczającym, rusztowanie typu „Warszawa” lub inne lekkie, 
- liny konopne φ20 
- wciągarki linowe (tifory) 1,60 t, 
- drabiny stalowe, drewniane i aluminiowe, 
- rozdzielnie budowlane do zasilana elektronarzędzi, 
- tablice ostrzegawcze i informacyjne, 
- szpadle, kilofy, młoty i przecinaki, 
- młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne, 
- szlifierki elektryczne do cięcia stali, 
- wyciągarki do napinania linek, 
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- komplet narzędzi ślusarskich i kluczy. 
 
10.6.3.   Transport i składowanie materiałów. 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały z rozbiórki należy segregować i oddzielać te, które mogą być 
wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe, drewniane. Całość urobku z rozbiórki należy przeznaczyć 
do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci po stronie wykonawcy. 
Mogą sie pojawić inne dyspozycje ze strony inwestora odnośnie przeznaczenia części materiałów rozbiórkowych. 
Palenie drewna na miejscu, jako sposób jego utylizacji jest niedopuszczalne! 
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Do transportu stosować samochody 
ciężarowe samowyładowcze, zabezpieczone plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed 
odrywaniem się drobnych części lotnych. 
Przebieg trasy z miejsca rozbiórki na zorganizowane wysypisko śmieci uzgodnić z Inwestorem przed wykonaniem prac 
rozbiórkowych. 
 
10.7.    Zagospodarowanie placu rozbiórki. 
 
10.7.1. Ogrodzenie i oznakowanie. 
W celu uniknięcia dostępu osób trzecich na teren placu rozbiórki należy go w pierwszej kolejności ogrodzić. Ogrodzenie 
powinno być wykonane zgodnie z zagospodarowaniem placu rozbiórki. Ogrodzenie należy wykonać z desek lub przęseł 
pełnych (przestawnych) o wysokości 2,50m. Od strony bramy wjazdowej należy umieścić na ogrodzeniu tablicę 
informacyjną oraz tablice ostrzegawcze. 
 
10.7.2. Drogi dojazdowe do placu rozbiórki 
Dojazd samochodów i jednostek sprzętowych do robót rozbiórkowych będzie odbywał się po istniejących drogach 
prowadzących do budynku. Nie przewiduje się budowy dodatkowych dróg i placów utwardzonych. 
 
10.7.3. Zaplecze budowy. 
Zaplecze socjalne, tj. szatnię, umywalnię, jadalnię itp. dla pracowników zatrudnionych przy rozbiórce obiektów należy 
zorganizować we własnym zakresie w kontenerze. Miejsce ustawienia kontenera należy uzgodnić z Inwestorem. 
W pomieszczeniach tych przechowywać należy również narzędzia, sprzęt i materiały podręczne używane przy robotach 
rozbiórkowych. 
 
10.8.  Wytyczne i zalecenia bhp. 
 
10.8.1. Zakres, wytyczne 
Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 
Podstawowe zasady BHP przy robotach demontażowych i rozbiórkowych 
- teren na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektu budowlanego musi być ogrodzony i oznakowany tablicami 
ostrzegawczymi, 
- obiekt przeznaczony do rozbiórki musi być w sposób trwały odłączony przez Inwestora od sieci elektrycznej i innych 
instalacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odłączenie sieci i mediów Inwestor powinien 
potwierdzić w dzienniku budowy, 
- przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych pracownicy muszą być zapoznani ze sposobem 
demontażu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, 
- w trakcie robót rozbiórkowych usunięcie jednego elementu nie może powodować nieprzewidzianego spadania lub 
zwalania się innego, 
- zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo obalenia części konstrukcji przez 
wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane podcinanie, 
- przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy muszą być usunięci poza strefę 
niebezpieczną, 
- rozbiórka obiektu nie może być prowadzona przy; widoczności mniejszej niż 30m, podczas deszczu, śniegu, gołoledzi, 
przy wietrze, którego prędkość przekracza 10m/s, trwa burza i są wyładowania atmosferyczne oraz przy 
niedostatecznym oświetleniu. Zaleca się aby roboty rozbiórkowe wykonywane były przy oświetleniu naturalnym (w 
dzień), 
- otwory w pomostach, do których możliwy jest dostęp ludzi muszą być szczelnie zakryte lub ogrodzone barierkami o 
wys. 1,1m, 
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- rusztowania, drabiny, pomosty wykonać i użytkować zgodnie z przedmiotowymi normami i instrukcją obsługi. W czasie 
pracy na wysokości pracownicy muszą być zabezpieczeni przed upadkiem za pomocą szelek bezpieczeństwa i lin 
asekuracyjnych przyczepionych do stałej konstrukcji. Przy wejściach na rusztowania wywiesić tablice „UWAGA – 
PRACA NA WYSOKOŚCI”, 
- w przypadku konieczności poruszania się po trapach, na których pokrycie zostało już zdemontowane należy: 
- przy rozpiętości między belkami większych niż 2,0m stosować specjalne konstrukcje dojść z zabezpieczeniem, 
- przy rozpiętości między belkami mniejszych niż 2,0m na belki założyć bale drewniane gr. 50mm wraz z odpowiednimi 
zabezpieczeniami. 
- zabrania się: 
- równoczesnych robót na dwóch poziomach, 
- gromadzenia elementów rozbiórkowych na podestach, schodach itp., 
- przebywania jakichkolwiek ludzi poniżej poziomu wykonywania robót, 
- wszelkie elementy zwisające lub pozbawione chwilowo podparcia należy bezzwłocznie usunąć, 
- należy zwrócić uwagę, aby w czasie demontażu zachowana była stateczność niedemontowanych jeszcze konstrukcji i 
elementów, 
- zezwala się podnosić elementy demontowane po uzyskaniu pewności, że wszystkie styki i połączenia są prawidłowo 
rozłączone, odcięte, 
- stosowane liny należy każdorazowo sprawdzić przed ponownym użyciem, 
- rusztowania po ich ustawieniu oraz po dużych opadach, odwilży i dłuższych przerwach w robotach powinny być 
sprawdzone i odebrane za potwierdzeniem w dzienniku budowy, 
- stanowiska spawalnicze muszą być wyposażone w sprzęt p.poż., 
- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn oraz składowisk pod liniami napowietrznymi lub w 
odległości bliższej od skrajnych przewodów niż: 
- 3m – dla linii NN, 
- 5m – dla linii WN do 15kV, 
- 10m – dla linii WN do 30kV, 
- 15m – dla linii WN do 110kV, 
- 30m – dla linii WN ponad 110kV. 
- należy przestrzegać stosowania przez pracowników sprzętu ochrony osobistej tj.: rękawic, kasków, okularów 
spawalniczych i ochronnych, szelek z linkami i amortyzatorami itp., 
- pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań lekarskich oraz 
psychotechnicznych, 
- miejsce robót powinno być wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy, 
- roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego 
pracownika, kierownika lub majstra budowy posiadającego stosowne kwalifikacje. 
 
10.8.2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r . (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126, z późniejszymi zmianami), 
przy realizacji zamierzenia budowlanego występują następujące rodzaje robót, których specyfikację zależy uwzględnić w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości (szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
określono w rozp. MI z 23.06.2003r.) 
Roboty szczególnie niebezpieczne: 
• roboty na wysokości na dachu przy rozbiórce pokrycia 
• demontaż elementów konstrukcji więźby dachowej 
• roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 
• roboty wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego 
• wykopy 
 
10.8.3. Prowadzenie instruktażu pracowników. 
Przed przystąpieniem do robót pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie z przepisami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz.401) 
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10.8.4. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające tworzeniu zagrożeń. 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót; 
2. Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi; 
3. Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym; 
4. Strefa niebezpieczna, o której mowa w pkt. 3.2., w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny 
obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 6 m; 
5. Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości, co najmniej 1 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości poprzez wykonanie balustrady z deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15 m. i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy 
deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Alternatywnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w instrukcji użytkowania określonego systemu rusztowań; 
6. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie 
z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę; 
7. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie 
z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę; 
8. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni 
posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości; 
9. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiórki lub uprawnioną 
osobę; 
10. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem; 
11. Pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
12. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, 
jest zabronione; 
13. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s; 
14. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione; 
15. Należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji budowy a kierownik budowy zapozna się i będzie 
przestrzegać postanowień planu BIOZ 
Przy korzystaniu z linek bezpieczeństwa należy przestrzegać zasad: 
1. W trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie stanowisko pracy powinno być zapewnione mocowanie 
końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
2. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w pkt. 1, powinny uwzględniać obciążenie 
dynamiczne spadającej osoby. 
3. W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek 
bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 
4. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. 
5. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, 
ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 
bezwładnościowych. 
6. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na koszu podnośnika. 
7. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę 
aparatu samohamującego. 
8. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, nie powinna przekraczać 
0,5 m. 
 
10.8.5. Przepisy BHP podczas rozbiórki: 
• przy pracach na wysokości należy zastosować zabezpieczenia chroniące przed upadkiem, a pracownicy powinni być 
odpowiednio przeszkoleni; 
• nie obciążać elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; 
• elementy z rozbiórki podnoszone ręcznie nie mogą być cięższe niż 25 kg; 
• każdorazowo przed przystąpieniem do pracy rusztowanie powinno być sprawdzane; 
• elektronarzędzia np.: młot udarowy, szlifierka kątowa, piła motorowa powinien być sprawny i nie stanowić zagrożenia 
dla osób postronnych; 
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• maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie powinny spełniać wymagania BHP; 
• miejsce pracy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 
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