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Projektant:         Pabianice, 05.2024 r. 
mgr inż. Adam Bartosiak 
nr ewid. 223/01/WŁ 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej 

 

 

W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że dla projektowanego 

obiektu budowlanego: 

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU FILII nr 2 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRODZISKU 
MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
na terenie Grodziska Mazowieckiego, dz. Nr  24/34  obręb  0033 

 
 
 

brak jest możliwości podłączenia / jest możliwość podłączenia /  budynek jest obecnie podłączony do sieci ciepłowniczej 
/ nie jest wymagane podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 
 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
 
 
 
 
 

  mgr  inż. Adam Bartosiak 
nr ewid. 223/01/WŁ 
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Projektant:         Pabianice, 05.2024 r. 
mgr inż. arch. Rafał Sokołowski 
nr ewid. 6/R-141/LOOIA/10 
 

 

Sprawdzajacy: 
mgr inż. arch. Marcin Sztajerowski 
upr. bud. nr 19/R-135/LOIA/08,  
 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO 

 
PRZEBUDOWY I  ROZBUDOWY BUDYNKU FILII nr 2 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRODZISKU 

MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
na terenie Grodziska Mazowieckiego, dz. Nr  24/34  obręb  0033 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 Prawa budowlanego - Dz. U. 2021r. Poz 2351, niniejszym oświadczamy, że projekt 

zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany  obiektu pt.: 

 

PRZEBUDOWA I  ROZBUDOWY BUDYNKU FILII nr 2 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRODZISKU 
MAZOWIECKIM 

na terenie Grodziska Mazowieckiego, dz. Nr  24/34  obręb  0033 
 
 
 

w zakresie projektu : architektonicznego i zagospodarowania terenu 
usytuowanego w : Grodzisku Mazowieckim, dz. Nr  24/34  obręb  0033 przy ul. Westfala 3   
 
 
 
dla inwestora: 
  Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki,  ul. 3 Maja 57,  05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
   
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

     Projektant: 
mgr inż. arch. Rafał Sokołowski 

nr ewid. 6/R-141/LOOIA/10 
 

 
Sprawdzajacy: 

mgr inż. arch. Marcin Sztajerowski 
upr. bud. nr 19/R-135/LOIA/08 
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OPIS BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

1. Dane ogólne 
1.1. Podstawa opracowania 
- umowa na wykonanie dokumentacji technicznej nr 2/02/IB/2024 z dnia 23.02.2024r. z Biblioteką Publiczną gminy 
Grodzisk Mazowiecki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57,  NIP 529-17-03-759, reprezentowana przez 
Dorotę Olejnik - dyrektora Biblioteki, z kontrasygnatą głównego  księgowego - Moniki Kowalskiej; 
- wytyczne Inwestora dotyczące inwestycji oraz koncepcja przedprojektowa; 
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru:  
 NR 242/2015  RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM  z dnia 13 października 2015 r.  w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 
Jednostka D1 – etap I 
- wizja lokalna terenu przez autora opracowania i współpracowników, poczynienie niezbędnych uwag i obserwacji, a 
także dokumentacji fotograficznej; 
- aktualne obowiązujące normatywy techniczne i inne przepisy dotyczące robot budowlanych; 
- informacja terenowo – prawna; 
- kwerenda projektu powykonawczego budynku z 23.09.2009 r. 
- mapa sytuacyjna - mapa do celów projektowych w skali 1:500, zaewidencjonowana 31.01.2024 r. pod nr  
PODGIK.6640.249.2024_1 
- badania geologiczne gruntu wykonane na potrzeby projektu z 23.09.2009 r. przez Firmę geotechniczną GEOBUD 
  

1.2. Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja zlokalizowana pod adresem: Grodzisk Mazowiecki, dz. Nr  24/34  obręb  0033, przy ul. Westfala 3 
Działka, na której znajduje się inwestycja jest własnością Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki z siedzibą w 
Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 
Obręb, w którym znajduje się inwestycja, objęty został miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NR 
242/2015  RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM  z dnia 13 października 2015 r.   
 

1.3. Inwestor 
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57,  05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 

1.4. Przedmiot inwestycji 
Tematem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Grodzisku 
Mazowieckim wraz z najbliższym otoczeniem, na działce w Grodzisku Mazowieckim, dz. Nr  24/34  obręb  0033 przy ul. 
Westfala 3.   
 

1.5. Zakres robót budowlanych dla całości inwestycji 
Przebudowa i rozbudowa filii nr 2 biblioteki  w Grodzisku Mazowieckim  realizowana jest na posesji przy ul. Westfala 3. 
Sam obiekt kubaturowy, który jest przeznaczony do przebudowy i rozbudowy, zlokalizowany jest obecnie w północnej 
części działki nr 24/34. 
Teren inwestycji znajduje się w Grodzisku Mazowieckim w obrębie 0033, w obrębie Osiedla im. Tadeusza Bairda, w 
bezpośrednim sąsiedztwie Grodziskiej Hali sportowej i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej.  
Obecna filii biblioteki funkcjonuje jako lokalna jednostka kultury. Zgodnie z założeniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, po rozbudowie  budynek respektować będzie zapisy planu 
dotyczące gabarytów, nieprzekraczalnej linii zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej i utwardzonej oraz 
intensywności zabudowy.  Po rozbudowie obiekt pozostaje parterowym budynkiem z dachem płaskim i wyniesionymi 
ponad główną płaszczyznę dachu dwoma bryłami sal bibliotecznych, gdzie zaprojektowane zostały antresole. 
Otoczenie obiektu (zagospodarowanie terenu) jest spójne z nową kubaturą zachowuje i wykorzystuje wzorce już 
zastane. Aranżowana jest minimalistyczna, czysta, przestrzeń stanowiąca oprawę dla budynku. Zachowana zostaje w 
dużej części istniejąca zieleń. Miejsca parkingowe znajdujące się na działce 40/2 zapewniają obecnie i zapewnią też po 
rozbudowie wymaganą ilość stanowisk parkingowych dla przeprojektowywanego budynku.  
Teren nie będzie ogrodzony, tak jak jest to obecnie. Roboty terenowe w zakresie infrastruktury instalacyjnej, obejmują 
jedynie skrócenie istniejących i wykorzystywanych przyłączy. 
 

2. Zakres robót budowlanych dla obiektu. 
Zakres robót obejmuje: 
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- wykopy, wykonanie żelbetowych monolitycznych ław fundamentowych, 
- wyburzenia w istniejącym budynku, 
- usuwanie okien, izolacji, okładzin elewacji z istniejącego budynku, 
- usuwanie ścian działowych i instalacji z istniejącego budynku, 
- wykonanie monolitycznego szkieletu budynku rdzeni w ścianach murowanych, ścian fundamentowych,  
- wykonanie ścian murowanych nośnych i działowych, zabudów, 
- wykonanie i montaż okien i drzwi,  
- izolację budynku,  
- wykonanie elewacji wentylowanych, 
- wykonanie prac budowlano-instalacyjnych we wnętrzu budynku, 
- wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku, 
- wykonanie prac terenowych w zakresie chodników,  
- usunięcia kolizji z niefunkcjonującym ciepłociągiem, 
Kolejność wykonywania poszczególnych robót wynika z ogólnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza się 
wprowadzać żadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy. 
 

3. Istniejące obiekty budowlane na terenie opracowania. 
Na terenie działek w chwili obecnej znajduje się budynek kubaturowy funkcjonującej filii nr 2 Biblioteki Publicznej. 
Budynek ten ulegnie przebudowie i  rozbudowie, po inwestycji pozostanie on obiektem parterowym. 
 

4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Uzbrojenie podziemne terenu - sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodnokanalizacyjne, deszczowe. 
 

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych. 
- zagrożenie podczas wykonywania wykopów o głębokości do 2,5-3m. 
- zagrożenie przy robotach prowadzonych przy użyciu dźwigów, 
- zagrożenie przy robotach na wysokości do 12m 
- zagrożenie przy montażu dźwigarów na wysokości 12m 
- zagrożenie przy betonowaniu na wysokości do 12m 
- instalacja elektryczna - możliwość porażenia prądem podczas montażu elementów instalacji centralnego ogrzewania, 
ciepła technologicznego, instalacji technologicznej węzła cieplnego 
- zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi używanych materiałów (ostre, chropowate krawędzie itp.) 
- zagrożenie związane z elementami wirującymi (np. wiertarki) 
- zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu) 
- zagrożenie oślepieniem (podczas robót spawalniczych) 
- zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu 
- rozpoczęcie wykonywania robót należy poprzedzić sprawdzeniem, czy wszystkie instalacje zostały odłączone od źródeł 
zasilania (energia elektryczna, woda, energia cieplna, itp.) 
- szczególną uwagę należy zachować przy wykonywaniu robót ziemnych oraz na głębokości przy wykonywaniu 
fundamentów oraz wykonywaniu przyłączy do budynku, 
- szczególną uwagę należy zachować przy pracach wykonywanych na wysokości i na rusztowaniach przy wykonywaniu 
warstw elewacyjnych. 
- należy wyznaczyć strefy niebezpieczne przy budynkach i wewnątrz budynków, a także w czasie wykonywania 
przyłączy, 
- podczas wycinania otworów nie dopuszczać do powstania i upadku dużych brył betonowych lub muru, 
- podłączenie instalacji do źródeł zewnętrznych poprzedzić odpowiednimi próbami a ponadto poinformować o tym całą 
załogę i sprawdzić, czy podłączenie nie spowoduje dodatkowych zagrożeń, 
- właściwie zabezpieczyć wszystkie otwory w stropach oraz, wymagające zabezpieczeń w ścianach. 
 

6. Wskazania dotyczące instruktażu pracowników 
- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie bhp 
prac ogólnobudowlanych, 
- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki 
wydane w uzgodnieniach , zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót; całość prac należy wykonać z 
„Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano- montażowych”, przepisami bhp i p.poż. oraz warunkami zawartymi 
w rozporządzeniach, 
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- w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp dotyczące robót ziemnych i pracy w wykopach a 
przede wszystkim zabezpieczać w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic 
informacyjnych 
ograniczając do minimum pozostawienie na noc wykopów nie zasypanych, 
- zwracać uwagę na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie. 
 

7. Wskazania dotyczące środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych 
- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów budowlanych i sprzętu, 
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt przeciwpożarowy, 
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych, 
 

8. Przebieg prac, uwagi ogólne 
Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, które 
można stosować w odniesieniu realizowanego obiektu. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony środowiska, izolacji cieplnej i dźwiękowej. 
W czasie budowy należy zachować właściwe warunki BHP i p.poż. dotyczące: 
- robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów 
- robót przy sieciach zewnętrznych 
- robót betoniarskich 
- robót montażowych 
- robót spawalniczych 
- robót na rusztowaniach 
- przygotowania farb i nakładania powłok malarskich 
- robót elektrycznych 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz 
spełnienia ewentualnych późniejszych (w trakcie budowy) wymogów władz administracyjnych. 
Przy wyborze stosowanych materiałów i urządzeń technicznych należy kierować się ich jakością, mając na uwadze takie 
kryteria jak: trwałość, niewielka ilość niezbędnych prac konserwacyjnych, funkcjonalność i energooszczędność. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego) 
muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w 
przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

 
9. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
- wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, muszą być uzgodnione z Inwestorem i 
Głównym Projektantem w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa, 
- decyzje o przyjętych zmianach uzgodnionych j.w. do wprowadzenia realizacyjnego powinny być każdorazowo 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Głównego Projektanta 
(względnie Projektanta branżowego po uprzednio dokonanym uzgodnieniu z Głównym Projektantem) w obecności 
Kierownika Budowy. 
- wszelkie ewentualne zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości technicznych, funkcjonalno – użytkowych, estetycznych oraz trwałości eksploatacyjnej. 
 
 
 
Główny projektant      Sprawdzający: 
mgr inż. arch. Rafał Sokołowski     mgr inż. arch. Marcin Sztajerowski 
upr. bud. nr 6/R-141/LOOIA/10      upr. bud. nr 19/R-135/LOIA/08 
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