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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO WYKONAWCZEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 Podstawa opracowania
- umowa na wykonanie dokumentacji technicznej nr 2/02/IB/2024 z dnia 23.02.2024r. z Bibliotekg Publiczng gminy
Grodzisk Mazowiecki z siedzibgq w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57, NIP529-17-03-759, reprezentowana
przez Dorote Olejnik - dyrektora Biblioteki, z kontrasygnata gtownego ksiegowego - Moniki Kowalskiej;

- wytyczne Inwestora dotyczace inwestycji oraz koncepcja przedprojektowa;
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru:

NR 242/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta Grodzisk Mazowiecki
Jednostka D1 - etap |
- wizja lokalna terenu przez autora opracowania i wspotpracownikéw, poczynienie niezbednych uwag i obserwacii, a
takze dokumentacji fotograficznej;

- aktualne obowigzujace normatywy techniczne i inne przepisy dotyczace robot budowlanych;

- informacja terenowo — prawna;

- kwerenda projektu powykonawczego budynku z 23.09.2009 .

- mapa sytuacyjna - mapa do celéw projektowych w skali 1:500, zaewidencjonowana 31.01.2024 r. pod nr

PODGIK.6640.249.2024_1
- badania geologiczne gruntu wykonane na potrzeby projektu z 23.09.2009 r. przez Firme geotechniczng GEOBUD

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana pod adresem: Grodzisk Mazowiecki, dz. Nr 24/34 obreb 0033, przy ul. Westfala 3
Dziatka, na ktorej znajduje sie inwestycja jest wlasno$cig Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki z
siedzibg w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Obreb, w ktérym znajduije sie inwestycja, objety zostat miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NR
242/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 13 pazdziernika 2015 r.

1.3 Inwestor
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.4 Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt architektoniczny wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku filii nr 2
Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim , wraz z najblizszym otoczeniem, na dziatce w Grodzisku
Mazowieckim, dz. Nr 24/34 obreb 0033 przy ul. Westfala 3.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno- wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku filii nr 2
Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim , wraz z najblizszym otoczeniem, na dziatce w Grodzisku
Mazowieckim, dz. Nr 24/34 obreb 0033 przy ul. Westfala 3.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Ogolny opis inwentaryzowanego budynku

W ramach zakresu opracowania na dziatce przy ul Westfala 3 zlokalizowany jest obiekt kubaturowy funkcjonujacy
jako filia biblioteki publicznej.

Budynek wybudowany w roku 2011 jako budynek przeznaczony na funkcje biblioteczne. Obiekt sktada sie z jednej
kondygnaciji, w jednej z sal istnieje antresola. W budynku nie ma piwnic. Dach nad budynkiem jest ptaski.
Konstrukcja budynku jest tradycyjna murowana, strop nad parterem jest stropem monolitycznym zelbetowy. Elewacje
budynku pokrywa panel aluminiowy oraz szkto.

Sciany zewnetrzne z bloczkéw betonowych i silikatowych, o grubosci 24cm. Sciany wewnetrzne

murowane z cegly silikatowej o grubosci 12 24 cm.



W budynku znajdujg sie instalacje: elektroenergetyczne, ochrony odgromowej, wodne, kanalizacyjne, ogrzewcze
typu wodnego, zasilane z wezta cieplnego sieci zewnetrznej, wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna.

Stan techniczny budynku jest dobry. Budynek przez caty okres funkcjonowania byt poddawany okresowym
remontom i modernizacji.

Obiekt tworzy zwartg bryte na rzucie prostokata. Wejscie gtowne znajduje sie od strony potudniowej z placu przed
budynkiem.

3.2 Zagospodarowanie dziatki stan projektowany

Catos¢ inwestycji projektuje sie jako dostepna dla 0sdb niepetnosprawnych. Projektowany rozbudowywany budynek
oparty zostat na rzucie prostokata i dostosowany do ksztattu i mozliwosci lokalizacyjnych dziatki. Obiekt istniejacy
Zlokalizowany w potnocnej czesci dziatki zgodnie z zaleceniami i wytycznymi inwestora, zostanie rozbudowany w
kierunku potudniowym i wschodnim.

Rozbudowa ta jest zgodna zapisami MPZP.

W rzucie budynek bedzie tworzy¢ bryte o wymiarach maksymalnych 21,51 x 28,41m i pozostanie on budynkiem
parterowym, niepodpiwniczonym.

Gtéwna bryta po rozbudowie bedzie oddalona od drogi ul. Westfala o0 2,34m od strony wschodniej i 16,97m od strony
potudniowej, zgodnie z zapisami w MPZP i nieprzekraczalng linig zabudowy wyznaczong wzdtuz wschodniej i
potudniowej granicy dziatki.

Teren, ani budynek nie jest objety ochrong konserwatorska,

Budynek projektowany oddalony od granic dziatki:

- od strony potnocnej 4,00m,

- od strony potudniowej 11,53m,

- od strony wschodniej 2,34m (w najwezszym miejscu),

- od strony zachodniej 4,00m.

Budynek jest odsuniety od istniejacej zabudowy na dziatkach sasiednich:

- dz. nr 40/1i 23/9 - dziatki wolne od zabudowy w strefie potnocnej od budynku rozbudowywanego, teren boisk
sportowych - tereny rekreacyjno-sportowe

- dz. nr 24/24 - dziatka wolna od zabudowy - ul. Westfala

- dz. nr 24/24 - dziatka wolna od zabudowy - ul. Westfala

—dz. nr32/1, 22/1, 39/2 — dziatki z budynkiem hali sportowe] - odlegto$¢ 9,37m

Dach nad budynkiem ptaski ze spadkiem - okoto 3%.

Od strony potudniowej podcien ostaniajacy gtéwne wejscie do budynku.

Po dokonanych obliczeniach i analizach stwierdzono zgodno$¢ zaprojektowanej wysokosci nowego budynku z
zapisami MPZP . Po przeanalizowaniu mozliwej zapisanej w MPZP linii zabudowy stwierdzono, Zze nowy budynek
nie wykracza poza okre$long nieprzekraczalng linie zabudowy na obszarze dziatki inwestycyjnej.

Jednocze$nie zachowano w projekcie wytyczne MPZP dotyczace formy, koloru projektowanego budynku.

Parter budynku projektowanego usytuowano na poziomie obecnym 104,90m n.p.m.

Rozbudowa budynku projektowana w konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz zelbetowej, ze stropami
monolitycznymi.

Elewacje budynku wentylowane z oktadzing z paneli na rabek stojacy i drewna - paneli imitujacych drewno (w
podcieniach).

Teren wokét budynku tworzy przestrzen zielong przeznaczong do rekreacii.

Budynek po rozbudowie, jak i obecnie, korzysta¢ bedzie z miejsc parkingowych wzdtuz dziatek drogowych nr 40/2,
23/10, 24/24. Obecnie jest to okoto 19 miejsc parkingowych.

Dostep do parkingu zapewnia, takze dojazd do strefy technicznej budynku od strony pétnocnej. Zaprojektowany
zostat tam chodnik biegnacy do wejScia do istniejacego wezta cieplnego.

Od strony ulicy Westfala, przeprojektowany zostat plac.

W projekcie terenu, utwardzenia wokot budynku zostaty przebrukowane nowym materiatem trwatym i spojne z wizjg
obiektu i otoczenia. Zastosowano nawierzchnie utwardzone z betonowej kostki 20x20cm.

Na terenie zachowane zostato o$wietlenie zewnetrze, zewnetrza kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodna oraz
elektryczna.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi, Scieki bytowe z terenu projektowanej inwestycji, bedzie mozna odprowadzi¢
istniejacq instalacjg na terenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 300 mm zlokalizowanej w ulicy
Szczerkowskiego.

Odprowadzenie wody deszczowej istnigjaca na terenie instalacjig @ 160 mm do kanalizacji deszczowej w dz. nr
24/33.




Zrédtem zasilania w wode jest istniejaca na terenie instalacja @ 40 przytaczona do wodociagu o @ 100mm
Zlokalizowanego w dziatce nr. ewid. 24/24 w ulicy Westfala.

Ciepto dostarczane bedzie istniejacym przytaczem CN40 z cieptociagu na dz. nr 40/1.

Zasilanie zewnetrzne istniejace z wewnetrznej linii zasilajacej ze stacji transformatorowej na dz. nr 24/25

Szata ro$linna
W projekcie utrzymano istniejaca szate roslinng w formie nienaruszonej. W ramach nowej aranzacji planowane sg
nowe nasadzenia w ramach odrebnego postepowania.

3.3 Zamierzony sposob uzytkowania - uktad funkcjonalny

Budynek uzytkowany bedzie jako filia miejskiej biblioteki (zachowanie obecnej funkcji obiektu).

Po rozbudowie obiekt zapewni przestrzen dla dorostych i dzieci oraz mtodziezy. Obiekt bedzie w petni dostepny dla
0s0b z niepetnosprawno$ciami. Zgodnie z tym budynek wyposazony zostat w szereg udogodnien dla 0séb - dzieci z
réznymi niepetnosprawno$ciami.

Gtdwne wejscie do budynku pozostaje od strony potudniowej (poprzez nowg przestrzen holu). Budynek bedzie
parterowy, tak jak jest to obecnie. Obecnie w jednej z sal znajduije sie antresola (to rozwigzanie pozostaje), w
rozbudowanej czesci budynku, takze w jednej z sal znajdzie sie antresola. Obecnie budynek jest niepodpiwniczony.
Fragment rozbudowywany nie bedzie, takze podpiwniczony.

Na parterze znajdujq sie wejscia/wyjscia:

- wejscie gtéwne prowadzace w strefe holu ( od strony potudniowej),

- wyjscie ewakuacyjne z sali bibliotecznej dla 0séb dorostych ( od strony zachodniej ),

- wyjSciem ewakuacyjnym z sali wielofunkcyjnej ( od strony wschodniej ),

- wejsciem do pomieszczenia technicznego istniejacego wezta centralnego ogrzewania ( od strony pétnocnej ).

Na parterze znalazto sie po rozbudowie 5 duzych sal:

- sala biblioteki mtodziezy (0.02) - z antresola,

- strefa telewizyjna (0.03),

- strefa wielofunkcyjna (0.04),

- sala biblioteki dorostych (0.06) - z antresola,

- box dzieciecy (0.07).

Sale telewizyjna i wielofunkcyjna moga by¢ taczone ze sobg w jedng duzg sale audytoryjna.

W ramach rozbudowy powstaty: box dzieciecy, sala biblioteki dla mtodziezy, powiekszone zostaty sala
wielofunkcyjna i telewizyjna. Pozostata cze$¢ budynku nie ulegta zmianie poza korektg uktadu funkcjonalnego.

Po korekcie uktadu funkcjonalnego na zapleczu sal powstaty:

- dwie nowe toalety meska i damska (0.17, 0.18),

- toaleta dla niepetnosprawnych (0.19),

- toaleta personelu (0.14),

- toaleta dla dzieci (0.09) i magazyn boksu dzieciecego (0.08) - jako uzupetnienie programu boxu dzieciecego

- magazyn sali wielofunkcyjnej (0.05) - dostepny z tej sali

- biuro (0.15) - ulegto powiekszeniu

- zaplecze (0.13) - petni funkcje strefy socjalnej z aneksem kuchennym dla pracownikéw

- wezet cieplny (0.16), rozdzielnia elektryczna (0.19) - pozostajg bez zmian zachowujac swoja funkcje

- serwerownia (0.10), pomieszczenie gospodarcze (0.11) i pomieszczenie techniczne (0.12) - stanowig uzupetnienie
zaplecza technicznego budynku gdzie znalazto sie miejsce na hydrofornie.

Na antresole prowadzi¢ bedg proste biegi schodowe o szeroko$ci min 120cm.

W budynku na state pracowaé bedzie do 3 oséb.

Szacuije si¢, ze maksymalnie w budynku moze przebywa¢ 80-104 osdb - przy organizacji duzych spotka¢ w
potaczonej sali audytoryjnej.

Codziennie liczba 0s6b w budynku nie bedzie przekraczata 60 oséb.

3.4 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

Budynek filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim jest obiektem wybudowanym w 2011 roku, jako
parterowy pawilon z przewyzszeniem nad jedng z sal. Budynek wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej ze
stropami zelbetowymi monolitycznymi z dachem ptaskim. Elewacja budynku pokryta panelami aluminiowymi w
kolorze szarym i akcentami zottymi. Od strony potudniowej szerokie przeszklenie elewaciji. Budynek zasilany w ciepto
z wezta ciepinego zlokalizowanego w budynku z dostepem zewnetrznym od strony pétnocnej. Budynek przytaczony
do instalacji elektrycznej od stacji transformatorowej na dziatce sasiedniej od strony potudniowej budynku. Woda



deszczowa i Scieki odprowadzane odpowiednio do kanalizacji deszczowej i sanitarnej miejskiej. Pobér wody z sieci
miejskie;.

Ze wzgleddw funkcjonalnych i gabarytowych, budynek nie spetnia w chwili obecnej zatozen inwestora. Rozwijajaca
si¢ infrastruktura biblioteczna w miescie i inwestycje w nig pociaga konieczno$¢ przebudowy obiektu.

W ramach rozbudowy budynek zostat:

- powiekszony w kierunku potudniowym i wschodnim,

- zmianie ulegfa strefa wejscia do budynku,

- zmienit sig uktad okien - przestrzeni szklanych elewacii,

- wymieniona zostata izolacja na $cianach, dachu i w posadzce, na materiat o lepszym parametrze technicznym,

- Zmienione zostaty elewacje budynku

- przebudowie ulegt uktad funkcjonalny wewnatrz.

- struktura placu przed budynkiem

- lokalizacja altany $mietnikowe;

W ramach rozbudowy nie ulegto zmianie:

- przytacza do budynku

- lokalizacja miejsc parkingowych dla budynku

Po rozbudowie obiekt catkowicie zmieni swoj wizualny charakter. Obecne przewyzszenie nad salg biblioteki,
zostanie skontrowane podobnym przewyzszeniem nad salg dla modziezy. Elewacja pokryta zostanie stalowym
panelem uktadanym w pionowe pasy z taczeniem na rabek stojacy. Wystajace ponad dach bryty od strony potaci
dachowych obtozone zostang panelem imitujacym drewno, podobnie obudowane zostang podcienia od potudnia i
ramy wokét okien. Na dachu stang panele fotowoltaiczne a nad holem powstanie wysuniety ponad dach szklany
Swietlik.

Po rozbudowie obiekt uzyska wymiary: 21,51 x 28,41m i wysokos¢ 7,5m.

Pomieszczenia zostang mocno doswietlone poprzez panoramiczne okna. Teren zielony przed budynkiem wzbogaci
sie 0 nowe nasadzenia w szczegdlnosci zieleni wysokiej.

3.5 Rozwiazania uniwersalnego projektowania

Zagospodarowanie

Ciaqi piesze

Chodnik stanowiacy gtéwne dojscie zaprojektowano o szerokosci 2,05m z kraweznikiem pograzonym — zlicowanym
z terenem zielonym. Chodniki w ramach komunikacji w obrebie terenu min 1,8m zgodnie z Warunkami
Technicznymi. Spadek poprzeczny chodnika max 2%.

Zastosowano materialy nawierzchni spetniajace wymogi antypo$lizgowosci — ptyte betonowa, na petnej szeroko$é
ciagow gtéwnych. Ze wzgledu na niewynoszenie chodnika ponad teren zielony na wigcej niz 2cm, nie planuje sie
dodatkowych paséw o zmiennej fakturze, ktére stanowi¢ by miaty informacje fakturowo inng dla os6b niewidomych.
W ramach ciggéw pieszych nie wprowadza sie utrudnien, czy barier dla oséb niewidomych w postaci barier
architektonicznych czy ograniczen miejscowych szeroko$ci przejscia.

Pokonywanie réznic wysokosciowych
Na terenie dziatki ze wzgleddw na jej charakterystyke nie istniejg znaczne roznice wysokosciowe.

Miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych

Na terenie dziatek nr 40/2, 23/10, 24/24 tuz przy budynku znajduja sie miejsca dla samochodéw oséb
niepetnosprawnych.

Miejsce parkingowe z oznaczeniem kolorystycznym oraz piktogramem zgodnie z rozporzadzeniem znak poziomy P-
24, Przy stanowisku znak pionowy D-18a i znak pionowy T-29.

Ogranicznikiem parkowania jest istniejacy kraweznik wzdtuz krotszego boku stanowiska postojowego wyniesiony na
10cm.

Budynek

Komunikacja pionowa i pozioma
W budynku funkcjonowaé bedzie, komunikacja pozioma w formie przestronnych holi i korytarzy oraz pionowa w
postaci schoddw na dwie antresole. Wewnatrz budynku nie wystepujg elementy pochylini dla wozkéw.




Teren przed gtownym wejsciem do budynku zaprojektowany zostat tak, aby nie byto konieczne wykonywanie
dodatkowych schoddw czy pochylni dla ruchu osob z niepetnosprawno$cig poruszajacych sie na wdzkach. Posadzka
chodnika z zachowaniem spadkow jest 0 2cm ponizej poziomu zera budynku.

W ramach komunikacji poziomej nie bedg wystepowaty uskoki posadzki poza dopuszczalng w Warunkach
Technicznych réznicg 2cm (pomiedzy zerem budynku a posadzka na zewnatrz przy wejsciach).

Szerokos¢ korytarzy w strefie ogoinodostepnej wynosi¢ bedzie min.1,4m, wolna szerokos¢ holi wynosi¢ bedzie min.
5,20m.

Szerokos¢ schoddw na antresole spetia¢ bedzie wymogi Warunkdw Technicznych min. 1,2m ilo$¢ stopni w biegu
nie przekroczy wymaganej liczby maksymalnej 17 stopni.

Wysoko$¢ pochwytow barierek zgodnie z Warunkami Technicznymi i wymogami budynku na wysokosci 1,1m.

Pomieszczenia sanitarne

W obiekcie przewidziano pomieszczenia sanitarne ogoinodostepne dla osob poruszajacych sie na wozkach. W
toaletach przewidziano odpowiednig przestrzeh manewrowg, lokalizacje urzadzen sanitarnych w tazienkach dla
dzieci (wc: 44-60cm, umywalka: 55-60cm), podajniki na papier 45cm, poreczy (wc: 45-50cm, umywalka: 60cm),
luster (w toalecie ogdlnodostepnej z mozliwoscig regulacii).

Drzwi do toalet z mozliwo$cig otwierania z zewnatrz w razie wypadku oraz sitownikami wspomagajacymi ich
otwieranie.

Wyposazenie tazienkowe: krany, podajniki do mydta — uruchamiane fotokomoérka.

W toalecie wieszaki montowane na wysokosci 1,6m i 1,2m.

Pomieszczenia dodatkowe
W pomieszczeniu toalety damskiej przewidziano sktadany zestaw do przewijania niemowlat montowany na
wysokosci 80cm.

Ewakuacja
W budynku przewidziano szerokos¢ drég ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami Warunkéw Technicznych.

Budynek klasyfikowany jest jako ZLI klasa "D". Podzielony zostat na dwie strefy: ZLI klasa"D" - pomieszczenia
ogblnodostepne i ZLIII klasa "D" - zaplecze. Ponadto wydzielona zostata $cianami OPP hydrofornia.

Biegi schodow wyrdznione kolorystycznie w stosunku do koloru posadzki przed nimi. Krawedzie poszczegoinych
stopni wyréznione fakturowo. Nawierzchnia stopni antyposlizgowa.

Budynek wyposazony w oznaczenia ewakuacyjne oraz oswietlenie awaryjne.

Instalacie
W instalaciji cieptej wody zawory mieszajace z ograniczeniem temperatury wodly.

Wiaczniki $wiattg na wysokosci 90cm w kolorze kontrastowym do koloru $ciany.

W toaletach zamontowane dzwonki przyzywowe.

W toaletach petle indukcyjne.

Gniazda w pomieszczeniach dostepnych dla matych dzieci ze wzgledu na charakterystyke budynku na wysokosci
1,5m



4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

4.1. Elementy konstrukcyjne

4.1.1. Fundamenty projektowane

tawy fundamentowe z betonu klasy C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-IlIN B500SP# (B500A dla #6). Beton
podktadowy klasy C8/10 (B10) gr. min. 10cm. Z faw nalezy wyprowadzic prety startowe pod projektowane stupy i
rdzenie zelbetowe. Scianki fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm klasy C16/20 (B20) za zaprawie
cementowej M10. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg opisu architektury.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ wg zalecen zawartych w opisie.

4.1.2. Sciany konstrukcyjne projektowane

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych gr.24cm klasy 15MPa na przypadajacej systemowej
zaprawie na cienkie spoiny. W Scianach wykona¢ rdzenie i wierice Zelbetowe z betonu klasy C25/30 (B30) i stali
zbrojeniowej A-llIN BS00SP# (B500A dla #6). Izolacje oraz oblicowanie $cian wg projektu architektury.

Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna $cian:

- box dla dzieci - R'A1248 dB

- komunikacja og6ina - R'A1245 dB

- pomieszczenia sanitarne i zaplecze - R'A1=50 dB.

4.1.3. Sciany dziatowe projektowane

Scianki dziatowe gr. 12cm murowane z bloczkéw silikatowych petnych, na zaprawie firmowej na cienkie spoiny.
Pomiedzy wierzchem $cianek a spodem ptyty stropu nad parterem, nalezy pozostawi¢ szczeling ~2-3cm. Szczeline
wypetni¢ trwatg elastyczng piankg poliuretanowa.

Wszystkie Scianki nienosne (dziatowe), nalezy wzajemnie przewigza¢. Fragmenty Scian w obrebie narozy otwordw
okiennych i drzwiowych wzmocnione siatkami poziomymi z pretow 0 6 mm. Nalezy zapewni¢ prawidiowe
przewigzanie $cian nienosnych ze $cianami nosnymi budynku, poprzez wzajemne ich przemurowanie lub uzycie
systemowych tacznikdw do murdw.

Minimalna izolacyjno$¢ akustyczna $cian:

- box dla dzieci - R'A1248 dB

- komunikacja ogolna - R'A1245 dB

- pomieszczenia sanitarne i zaplecze - R'A1=50 dB.

4.1.4. Rdzenie i stupy
Rdzenie i stupy zelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-IlIN B500SP# (B500A dla
#06).

4.1.5. Strop nad parterem

Strop zelbetowy ptytowy monolityczny, krzyzowo zbrojony gérg i dotem o grubosci 20cm z betonu klasy C25/30
(B30) zbrojony stala A-IlIN B500SP#. Siatka podstawowa #12 co 20cm. Strop oparty obwodowo na $cianach oraz
nadprozach i zebrach Zelbetowych zmonolityzowanych z ptyta.

4.1.6. Schody wewnetrzne

Wylewane Zelbetowe ptytowe. Plyty biegowe gr.14cm, plyty spocznikowe gr.14 c¢cm. Od strony oparcia biegow
przyjeto belki spocznikowe o grubosci 24x30cm. Beton konstrukcyjny klasy C20/25, stal zbrojeniowa AllIN - B500
SP#.

4.1.7. Plyta podposadzkowa

Plyta podposadzkowa wylewana betonowa grubosci 15cm z betonu C16/20 (B20). Plyte wyla¢ na uprzednio
przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30cm zageszczonej mechanicznie do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.
Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie plyty zelbetowej ze zbrojeniem rozproszonym fibrobetonowym o grubosci
15cm z materiatow j.w.

4.1.8. Attyki
Attyka murowana z bloczkdw silikatowych o grubosci 24cm klasa15MPa drazonych cienkie spoiny oraz zelbetowe.



4.1.9. Otworowanie

Otworowanie w stropach i $cianach w czesci istnigjacej nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, poréwnujac
wszystkie jego czesci (architekture, konstrukcje, instalacje) oraz w szczegdlnosci konsultujgc z konstruktorem
doktadng lokalizacje otworéw po dokonaniu odkrywek konstrukcji stropu stanu faktycznego. Lokalizacja otwordw
moze ulec minimalnej korekcie.

UWAGA: otwory w stropie cze$ci istniejacej w szczegdlnosci otwory pod instalacje c.o., wod-kan opisane na rzutach
architektury i konstrukcji oraz instalacji, mogg zosta¢ wykonane poprzez nawiercanie, co nalezy zdecydowaé po
odkrywce stropu. W kazdym przypadku nalezy rozwigzania naruszenia stropu konsultowac z konstruktorem.
UWAGA: otwory nie wykazane w rzutach a bedace mozliwe do wykonania poprzez nawierty nalezy sygnalizowaé
przed ich wykonaniem konstruktorowi.

4.1.10. Zmiany w budynku istniejacym

W ramach zmian przewiduje si¢ wyburzenie czesci Scianek dziatowych. Nowe Scianki zaprojektowano jako
murowane z bloczkdw silikatowych. Nad nowymi otworami drzwiowymi w $cianach no$nych przewidziano stalowe
nadproza z dwuteownikow IPE oparte na stupkach stalowych ukrytych w grubosci $cian. Stupki z dwéch ceownikdw |
100 zespawanych pdtkami w profil zamkniety. Istniejace otwory do zamurowania z bloczkdéw gazobetonowych
odmiany 600 na przypadajacej systemowej zaprawie na cienkie spoiny.

4.2 Elementy komunikacji pionowej

4.2.1. Schody na antresole

W istniejacym obiekcie znajdujq sie schody na istniejacq antresole. Antresola ta zostanie przebudowana. W
rozbudowanym obiekcie zaprojektowane zostaty w pomieszczeniu biblioteki dla dorostych i w sali dla mtodziezy dwie
antresole. Biegi schodow zaprojektowane w formie prostej ptyty biegowej grubosci 14-15 cm, schody sg rozwigzane
jako jednobiegowe. Schody wylewane Zelbetowe.

Schody zgodnie z WT max 17,5cm wysokosci oraz 130cm szerokosci.

4.3. Wykonczenie zewnetrzne budynku

4.3.1. Okfadzina elewacyjna i tynki

Elewacja budynku pokryta panelami stalowymi malowanymi proszkowo w kolorze NCS S5500-N. Panele uktadane w
pasach pionowych szerokosci 50cm, taczone na rabek stojacy. Uktad paneli na elewacii, powinien by¢ kontynuowany
takze w podziale na odcinki paneli wierzchu attyki. Montaz paneli zgodnie z rozwigzaniem wybranego systemu
profile aluminiowe/stalowe.

Elewacja bryt ponad dachem budynku wykoriczona panelami pionowymi w kolorze odpowiadajacym kolorystyce
naturalnego drewna kolor dab. Panele uktadane pionowo na stelazu systemowym z fuga do 0,5cm w szeroko$ciach
paneli zgodnie z ktadami elewacji. Potaczenia paneli w linii pionu takze z fugg o tozsamej szerokosci. Mocowania
systemowe na nity niewidoczne. Montaz paneli zgodnie z rozwigzaniem wybranego systemu profile
aluminiowe/stalowe, panele wytwarzane ze sprasowanej wetny skalnej, produkowanej z bazaltu oraz organicznego
lepiszcza. Grubos¢ ptyty 8mm. Oktadziny NRO, niepalne, nie odpadajace przez 30 min.

4.3.2. Okna i drzwi szklane

Drzwi i okna

Konstrukcje okienne i drzwiowe oraz zabudowa $wietlika, zaprojektowane w kompletnym systemie z profili
aluminiowych izolowanych termicznie.

Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie ksztattownikow sg zlicowane (lezg w jednej ptaszczyznie) o szerokosci
50mm. Fasade tgczona z obiektem, za pomoca systemu wspomikow o odpowiednim przeznaczeniu i no$nosci. Do
konstrukcji nosnej poprzez specjaine plytki dociskowe mocowane punktowo, mechanicznie wypetnienia w postaci
przeszklen statych i paneli nieprzeziernych. Ksztattowniki aluminiowe wykonywane w procesie przerdbki plastyczne;
ze stopu aluminium: EN AW-6060 T66 zgodnie z normami:

sktad chemiczny stopu EN 573-3, EN 515

tolerancje wymiardw i ksztattu EN 12020-2,

wiasnosci mechaniczne EN 755-2,

spetniajg wymagania EN 755-1,



Konstrukcje $cian ostonowych stupowo-ryglowych z przeszkleniem mocowanym mechanicznie

Konstrukcje $cian ostonowych wystepujace na zewnetrznych elewacjach budynku powinny by¢ wykonane w
kompletnym systemie $ciany ostonowej stupowo-ryglowej o szerokosci profili nosnych 50 mm ze szkleniem
mocowanym mechanicznie za pomoca, ciggtych listew, mocujacych wewnetrzng szybe tzw. mocowanie
mechaniczne. Wewnetrzne powierzchnie ksztattownikdw sq zlicowane (lezg w jednej ptaszczyznie). Zewnetrzny
promien zagiecia $cianki profilu stupéw i rygli 0,5mm. Potaczenia profilu rygli do profili stupdw powinno by¢
wykonywane w sposob naktadkowy, a pomigedzy komorg rygla i $ciankg stupa powinna znajdowac sie uszczelka
za$lepiajaca pozwalajaca na skompensowanie odksztatcen termicznych. Nalezy stosowac¢ sprefabrykowane
wulkanizowane narozniki uszczelek przyszybowych.

Od strony zewnetrznej na styku dwéch tafli szklanych, znajduje sie widoczny waski, 20 mm pasek uszczelnienia
silikonem pogodowym kompatybilnym z zespoleniem szyb spoiwem odpornym na promieniowanie UV (silikonem
strukturalnym).

Konstrukcja $ciany ostonowej jest odwadniana za pomocag ksztattek odwadniajacych stanowigcych integralny system
wyzej wymienionego systemu. Wszystkie taczenia stupéw i rygli musza odpowiada¢ warunkom statycznym.
Mocowanie szkfa realizowane jest zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Szkto zespolone zewnetrzne mocowane jest mechanicznie do stupow i rygli z zastosowaniem profila U, ktéry jest
wklejony pomiedzy szyby zestawu szybowego. Mocowanie nastepuje po catej diugosci stupa, rygla na gtebokos¢ nie
wieksza niz 5mm. Nie jest dopuszczone stosowanie mocowania punktowego.

Uszczelnienia pomiedzy profilami aluminiowymi a szkleniem wykonuije sie przy pomocy uszczelek wykonanych z
kauczuku syntetycznego EPDM. Potaczenia uszczelek roznej wysoko$ci w narozach realizuje sie przy uzyciu
wulkanizowanych elementdw naroznych wykonanych z EPDM. Montaz fasady do konstrukcji budynku uzyskuje sie
za pomoca systemowych elementdw mocujacych oraz systemowych uszczelnien i fartuchow.

Wszystkie konstrukcje $cian ostonowych musza by¢ oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN
13830:2005 (system oceny zgodnosci 3) i powinny charakteryzowac sie wtasciwosci nie mniejszymi:

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — 2400 Pa (PN-EN 13116:2004)

Wodoszczelno$¢ 1200Pa (PN-EN 12152:2004)

Przenikalnos¢ cieplna U< 0,5 W/m2K

Przepuszczalnos¢ powietrza wspotczynnik szczelnosci 55%

Wytrzymato$¢ mechaniczna Klasa 4

Konstrukcje drzwi i przeszklen statych wewnetrznych

Konstrukcje drzwi i przeszklen statych wewnetrznych powinny by¢ wykonane w kompletnym systemie z profili
aluminiowych ognioodporno . Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie ksztattownikéw sg zlicowane (lezg w jedne;j
ptaszczyznie). Ksztattowniki aluminiowe sg izolowane termicznie za pomoca przektadek termicznych o w szerokosci
23 mm. Przektadki termiczne w profilach skrzydet drzwiowych muszg by¢ paskami podatnymi (kompensujacymi
ewentualne odksztatcenia powstajace w wyniku réznic temperatur).

Drzwi zewnetrzne, otwierane na zewnatrz z progiem termoizolowanym o maksymalnej wysokosci 20 mm.

System musi posiada¢ aktualne badania na konstrukcje z fasadg 0 odpornosci ogniowej wraz z wpigtymi w nig
drzwiami o odpornosci ogniowej — badanie rozprzestrzeniania sie ognia od wewnatrz budynku.

System optycznie musi wygladac identycznie jak konstrukcje bez wymagan pozarowych i posiada¢ kliprowanie szkta
tylko po stronie wewnetrznej konstrukcji co wptywa réwniez dodatkowo na antywlamaniowo$¢ rozwigzania.

Okucia i osprzet drzwiowy: W drzwiach powinny by¢ stosowane okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu oraz osprzet zgodnie z zestawieniem zawartym w
Aprobacie Technicznej/Katalogu Systemowym.

Whbudowanie drzwi przeciwpozarowych powinno by¢ wykonane przez Producenta drzwi lub zgodnie z instrukcja
Producenta,

ktéra powinna by¢ dostarczana do kazdej partii wyrobow przekazywanych odbiorcy.

Wszystkie sktadniki w tym profile, ramy, skrzydta aluminiowe, elementy szklane, uszczelki, mocowania, izolacja
termiczna, oktadziny z blachy aluminiowej , elementy przylegajace do sasiadujacych wykonczen powinny by¢
zaprojektowane jako kompletny system wg wytycznych producenta systemu.

Powierzchnie profili wykoriczone sg powtokami lakierniczymi. Wymiary i podziat wg rysunkéw zestawienia $lusarki.
Szklenie - Okna

Konstrukcje: - elewacja wschodnia, zachodnia i potudniowa
Parametry:

Ug: 0.5 W/m2K

Lt: 62%



Lr: 15%
Ra: 93%
g: 34%

Konstrukcje: EI120
Parametry:

Ug: 0.5 W/m2K

Lt: 59%

Lr: 15%

Ra: 91%

g: 34%

Konstrukcje:— elewacja potnocna bez funkcji kontroli stonecznej
Parametry:

Ug: 0.5 W/im2K

Lt: 71%

Lr: 16%

Ra: 95%

g: 50%

UWAGA: Nalezy eliminowa¢ mostki cieplne. Szczelno$¢ na poziomie 55%
UWAGA: Okna fasadowe w klasie odpornosci ogniowej nie mogg wizualnie rézni¢ sie od okien bez klasy odpornosci
ogniowe;j.

4.3.3. I1zolacja termiczna Scian

Izolacje termiczna $ciany fundamentowej istniejacej:

- min. styropian wodoodporny EPS 150-036, gr. zgodnie z dokumentacjg 12cm na warstwie hydroizolacji na bazie
masy bitumicznej 0,4-0,5 cm, bezrozpuszczalnikowe;.

- tréjwarstwowa kubetkowa mata ochronna, odpowiednio warstwy: folia PCV, wktadka kubetkowa, geowtoknina,
wykoniczona od gory listwa zamykajacq

UWAGA: Przed zasypaniem cato$¢ fundamentéw oraz $cian fundamentowych do poziomu izolacji
przeciwwilgociowej w warstwach posadzki na gruncie nalezy zabezpieczy¢ cato$¢ od wewnatrz i na zewnatrz,
fundamentow ( oddzielenie takze od warstwy chudego betonu ) i $ciany fundamentowe hydroizolacjg na bazie masy
bitumicznej 0,4-0,5 cm

W pasie widocznych cokotéw na warstwie przeciwwilgociowej tynk na siatce w kolorze zgodnym z kolorystyka
elewacii.

Izolacje termiczna $ciany fundamentowej nowo projektowane:

- hydroizolacji na bazie masy bitumicznej 0,4-0,5 cm, bezrozpuszczalnikowej.

- §ciana zelbetowa/murowana

- min. styropian wodoodporny EPS 150-036, gr. zgodnie z dokumentacjg 12cm na warstwie hydroizolacji na bazie
masy bitumicznej 0,4-0,5 cm, bezrozpuszczalnikowe;.

- tréjwarstwowa kubetkowa mata ochronna, odpowiednio warstwy: folia PCV, wktadka kubetkowa, geowtoknina,
wykoniczona od gory listwa zamykajacq

UWAGA: Przed zasypaniem cato$¢ fundamentéw oraz $cian fundamentowych do poziomu izolacji
przeciwwilgociowej w warstwach posadzki na gruncie nalezy zabezpieczy¢ cato$¢ od wewnatrz i na zewnatrz,
fundamentow ( oddzielenie takze od warstwy chudego betonu ) i $ciany fundamentowe masa bitumicznej 0,4-0,5 cm,
bezrozpuszczalnikowej (hydroizolacja)

W pasie widocznych cokotéw na warstwie przeciwwilgociowej tynk na siatce w kolorze zgodnym z kolorystyka

elewadii.

Izolacja termiczna $ciany wielowarstwowej zewnetrznej z oktadzing kompozytowa nowa i istniejaca:

- skalna wetna mineralna (niepalna) 18cm w ptytach z welonem, AD = 0,034 W/m- K, A1 wyrob, gestos¢ nominalna
min 90kg/m3

- pustka powietrzna okoto 3-3,5cm

10



- oktadzina elewacyjna wg. opisu oktadzin elewacyjnych

Mocowania izolacji systemowe na:

- kotki rozporowe — z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe @90 albo @ 60
w $rodku piyty i @ 140 na stykach ptyt, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji
termiczne;.

UWAGA: Na potaczeniu warstw sciany wielowarstwowej z warstwami $ciany fundamentowej w poziomie 0.00
budynku nalezy wykona¢ tacznik (zabezpieczenie skraju) folii kubetkowej za pomocg czarnej listwy wykonczeniowe;.
UWAGA: Okladziny elewacyjne musza spetnia¢ wymogi § 225 WT tzn. nie odpadania przez 30 min.

Izolacja termiczna attyk istniejgcych i nowych:

- folii paroizolacyjnej o gr. 0,2mm o paroprzepuszczalnosci Se=82+100/-30m, wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz -
min. 65 N/50 mm, w poprzek - min. 70 N/50 mm, wydtuzanie wzdtuz 270% w poprzek 480%, wodoszczelnos¢ -
spetnienie wymagan przy 2kPa

— skalna wetna mineralna (niepalna) 18cm (zgodnie z rysunkami) w ptytach z welonem, AD = 0,034 W/m- K, A1
wyrdb, gestos¢ nominalna min 90kg/m3.

- papa podktadowa termozgrzewalna SBS na osnowie o gramaturze min 150g/m2 i grubo$ci 3 mm

- papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS na osnowie 0 gramaturze min 250g/m2 i grubosci 5 mm,
Kolorystyka warstwy wierzchniej szaro-grafitowa.

UWAGA : attyka od gory wykonczona obrébka blacharska z blachy cynkowo-tytanowej 0,7mm.

Nalezy zachowa¢ spadek pokrycia okoto 1% do $rodka.

Warto$¢ wspotczynnika U dla Sciany z powtokg zewnetrzng kompozytowa - 0,17 W/(m2K)

Warto$¢ wspétczynnika U dla Sciany z powtoka zewnetrzng panel stalowy na rabek stojacy - 0,18 W/(m2K)

4.3.4. Warstwy poszycia dachowego
UWAGA: ze wzgledu na stan warstw wierzchnich poszycia istniejacego dachu budynku, warstwy powyzsze do
poziomu warstwy stropu nad parterem nalezy usuna¢, wykonujac nowe warstwy izolacyjne i wierzchnie dachu.

Dach nad budynkiem ptaski niewentylowany cze$¢ projektowana :

- warstwa gruntujgca

- folii paroizolacyjnej o gr. 0,2mm o paroprzepuszczalnosci Se=82+100/-30m, wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz -
min. 65 N/50 mm, w poprzek - min. 70 N/50 mm, wydtuzanie wzdtuz 270% w poprzek 480%, wodoszczelnos¢ -
spetnienie wymagan przy 2kPa. Folia w rolkach 30000x2000 mm

- plyty spadkowe 3° ( niepalne) jednospadkowe i dwuspadkowe. Klasa reakcji na ogien A1. Naprezenie Sciskajace
przy 10% odksztatceniu wzglednym = 70kPa. Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,70-1,55 kN/m3.

- kliny ze skalnej wetny mineralnej. Klasa reakcji na ogien A1. Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym = 70kPa. Kliny 1000x50x50 mm

— wetna mineralna (niepalna) gr. zgodnie z dokumentacjg 30cm ze spadkiem 3°. Klasa reakcji na ogien A1.
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym < 1,0kg/m2. Wetna w ptytach 2000x1200x150 mm , AD =
0,034 W/m- K. gesto$¢ minimalna 160kg/m3. Wytrzymato$¢ na punktowe obcigzenie ptyty 800N.

- papa podktadowa termozgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej o grubo$ci minimum 4 mm

- papa nawierzchniowa termozgrzewalna SBS z posypka gr 5 mm

- warstwa kruszywa ptukanego frakcja 15-20 gr 5cm

Warto$¢ wspdtczynnika U dla dachu - 0,13W/(m2K)

4.3.5. Opaska zwirowa

Wokét budynku wykonaé opaske zwirowa na odcinkach gdzie teren biologicznie czynny styka sie z elewacjg
budynku. Opaska o szeroko$ci 50cm z zewnetrznym obrzezem betonowym 8x30x100cm. Opaske uzupetni¢ warstwg
ptukanych otoczakéw frakcja 25 na gteboko$¢ 15cm na warstwie 15cm piasku.

4.3.6. Obrobki blacharskie attyk

Obrébki blacharskie w obrebie attyki na poziomie wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,7 mm na
podkonstrukcji stalowej kotwionej do konstrukcji murowanej sciany.

Blacha w kolorze RAL 7043 malowana proszkowo. Laczenie odcinkdw obrébki co 200cm na rabek stojacy
podwdjny. Blache uktada¢ z minimalnym 1% spadku w kierunku wewnetrznym dachu.
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4.3.7. Rury spustowe, wpusty dachowe

Dach ptaski odwadnia¢ rurami spustowymi prowadzonymi wewnatrz budynku do istniejacej instalacji deszczowe;j
W ramach attyk wykona¢ przeciecia w celu wytworzenia w obrebie dachu ptaskiego mozliwosci zrzutu nadmiaru
wody poprzez przelewy awaryjne.

Elementem zbierajacym wode z dachu jest odpowiednio uformowana pota¢ do koszy zlewni i rur spustowych
ostanianych naktadami z siatka filtrujaca.

Pionowe rury spustowe PCV o przekroju okragtym @ 160.

Zrzut wody z dachu nad sala miodziezy za pomoca rury spustowej PCV @ 160 ukrytej pod zewnetrzng warstwag
elewacji, na dach nizszy.

4.3.8. Wentylacja w budynku

Rozwigzania wentylacji mechanicznej w budynku zgodnie z projektem wykonawczym wentylacji mechaniczne;.
Wentylacja grawitacyjna wykonana w oparciu o systemowe wywiewy kominowe oraz pionowe przewody z rur PCV o
Srednicy min 150. Uwaga: przy przej$ciu kanatu przez strefe p.poz montowac klapy odcinajace.

4.3.9. Zewnetrzne szafki gazowe i elektryczne

Drzwiczki do szaf zewnetrznych na elewacji wykonac ze stali malowanej proszkowo na kolor zgodny z kolorem
paneli elewacyjnych NCS S5500 —N / panelu imitujgcego drewno. Drzwiczki gtadkie bez przettoczen. W drzwiczkach
wyciete napisy okreslajace ich przeznaczenie oraz niezbedne szybki umozliwiajgce odczytanie stanu licznikdw.

4.3.10. Drabiny wewnetrzne na dach

Drabina wewnetrzna w istniejacym Swietliku/wytazie na zapleczu oraz drabiny zewnetrzne lekkie jednobiegowe,
wykonana ze stali ocynkowanej. Szeroko$¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm. Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o
szerokosci 50 cm. Przekrdj podtuznicy 58 x 25 mm. Uchwyty standardowe dtugosci 16cm. Stupek 17 zejscia prosty.
Drabina zgodna z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Szczeble z otworami 30 mm. Zewngtrzna
szeroko$¢ drabiny: 520 mm. Wymiary podtuznic 60x20mm.

UWAGA: nalezy przestrzega¢ zasad uregulowanych w przepisach BHP oraz norma DIN 18799 i 14094, norma EN
ISO 14122-4. Drabina stabilnie zamocowana, min co 2 m nalezy stosowac¢ kotwy murowe.

Uwaga: Dolny panel drabiny ze wzgledu na uzytkowanie obiektu przez powinien by¢ demontowalny lub podnoszony
(zgodnie z typem wybranym na etapie budowy). Wysoko$¢ odcinak demontowalnego 210cm.

4.3.11. Obramienia okienne wewnetrzne i zewnetrzne, nadproza, parapety wewnetrzne, parapety
zewnetrzne

Wewnegtrzne obramienia okien oraz wejsciowych fasad budynku wykoriczone ze sklejki impregnowanej min 3cm w
kolorze dopasowa¢ do wykonczenia wnetrz. Obramienia zewnetrzne w formie wysunietych poza lico $ciany
sztapleréw oparte na systemie paneli elewacyjnych wykonanych ze sprasowanego tworzywa bazaltowego zgodnie z
zatozeniami kolorystycznymi dla obuddw okien i zabudow sufitw. Kolor panelu dab. Panel klejony warstwowo dla
uzyskania wiasciwej grubosci elementu min 3cm.

Parapety zewnetrzne wkomponowane w ksztatt ramy z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci od 0,7 mm - kolorze
dostosowanym do lokalizacji.

Uwaga: Istniejace parapety zewnetrzne i wewnetrzne nalezy zdemontowac.

4.3.12. Przejscia przez $ciany w klasie pozarowej
Uwaga: Na przejsciach instalacji przez $ciany OPP stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia, uszczelnienia i odciecia
przejs¢ instalacji. Rozwigzania zgodne z zapisami w projektach branzowych i wytycznych pozarowych.

4.4. Wykonczenie wewnetrzne budynku

4.4.1. Sciany dziatowe

W cze$ci nowoprojektowanej i istniejacej:

- wykonane z bloczka silikatowego peinego gr. 12cm na zaprawie cementowej M-10

Tynkowanie $cian wewnetrznych
- zastosowac tynki cementowo-wapienne w pomieszczeniach mokrych o grubosci 15mm-20mm (w jednej warstwie),
wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u 5/ 20, wielkos¢ ziarna 0 - 1,2mm, reakcja na ogien A1.
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- w pomieszczeniach pozostatych zastosowac tynki gipsowe o grubosci min 8 mm, wspotczynnik oporu dyfuzji pary
wodnej J 10, reakcja na ogien A1, twardo$¢ powierzchni = 2.5 N/mm2

Scianki wewnetrzne ppoz w klasie odpornosci ogniowej EI15
Parametry:
Rw: 39(-1; -3)dB

4.4.2. Sufity

Sufit podwieszony w pomieszczeniach mokrych:

- wykonany w systemie sufitow podwieszonych rastrowych na krzyzowej dwupoziomowej konstrukcji nosnej.
Rozstaw profili gtéwnych do 120cm, rozstaw profili nosnych do 40-50cm, rozstaw zawiesi do 100cm. Plaszczyzna
sufitu z panelu rastrowego 60x60cm zageszczenie rastra co 6em.

UWAGA: Szczegoty lokalizacji oraz koloru RAL sufitéw w opisach na ktadach pomieszczen

Sufity tynkowane wewnetrzne:
- wykonane z gtadzi tynkarskich stosownie do pomieszczen, w ktérych sg wykorzystywane. Kolor opisany na rzutach.

Sufity perforowane wewnetrzne:

- wykonane na stelazu systemowym pokryte ptyta GKBi perforowang z otworami 0,5-1cm.

Sufity te malowane na kolor tozsamy z kolorem $cian pomieszczenia. Uwaga: nad sufitami 5cm warstwa wetny
mineralngj.

Sufity wewnetrzne kompozytowe imitujgce drewno:

- oparte na systemie paneli elewacyjnych wykonanych ze sprasowanego tworzywa bazaltowego zgodnie z
zatozeniami kolorystycznymi dla obuddw okien i zabudow sufitow. Kolor panelu dab.

Konstrukcja sufitu spojna z konstrukcjg fasady budynku. Uwaga panele sufitowe szerokosci 50cm z perforacjg 0.5-
1cm. Nad sufitami 5 cm warstwa wetny mineralnej.

Sufity zewnetrzne kompozytowe:

- oparte na systemie paneli elewacyjnych wykonanych ze sprasowanego tworzywa bazaltowego zgodnie z
zatozeniami kolorystycznymi dla obuddw okien i zabudéw sufitéw. Kolor panelu dab.

Konstrukcja sufitu spojna z konstrukcjg fasady budynku.

4.4.3. Posadzki

Posadzki na gruncie cze$¢ istniejaca:

istniejace warstwy posadzkowe obnizone do poziomu warstwy izolacyjne;

nowe warstwy wierzchnie:

- ptyty styropian XPS 100 mijanke gr. 5¢cm.

- folia PE z wywinieciem i sklejana na zaktadach

- wylewka betonowa 5cm

- posadzka
- uktadane na Kklej ptytki gresowe, klasa Scieralno$ci 3, antyposlizgowos$é R11
- wyktadzina PCV

Posadzki na gruncie cze$¢ dobudowywana:

- warstwa stabilizowanego mechanicznie piasku gr. okoto 30cm

- wylewka z chudego betonu B15 gr. 15¢cm A = 1,15 [W/m K]

- folia PE przeciwwodna gr.0,2-0,3mm. Paroprzepuszczalno$¢ S«=82+100/-30m

- ptyty styropian XPS 100 mijanke gr. 15cm.

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A o= 0,034 W/mK.

- folia PE z wywinieciem i sklejana na zaktadach

- wylewka betonowa 5cm

- posadzka
- uktadane na klej ptytki gresowe, klasa Scieralnosci 3, antyposlizgowos¢ R11
- wyktadzina PVC

13



PARAMETRY POSADZEK

- ceramiczne:

- pomieszczenia techniczne: uktadane na klej ptytki gresowe, klasa Scieralno$ci 3, antyposlizgowosé R11, 60x60cm,
kolor beton, fuga 3mm w kolorze ptytki, cokot nascienny wys. 10cm;

- w pomieszczeniach toalet, anekséw: uktadane na klej ptytki gresowe, klasa Scieralno$ci 3, antyposlizgowo$¢ R10,
60x60cm, kolor beton, fuga 3mm w kolorze ptytki, cokét nascienny wys. 10cm;

- wyktadzina PVC:
obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PCV Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol2 lub Evercare,

grubos¢ catkowita 2,00mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1,00 mm. Warstwa $cieralna kalandrowana
i barwiona w masie. Matowe wykonczenie.

Klasa uzytkowa 34/43, wgniecenie </=0,02, Scieralno$¢ Grupa T, klasa ogniotrwatosci Bfl-S1, antyposlizgowos¢ R10,
absorpcja akustyczna 8dB

- na schodach na antresole:

- ptyta monolityczna biegu schodéw

- wylewka samopoziomujaca 1cm

- posadzka

heterogeniczna wyktadzina PVC (typ wyktadziny EN 649), grubos¢ catkowita 3,45mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej
1,00 mm, dostarczana w postaci rolki 1,00m x 20,00mb, klasa Scieralnosci T, waga 3005 g/m2, wgniecenie
resztkowe =0,1mm. Klasa uzytkowa 34/42, wgniecenie 0,1, grupa Scieralnosci T, klasa ogniotrwatosci Bfl-S1,
antyposlizgowosé R10, absorbcja akustyczna 17dB.

4.4.4. Wycieraczka

W ramach wejs¢ do budynku wycieraczki systemowe szczotkowo-gumowe. Szczotki w kolorze szarym, guma w
kolorze czarnym.

Wycieraczka na profilach aluminiowych. Wycieraczka wtopiona w posadzke i jej wierzch zlicowany z wierzchem
posadzki.

We wnece posadzki obsadzona ramka systemowa aluminiowa lub ramka wykonana z katownikow aluminiowych
2,5x2,5x0,3. Profil wycieraczki wysoki (standardowy) 22mm. Odwodnienie wycieraczek za pomoca kratek
Sciekowych ukrytych pod demontowang nawierzchnig wycieraczki. Z wneki wycieraczkowej odprowadzenie
nadmiaru wody do kanalizacji za pomoc kratki $ciekowe;.

4.4.5. Rewizje w Scianach i sufitach

Jako rewizje zastosowano drzwiczki z wstawka GKB lub zielong wktadka GKBI impregnowang od wilgoci. Skrzydto
drzwiczek wyjmowane. Klapa montowana w jednej ptaszczyznie ze $ciang lub sufitem. Drzwiczki z aluminiowych
profili z wstawka gk 12,5 mm, 15 mm, 25 mm.

Stelaz wykonany z blachy ocynkowanej, lub katownika aluminiowego, wypetnione ptyta G-K dostosowane do
montazu. Szerokos¢ szczeliny widocznej po obrébce 0,75 mm. W $cianach p.poz klasa odpornosci ogniowej dla
klap/drzwi rewizyjne spetniajace wiasciwosci oddzielenia p.poz. Rewizje w miejscach dostepnych dla dzieci
zabezpieczone zamkiem. Wielkos¢ drzwiczek rewizyjnych dostosowac do potrzeb uzytkowych.

4.4.6. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne
Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.

4.4.7. Zabudowy $cian, lustra
Elementy zabudowy, paneli Sciennych, luster, statych elementdéw wyposazenia wnetrz, opisane w ramach odrebnego
opracowania wyposazenia wnetrz — zestawien oraz zapiséw w rysunkach.

4.4.8. Wyposazenie state toalet

Elementy wyposazenia statego toalet , opisane w ramach zestawienia nieruchomego wyposazenia wnetrz oraz
informacji w projekcie branzy sanitarne;.
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4.4.9. Wewnetrzne przystony przeciwstoneczne
W salach zastosowac¢ rolety materiatowe wewnetrzne w kolorystyce ciemno szarej opuszczane na petng wysoko$é
okna. Rolety montowane w przestrzeniach pod nadprozem okien. Rolety unoszone recznie.

4.4.10. Tuby solarne

W obiekcie w przestrzeniach pietra zastosowane tuby solarne o$wietlajace pomieszczenia naturalnym $wiattem
dziennym. Zastosowano systemy: 290mm. Wspétczynnik odbicia $wiatta elementu refleksyjnego tuby okoto 99,7%.
Obudowa gorna systemowa w formie koputy. Od dotu montaz w poziomie sufitu podwieszonego z opalizowang,

pokrywa okragtg
4.5. Wykonczenie wewnetrzne grup pomieszczen

4.5.1. Sale biblioteczne

Sciany:

3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w ktadach i rys. posadzek/$cian, klasa $cieralno$ci 1
sufity:

3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w ktadach i rys. sufitow, klasa Scieralnosci 1
podtoga:

wyktadzina PVC - zgodnie z zapisami dotyczacymi posadzek

4.5.2. Biura

Sciany:

3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w ktadach i rys. posadzek/$cian, klasa $cieralno$ci 1
sufity:

3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w ktadach i rys. sufitow, klasa Scieralnosci 1

podtogi:

wyktadzina PVC - zgodnie z zapisami dotyczacymi posadzek

4.5.3. Toalety

Sciany:

ceramika h=2.70m, ceramika retryfikowana nieszkliwiona 60x30cm bez fug. Lustra wklejane w $ciane i licowane z
ceramika, Powyzej $ciana malowana 3x farbg emulsyjng na kolor RAL 9003, klasa Scieralnosci 1

sufity podwieszone:

rastrowe, 3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w ktadach i rys. sufitow , klasa Scieralnosci 1

podtogi:

ceramika — zgodnie z zapisami dotyczacymi posadzek

4.5.4. Pomieszczenia techniczne, magazyny

Sciany:

3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w ktadach i rys. posadzek/$cian, klasa $cierainosci 1
sufity :

gladz gipsowa, kolor zgodny z zapisami w ktadach i rys. sufitow, klasa cieralnosci 1

podtogi :

ceramika — zgodnie z zapisami dotyczacymi posadzek

4.5.5. Przestrzenie holu i korytarzy

Sciany:

3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w ktadach i rys. posadzek/$cian, klasa $cierainosci 1
sufity:

3xfarba emulsyjna, kolor zgodny z zapisami w ktadach i rys. sufitow, klasa $cieralno$ci 1
podtoga:

wyktadzina PVC - zgodnie z zapisami dotyczacymi posadzek

15



UWAGA: Na rysunkach posadzek opisany zostat punkt poczatkowy uktadu posadzek ceramicznych. W
pomieszczeniach w ktdrych nie jest to zaznaczone nalezy stosowac zasade symetrii uktadu ptytek wzgledem
pomieszczenia

5. INSTALACJE

Budynek wyposazony zostat w nastepujace instalacje:

- Kanalizacje sanitarng

- Kanalizacje deszczowg,

- Instalacje wodociggowg,

- Instalacje hydrantowg

- Instalacje c.oi c.t

- Instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

- Instalacje o$wietleniowq,

- System os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oswietlenia awaryjnego zapasowego
- Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych
- Instalacje zasilania dedykowanego dla stanowisk komputerowych
- Instalacje odgromowg,

- Instalacje ochrony od porazen

- Instalacjg ochrony przepieciowe;

- Instalacje teleinformatyczng,

- Instalacje telewizji dozorowej CCTV

- Instalacje sygnalizacji wiamania i napadu SSIWN

- Instalacje wezta cieplnego

- Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Szczegoty wg projektow branzowych.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura - 3157,45 m3
Powierzchnia zabudowy istniejace; - 373,711 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej - 185,39m?
Lacznie powierzchnia zabudowy - 559,10m?
Powierzchnia uzytkowa - 555,45 m?
Wymiary budynku - 21,51x28,41m
Wysokos$¢ maksymalna budynku - 7,50 m

Liczba kondygnaciji podziemnych - 0

Liczba kondygnacji nadziemnych - 1+ antresola

6.1 Zestawienie pomieszczen

PARTER

0.01 hol wejsciowy - wyktadzina PCV - 80,42m2
0.02 sala dla mtodziezy - wyktadzina PCV - 49,86m2
0.03 sala telewizyjna - wyktadzina PCV -31,63m2
0.04 sala wielofunkcyjna - wyktadzina PCV -67,77Tm2
0.05 magazyn - wyktadzina PCV -4,62m2
0.06 biblioteka dla dorostych - wyktadzina PCV -98,41m2
0.07 box dzieciecy - wyktadzina PCV -70,00m2
0.08 magazyn - wyktadzina PCV - 4,06m2
0.09 toaleta dla dzieci - ceramika - 3,80m2
0.10 serwerownia - ceramika - 5,35m2
0.11 pomieszczenie gospodarcze - ceramika -5,18m2
0.12 recepcja biblioteki - wyktadzina PCV -2,90m2
0.13 zaplecze - ceramika - 15,87m2
0.14 toaleta personelu - ceramika -2,90m2
0.15 biuro - wyktadzina PCV - 9,05m2
0.16 pomieszczenie techniczne wezta - ceramika -10,08m2
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0.17 toaleta meska - ceramika - 6,53m2
0.18 toaleta damska - ceramika - 6,52m2
0.19 toaleta niepetnosprawnych - ceramika -4,17Tm2
0.20 rozdzielnia - wyktadzina PCV - 3,06m2
-482,18 m2
ANTRESOLA
1.01 sala biblioteki dla dorostych - wyktadzina PCV -17,20m2
1.02 sala dla mtodziezy - wyktadzina PCV -28,73m2
-45,93 m2

Wiasciwosci cieplne przegréd

- dach nad budynkiem po termomodernizacji U= 0,13 W/m2K
- $ciany zewnetrzne po termomodernizacji U= 0,15 W/m2K
- podtoga budynek po termomodernizacji U= 0,17 W/m2K

- okna zewnetrzne U= 0,70W/m2xK

- drzwi zewnetrzne petne U= 1,300W/m2xK

- drzwi zewnetrzne szklane U= 0,900W/m2xK

- §ciany wewnetrzne istniejgce 25cm U= 1,460W/m2xK

- §ciany wewnetrzne istniejgce 12cm U= 2,040W/m2xK

- éciany wewnetrzne projektowane 25¢cm U= 1,018W/m2xK
- ciany wewnetrzne projektowane 12cm U= 1,564W/m2xK
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7. OPIS BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane og6lne
1.1. Podstawa opracowania
- umowa na wykonanie dokumentacji technicznej nr 2/02/1B/2024 z dnia 23.02.2024r. z Bibliotekg Publiczng gminy
Grodzisk Mazowiecki z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57, NIP529-17-03-759, reprezentowana przez
Dorote Olejnik - dyrektora Biblioteki, z kontrasygnatg gtownego ksiegowego - Moniki Kowalskiej;

- wytyczne Inwestora dotyczace inwestycji oraz koncepcja przedprojektowa;
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru:

NR 242/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta Grodzisk Mazowiecki
Jednostka D1 - etap |
- wizja lokalna terenu przez autora opracowania i wspdtpracownikéw, poczynienie niezbednych uwag i obserwacii, a
takze dokumentacii fotograficznej;

- aktualne obowigzujace normatywy techniczne i inne przepisy dotyczace robot budowlanych;

- informacja terenowo — prawna;

- kwerenda projektu powykonawczego budynku z 23.09.2009 r.

- mapa sytuacyjna - mapa do celéw projektowych w skali 1:500, zaewidencjonowana 31.01.2024 r. pod nr
PODGIK.6640.249.2024_1
- badania geologiczne gruntu wykonane na potrzeby projektu z 23.09.2009 r. przez Firme geotechniczng GEOBUD

1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana pod adresem: Grodzisk Mazowiecki, dz. Nr 24/34 obreb 0033, przy ul. Westfala 3

Dziatka, na ktorej znajduje sie inwestycja jest wtasnoscig Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki z siedzibg w
Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Obreb, w ktérym znajduje sie inwestycja, objety zostat miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NR
242/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 13 pazdziernika 2015 r.

1.3. Inwestor
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.4. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt architektoniczny - opis BIOZ przebudowy i rozbudowy budynku filii nr 2 Biblioteki
Publicznej w Grodzisku Mazowieckim wraz z najblizszym otoczeniem, na dziatce w Grodzisku Mazowieckim, dz. Nr
24/34 obreb 0033 przy ul. Westfala 3.

1.5. Zakres rob6t budowlanych dla catosci inwestyciji

Przebudowa i rozbudowa filii nr 2 biblioteki w Grodzisku Mazowieckim, realizowana jest na poses;ji przy ul. Westfala 3.
Sam obiekt kubaturowy, ktory jest przeznaczony do rozbudowy, zlokalizowany jest obecnie w pdtnocnej czesci dziatki nr
24/34.

Teren inwestyciji znajduje sie w Gminie Grodzisk Mazowiecki w obrebie 0033, w obrebie Osiedla im. Tadeusza Bairda, w
bezposrednim sasiedztwie Grodziskiej Hali sportowej i Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej.

Obecna filii biblioteki funkcjonuje jako lokalna jednostka kultury. Zgodnie z zatozeniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, po rozbudowie budynek respektowac bedzie zapisy planu
dotyczace gabarytow, nieprzekraczalnej linii zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej i utwardzonej oraz
intensywno$ci zabudowy. Po rozbudowie obiekt pozostaje parterowym budynkiem z dachem ptaskim i wyniesionymi
ponad gtéwng ptaszczyzne dachu dwoma brytami sal bibliotecznych, gdzie zaprojektowane zostaty antresole.

Otoczenie obiektu (zagospodarowanie terenu) jest spojne z nowg kubaturg zachowuje i wykorzystuje wzorce juz
zastane. Aranzowana jest minimalistyczna, czysta, przestrzen stanowigca oprawe dla budynku. Zachowana zostaje w
duzej czesci istniejaca zielen. Miejsca parkingowe znajdujace sie na dziatce 40/2 zapewniajg obecnie i zapewnig tez po
rozbudowie wymagana ilo$¢ stanowisk parkingowych dla przeprojektowywanego budynku.

Teren nie bedzie ogrodzony. Roboty terenowe w zakresie infrastruktury instalacyjnej, obejmujg jedynie skrécenie
istniejacych i wykorzystywanych przytaczy.
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2. Zakres robét budowlanych dla obiektu.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy, wykonanie zelbetowych monolitycznych taw fundamentowych,

- wyburzenia w istniejgcym budynku,

- usuwanie okien, izolacji, oktadzin elewacji z istniejacego budynku,

- usuwanie $cian dziatowych i instalacji z istniejgcego budynku,

- wykonanie monolitycznego szkieletu budynku rdzeni w $cianach murowanych, $cian fundamentowych,
- wykonanie Scian murowanych no$nych i dziatowych, zabudéw,

- wykonanie i montaz okien i drzwi,

- izolacje budynku,

- wykonanie elewacji wentylowanych,

- wykonanie prac budowlano-instalacyjnych we wnetrzu budynku,

- wykonanie prac wykonczeniowych wewnatrz budynku,

- wykonanie prac terenowych w zakresie chodnikow,

- usuniecia kolizji z niefunkcjonujacym cieptociggiem,

Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robdt wynika z ogdlnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza si¢
wprowadzaé¢ zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

3. Istniejace obiekty budowlane na terenie opracowania.
Na terenie dziatek w chwili obecnej znajduje si¢ budynek kubaturowy funkcjonujace; filii nr 2 Biblioteki Publiczne;.
Budynek ten ulegnie rozbudowie, po rozbudowie pozostanie on obiektem parterowym.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Uzbrojenie podziemne terenu - sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodnokanalizacyjne, deszczowe.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych.

- zagrozenie podczas wykonywania wykopdw o gtebokosci do 2,5-3m.

- zagrozenie przy robotach prowadzonych przy uzyciu dzwigéw,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci do 12m

- zagrozenie przy montazu dzwigaréw na wysoko$ci 12m

- zagrozenie przy betonowaniu na wysokosci do 12m

- instalacja elektryczna - mozliwo$¢ porazenia pradem podczas montazu elementdw instalaciji centralnego ogrzewania,
ciepta technologicznego, instalacji technologicznej wezta ciepinego

- zagrozenie zwigzane z wiasciwo$ciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre, chropowate krawedzie itp.)

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujacymi (np. wiertarki)

- zagrozenie oparzeniem (gorace odpryski metalu)

- zagrozenie oslepieniem (podczas robét spawalniczych)

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ ludzi i sprzetu

- rozpoczecie wykonywania robot nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zrédet
zasilania (energia elektryczna, woda, energia cieplna, itp.)

- szczegblng uwage nalezy zachowac przy wykonywaniu rob6t ziemnych oraz na gtebokosci przy wykonywaniu
fundamentéw oraz wykonywaniu przytaczy do budynku,

- szczegoIng uwage nalezy zachowac przy pracach wykonywanych na wysokosci i na rusztowaniach przy wykonywaniu
warstw elewacyjnych.

- nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przy budynkach i wewnatrz budynkéw, a takze w czasie wykonywania
przytaczy,

- podczas wycinania otworow nie dopuszcza¢ do powstania i upadku duzych bryt betonowych lub muru,

- podtaczenie instalacji do zrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto poinformowac o tym catq
zatoge i sprawdzi¢, czy podtgczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen,

- wtasciwie zabezpieczy¢ wszystkie otwory w stropach oraz, wymagajace zabezpieczen w Scianach.

6. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow

- przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie bhp
prac ogoinobudowlanych,
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- przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sig szczeg6towo z dokumentacjg budowlang zwracajgc uwage na warunki
wydane w uzgodnieniach , zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét; cato$¢ prac nalezy wykonaé z
,Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano- montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi
w rozporzadzeniach,

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp dotyczace rob6t ziemnych i pracy w wykopach a
przede wszystkim zabezpieczaC w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakdw i tablic
informacyjnych

ograniczajgc do minimum pozostawienie na noc wykopow nie zasypanych,

- zwracaC uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie.

7. Wskazania dotyczace Srodkow technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t

budowlanych

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych i sprzetu,
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet przeciwpozarowy,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych,

8. Przebieg prac, uwagi ogdlne

Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiadac¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, ktére
mozna stosowa¢ w odniesieniu realizowanego obiektu.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony $rodowiska, izolacji cieplnej i dzwigkowe;.

W czasie budowy nalezy zachowac wtaciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace:

- robdt ziemnych i zabezpieczenia wykopow

- robét przy sieciach zewnetrznych

- robGt betoniarskich

- rob6t montazowych

- robét spawalniczych

- rob6t na rusztowaniach

- przygotowania farb i naktadania powtok malarskich

- robét elektrycznych

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepisow oraz
spetnienia ewentualnych pozniejszych (w trakcie budowy) wymogéw wtadz administracyjnych.

Przy wyborze stosowanych materiatow i urzadzen technicznych nalezy kierowac sie ich jakoscia, majac na uwadze takie
kryteria jak: trwato$¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych, funkcjonalno$¢ i energooszczednose.
Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego)

musza mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlno$ci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

9. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

- wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, musza by¢ uzgodnione z Inwestorem i
Gtéwnym Projektantem w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,

- decyzje o przyjetych zmianach uzgodnionych j.w. do wprowadzenia realizacyjnego powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Gtéwnego Projektanta
(wzglednie Projektanta branzowego po uprzednio dokonanym uzgodnieniu z Gtownym Projektantem) w obecnosci
Kierownika Budowy.

- wszelkie ewentualne zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci technicznych, funkcjonalno — uzytkowych, estetycznych oraz trwatosci eksploatacyjne;.
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10. Opis projektu rozbiorki

10.1.  Zakres prac rozbiérkowych

Zakres prac rozbiorkowych w budynku obejmuje w szczegdlnosci:

- wykonanie wyburzen czesci stropu i $cian od strony wschodniej,

- wykonanie demontazu fragmentu stropu od strony potudniowej,

- demontaz okien i drzwi w catym budynku,

- demontaz oktadzin elewacyjnych,

- demontaz warstw dachowych,

- wyburzenia $cian dziatowych,

- demontaz czesci instalacii elektrycznej, wod-kan i wentylacyjnej oraz c.o.,
- skucia warstw wierzchnich posadzek.

10.2.  Analiza warunkow realizacji

Bezpo$rednia blisko$¢ ulicy, zagospodarowanie dziatki i dziatek sasiednich, a takze zakres prac majg zasadniczy wptyw
na wybor metody i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych.

Istnieje bezposredni dostep do elewacji wschodniej i potudniowej podlegajacej czeSciowej rozbidree.

Zasieg strefy niebezpiecznej robdt rozbiérkowych budynku nie wykracza poza granice dziatki, dodatkowo wigkszo$¢
rob6t rozbidrkowych prowadzone bedg sposobem recznym przy uzyciu elektronarzedzi typu lekkiego.

Dach oraz kondygnacje parteru we fragmencie wschodnim i potudniowym, nalezy rozebra¢ recznie lub przy pomocy
elektronarzedzi typu lekkiego. Ze wzgledu na zakres prac, wprowadzania sprzetu ciezkiego wydaje sig nie usadnione.
Prace nalezy wykonywa¢ doktadnie z zachowaniem ostrozno$ci, ze wzgledu na blisko$¢ przebiegajacych w tym rejonie
sieci uzbrojenia podziemnego i duzego ich nagromadzenie oraz faktu wykorzystywania istniejgcych przytaczy w nowym
budynku.

10.3.  Warunki specjalne prowadzenia robét rozbiorkowych.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy kazdorazowo wyznaczyé obszar

prowadzenia robdt. Usunaé wszystkie osoby postronne z obszaru strefy niebezpiecznej prowadzenia robot.
Zasieg strefy niebezpiecznej w granicy dziatki sasiada jak, nalezy oddzieli¢ ogrodzeniem z desek lub przeset
(przestawnych) o wysokosci 2,50m i oznakowa¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Minimalna odlegto$¢
ogrodzenia od elewacji burzonego budynku wynosi 2,91m. Istniejace ogrodzenia mozna wykorzystaé jako ogrodzenie
placu rozbiérki, po uprzednim sprawdzeniu jego stanu i ewentualnej naprawie uniemozliwiajacej dostep oséb
postronnych na teren prowadzonych prac rozbiérkowych.

Kazdorazowo przystepujac do pracy, pracownik odpowiedzialny za nadzér nad prowadzeniem robét ze strony
Wykonawcy powinien skontrolowac:

-stan zabezpieczen ostrzegawczych;

-stan techniczny rusztowan;

-sprzet ochrony osobistej (szelki, aparaty bezpieczenstwa, odziez ochronng).

Przed przystapieniem do pracy nalezy poinformowa¢ pracujgce tam osoby o zakresie i sposobie wykonywania robét
oraz stosowanych srodkach bezpieczenstwa.

W czasie instruowania nalezy poda¢ pracownikom:

- cel i zakres pracy;

- spos6b przygotowania miejsca pracy;

- kolejnos¢ wykonywania czynnosci;

- rodzaj zagrozer i mozliwosci ich wystepowania;

- zastosowanie $rodkdw bezpieczenstwa;

- sposoby i drogi ewakuacji.

Prowadzenie robét rozbiérkowych na wysokosci wymaga szczeg6lnej ostrozno$ci oraz stosowania urzadzen
zabezpieczajacych w postaci:

- barierek ochronnych linowych;

- pokryw zabezpieczajacych otwory w stropach,

- aparatéw bezpieczenstwa,

- szelek i lin bezpieczenstwa.
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10.4.  Kolejnos¢ robét rozbiorkowych.

ETAP | - ZAGOSPODAROWANIE PLACU ROZBIORKI
W celu unikniecia dostepu osob trzecich na teren placu rozbiérki nalezy go w pierwszej kolejnosci ogrodzi¢. Ogrodzenie
powinno by¢ wykonane zgodnie z zagospodarowaniem placu rozbiorki. Ogrodzenie nalezy wykona¢ z desek lub przeset
petnych (przestawnych) o wysokosci 2,50 m. Od strony bramy wjazdowej nalezy umiesci¢ na ogrodzeniu tablice
informacyjng oraz tablice ostrzegawcze. Na placu nalezy zamontowa¢ budynek socjalny dla pracownikow zatrudnionych
przy rozbiodrce oraz kabine ustepowg TOI-TOI

ETAP Il - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Na tym etapie nalezy wykonac:
-Sprawdzenie i odtaczenie wszystkich przytaczy infrastruktury technicznej oraz ich zabezpieczenie.
Odtaczenie sieci i mediow Wykonawca powinien potwierdzi¢ w dzienniku budowy.
-Wykonanie robét porzadkowych — usuniecie elementdw istniejacego wyposazenia, maszyn i sprzetu, itp.
-Demontaz okien i drzwi.
-Rozbidrka Scianek dziatowych.
-Demontaz obrobek blacharskich, orynnowania, poszycia dachu.

ETAP lIl - ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Na tym etapie nalezy wykonac:
- Rozbiorka Scian attykowych.
- Rozbidrka poszycia konstrukcji dachu.
- Rozbiérka konstrukcji stropu nad parterem - wskazany fragment.
- Rozbidrka ptyty chodnikowych i betonu od strony potudniowe;
— Usuniecie odcinkéw instalacji na terenie dziatki kolidujacych z budynkiem

ETAP IV - ROBOTY KONCOWE | PORZADKOWE
Na tym etapie nalezy wykonac:
- Kruszenie materiatow na placu rozbiorki.
- Wywiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiorki na sktadowiska odpadéw oraz do punktu skupu ztomu (po ustaleniu
z Inwestorem, kto jest wtascicielem ziomu z rozbieranego elementu)
- Wyréwnanie terenu
- Uporzadkowanie terenu i oczyszczenie drog transportowych z gruzu po pracach rozbidrkowych.

10.5. Technologia i organizacja robét rozbiérkowych.

10.5.1. Roboty przygotowawcze.

J Wykona¢ ogrodzenie terenu rozbiorki i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi, zwtaszcza przy bramie
wjazdowej, zakazami wstepu 0sdb nie bioracych udziatu w pracach rozbiérkowych. Ogrodzenie nalezy
wykonac z desek lub przeset petnych (przestawnych) o wysokosci 2,50 m.

0 Odtaczenie sieci mediow Wykonawca powinien potwierdzi¢ w dzienniku budowy. Zdemontowa¢ kolidujacych
instalacji na terenie.
o Rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej. Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski,

oscieznice wyku¢ z muru. Stalowe ramy okienne nalezy po usunigciu szyb wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien
otwory zaleca sie zabi¢ deskami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

0 Rozbiérke Scian dziatowych nalezy rozpoczaé od odbicia tynkow wzglednie terakoty. Po usunieciu z miejsca
roboczego gruzu przystapi¢ do rozebrania $cian od géry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.
Scianki dziatowe lekkie rozbiera¢ poprzez zdjecie poszycia i odciecie drewnianego lub stalowego szkieletu.

10.5.2. Technologia wykonania robét rozbiérkowych.

Prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz
odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.
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Robét rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych i silnego wiatru.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu rob6t rozbiorkowych muszg by¢ w sposéb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujacy na wysoko$ci 4 m i powyze;
powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

W projekcie przewidziano rozbiorke reczng przy uzyciu elektronarzedzi typu lekkiego lub mechanicznie. Elementy
stalowe, instalacje, czesci wyposazenia oraz inne elementy nie podlegajace rozdrobieniu nalezy pocigé na
drobne czesci na poziomie ich wbudowania i przetransportowa¢ na teren sktadowania. Elementy, ktorych
ponowne wykorzystanie jest mozliwe, nalezy przetransportowa¢ w catosci na miejsce sktadowania.

Przy recznych robotach rozbiorke prowadzi¢ sukcesywnie zaczynajac od najwyzszego poziomu, stosujac nastepujace
zasady:

-rozbiérke prowadzi¢ tylko na jednym poziomie (zaczynajac od gory);

-rozbidrki Scian prowadzi¢ sukcesywnie pasmami o szeroko$ci 50 cm idac od gory, w przypadku murdw

z elementdw drobnowymiarowych nie wycina¢ fragmentéw muréw;

-nie podcina¢ muréw i nie obala¢ $cian.

W trakcie prowadzonych robot materiaty sukcesywnie usuwa¢ poza budynek. Gruz nie moze zalega¢ na stropach.

10.5.3.  Opis rozbiorek elementéw budynkow

Rozbidrka urzadzen i instalacji
Do rozbiérki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociagowej mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze wszystkie
ta instalacje zostaty odtaczone od sieci zewnetrznych przez pracownikéw wiasciwych instytuciji. Fakt odtaczenia nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiérki. Demontaz instalacji powinni wykonywa¢ pracownicy
odpowiednich specjalnosci.

Rozbiérka instalacji elektrycznych
Przed demontazem urzadzen podtaczonych do instalacji elektrycznej takich jak wentylatory, klimatyzatory, agregaty
sprezarkowe, oprawy o$wietleniowe, wytaczniki, gniazda wtykowe, tablice rozdzielcze oraz przewody i kable elektryczne
nalezy bezwzglednie trwale odtaczy¢ od instalacji zasilajacej obiekty.

Rozbidrka okien i drzwi
Stolarke okienng drzwiowg z uwagi na niemozliwos¢ powtornego wykorzystania nalezy w catosci usunaé.

Rozbiérka scianek dziatowych
Scianki dziatowe nalezy rozbieraé warstwami z wykorzystaniem lekkich rusztowan przestawnych. Materiaty z rozbiorki
nalezy sukcesywnie usuwac poza obreb budynku np. przy pomocy rur spustowych do kontenerdw. W celu ograniczenia
pylenia gruzu podczas transportu rynng nalezy go zwilzy¢ woda.

Rozbiérka dachu
Rozbidrke dachu rozpocza¢ od elementdéw nad powierzchnia, jak kominy itp. Rozbiorke kominéw prowadzi¢ od géry,
odspajajac pojedyncze cegly. Korzystaé z lekkich rusztowan. Rozbidrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.
Przed rozpoczeciem zdejmowania pokrycia dachu nalezy zdemontowac: rury spustowe, rynny, obrébki blacharskie i
utozy¢ je na ziemi.
Po usunigciu pokrycia rozpoczyna sie rozbiérke konstrukcji dachu.
Ze wzgledu na trudno$¢ i duze niebezpieczenstwo rozbidrki stropdw, rozpoczynaé jg nalezy od doktadnego zbadania
rodzaju i stanu stropu. Prace prowadzi¢ w jednym kierunku zostawiajac deski do transportu rozebranych elementéw
stropu. W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ warstwy wykoriczeniowe.
Rozbidrke stropow mozna prowadzi¢ tylko ze specjalnego pomostu opartego na murach
podporowych i belkach stalowych stropu, co zapewnia bezpieczeristwo pracujgcym nawet w wypadku zawalenia si¢
sklepienia stropu.
Dla zapewnienia zupetnego bezpieczeristwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych sie
pod rozbieranym stropem.
Po wyburzeniu ptyt stropowych nalezy przystapi¢ do rozbiorki i, a nastepnie odspaja¢ odcinkami. W czasie demontazu
konstrukciji stropu, ponizej nie moga znajdowac sie ludzie. Gruz nie moze zalegac na stropie.

Rozbidrka $cian
Rozbidrke cian rozpoczaé od odbicia tynku. Nastepnie dokona¢ demontazu wypetnienia cian.
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Rozbidrke prowadzi¢ zdejmujac kolejne warstwy cegiet w polach zapewniajacych statecznosé rozbieranych fragmentéw.
Rozbiorki $cian prowadzi¢ sukcesywnie pasmami o szeroko$ci 50 cm idac od géry, nie wycina¢ fragmentéw muréw. Nie
podcina¢ murdw i nie obala¢ $cian na stropy.

Nie mozna wykonywac rozbiérki materiatami wybuchowymi lub poprzez zwalenie muréw linami!

Rynny powinny by¢ ustawione nad kontenerem lub przyczepg samochodowg ograniczajac w ten sposob zakurzenie
otoczenia i zabezpieczajac teren przed odpryskami gruzu. Pyt przed zrzuceniem nalezy spryska¢ woda. Nastepnie gruz
wywiez¢ na wysypisko.

Rozbidrka posadzek na gruncie
Warstwy posadzkowe takie jak wyktadziny PCV nalezy $ciagnag i przetransportowac na
odpowiednie sktadowiska. Przy pomocy elektronarzedzi i recznie rozebra¢ warstwy posadzkowe do poziomu ptyty
podtoza betonowego. Przy pomocy elektronarzedzi rozebra¢ ptyte podtoza betonowego.

, Rozbiodrka $cian fundamentowych
Sciany fundamentowe nalezy rozbiera¢ w dwdch etapach. Odkopaé sciane fundamentowg mozna od strony wschodniej i
nastepnie rozebraé recznie lub mechanicznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

Rozbidrka nawierzchni przed budynkiem
Po zakoriczeniu rozbidrek nalezy usuna¢ nawierzchnie w dziedziricu przed budynkiem poprzez demontaz kostki
brukowej i przetransportowac na teren sktadowania oraz zdja¢ i przetransportowac na teren sktadowiska elementy plyt
chodnikowych.

Demontaz kanalizacji sanitarnej
Po odstonigciu warstw wierzchnich nalezy dokonac¢ odciecia i demontazu kanatow instalacji kanalizacyjnej wychodzacej
z budynku na odcinku do najblizszej studni. Po usunieciu rur pozostate po usunigtej rurze wejscia nalezy zabezpieczyé
zamurowujac otwor.

10.5.4. Roboty koricowe i porzadkowe

Po zakoriczeniu rozbidrek przeprowadzi¢ roboty porzadkowe. Wszystkie zagtebienia terenu powstate po usunigciu
elementéw budynku znajdujacych sie ponizej poziomu terenu nalezy wypetni¢ gruntem kategorii Ill-IV warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu.

Naprawi¢ ewentualne uszkodzenia chodnika w okolicy rozbieranego budynku.

10.6.  Sprzet do rozbiorki

10.6.1. Sprzet ciezki i Srodki transportowe:

- fadowarki kotowe,

- koparka wyburzeniowa (ewentualnie),

- kruszarki mobilne szczekowe,

- nozyce do zelbetu,

- nozyce do stali,

- koparko-tadowarka: tyzka i mtot pneumatyczny,
- samochody samowytadowcze,

10.6.2. Sprzet pomocniczy, narzedzia i materiaty:

- zestawy spawalnicze (agregaty do ciecia stali wraz z mediami),
- rusztowania ramowe z daszkiem zabezpieczajacym, rusztowanie typu ,Warszawa” lub inne lekkie,
- liny konopne ¢20

- weiggarki linowe (tifory) 1,60 t,

- drabiny stalowe, drewniane i aluminiowe,

- rozdzielnie budowlane do zasilana elektronarzedzi,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne,

- szpadle, kilofy, mtoty i przecinaki,

- mtoty udarowe pneumatyczne lub elekiryczne,

- szlifierki elektryczne do cigcia stali,

- wyciggarki do napinania linek,
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- komplet narzedzi $lusarskich i kluczy.

10.6.3. Transport i sktadowanie materiatow.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe, drewniane. Cato$¢ urobku z rozbidrki nalezy przeznaczy¢
do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci po stronie wykonawcy.

Mogaq sie pojawi¢ inne dyspozycje ze strony inwestora odnosnie przeznaczenia cze$ci materiatéw rozbidrkowych.
Palenie drewna na miejscu, jako sposdb jego utylizacji jest niedopuszczalne!

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robot rozbiérkowych. Do transportu stosowaé samochody
ciezarowe samowytadowcze, zabezpieczone plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkq przed
odrywaniem si¢ drobnych czesci lotnych.

Przebieg trasy z miejsca rozbiérki na zorganizowane wysypisko smieci uzgodni¢ z Inwestorem przed wykonaniem prac
rozbiorkowych.

10.7. Zagospodarowanie placu rozbidrki.

10.7.1. Ogrodzenie i oznakowanie.

W celu unikniecia dostepu 0so6b trzecich na teren placu rozbiorki nalezy go w pierwszej kolejnosci ogrodzi¢. Ogrodzenie
powinno by¢ wykonane zgodnie z zagospodarowaniem placu rozbiorki. Ogrodzenie nalezy wykona¢ z desek lub przeset
petnych (przestawnych) o wysokosci 2,50m. Od strony bramy wjazdowej nalezy umiesSci¢ na ogrodzeniu tablice
informacyjna oraz tablice ostrzegawcze.

10.7.2. Drogi dojazdowe do placu rozbioérki
Dojazd samochodéw i jednostek sprzetowych do robot rozbidrkowych bedzie odbywat sie po istniejacych drogach
prowadzacych do budynku. Nie przewiduje sie budowy dodatkowych drdg i placéw utwardzonych.

10.7.3. Zaplecze budowy.

Zaplecze socjalne, t. szatnig, umywalnie, jadalni¢ itp. dla pracownikow zatrudnionych przy rozbiérce obiektéw nalezy
zorganizowa¢ we wiasnym zakresie w kontenerze. Miejsce ustawienia kontenera nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

W pomieszczeniach tych przechowywac nalezy rowniez narzedzia, sprzet i materiaty podreczne uzywane przy robotach
rozbiorkowych.

10.8.  Wytyczne i zalecenia bhp.

10.8.1. Zakres, wytyczne

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbiérkowych

- teren na ktérym odbywacé sie bedzie rozbidrka obiektu budowlanego musi by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi,

- obiekt przeznaczony do rozbiorki musi by¢ w sposob trwaty odtaczony przez Inwestora od sieci elektrycznej i innych
instalacji, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Odtaczenie sieci i mediéw Inwestor powinien
potwierdzi¢ w dzienniku budowy,

- przed przystapieniem do rob6t demontazowych i rozbiorkowych pracownicy musza by¢ zapoznani ze sposobem
demontazu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania,

- w trakcie robot rozbiérkowych usunigcie jednego elementu nie moze powodowac nieprzewidzianego spadania lub
zwalania si¢ innego,

- zabronione jest prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczerstwo obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane podcinanie,

- przy obalaniu obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy muszg by¢ usunieci poza strefe
niebezpieczng,

- rozbidrka obiektu nie moze by¢ prowadzona przy; widocznosci mniejszej niz 30m, podczas deszczu, sniegu, gotoledzi,
przy wietrze, ktérego predkos¢ przekracza 10m/s, trwa burza i sg wytadowania atmosferyczne oraz przy
niedostatecznym o$wietleniu. Zaleca si¢ aby roboty rozbiérkowe wykonywane byty przy o$wietleniu naturalnym (w
dzien),

- otwory w pomostach, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi muszg by¢ szczelnie zakryte lub ogrodzone barierkami o
wys. 1,1m,
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- rusztowania, drabiny, pomosty wykona¢ i uzytkowa¢ zgodnie z przedmiotowymi normami i instrukcjq obstugi. W czasie
pracy na wysokosci pracownicy musza by¢ zabezpieczeni przed upadkiem za pomoca szelek bezpieczenstwa i lin
asekuracyjnych przyczepionych do statej konstrukcji. Przy wejsciach na rusztowania wywiesic tablice ,UWAGA —
PRACA NA WYSOKOSCY",

- w przypadku konieczno$ci poruszania sie po trapach, na ktérych pokrycie zostato juz zdemontowane nalezy:

- przy rozpietosci miedzy belkami wigkszych niz 2,0m stosowac specjalne konstrukcje dojs¢ z zabezpieczeniem,

- przy rozpietosci miedzy belkami mniejszych niz 2,0m na belki zatozy¢ bale drewniane gr. 50mm wraz z odpowiednimi
zabezpieczeniami.

- zabrania sie:

- rownoczesnych robdt na dwéch poziomach,

- gromadzenia elementéw rozbiérkowych na podestach, schodach itp.,

- przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robot,

- wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie usunag,

- nalezy zwréci€ uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta stateczno$¢ niedemontowanych jeszcze konstrukcji i
elementow,

- zezwala si¢ podnosi¢ elementy demontowane po uzyskaniu pewnosci, ze wszystkie styki i potaczenia sg prawidtowo
roztaczone, odciete,

- stosowane liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem,

- rusztowania po ich ustawieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i dtuzszych przerwach w robotach powinny by¢
sprawdzone i odebrane za potwierdzeniem w dzienniku budowy,

- stanowiska spawalnicze muszg by¢ wyposazone w sprzet p.poz.,

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn oraz sktadowisk pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej od skrajnych przewodoéw niz:

- 3m —dla linii NN,

- 5m - dla linii WN do 15kV,

- 10m — dla linii WN do 30kV,

- 15m — dla linii WN do 110kV,

- 30m - dla linii WN ponad 110kV.

- nalezy przestrzegac stosowania przez pracownikéw sprzetu ochrony osobistej ij.: rekawic, kaskow, okularéw
spawalniczych i ochronnych, szelek z linkami i amortyzatorami itp.,

- pracownicy moga by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych badan lekarskich oraz
psychotechnicznych,

- miejsce rob6t powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy,

- roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem do$wiadczonego

pracownika, kierownika lub majstra budowy posiadajacego stosowne kwalifikacje.

10.8.2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r . (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami),
przy realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg nastepujace rodzaje robdt, ktérych specyfikacje zalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegéInosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci (szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okreslono w rozp. Ml z 23.06.2003r.)

Roboty szczegolnie niebezpieczne:

* roboty na wysoko$ci na dachu przy rozbiérce pokrycia

+ demontaz elementdéw konstrukcji wiezby dachowe;

* roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

* roboty wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego

* wykopy

10.8.3. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do robdt pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,p0z.401)
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10.8.4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace tworzeniu zagrozen.

1. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbidrkowych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot;

2. Teren na ktorym prowadzone beda roboty rozbiorkowe nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi;

3. Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym;

4. Strefa niebezpieczna, o ktorej mowa w pkt. 3.2., w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 6 m;

5. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan;

6. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie

z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

7. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie

z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

8. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysoko$ci;

9. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiérki lub uprawniong
osobeg;

10. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie

Z przeznaczeniem;

11. Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

12. Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,
jest zabronione;

13. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s;

14. W czasie prowadzenia rob6t rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione;
15. Nalezy wskaza¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy a kierownik budowy zapozna si¢ i bedzie
przestrzegaé postanowien planu BIOZ

Przy korzystaniu z linek bezpieczenstwa nalezy przestrzega¢ zasad:

1. W trakcie przemieszczania sie pracownikéw w poziomie stanowisko pracy powinno by¢ zapewnione mocowanie
kofcowki linki bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2. Wytrzymato$¢ i spos6b zamocowania prowadnicy, o ktorej mowa w pkt. 1, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.

3. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

4. Dlugo$c¢ linki bezpieczenistwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

5. Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzer samohamujacych,
ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow
bezwtadno$ciowych.

6. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana na koszu podno$nika.

7. Prowadnica pionowa, 0 ktorej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciagnieta w sposob umozliwiajacy przesuwanie w gore
aparatu samohamujacego.

8. Diugosc linki bezpieczenstwa, faczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym, nie powinna przekracza¢
0,5m.

10.8.5. Przepisy BHP podczas rozbiorki:

* przy pracach na wysoko$ci nalezy zastosowac zabezpieczenia chronigce przed upadkiem, a pracownicy powinni byé
odpowiednio przeszkoleni;

* nie obcigza¢ elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej;

+ elementy z rozbiorki podnoszone recznie nie moga by¢ ciezsze niz 25 kg;

* kazdorazowo przed przystapieniem do pracy rusztowanie powinno by¢ sprawdzane;

* elektronarzedzia np.: miot udarowy, szlifierka katowa, pita motorowa powinien by¢ sprawny i nie stanowi¢ zagrozenia
dla osdb postronnych;
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* maszyny i urzadzenia techniczne stosowane na budowie powinny spetnia¢ wymagania BHP;
* miejsce pracy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb niepowotanych.

Gtéwny projektant Sprawdzajacy projektu
magr inz. arch Rafat Sokotowski mgr inz. arch Marcin Sztajerowski
upr. bud. nr 6/R-141/LOOIA/10 upr. bud. nr 19/R-135/LOIA/08
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