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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Projekt przebudowy wnetrza i zmiany aranzacji budynku Strazy Miejskiej Miasta Poznan.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robdét, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktore realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac¢ i sfotografowaé. Opis
taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdcié stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnoéci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatbw w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie Sciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub
do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrdcenie do
poprzedniego stanu.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.



1.45 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisow zawartych w rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczenh stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkoéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opo6znienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢é
kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.4.9 Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostato$ci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne
tego typu materialy Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie
postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Zamawiajgcy.

1.4.10 Nadzoér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.4.11 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzgdzenia
towarzyszace.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowe;j, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.13 Roéwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy powofanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.



1.5 Dokumentacja projektowa

15.1 Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego;
» sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6 Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)

1.6.1 Okreslenia podstawowe dotyczgce wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows;

4. Obiekty matlej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6. Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

7. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

8. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego;

9. Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ diugosc, szerokosé badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

10. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

11. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych;

12. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od
niego zadane;

13. Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji, szczegoélnie
o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;
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Ochrona zabytkow — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem lub
popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajacemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytaczeniem przypadkoéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych, w tym

geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,;

Tyczenie — ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okres$lenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robot
budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
Czesé obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkgcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktdorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robét dla
ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnibst sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wihasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robdt) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentacji projektowej do
petienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

. Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie

karty przedsigewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytwoércg;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robét
budowlanych.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr
0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;
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Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt;
Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych;

Ksiazka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr
198, poz. 2042));

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Partia — ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposob, w tym samym czasie i w
tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgacych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa
budowlanego”;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wpltyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po

tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdow i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji)
jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacij;
Wspolny Stownik Zaméwien — wspadiny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodow z systemem klasyfikacii
produktow, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby
zamowien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwieh (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej
»~Wspodlnym Stownikiem Zamoéwien”

1.6.2 Terminy stosowane w umowach

1.

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robét wraz z terminami rozpoczecia
i zakonczenia roboét kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegoélnych rodzajow lub etapdw robot;



w

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wada — niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéow poza sgdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;
Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zapfaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkéw umowy;
Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem stron umowy,
ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;
Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajagcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét wykonanych niezgodnie z umowa;
Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem
robot, dostaw lub Swiadczeniem ustug;
Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét lub
ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;
Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robot lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze korncowej;
Protokot odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatéw na okreslony dzien;
Wynagrodzenie czg¢sciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czgsciowe;;
Faktura czesciowa — rozliczenie przej$ciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robét
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;
Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru
roboét z podaniem cen szczegotowych odniesionych do poszczegdlnych pozyciji przedmiaru;
Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robét podstawowych;
Obmiar robo6t — szczegotowy opis robét wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela zamawiajgcego,
stwierdzajacy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a suma wynikajgca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;
Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes$¢ robot
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;
Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;
Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub
bez;
Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;
Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy usuniecie stwierdzonych
wad;
Okres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;
Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladdw i zalecenia dotyczace konserwaciji obiektu;
Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.6.3 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

10.
11.

12.

13.

14.

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdinych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajaca — system kanaléw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odprowadzania ich
zawartosci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypow wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodkg, jak i stong lub ztagodzeniem
takiego zalania;

Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania sciekéw lub innych zbednych
cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat sciekowy i budowle pomocnicze stuzace do odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni Sciekéw
lub innych miejsc usuwania;

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat Sciekowy pracujacy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zespot urzgdzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzadzen sanitarnych w
budynku i usuwajgcy z niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie instalaciji;
Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancoéw, zwigzane z obstugg instalacji;

Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych lub
urzgdzenie odprowadzajgce $cieki;

Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie przestrzeni
uzytkowanej przez mieszkancow i ktére sg zamontowane w budynku;

Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad potgczonych przewodoéw, armatury i urzgdzen, stuzgcy do dostarczania
do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wtasnego ujecia;
Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potgczonych przewodoéw, armatury i urzgdzen, stuzgcy do dostarczenia
do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;



15. Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajacy $cieki do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni
Sciekow lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — ukiad potgczonych przewodéw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody
odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogoélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chtonnych,
zbiornikéw retencyjnych albo na witasny teren nieutwardzony;

17. Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potagczonych przewoddéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i
innymi urzgdzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewodoéw powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami
oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w
okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

19. Instalacja gazowa — uktad przewodow za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzgdzeniem do
pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub powietrzno -
spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek badz do kanatéw
spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z
urzgdzeniem redukc;ji ciSnienia gazu jest cze$cig sktadowa instalaciji;

20. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabrykatu kanatowego
znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikngé
wykonywania wykopu;

21. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajgca na wtlaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiatu
mechanicznie swidrem lub jako ptynnej zawiesiny;

22. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktorej rura ostonowa jest wprowadzana do gruntu za
pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

23. Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury, wilgotnosci
i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknigtych przestrzeni;

24. Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania uzdatnionego
powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem
elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie
stuzgce do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie
poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego, woéwczas jest to pompa ciepta;

25. Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do dostarczania ciepta. Zawiera
on instalacje zigbniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do
oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sig¢ poprzez odwrdcenie obiegu czynnika
zigbniczego;

26. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;

27. Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w ciepto, ktére
jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem piynu;

28. Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujacego(-ch) zasadniczo funkcje ziebienia bgdz
za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), bgdz przez przekazywanie
ciepta z instalacji zigbniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np.
0 zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem bedgce wyrobami budowlanymi w mysi

Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu

robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,

ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych

majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny byé wprowadzone

do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Normga lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.



Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgiji.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r.
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materiaty pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczegd6lnym elementom robét rozbiorkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sa w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ)
lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2 Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3 Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkoéw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wiasny
koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczegolnoéci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora hadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.3.1 Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem roboét
uzyskac zgode wtasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni
¢ z nim przewidywany sposoéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng
rekompensate z tego tytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek inwestora — w
terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do
sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci
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wniosku inwestora, wilasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakonczeniu roboét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

5.3.4 Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace
do o $rodka dokumentacji, pozyska ¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie
po zakonczeniu budowy — ztozyé operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystgpieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktdw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektow budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezgca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robaot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

c) trwate zastabilizowanie punktow granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

= wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.5 Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogow zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca powinien:
e Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych;
e Unika¢ zanieczyszczen odpadami staltymi i Sciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploataciji

przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozic¢ lub zagospodarowac.

e Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakoéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);
e Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne drzewa;

e  Prace ziemne w rejonie zbiornikdw i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-
maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na druga
strone obiektu budowlanego;

e Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkdw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

e Przewidzie¢ zastepcze zrédto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

e Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

e  Prace budowlane w rejonie najblizszych terendw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposéb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

e Zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszaé sie beda pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;
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e Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robo6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robat;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementdéw robat;

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celdéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg
niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania wykazg
prawidiowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot i jest wydawany odpfatnie przez wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkciji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zakfadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny;

€) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiarow). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4 Odbior robét ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczg ¢ od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZJ);
Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami;
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9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym:;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

8.5 Odbiodr po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu wykonanych robé6t bedacych przedmiotem zamoéwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrg cen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ustalenia ogélne

9.1.1 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

9.1.2 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi
za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

e koszty zmniejszenia wartosci robot rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbidrkowych przechodzgcych na
wiasnos¢ Wykonawcy;

e koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony Srodowiska;

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

e wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

e  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic;
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

e zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania robdt lub wynikajgcych z
przyjetej technologii robot;

e  koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiérki drég technologicznych;

e stosowanie sie do PZJ;

e inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

e  koszty pobierania i badan probek;

e przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystapi¢ w
okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

e wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli
sieci;

e  koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

e koszty wytgczen i przetgczeh oraz niedostarczenia mediéw;

e wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

16



przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5

Wykonawca robét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

C) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drog.

Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentaciji projektowej objazdéw i organizaciji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

Koszty utrzymania objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych,
barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drog objazdowych.

Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkow itp. na objazdach po
zakonczeniu robot,

¢) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robot w ramach cen jednostkowych rob6t zaméwionych,
b) Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie ofertowym.
c) Zamawiajgcy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajacego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego przez
Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3 Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchow i innych przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecno$é niewybuchdéw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robdt ponosi Zamawiajgcy.

9.4 Koszty dodatkowe

Dla wykonania robot zamowionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych
w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogéine.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt przebudowy wnetrza i zmiany aranzacji budynku Strazy Miejskiej Miasta Poznan.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiérkowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t rozbiorkowych, przygotowawczych i wywozu gruzu

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot:
o Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy
Roboty rozbidrkowe zwigzane z rozbudowg i przebudowg
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentow
Inne niezbedne prace rozbidrkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadéw
Uiszczenie optata za korzystanie ze srodowiska - demontaz rusztowan
Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.,

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

16.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.6.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

1.6.3  Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.4  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania roboét rozbiérkowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczna, jednoznacznie okreslajgca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca u zyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.7  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajg c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajg ce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Dla robot gtéwnych materiaty nie wstepujg. Materialy pomocnicze stuzgce rozbidrce nalezy uzy¢ zgodnie z zastosowang
technologig rozbiorki.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do roboét rozbiorkowych

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem
zapewniajgcym spefnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéow. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢
wykonywanych robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1  Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢é
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.



5.1 Zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i

wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty rozbiérkowe obejmujg
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow budowlanych, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w
dokumentac;ji projektowej. Gruz nalezy utylizowa¢ lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie bedzie w tym wypadku roscit
zadnych praw wiasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje.
Pozostate elementy z rozbidrek podlegajgce bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na
wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbioérce rusztowania powinni by¢ przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie
zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgly (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych
na nim pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng ilos¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodnej
pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpdér do pomostéw jest zabronione.
Obcigzenie pomostéw ponad ich nosnosé, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania
powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatno$ci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie
- Nosnosc¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna byé nie mniejsza niz 0,1Mpa. No$nos¢ podtoza
nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujgcg norma
przy zachowanie wspétczynnika pewnosci nie mniej niz 3
- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.
Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste
- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu robé6t budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1  Zasady kontroli jakosci robot

Odbiory dotyczy¢ bedg zgodnosci wykonywania rozbiorki i wyburzen, zabezpieczenia terenu wokét robot wyburzeniowych,
odbioru wymaganych dokumentéw z miejsc utylizacji wywozonych odpaddw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej:

- rozbiorki - na podstawie wizji lokalnej i przedtozonych dokumentéw, uporzadkowania terenu po wykonanych robotach
rozbidrkowych i wyburzeniowych robot na podstawie wizji lokalnej,

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1  Zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.



8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
W a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbiér ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty zwigzane z utylizacjg
materiatébw wymaganych stosownymi przepisami

i rozporzadzeniami.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogodine

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ robét przygotowawczych, tymczasowych

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 .
Nr 108 poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdéw i warunkéw

bezpiecznego uzytkowania i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649, ze zm.).
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1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt przebudowy wnetrza i zmiany aranzacji budynku Strazy Miejskiej Miasta Poznan.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robét objetych ST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych i akustycznych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie konstrukcji $cian i
sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i réznorodne obudowy oraz oktadziny zastepujgcej tynki na scianach
i sufitach wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

15 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw
wyrobow (ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tgcznikdw, tasm i mas szpachlowych, a takze
gipsow i klejow gipsowych) stuzgcych do wykonania réznorodnych okfadzin zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy tego systemu.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Plyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Typy i oznaczenia plyt gipsowo-kartonowych

Oznaczenie|Oznaczenie| Kolor Kolor
Rodzaj ptyt wi wi Zastosowanie
e DIN 18180 |PN-EN 520| | K@TonU | nadruku
zwykta GKB A szary niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilglotnosci < 70%
impregnoowana GKBI H2 zielony | niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilgotnosci > 70%
ogniochronna GKF DF szary | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,

przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odporno$ci ogniowej, w pom. o wilgotno$ci < 70%
impregnowana GKFI DFH2 zielony | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
ogniochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odporno$ci ogniowej, w pom. o wilgotnosci > 70%




Podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) | AH2 (GKBI)| FH2 (GKFI)
9,56+0,5 12,5 0,5
iy 12,5 0,5 . 12,5 40,5 12,5 40,5
\Wymiary, tolerancje Cruboscwmm 150205 128 ;82 15,0205 15,0205
’ 18,0 0,5 ’ ’
Szeroko$¢ w mm 600 900 1200 12005
Diugo$¢ w mm 2000-4000s | 2000-4000.s | 2000-4000.s | 2000-4000-5
Prostopadtos¢, mm <12,5 10,5do 13 <5 <5
9,5 mm <95 - - -
Masa 1 m./kg ptyty grubosci: 12,5 mm <125 10,5do 13 <125 10,5do 13
15,0 mm <15 13 do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5do 18 - -
\Wilgotnose¢, % <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
réwnolegle <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Obcigz, niszczace ptyty w N [prostopadle 2 600 =600 = 600 = 600
réwnolegle =180 =180 > 180 > 180
[Trwatos¢ struktury przy opalaniu, min - 2220 - =20
Nasigkliwos¢, % - - <10 <10
Powierzchnia ptyty Roéwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi
Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
Przyczepnosé kartonu do rdzenia gipsowego faki sposdb, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie
powodujgc odklejania od rdzenia

Parametry plyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm
1. grubos¢ - 6,5£0,5 mm
2. szerokos¢ — 1200 (+0; —3) mm
3. dlugosé — [2000+3000] (+0; —3) mm
4. masa 1 m. —5,5+0,25 kg
5. wytrzymato$¢ na zginanie
— kierunek wzdtuzny — min. 280N
— kierunek poprzeczny — min. 110N

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

25 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowaé wylgcznie kleje
zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta plyt gipsowo-kartonowych.

2.6 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania poftgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowa¢ systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcow kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrdzniamy 4 gtdwne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez taSmy zbrojacej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),
— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robét masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan
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2.7 Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitdw i obuddéw pokrywanych plytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie

odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuije sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sa to profile

z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.
Profile te musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do

stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

— profile $cienne — przeznaczone do wykonywania lekkich $cianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach CW i UW
oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitow podwieszanych, obudéw i zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

— profile oscieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych, na
przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowaé wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.8  Akcesoriaifgczniki

Do gtéwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: r6znorodne
wieszaki i tgczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajgce lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,£gczniki mechaniczne do konstrukgiji
Z plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac¢ wytgcznie akcesoria i taczniki
zalecane przez dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si e mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych to
przede wszystkim:
— narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,
narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,
do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,
— do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,
do kontroli podfoza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1  Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wézka widtowego. Do miejsca wbudowania
przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych woézkéw lub odpowiednich uchwytow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogo6lne

Zasady ogolne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystagpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

— Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.
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— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

53 Oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na scianach

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

5.3.1  Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania oktadziny nalezy sprawdzi¢ no$no$é podioza. Sciana powinna by¢ czysta, wolna od
warstw starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych ttustych substancji. W przypadku $cian
wykonanych z materiatéw o duzej chtonnosci (np. ceramika poryzowana. gazobeton) pokrywamy je srodkiem gruntujgcym,
ktory zmniejszy chtonnos¢ takiego podtoza. W celu poprawienia przyczepnosci podiozy gtadkich (np. beton) nalezy je
zagruntowaé odpowiednim srodkiem. Zaleca sie gruntowanie wszystkich podtozy w przypadku klejenia ptyt w temperaturze
przekraczajgcej 25°C.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode
z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2 Przygotowanie ptyt

Dla oktadzin bez wymagan odporno$ci ogniowej, a takze izolacyjnosci akustycznej, o niskim ryzyku uszkodzenia Sciany i
docelowej wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70% mozna stosowac plyty typu A.

Do pomieszczen tazienkowych lub innych o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowaé ptyty typu H2, a w przypadku
wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej, w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczen, wymagane jest stosowanie piyt typu
F lub FH2.

Rodzaj krawedzi ptyt powinien by¢ dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania stykéw i okreslony w
dokumentacji projektowej. Je S$li projekt nie wskazano tych danych nalezy dobra¢ ptyty zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe docinamy na wysoko$¢ pomieszczenia pomniejszong o 1,5 cm nozem, a krawedzie po cieciu
nalezy fazowac¢ pod katem 45° do 2/3 grubosci piyty.

Wszelkie wymagane otwory po dokladnym wymierzeniu wycina sie pit g pfatnicg lub otwornicg. W przypadku
wykonywania otworéw na rury ich $rednica musi by¢ o 10 mm wieksza niz $rednica rury, gdyz rury i przewody nie moga
stykac sie bezposrednio z piyta.

5.4 Montaz plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie drewnianym

Sciany mozna obtozyé ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Ruszt taki tworzg zwykle taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, ktére s3 mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych. Odlegtosci
miedzy listwami sg uzaleznione od grubo$ci stosowanej na oktadzine ptyty, a najczesciej stosowane rozstawy to:
— dla ptyt o grub. 9,5 mm — 500 mm
—dla ptyt o grub. 12,5 mm — 650 mm Piyty
montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Rozwigzanie to jest obecnie rzadko stosowane, gdyz ruszt drewniany ulega drobnym deformacjom pod wptywem zmian
wilgotno$ci, co wptywa negatywnie na jako$¢ oktadziny.

Zaden z gléwnych producentéw systeméw suchej zabudowy nie oferuje systemu z wykorzystaniem rusztu drewnianego.
Jesli projekt przewiduje takie rozwigzanie muszg w nim by¢ okreslone wszelkie parametry i detale niezbedne do
prawidtowego wykonania tej pracy.

5.5 Montaz plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym

5.5.1  Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywaé¢ dwojako, albo za pomocg mocowanych do $ciany profili elastycznych albo
jako niezalezne od sciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nosng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600 mm,
ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do $cian
wykorzystywane sg elementy mocujgce ES. Element te nalezy przykreci¢ do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych w
rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ sie na wysokosci
200 mm od podioza. Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go
ramionami. W ten sposob unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie mostkéw termicznych. Profile UD mocuje sie do $cian,
stropéw i podtogi za pomoca kotkéw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD nalezy
przyklei¢ od spodu tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa si¢ w obwodowe profile UD i wystajgce ramiona
uchwytéw elementéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczegolnych elementéw rusztu, tak by uzyskac¢ réwna, gtadkag
powierzchnig skrecamy je za pomocg blachowkretéw samowiercgcych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony.
Wystajgce konce uchwytéw ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystgpieniem do
przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomocg diugiej faty, czy ptaszczyzna zabudowy jest rowna.

W drugiej metodzie konstrukcje nosng nalezy wykonac z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm). Profile
U z podkiadka z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkéw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie
przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C
z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie do $cian za pomoca kotkéw rozporowych w maksymalnym rozstawie
1000 mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Jedli jest to wymagane, przestrzenie pomigdzy ptytami
wypetnia sie¢ materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub szklana. Jesli oktadziny ma wysokos$¢ wiekszg niz
3 m izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.



5.5.2 Mocowanie plyt

Piyty gipsowo-kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu blachowkretami do piyt g-
k w rozstawie nie wiekszych ni z 250 mm, a w przypadku podwodjnej okfadziny rozstaw wkretow mocujgcych warstwe
wewnetrzng nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie wigkszym niz 250
mm. Ptyty mocujemy réwniez do profili przy$ciennych UD ale tylko pionowych — przy zakohczeniu oktadziny.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o srednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o Srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Dlugo$¢ wkretéw nalezy dobraé w taki sposéb, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

5.5.3 Oktadziny i obudowy specjalne

W zaleznosci od okreslonych w projekcie parametréow okfadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na wilgog,
wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okazac sie koniecznym
wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przykitad zastosowanie podwdjnego optytowania, podwéjnego
rusztu, dwéch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim przypadku nalezy
Scisle stosowac sie od rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze
nie uzyska¢ wymaganych parametréw.

5.6 Montaz oktadzin na ruszcie stalowym na sufitach

5.6.1  Zasady doboru i wykonania konstrukcji rusztu

Typowy ruszt stanowigcy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podtoze dla plyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng ” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg
gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy (samonos$ny) sktadajacy sie tylko z warstwy nos$nej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji
rusztu trzeba uwzgledni¢ zalecenia projektowe, a jesli w projekcie brak szczegdtowych danych nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— sposo6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;

natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementéw,
b) grubos¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,
¢) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit.

Po wyborze rodzaju i konstrukcji rusztu nalezy postepowac zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi producenta/dostawcy
systemu suchej zabudowy.

Wykonanie rusztu zaczyna sie zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktérej montowane beda
profile przy$cienne UD, pamietajac o tym, ze minimalna odlegto$¢ ptaszczyzny sufitu od stropu musi wynosi¢ przynajmniej
45 mm. Linia ta nada przyszly ksztalt zabudowy sufitu, ktéry niekoniecznie musi by¢ ptaszczyzng réwnolegtg do podtogi.

P&zniej przystepujemy do montazu profili przysciennych UD. Profile podklejamy tasma akustyczng i montujemy do
wyznaczonych linii za pomoca kotkéw szybkiego montazu.

Konstrukcje sufitu podwieszanego najczesciej podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy pomocy
metalowych kotkéw sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakéw zalezg od rodzaju i ciezaru planowanej zabudowy. | tak na
przyktad przy catkowitym cigzarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcja + izolacja + ptyty do 15 kg/m. minimalny rozstaw
wieszakow wynosi 1 m. Skomplikowany ksztatt lub ci ezka zabudowa mogg wymagac zmniejszenia rozstawu wieszakow.
Tak ze rodzaj konstrukcji nosnej stropu, do ktérego mocujemy ruszt, moze powodowac koniecznos¢ dostawania ich rozstawu
do jego cech. Wiasciwe rozmieszczenie i umocowanie rusztu i wieszakdéw decyduje o bezpieczenstwie uzytkowania sufitu
podwieszanego. Nalezy zawsze postepowacé zgodnie z projektem, a jesli nie ma w nim szczegoétowych danych zgodnie z
zaleceniami producenta/dostawcy systemu.

Przy pomocy wieszakéw, a doktadnie sprezyny do wieszakow kotwowych, regulujemy wysokos¢ zawieszenia sufitu,
dostosowujac jg do rodzaju istniejgcych lub planowanych instalacji i ich elementéw np. przewodéw wentylacyjnych, opraw
oswietleniowych itp. Kolejny krok to montaz profilu gitdwnego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie
okreslonym umiejscowieniem wieszakéw. Je $li rozstaw wieszakéw wynosi 1 m to profile gtéwne CD rozmieszczamy co 90
cm. Tak powstaje ruszt jednowarstwowy.

Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu gtéwnego CD montujemy prostopadle profile nosne CD w rozstawie
co 40 cm, a miejsca skrzyzowania obu profili CD tagczymy przy pomocy tgcznika krzyzowego do profili CD-CD.

Innym rodzajem rusztu pod zabudowe piytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonosny. Zabudowe sufitu na
konstrukcji metalowej samonosnej stosuje sie najczesciej gdy:

— pomieszczenia sg mate i waskie,
— zalezy nam na mozliwe najmniejszym obnizeniu wysokosci pomieszczenia.

Tego rodzaju ruszt wykonuje sie z profili UW i CW oraz montuje sie go bezposrednio do konstrukcji stropu. Ruszt
wykonuje sie analogicznie jak ruszty dla oktadziny $ciennej (pkt 5.5.1.), a elementami nosnymi sg profile CW pojedyncze
lub podwdjne w typowym rozstawie 0,5 m. Do wykonania takiego rusztu wolno stosowac¢ jedynie profile z blachy o grubosci
min. 0,6 mm.



Mozliwe jest takze wykonanie rusztu samono$nego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile mocuje sie do stropu
kotkami sufitowymi lub stalowymi kotkami rozporowymi @ 6x80 mm w maksymalnym rozstawie 100 cm. Maksymalny rozstaw
profili nosnych poprzecznie do dtugosci ptyty to 50 cm, a skrajne profile nie mogg byé¢ oddalone od $cian wiecej niz 10 cm.
Taka zabudowa zmniejsza wysoko$¢ pomieszczenia w zaleznosci od grubosci ptyty kartonowo gipsowej tylko o 28-30 mm.
W przypadku takiego rozwigzania mozna co najwyzej zastosowac paraizolacje i cienkie maty z wetny mineralnej jako izolacje
akustyczng, nie ma natomiast mozliwo$ci utozenia izolacji termiczne;j.

5.6.2  Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Rozmieszczenie ptyt nalezy wstepnie rozplanowa¢ pamietajgc o nastepujgcych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraly sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ plyt, nalezy je tak rozmiescic¢, by
na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dlugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do
potowy dtugosci plyty,

— jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowac mijankowo w
stosunku do pierwsze;j.

5.6.3 Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje si ¢ ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej lub dwoch warstwach.
Jesli wymagajg tego warunki na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ lub/i ogien. Ptyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposoéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o srednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegodlnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o srednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Diugos¢ wkretdw nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi i stykéw innymi przegrodami masa
szpachlowg z tasma spoinowag lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, a jesli w projekcie brak
szczegotowych danych na ten temat zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

5.7 Obudowa poddaszy

Plyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do okfadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
wiasciwosci, takie jak lekkos¢ oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowac odpowiedni ruszt. Wykonuje sie
go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatlami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST. Czestotliwos¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Plyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— rownos¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
wilgotnos¢ i nasigkliwos$é,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przedtozone
do kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania robét.

6.2.2  Kontrola pomieszczenia i podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewni ¢ sie, ze zakohczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podfoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.



6.2.3 Kontrola klejenia

Kontroli podlegajg proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wiasciwe rozrobienie klejow
gipsowych, sposdb wyréwnania podtoza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.

6.2.4 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie do
przegrody ($ciany, stropu, konstrukcji dachu).

6.2.5 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilos¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnos¢ ich utozenia.

6.2.6 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubos$é, obrzeza), sposob ich roztozenia i zamocowania oraz
jakos¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajgc powierzchnie okfadziny kontroluje sie:

— odchylenia powierzchni od rownej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;,

— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowe;.

6.2.7 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykow oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potgczen plyt oraz stykow
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadko$c¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe

Badania koncowe poszczegolnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni,
z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku.

W przypadku $cian powierzchnie okfadziny liczy sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz odejmuje sie od niej
powierzchnie wiekszych niz 1 m. (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna. Otwory mniejsze niz 1 m., a takze kratki,
drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m. sg pomijane. Powierzchnie oktadanych pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementow w stanie surowym.

Powierzchnie oktadzin na stropach ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogodlne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ catosci prac z dokumentacjg projektowa i SST

lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegodlnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatéw,

b) przygotowanie podioza,

c) prawidtowos¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakéw, rusztu, plackéw gipsowych,
d) prawidtowos¢ wykonania izolaciji,

e) prawidtowos¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
f) brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badah sg zgodne z
odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie
ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow
suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.



8.2 Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
wodg.

8.3 Odbior rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegélnie wazna jest
kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez
jakos¢ i grubos¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne
jest takze sprawdzenie rozstawu elementow konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia oraz zastosowania tasmy
uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4  Odbiodr izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i staranno$¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnosc¢
deklarowanych przez producentéw parametréw tych materiatéw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

8.5  Odbior utozenia ptyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych ptyt g-k, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych
tgcznikdbw mocujagcych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podiogi i stropu. Ocenie podlega réwniez
przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.6 Odbior wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilos¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy zbrojgcej i jej umiejscowienie w
spoinie.

8.7  Odbior efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajacych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujgc oceny
efektu korncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddaé ocenie:
1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania scian, sufitow, obudow.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub urzgdzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian — rzut na ptaszczyzne podiogi; sufit —
wzgledem statych punktéw charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw odniesienia),
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o
diugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka), pion murarski lub urzgdzenie laserowe.
Przyktadajgc tat ¢ do Sciany sprawdza sie jej przyleganie do okfadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy wystepuje
miejsce, w ktérym powstaje przeswit pomiedzy tatg a powierzchni g oktadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca nalezy
dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiarow nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi
punktami podparcia. Rbwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni, wystepujacych na dtugosci faty. Celowe
jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw po-przez przyktadanie taty w czterech kierunkach.
Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przeciecia
sie dwdch ptaszczyzn np. naroznikédw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikdw zewnetrznych $cian lub pilastréw
oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktoérych powstajg przeswity pomiedzy tatg
a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega
réwniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na dtugosci faty.
Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji
wyznaczonych punktoéw oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi.
Dla zmierzenia réznicy wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do Sciany czotowej na wysokosci
ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usungé korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie
przebieg plaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna
wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwéch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng , niwelatorem
optycznym albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest u zycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z
powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc tate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu
skierowuje sie na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. R6znica z odczytéw dokonanych w dwéch
punktach — w zaleznosci od miejsca pomiarow — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.
3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potgczen ptyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy

systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 bada n dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére mogg by¢ szybko usuniete, roboty muszg zostaé
zakwestionowane w catosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogodine
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.



9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie
robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m. powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si e, ze cena za te
prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynno$ci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
przygotowanie podioza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie Smieci i resztek materiatow,
» dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych: a)
na scianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
— przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
+ dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 tgczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czesc¢ 2: Metody badan.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt przebudowy wnetrza i zmiany aranzacji budynku Strazy Miejskiej Miasta Poznania.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
posadzkowych i oktadzinowych - posadzek epoksydowych oraz posadzek podniesionych.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
— pokrycie podtdg (posadzki, wyktadziny), ktdre stanowig wierzchni element warstw podtogowych.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasno$ci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy,
wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

mata kompensacyjna — systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajgcy na kompensacje naprezen pomiedzy
ptytka a podtozem (pochodzgcych np. od obcigzen termicznych).

mata rozdzielajgca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztalcie, pozwalajgcy, w ograniczonym
zakresie, na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podioza (np. w przypadku wykonywania wyktadzin na
niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajgca moze petni¢ funkcje maty kompensacyjnej.

izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajgca komfort ciepiny.

paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujgcego sie ponizej w konstrukcje
podtogi.

warstwa ochronnal/rozdzielajgca/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrone znajdujacej sie ponizej warstwy
konstrukcji lub rozdzielajgca sgsiednie warstwy, ktérych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Podtoza

Posadzki wykonywane sa najczesciej na podtozu:

— Z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systeméw naprawy
konstrukcji betonowych i zelbetowych,

z jastrychu cementowego,
z jastrychu anhydrytowego,
z suchego jastrychu gipsowego,
z maty kompensacyjnej/rozdzielajgce;.
Posadzki wykonywane sg takze na podtozu:
— z lastryko,
— zistniejgcych oktadzin ceramicznych.
Posadzki na podtozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowac nalezy jako rozwigzanie
jednostkowe (indywidualne) i wymagajg one indywidualnego podejscia.

mm).



2.3 Materiatly

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i okladzinowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

231 Podtoga podniesiona
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2.3.2 Dwusktadnikowa zywica epoksydowa

Dwusktadnikowa zywica epoksydowa do gruntowania, warstw wyréwnujgcych, posrednich w kolorze
przezroczystym szarym.

2.4 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot posadzkowych i oktadzinowych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikaciji
technicznej,

— sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w sposob umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pézniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentow
dotyczgce stosowania wyrobow,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z
dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajgce z Ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z p6zniejszymi zmianami oraz
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr O,
poz. 145) z p6zniejszymi zmianami,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien sie konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych prace.

Sprzet powinien zosta¢ dobrany zgodnie z zaleceniami producenta.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, suche i wolne od zanieczyszczen takich jak brud, olej, thuszcz, powtoki i podobne warstwy.

W przypadku watpliwosci, nalezy wykonaé pole prébne.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ wzgledng podioza oraz punkt rosy. Jezeli wilgotnosé wzgledna
jest wieksza niz 4%, mozna wykona¢ czasowa bariere przeciwwilgociowg . Naprawy podioza, wypetianie pustek i pecherzy
musi by¢ wykonywane odpowiednimi materiatami.

Beton lub podktad muszg by¢ zagruntowane lub wyréwnane dla uzyskania réwnej powierzchni. Elementy wystajgce muszg
by¢ usuniete, np. przez szlifowanie. Caty pyt, materiaty luzne lub stabe muszg by¢ catkowicie usuniete z powierzchni przed
przystgpieniem do prac zasadniczych, najlepiej szczotkami i/lub odkurzaczem. Wybrana metoda przygotowania zalezna jest
od stanu podtoza, ograniczen srodowiskowych i dostepnego sprzetu. Wybrana metoda moze by¢ wynikiem
przeprowadzonych préb i zatwierdzona przez kierownictwo robét.

5.3 Posadzka z zywicy epoksydowej

Upewnic sie, ze warstwa materiatu gruntujgcego jest ciggta i bez pecherzykéw. Jezeli potrzeba, natozyé dwie warstwy.
Nalezy upewnic sie, ze wykonanie warstwy wyréwnujgcej jest ciggle w okresie przydatnosci gruntu do takiej czynnosé.

Dla uzyskania mozliwie jednakowego stopnia matowosci ilos¢ wody dodawana do porcji materiatu musi by¢ za kazdym
razem . materiat naktada¢ watkiem, zwracajgc uwage na dobre nasycenie poditoza, ale bez powstawania katuz. Zuzy¢
przygotowang porcje materiatu w okresie przydatnosci, ktory wynosi 15 minut przy 30 ° C.

Swiezo nalozona zywica powinna byé chroniona przed wilgocig, kondensacjg i wodg przez co najmniej 24 godziny.
Wykona¢ wstepne czyszczenie przed oddaniem do eksploatacji.

5.4  Posadzka podniesiona

W miejscu brakujgcego podestu fragment schodéw istniejacych przykryé podtogg podniesiong na nézkach, Nozki
wysokoscig dostosowac¢ do istniejgcego poziomu podestu przed windg. Ptyty OSB na Wierzchu . Od gory przykry¢ réwniez
zywica w kolorze szarym — nalezy zachowa¢ specjalistyczng chemie budowlang tak aby nie bylo peknie¢ pomiedzy
podestem istniejgcym a podtogg systemowa na ndzkach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materialty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1  Kontrola jakos$ci materiatow

Materiaty uzyte do prac muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania materiatéw budowlanych bedgcych
wyrobami w mysl| ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz.
1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe
Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatéw uzytych
do wykonania robdét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé
wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2 Badania podtozy

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp.
Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, $cieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia
usunaé przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem przemystowym
itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkéw antyadhezyjnych itp.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczeh
usuna¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki,

4



— stan i rownos¢ podtoza. Sprawdzenie rownosci podtoza, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate i/lub wykonujgc pomiary. Nieréwnosci wigksze od podanych w punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz
ubytki wyréwnac/wypetic¢ w sposob podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

— spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza sie
za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumentac;ji technicznej wykonstruowac z
materiatéw o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary réwnosci i
spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnos$cig do 1 mm,

— temperatura powietrza i podioza,

— wilgotnos$¢ podtoza,

— poprawno$¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane).

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach

technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie roboét

6.3.1 Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét plytkarskich z
dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidtowosé ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowos¢ dalszych prac i trwatosé wykonanej wyktadziny/oktadziny

Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5 niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podiozy oraz wykonania poszczegolnych warstw. Poprawnos$¢ wykonania poszczegoélnych
warstw ma wplyw na skutecznos¢ i poprawnos¢ robét plytkarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania prac

— prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia oblicza sie w m. na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc rzeczywiste
wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do wylozenia
wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbiér ostateczny (koncowy)

8.2.1  Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejsza specyfikacja techniczng. Odbioér
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotlywania komisji oraz
czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.



Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrébki,

przygotowanie materiatow,

ocene i przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania

rac,

w‘;konanie prac posadzkowych,

naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatédw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacii,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 206+A1:2016-12 .Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢” (wersja
angielska).

2. PN-EN 1504-3:2006 +~Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

3. PN-EN 13813:2003 ,Podkiady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania”.

4. PN-EN 998-1:2016-12 ~Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).

5. PN-EN 520+A1:2012 ,Plyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”

6. PN-EN 13815:2008 ,Odlewane wyroby gipsowo-witdknowe — Definicje, wymagania i
metody
badan”

7. PN-EN 14411:2016-09 JPlytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja
angielska).

8. PN-EN ISO 10545-12:1999 ~Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

9. PN-EN 12004+A1:2012 ,Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie”

(wersja angielska).

10. PN-EN 13888:2010 ,<Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie”.

11. PN-EN 15651-3:2013-03 ,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach
dla pieszych. Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja
angielska).

12. PN-EN 15651-4:2013-03 ,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach
dla pieszych. Czes¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych”
(wersja
angielska).
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt przebudowy wnetrza i zmiany aranzacji budynku Strazy Miejskiej Miasta Poznan.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich
realizowanych wewnagtrz i na zewnatrz obiektdw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynno$ci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wihasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pdiplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika,
réznych wypetniaczy i srodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu
tworzy powtoke transparentnag.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows, terpentyng itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w spoiwie
zywicznym, rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia
wodg - lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno -organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialty do wykonania robo6t malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.).

221 Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdw mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,
» farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,



- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

+ lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

 lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych,

« Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.2 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobdéw malarskich i
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych).

2.2.3 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
~Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robot malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposob umozliwiajgcy
ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobow budowlanych, zgodnie z wtasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji
wiasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobéw, informacje o zawartosci
substancji niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t malarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat technicznych
— wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych
wynikajgcych z niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.



Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzeti narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow i wyrobdéw.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania.

I

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych oraz

po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wylgczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu poditdg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

» ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3  Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

53.1 Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w
murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar oraz
resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.



Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢
podtoza,
w % masy
1. |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2. |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. [Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych 6
mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4. |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2 Beton

Nowe podioza betonowe lub Zelbetowe pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla robdt betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne — do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne).

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.3  Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla
robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego
producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac¢ sladoéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4  Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych

powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdéw i zaciekéw
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczng —
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocene techniczng).

5.35 Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych

powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkre ty mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.4 Warunki prowadzenia robé6t malarskich

5.4.1  Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystagpienia opadow w trakcie prowadzenia robo6t malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zabrudzeniem farbami.



Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdra powinna zawierac:
» informacje o ewentualnym srodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposdb przygotowania farby do malowania,
» sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
« krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
+ czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2  Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci robot —
przygotowanych podfozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych rob6t malarskich moga zostaé zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

c) jednolitej barwy, rbwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2  Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powitok,
C) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3  Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

c) nie mie¢ Sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajgcej 20 cm.,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugos$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4  Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:
a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladoéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
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c)
d)

dobrze przylega¢ do podioza,
mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6

6.1

6.2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2

A Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych

do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

murow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze
Szczegotowag Specyfikacjg Techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢
powierzchni, wilgotno$¢é muru,

podtozy betonowych — dokladnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegoétowag Specyfikacjg
Techniczng robét betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnosé z projektem, réwnos$c¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej robdt tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢é tynku,

podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnosé¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robét

murowych.

Roéwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla

robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub

sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia ¢ przez przetarcie powierzchni sucha,

czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢

probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2

.2 Kontrola jakosci materiatéw

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobédw budowlanych uzywanych w

robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wihasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a)

b)

w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,
» $lady plesni,
» trwaly, niedajacy sie wymieszaé osad,
* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
e obce wtrgcenia,
» zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« $lady plesni,



*  zbrylenie,
* obce wtracenia,
e zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyc
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podfozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

— po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,

— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,

— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powltoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen
sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
« sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2  Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystagpily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki
nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podfozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczego6towe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m..

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspoétczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb Wspotczynnik
do catej powierzchni sciany lub sufitu

a b c

01 do 10% 1,10




02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwoéjng powierzchni e prostokata, opisanego
na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego
prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dlugosci. Malowanie rur o wigkszych srednicach
zewnetrznych oblicza sig¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedilug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4. niniejszej
specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robét

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.5  Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.



9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawe rozliczania robét malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres robot

obejmujacy roboty malarskie.
Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac malarskich oraz prac

Z nimi zwigzanych, takich jak:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robo6t malarskich,

niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— ocene i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej,

— proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow
nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikaciji

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-ENISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec¢.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehnczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
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1  CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt przebudowy wnetrza i zmiany aranzacji budynku Strazy Miejskiej Miasta Poznan.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru montazu
drzwi w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi i okien, dla ktérych okreslono szczegdlne
warunki dotyczace dymoszczelno$ci i odpornosci ogniowe;.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, stali, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastgpujacych
czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi,

— usytuowanie i mocowanie drzwi w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B- 91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umoZzliwiajacy zamocowanie ich do struktury budynku.
Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Drzwi — ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajgcy jednoczesnie funkcje okna i drzwi; okno
0 wysokosci drzwi umozliwiajgce dostep lub przejscie.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad gérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne tagczniki metalowe lub z rozporowg czescig tworzywows,
przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.

Wkre ty ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.
Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze (usuwane
po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub zmian temperatury i wilgoci)
zapewniajgce skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z reguly wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego,
impregnowanego drewna.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw

Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— drzwi,
obrobki,
materiaty uszczelniajgce,
inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

22.1 Drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, fgcznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich
elementéw sktadowych, majgcych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm,
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europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.2  Obrobki

Obroébki progow drzwi i/lub materiaty, z ktérych wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentac;ji
projektowej oraz odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia
2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych.

2.2.3 Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materialy zestawione w tablicy 1 niniejszej
specyfikaciji.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami a
osciezem
Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie)

Warstwa srodkowa (izolacja
termiczna)

Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna

paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa

jednosktadnikowa
Pianka poliuretanowa

Impregnowana tasma
rozprezna
paroszczelna

Folia paroszczelna

dwusktadnikowa
\Wetna mineralna
Korek

Folia elastyczna paroprzepuszczalna
Tasma paroprzepuszczalna

Tasma uniwersalna
paroszczelna/paroprzepuszczalna

Folia elastyczna paroszczelna
Kit trwale elastyczny

Tasma uniwersalna
paroszczelnal/paroprzepuszcza
Ina

Tasma paroszczelna

Kit trwale elastyczny

2.2.4  Inne wyroby i materiaty

Przy montazu drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
» elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
« elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe, konsole,
+ elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,
— katowniki, cwieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Elementy mocujgce powinny by¢é dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatléow i wyrobéw do montazu drzwi

Wyroby i materialy do montazu drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

e kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng,

e wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobow budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki
wyrobéw, informacje o zawartos$ci substancji niebezpiecznych, itp.,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatbw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu drzwi

Drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.



Drzwi, z wyjgtkiem wyrobow uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatéw powinno byc¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna i/lub drzwi nalezy
ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do montazu drzwi

Montaz drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢é materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow i wyrobdéw.

Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w os$ciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobdw,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatébw powinny by¢é zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1  Ogédlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do montazu drzwi

Do montazu drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu wiekszosci
robot mokrych (tynki, wylewki).
W $cianach z ociepleniem zewnetrznym drzwi nalezy wbudowywac¢ przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu drzwi w budynkach nowych nalezy sprawdzic:
- prawidiowos$¢ wykonania $cian,
- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,
- zgodnos$¢ wymiaréw otworédw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowej,
- czy wymiary drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wtasciwe;j
szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

- przygotowaé otwory do montazu — usung¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtiowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczenh oraz gruzu.

5.3 Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1  Usytuowanie odrzwi w osciezu

e Drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na
wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogdlne zasady usytuowania okien:
— w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,
— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,



— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.
W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oscieznicy na szerokosc¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.
W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze $cianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczng okna
powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z zastosowaniem
rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one sytuowane w warstwie izolacji
termiczne;.

5.3.2 Uszczelnienie i izolacja potgczenia drzwi ze sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatbw uszczelniajgcych,
dotyczacych:
— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatéw,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sig¢ z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrzne;j.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do montazu drzwi

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania o$ciezy do robét montazowych oraz
przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1  Odbior robét poprzedzajacych wykonanie montazu drzwi

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacja techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos¢ wymiarow otwordéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

6.2.2  Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi sprawdzi¢:
- zgodnos¢ drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej
waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzan materiatlowo-
konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ drzwi oraz obrébek z dokumentacijg projektowg i niniejsza specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

- stan opakowan (oryginalnos$é, szczelnos$¢) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatow
uszczelniajgcych.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacja projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdélnosci
powinny polegac na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,

- zamocowania mechanicznego drzwi na calym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow miedzy tgcznikami
- mechanicznymi),

- obrébek progu drzwi.

6.4 Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
montazu drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci robot montazowych.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych drzwi

Powierzchnig drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:
+ w swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w swietle zakrywanych otworéw.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie o$cieznicy na catym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy osciezem. Odbidr tych prac musi by¢é dokonany w
trakcie montazu drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub
drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3  Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4. niniejszej
specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4  Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr kofncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.5  Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.



Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny

jednostkowe i ilosci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu drzwi uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robé6t na wysokosci do
4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termiczne;j i
akustycznej potgczenia z osciezem,

obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

obrobienie progoéw drzwi,

regulacje skrzydet i okué¢,

obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji ,WWymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikaciji

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN410:2011 Szkio w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych

wiadciwosci oszklenia.

PN-EN 1522:2000
PN-EN 1523:2000

4. PN-EN 1627:2012

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢é — Wymagania i klasyfikacja.
Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody badan.

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie —
Wymagania i klasyfikacja.

5. PN-ENISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

6. PN-ENISO 10077-2:2012 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

7. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

8 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

9 PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

10 PN-ENISO 12567-1:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$é
1: Kompletne okna i drzwi.

11 PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$é
2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

12 PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

13 PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

14  PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 1:
Metoda uproszczona.

15 PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
Swiatta — Czes¢ 2: Szczegodtowa metoda obliczania.

16  PN-EN 13420:2011 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami —

Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).



17

18

19
20
21

22

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 14608:2006

PN-EN 14609:2006
PN-B-05000:1996
PN-B-10222:1998

PN-B-91000:1996

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie
skrzydta.

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt przebudowy wnetrza i zmiany aranzacji budynku Strazy Miejskiej Miasta Poznan.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementéw
i wyrobow metalowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

- dostawa i montaz pochwytéw stalowych

15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne
(wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin,

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Montaz oraz wykonawstwa elementéw metalowych powinno by¢ zlecane przedsiebiorstwu gwarantujgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét gwarantujgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt oraz
gwarantujgcemu witasciwa jako$¢ wykonania.

Elementy metalowe powinny byé wykonane scisle wg dokumentac;ji technicznej oraz dokumentéw zwigzanych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

2.2 Materialy

Materiaty do konstrukcji elementéw metalowych wykonane sg ze stali. Powinny one odpowiada¢ wymaganiom stawianym
przez PN-H-86020, okreslajgcej odpornosé stali na dziatania czynnikow atmosferycznych korozji wywotanej dziataniem
kwasow, zasad, roztwordw soli i innych srodowisk korozyjnych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

3.2 Sprzet do montazu wyroboéw metalowych

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzgdowania systemowego,
umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementéw. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i
zapewniaé wiasciwe wykonanie prac. Sprzet do montazu — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki,
spawarki, zestawy do ciecia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.



4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogélne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Wyroby metalowe przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtadciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Wyroby do
transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem transportowac
i przechowywaé skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w
sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1  Zasady ogolne

Zasady ogolne wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2  Zasady szczegolowe

5.2.1 Montaz elementow metalowych

Montaz elementéw metalowych powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjami producentow, poprzez mocowanie w trakcie
betonowania lub naktadanie na przygotowane wczesniej miejsce.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- kompletnosci montowanych elementéw,

- prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

6.3 Stal nierdzewna

Stal nierdzewnie musi by¢ odporna na dziatanie korozji spowodowanej czynnikami atmosferycznymi, korozji wywotanej
dziataniem kwaséw, zasad, roztworéw soli i innych srodowisk korozyjnych oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020,
okreslajgcej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchyiki jak réwniez jej wtasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali
musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

llos¢ wyrobow z elementow metalowych oblicza sie w sztukach, metrach kwadratowych lub kilogramach z doktadnoscig do
dwdéch miejsc po przecinku.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogoblne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

jakos¢ uzytych materiatow,

zachowanie pionu i poziomu,

zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

usytuowanie elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,

spos6éb zamocowania elementéw metalowych,



Elementy metalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien byé zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty oraz
Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ustalenia ogodlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawag ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2, sztuk lub kilograméw elementéw z wyrobéw metalowych. Przyjmuje sie, ze cena
za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdélnosci:
» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- osadzenie i zamontowanie elementéw metalowych,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan,

—  przygotowanie podfoza,

—  oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

4. PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

5. PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

6. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

7. BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

8. PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

9. PN -EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli o dostawy.

10. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

11. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

12. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

13. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

14. PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztattownikow.

15. PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

16. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
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1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt przebudowy wnetrza i zmiany aranzacji budynku Strazy Miejskiej Miasta Poznan.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt zwigzanych z
dostawa i montazem instalacji mechanicznych — podnos$nik w postaci platformy pionowej.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4  Zakres roboét objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacje obejmuje dostawe, montaz oraz uruchomienie urzgdzenia mechanicznego —
podnosnika.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Roboty montazowe powinny byé prowadzone p[rzez wyspecjalizowana firme, gwarantujgcg odpowiednia jako$¢ wykonania
robot.

1.6 Dokumentacja montazu urzadzenia mechanicznego

Dokumentacja wykonania prac stanowi cze$¢ sktadowg dokumentacji robét budowlanych, zawierajgce;j:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462
z pOzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamodwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami
— tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP wyrobdw, bedgcych
materiatami budowlanymi, w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe
Rady 89/106/EWG a takze:

» dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 wraz z pézn.
Zmianami),

» karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

« protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

* dokumentacje powykonawczg czyli czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot (zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
290).

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materialow podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan technicznych, certyfikaty
zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Norma.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi Normami
deklaracjg zgodnosci wydang na witasng odpowiedzialnos¢. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowac¢ tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym
posiadajgce stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). Uzywane bedg wytgcznie urzadzenia fabrycznie nowe, wolne od
uszkodzen fizyczny i wad prawnych. Materialy, elementy lub zespoly uzyte przez Wykonawce muszg odpowiadac
postanowieniom zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm,
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muszg posiadac atesty. Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien,
przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.2 Rodzaje materiatéw

Charakterystyka urzadzenia mechanicznego — podnosnik zgodny z opisem producenta. Parametry techniczne urzgdzenia
zgodne z opisem technicznym.

Podnosnik w postaci platformy pionowej. Na przestrzat — wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym.

Udzwig 385 kg lub 3 osoby
Moc 1,5 kW
Predkos¢ podrozowania 0,06 m/s

standardowo 3-fazowe 400 V,
opcjonalnie 230V ~50Hz

Naped Srubowy

standardowo 900 x 1400 mm,
opcjonalnie 1100 x 1400 mm

Maksymalna wysokos¢ podnoszenia 2999 mm

Zasilanie

Wymiary platformy

Otwieranie drzwi reczne
Podszybie lub rampa 60 mm
Gtosnos¢ ponizej 50 dB

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéline”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania roboét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac,
konserwowac¢ i naprawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne dziatanie. Maszyny,
urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny byé ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami
Producenta i ich przeznaczeniem. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot.

4.2  Srodki transportu

Dostawa urzgdzenia mechanicznego na plac budowy odbywa sie przy uzyciu samochodu ciezarowego. Transport wewnetrzy
urzadzenia na placu budowy odbywa sie w sposéb reczny. Dobdr $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora.
Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen
obcigzen osi pojazddw.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne

Prace montazowe urzadzenia mechanicznego powinny odbywac sie na podstawie wytycznych i instrukcji serwisowych
producenta. Pracami montazowymi powinna zajmowac sie wyspecjalizowana firma gwarantujgce jakos¢ wykonanych prac.

5.2 Zakres robot

Montaz dzwigu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i instrukcjg producenta.
Roztadowaé dostawe i transport w miejsce ustalone, zinwentaryzowaé kompletnos$c.
Wyznaczy¢ osie prowadnic.

Zamontowac kotwy i prowadnice. Zamontowac konstrukcje wsporcze i napedy.
Zamontowac elementy dzwigu.

Wykonac¢ rozruch urzgdzenia.

Wykonac¢ proby ruchowe.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

6.2  Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz posiadac $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci urzagdzenia mechanicznego

Kontrola jakos$ci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Kontroli podlega wykonanie montazu rzgdzenia oraz zgodno$¢ z wytycznymi producenta.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”

7.2  Jednostka przedmiaru/obmiaru

Jednostka obmiaru jest komplet urzagdzenia mechanicznego — windy.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Warunkiem przystgpienia do odbioru bedzie przediozenie :

e Uzyskanie Swiadectwa zgodnosci wystawionego dla dzwigu przez Jednostke Notyfikowang

e Uzyskanie Deklaracji WE dla platformy wystawionej przez Instalatora (Zleceniobiorce)

e Uzyskanie poswiadczenia od inspektora nadzoru budowlanego z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi o

prawidtowosci wykonania prac w zakresie wykonania konstrukcji samonos$ne;j .

e Uzyskanie decyzji zezwalajagcej na eksploatacje wydang przez Urzad Dozoru Technicznego (wystepuje
Zamawiajgcy)
Sprawdzenie oznakowania urzadzen znakiem CE
Sprawdzenie zgodnosci urzgdzenia z opisem technicznym Zleceniobiorcy w zakresie przedmiotu zamdwienia.
Sprawdzenie kompletnos$ci wyposazenia kabiny i dziatania urzgdzenia.
Sprawdzenie estetyki prac wykonczeniowych zwigzanych z obrébka osciezy drzwi przystankowych.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Urzadzenie mechaniczne moze by¢ przejete do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot wykonanych na
obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine”

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie migdzy wykonawcg, a Inwestorem odbywa sie na podstawie wczesniej okreslonej umowy. Rozliczenie ma miejsce
po wykonaniu prawidtowo wszystkich prac zwigzanych z dostawg i montazem urzadzenia mechanicznego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i wytyczne
1. PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice kabinowe i przeciw wagowe
2. PN-1SO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzadzenia dzwigowe. Dzwigi klasy |, 11, lII.

3. PN-EN 81.1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -- Czes¢ 1: Dzwigi
elektryczne

4. PN-EN 81.28:2018-08 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi przeznaczone
do transportu osdb i towaréw -- Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych
(wersja angielska)

5. PN-ENB81.70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Szczegdlne zastosowania
dzwigéw osobowych i towarowych -- Czes¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdéw dla oséb, w tym osdb niepetnosprawnych

6. PN-EN 81.73 Zachowanie dzwigow w czasie pozaru
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1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt przebudowy wnetrza i zmiany aranzacji budynku Strazy Miejskiej Miasta Poznan.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych.
1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja wykonania i odbioru robét odnosi sie do montazu sufitéw podwieszanych akustycznych.

15 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

—sufit akustyczny wolnowiszacy — systemowy sufit podwieszany z paneli mocowanych na konstrukcji systemowej. System
sktada sie z Ecophon Solo Baffle oraz akcesoriéw Connect o wadze 2-4 kg/mb. Rézne systemy podwieszania paneli przy
uzyciu Szyny montazowej Baffle, Regulowanych wieszakéw ciegnowych lub rusztu. Panele dostepne w formatach
1200x200x40, 1200x300x40, 1200x600x40, 1800x200, 1800x300 i 1800x600 mm, wykonane z welny szklanej o wysokiej
gestosci. Panel przeznaczony do demontazu.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogélne wymagania

Wymagania ogodlne dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

2.2 Panele sufitowe

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o rownowaznej chtonnosci akustycznej nie gorszej
niz:

Rozmiar d c.w.k. Aeq Réwnowazna chtonnosé akustyczna na panel (m?)
[mm] | [mm] | [mm] | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
1200x200| 40 | 200 0,10 0,20 0,30 0,40 0,40 0,40
1200x300( 40 300 0,20 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40
1200x600 ( 40 600 0,20 0,20 0,50 0,60 0,60 0,60
1800x200 ( 40 200 0,10 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60
1800x300( 40 300 0,20 0,40 0,40 0,70 0,70 0,70
1800x600 ( 40 600 0,40 0,40 0,70 1,00 0,90 0,90

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (600, 300, 200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane panele wolnowiszgce powinny:
= charakteryzowaé sie rdwnowagowg emisjg CO2 max 8,41 kg/m? przez caly okres eksploatacii
= wykorzystywac do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg  Srodowiskowa (EPD)
Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz 1SO 14025.



W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

2.3  Opcje montazu

kotwa spirala kotwigca z haczykiem

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,£gczniki mechaniczne do konstrukgiji
z ptyt— Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac¢ wytgcznie akcesoria i tgczniki zalecane przez dostawce
systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1  Ogoélne wymagania

Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2  Sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitdw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania
Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2  Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami).
Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdéb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wézka widtowego. Do miejsca wbudowania
przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkéw lub odpowiednich uchwytow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne

Zasady ogolne wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdow powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3  Sufity podwieszane



Produkt referencyjny:
; 2

Ecophon Solo Baffle

Wihasciwosci uzytkowe:

= kolor paneli biaty NCS: S 0500-N

=  materiat rdzenia paneli wetna szklana

= grubosc¢ paneli 40 mm

=  wymiary ptyt 1200x200, 1200x300, 1200x600, 1800x200, 1800x300
1800x600 mm

= odbicie Swiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu
Parametry techniczne:

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
=  mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

5.3.1  Szkic montazowy dla mocowania na kotwy
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Macowanie Connect Szyny montazowe| Boffle sq zobezpieczone zaciskiem,

!
: e :
6
Connect Bolec prowadzgey, stosowany do Whrazna szezeling & mm miedzy panelami,
ustowienia dystansu i poziomu migdzy uzyskana dzigki Cannect Bolcowi
panelami prowadzgcemu

5.3.2  Szkic montazowy dla mocowania na spirale kotwigca z haczykiem

— @ e © Ecophon Group



Detal zowieszenia Podwieszenie przy uzyciu wieszoka
regulowanego i uchwytu.

Connect Bolec prowadzgey, stosowany do Podwieszenie przy uzyciu Connect
ustowienia dystansu i poziomu miedzy Regulowanego wieszaka ciggnowego
panelami

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robot materiaty i wyroby winny byé poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— rownosc¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przedtozone
do kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania robét.

6.2.2  Kontrola pomieszczenia i podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.
6.3  Badania koncowe

Badania koncowe poszczegolnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni, z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1  Ogéblne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos¢ catosci prac z dokumentacjg projektowa i SST
lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegdlnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatéw,
b) przygotowanie podtoza,
c) prawidlowos$¢ zamontowania,
d) prawidtowos$¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzana jest poprawnos¢ i staranno$é utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnos¢
deklarowanych przez producentéw parametrow tych materiatéw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawag ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni okfadzin. Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie
Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje
wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlno$ci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
przygotowanie podfoza,
wykonanie sufitow
oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ Instrukcje producenta systemu sufitéw akustycznych
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1  CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Projekt przebudowy wnetrza i zmiany aranzacji budynku Strazy Miejskiej Miasta Poznania.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
ukfadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddéw, montaz osprzetu, opraw,
uziemienia) w obiektach kubaturowych.

1.3  Przedmiot i zakres robét objetych w ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych w obiektach
kubaturowych, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Specyfikacja dotyczy robdt
zwigzanych z:

- wykonanie bruzd do montazu podtynkowego przewodéw, kabli i rurek instalacyjnych

- ukfadaniem kabli i przewoddw elektrycznych,

- montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej,

- wykonanie przepustow przez $ciany

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- osadzenie puszek koncowych

- montaz rozdzielni

- ochrona przeciwporazeniowa

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji odgromowej, uziemienia lub potgczen wyréwnawczych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7. a takze podanymi ponizej:

Kable i przewody — materialy stuzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Przewod neutralny — W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i ochronnego
moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25]".

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespo6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy
ciggow roéwnolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztafcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania Swiatta emitowanego przez jedng lamp
e lub kilka lamp zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz
zawierajgce, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtgczenia do sieci
zasilajacej, lecz nie zawierajgce samych lamp”.

Obwad elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespdt elementdéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdinym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sa), urzadzenia ochronne
i przytgczong aparature tgczeniowg, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze byé wspdlny dla réznych
obwodéw..

Przygotowanie podtoza — zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg.

Przewodd uziemiajacy — przewodnik tgczgcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od
ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie — zespot srodkow i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.



Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potgczenia elektrycznego. PN-EN 62305-3:2011 okreslajgca zasady projektowania uzioméw instalacji
odgromowej wyréznia dwa uktady uziomow:

Uktad typu A — ztozony z uziomoéw poziomych i pionowych instalowanych na zewnatrz obiektu budowlanego

Uktad typu B — w postaci uziomu fundamentowego, kratowego lub otokowego.

Zwody — gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna, wystepuja
jako naturalne lub sztuczne.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1  Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

211 Kable i przewody oraz osprzet instalacyjny

Przewody: 5 zytowe (L1; L2; L3; N; PE), 3 zytlowe (L; N; PE) z zytami miedzianymi o przekroju minimum jak na schematach,
w izolacji i ostonie zewnetrznej z polietylenu na napigcie min. 450/750.

- Przewody i kable o napieciu znamionowym 750V

- Przewody i kable o odpornosci ogniowej PH90

- Uchwyty do kabli

- Rozdzielnie zgodnie z wytycznymi projektu

- Instalacyjna aparatura elektryczna w rozdzielniach

- Przepusty kablowe i ostony krawedzi

- Drabinki instalacyjne

- Koryta i korytka instalacyjne

- Kanaly i listwy instalacyjne

- Rury instalacyjne wraz z osprzetem

- Kanaty podtogowe poziome

- Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw
- Uchwyty do rur instalacyjnych

- Puszki elektroinstalacyjne

- Koncéwki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski, konektory, bloki zasilajgce i zaciskowe do
transformatoréw, ztgczki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatoréw

- Pozostaty osprzet (tgczniki podtynkowe, natynkowe, montowane w listwach, gniazda podtynkowe, natynkowe, 3-fazowe,
urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej)

2.1.2  Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co najmniej:
— dobor opraw i zrodet Swiatta,
— plan rozmieszczenia opraw,
— rysunki sposobu mocowania opraw,
— plan instalacji zasilajgcej oprawy,
— obliczenie rozktadu natezenia oSwietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,
— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.
Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta Swiatta:
e do zarowek,
e do lamp fluorescencyjnych ($wietlowek),
e do lamp rteciowych wysokopreznych,
e do lamp sodowych,
e do lamp ksenonowych,
e dolamp LED

e tasmy i paski LED.

2.1.3  Sprzet do rozdzielnicy
- Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napiecia znamionowego instalacji.

- Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegodlne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadajg
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej
waznosci krajowg ocene techniczng.

- Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujgcy prefabrykacje powinien
sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg deklaracje witasciwosci
uzytkowych lub aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakoinczeniu okresu jej waznosci krajowg
ocene techniczna.
- Elementy mocujgce rozdzielnice:

— zabetonowanie w podfozu lub Scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podfozu przy uzyciu kotkdw kotwigcych lub rozporowych
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— przykrecenie za pomocg materiatdow ztgcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporcze;.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materialow do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdow.

2.3 Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie
,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekroj). Pozostaly sprzet,
osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomochniczym nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywam atmosferycznymi. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Transport materiatéw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzic¢
materiatdbw do montazu. Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z odpowiednich $rodkéw transportu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres roboét obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;j,,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze jak:

e  Kkucie bruzd w podtozu,

przekucia $cian i stropow,

osadzenie przepustow,

wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,

wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz

z zabetonowaniem,

e puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

e roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropdéw, osadzenie przepustow,
zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach, lub sufitach,

e montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowe;j,

e roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé
kanatow instalacyjnych



— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2008 wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku
braku takich wytycznych),

53 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j

- przed zamocowaniem opraw nalezy dokona¢ kompletacji oraz sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowos¢ potaczen.

- zrodta Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

- nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na
wycigganie wtyczki i gniazda.

- gnigzda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposdéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

- sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

- potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
- typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4  Demontaz istniejacej instalacji

Na wszystkich modernizowanych obiektach nalezy dokona¢ demontazu starych instalacji elektrycznych, a materialy i
osprzet, o ile nadajg sie do uzytkowania nalezy przekazaé uzytkownikowi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robéot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2  Szczego6towy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéow zawarty jest w PN-EN
60446:2008 wersja angielska i PN-E-4700:1998/Az1:2000

6.3 Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodno$ci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalac;ji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolaciji,

- Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetiajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegoétowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacji i tak:

- dla kabli i przewoddw: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.,

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,

- dla zwodéw i uzioméw: m,

- dla elementdw instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl.
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8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2  Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1  Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robot majgcych wplyw na wykonanie

dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tgcznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzgdzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajg zakonczenia robaét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2  Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz elementow urzadzen, ktére ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukornczeniu
prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3  Odbior koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalaciji,
— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposoéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-EN 60446:2008 wersja angielska
i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.
Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, to cena ryczattowa obejmuje:

- wykonanie dokumentac;ji,

- zakup materiatow i prefabrykatéw ,

- transport i sktadowanie elementéw,

- scalenie i montaz instalacji,

- wykonanie wymaganych badan i pomiarow,

- oczygAczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatow rozbiérkowych i urzadzen,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez osadzenie potrzebnych uchwytow,
rur itp.,

- demontaz instalacji,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i urzadzen,

- wszelkie nieuwzglednione wyzej roboty tymczasowe, pomocnicze i zabezpieczajgce przygotowanie stanowiska

roboczego,

9.3 Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
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10.

11.
12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

PN-EN 62275:2015-03

PN-EN 60445:2011

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-442:2012

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011
PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2016-02
PN-IEC 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012

PN-IEC 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-IEC 60364-7-702:2010

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-HD 60364-7-704:2010

Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

Systemy prowadzenia przewodéw — Opaski przewodoéw do
instalacji elektrycznych (wersja

angielska).

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
czlowieka z oznaczanie i identyfikacja — ldentyfikacja

zaciskow

maszyna,

urzadzen i zakonczen przewoddéw (wersja angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego
napiecia

przed przepigciami dorywczymi powstajagcymi wskutek zwaré
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia
(wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo — Postanowienia ogdine
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne
(oryg.).

Instalacje elektryczne w obiektach ~ budowlanych. Dobér
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie

Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe (wersja
angielska).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobor

I montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i fontanny
(wersja angielska).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dob6r Srodkdw ochrony
w zaleznosci od wplywow zewnetrznych -
przeciwpozarowa (norma

wycofana).

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

Ochrona



