



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-502 /24

Poznań, dnia 2.07.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa

Dotyczy: PN-44/24 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę budynku dydaktyczno-naukowego pn. Collegium Varia i garażu naziemnego wielokondygnacyjnego w formule 'zaprojektuj i wybuduj'**.

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej Ustawa Pzp) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z zamiarem przygotowania Państwu rzetelnej i optymalnej oferty na Generalne Wykonawstwo uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert o 2 tygodnie, tj. na 26.07.2024r.

W ramach uzasadnienia powyższej prośby wskazujemy, iż przygotowanie poprawnej merytorycznie oferty staje się utrudnione ze względu na ilość wątpliwości dotyczących dokumentacji przetargowej i zakresu oferty. Dodatkowo spodziewany się trudności w pozyskaniu ofert od podwykonawców spowodowaną okresem urlopowym.

Oferent, podwykonawcy i dostawcy muszą przewidzieć wszystkie okoliczności i ryzyka związane z realizacją zakresu przedmiotowego zamówienia.

Mamy nadzieję, że przesunięcie terminu składania ofert dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie spowoduje uciążliwości zarówno dla Państwa, jak i dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców a może się przyczynić do zapewnienia Zamawiającemu wielu konkurencyjnych ofert.

Przez wzgląd na powyższe zwracamy się o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Opracowanie: Barbara Głowacka
nr telefonu: 61 854 60 18
e-mail: dzp@ump.edu.pl

Justyna Bittner-Dobak