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SST - szczegolowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakosci
bhp. - bezpieczenstwo 1 higiena pracy



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych realizowanych w
ramach remontu ul. Dolnej w Stroniu Slaskim.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza szezegélowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji robdt drogowych i mostowych,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne
dla robét objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreélenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy calodé

techniczno-uzytkowa (droga) albo jego cze$é stanowigca odrgbny element konstrukeyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhigoé¢ mostu - odleglo$é miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw lukowych z nadsypka - odleglodé w sSwietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy
dokument przebicgu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt,
przekazywania polecefi i inngj korespondencji techniczne] pomiedzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawea i projektantem.

1.4.7. Estakada - obickt zbudowany nad przeszkoda terenows dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o kiorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdot 1 administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ¢z¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcee, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.13. Konstrukeja nodna (przesto Jub przesta obiektu mostowego) - czeéé obicktu oparta
na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienta ruchu pojazdéw lub

pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czedéé wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowéw.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim
konstrulceji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacikdw. Wpisy
w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projeltu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
ocena jakodcl materialdw oraz rohdt.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zhudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikagji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i
rozkladania obciazeni od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprgzen w nawierzehni 1 przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnoscei podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzehni.



d) Podbudowa - dolna cz¢dé nawierzchni stuzaca do przenocszenia obeiazen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skladaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomaocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czgsé podbudowy spelnigjaca funkcje nosne w
konstrokeji nawierzehni. Moze ona skladaé si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spefniajaca, obok funkcji nosnych,
funkeje zabezpieczenia nawierzehni przed dziataniem wody, mrozu [ przenikaniem
czgstek podioza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odeinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni

przed skutkami dzialania mrozu.
h) Warstwa odcingjaca - warsiwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
i) Warstwa odsgezajgea - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajace] sig do
nawierzehni.

1.4.21, Niweleta - wysokodciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obickt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kkadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana I odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publiczniego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnodé wykonywanych robdt z dopuszezonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjimowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszezania w nim drogi | Zwigzanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczeistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
Jjednoczednie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzehni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosdci przemarzania.

1.4.28. Podioze ulepszone nawierzchni - gdrna warstwa podloza, lezaca bezposdrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego 1 wlasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4,30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dolaumentacji
projektowej. :
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1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia
drogowego lub calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych
trasy w planie i przekroju podhiznym) istniejgcego polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
Zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo [udzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesc dokumentacyi projektowej, ktdra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadaé sig z pelnej sciany,
stupow lub innych form konstrukeyjnych, np. skezyf, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrécenie pierwotnych
funkgji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietodé teoretyczna - odleglodé miedzy punktami podparcia (tozyskami),
przesta mostowego.

1.4.39. Szerokodé calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglodé miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukeyjna ustroju niosacego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokodé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszezegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokodé chodnikdéw mierzona w §wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilogci (przedmiarem) w kolejnogci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czedé terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagl¢biony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$é przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebna
calodé konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pekienia funkeji
techniczno-uzytkowych, Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z



budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnodci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminic okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktdow glownych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodé za ochrone przekazanych mu
punktdw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszezone
znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2, Dokumentacia projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia | dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podzial na dokumentacje projektowa;

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargows dokumentacjg projektowa
oraz projektowa dokumentacjc wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane
Wykonawey,

— Wykonawey; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe].

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowiz cze$é umowy, a wymagania
okreglone w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieinosci w ustaleniach poszczegdloych dokumentdw
obowiazuje kolejnos$¢ ich waznoéci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych”
(,:0gélnych warunkach umowy™).

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wainigjsze od
wymiaréw okres§lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beds zgodne 2z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Dane okredlone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreélonego przedziatu
tolerancii. Cechy materialéw [ elementdw budowli muszg wykazywaé zgodnodé z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niczadowalajacg jakodd elementu budowli, to takie
materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezgaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosdci w dzien i w nocy tych zapor i
znakdw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawea obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/IKierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w ceng kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosei i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.



Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw I maszyn
pracujacych przy realizacji robdlt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwieSci publicznie prezed ich
rozpoczgeiem w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekin oraz przez
umicszezenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktorych treéé bedzie zatwierdzona przez InZyniera/Kierownika
projektn. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
si¢, Ze jest wiaezony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rohot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie frwania budowy i wykaniczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokdt terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgeych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszezenia {ub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skdadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) drodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdéw wodnych pylami Iub  substancjami
toksycrznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow sprawny sprzet  przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

Materialy latwopalne beds skbadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozZarem

wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszezone do uzycia.
Nie dopuszeza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszezalnego, okredlonego odpowiednint przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczna
wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ki6re sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohezeniu
robot ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wladciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozemie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnodci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wladcicielami  tych urzadzed potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiedci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasows dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja byé wykonane w zakresie przelozenia
instalacji 1 urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kierownika
projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/KKierownika
projektu i zainteresowane whadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzehnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w  dokumentach dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowsa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszlkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnogcia.

InZzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiadcicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z whasnosei i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzyniet/Kierownik projektu
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obeigzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wladz co
do przewozu nictypowych wagowo fadunkdw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik
projektu moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkdow zostaly usunicte z



terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone
na swiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawea bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szezegolnodci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelnigjacych
odpowiednich wymagaii sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowtednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypebieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontrakiowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakoificzenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wrykonawca bedzie utrzymywad roboty do crzasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jgj
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczad roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wrykonaweca bedzie przestrzegaé praw  patentowych 1 bedzie w  pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnodnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzety, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét 1 w sposdb ciggly bedzie
informowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwoledt | inne odnodne dokumenty, Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i
wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
prajektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

1.5.13. Rownowaznosé norm i zbiordw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore speliaé¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyZzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wilasnoé¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecefi Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysokosdé kwoty, o ktdra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyé Zamawiajacemu, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przemaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrddla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrddia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zzrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w
czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnos$nych wladz
na pozyskanie materialéw ze Zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.



Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacj¢ zawierajgeq raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekefi, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,
organdw administracji pahstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilodciowych i
Jjakosciowych materialéw pochodzacych ze Zrodet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytudu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
inne jakie olkazg sig potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatéw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dolumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagat umowy lub  wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadaych wykopow w obregbie terenu budowy
poza tymi, ktdre zostaly wyszezegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
ohowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i zlozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Jedli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
inntych robédt, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie
odpowiednio przewartodciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kaidy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usuni¢ciem 1 niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwodé wariantowego
zastosowania rodzaju materiaty w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodza] materialu nie moze byé pdZniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projekiu.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda
one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakodé
i wladciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialdw

Wytwornie materialdéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnodci stosowanych metod produkeji z
wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwodci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akeeptacji okredlongj partii
materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcic
wytworni, musza by¢ spelnione nastgpujace warunki:

a} Inzynier/Kicrownik projektu bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcey
oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspeke;ji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czedel wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji
robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i
badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakod¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw i ilodei wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnodé sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy whasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania 1 badar okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rdwniez naprawiaé lub wymieniad
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwodé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru I uzyska jego akceptacje przed uzyciem



sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
poZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaraniujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie

dopuszezone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu,
ktére nie wplyng nickorzystnie na jakodé wykonywanych robdt i whadciwosci
przewozonych materiatéow.

Liczba srodkow transporfu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okredlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projekiu, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na oé i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nic spelniajace tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego nzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca Dbedzie usuwaé na  biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$é zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé
z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez InzynieraKierownika
projektu.
Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usunigte przez Wykonawog na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie
skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pidmie przez InZyniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokodci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich doktadnoéé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach okredionych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych, Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badah materialow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
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dodwiadczenia z przeszlosdci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez
Wykonawee w czasie okredlonym przez InZyniera/Kierownika projektu, pod grodbg
zatrzymania robdt, Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakesci

Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawié do akeeptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawea powinien okreslié, zamierzony sposdéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czgs$¢ 0golna opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje nichu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowoéé wykonania

poszezegdlnych elementdw robét,

— system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i koniroli {opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan Iaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czedc szczegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzed stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 iloé¢ drodkdw transportu oraz urzadzedt do magazynowania i
zatadunku materialdw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utrata ich wiagciwosci w
czasie transportu,

— sposéb i procedurg pomiaréw i badafn (rodzaj i czgstotliwodé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzedi, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszezegdlnych
elementdw robot,



— sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kentroli jako$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnaé zalozong jakosé robot,

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakodci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek I badan
materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze
zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wrykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z
czestotliwodeia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wylkonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okredlone w
SS8T, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynietr/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczay, aby zapewnié wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawea dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, Ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajs wazng legalizacje, zostaly
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreglajacych procedury
badar.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nicograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badad, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow,

Wszystkie koszly zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badad materiatow

ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badag,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé zapewniona mozliwosé udzialu w
pobieraniv probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu, Probki dostarczone przez Wykonawee
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do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projekte Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, kidre budza watpliwodci co do jakodci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasngj
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obgjmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZzyniera/
Kierownika projekiu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportéw z wynikami badadi jak najszybceiej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlig dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6, Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projekin

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé
zgodnodé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materialdw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sic wylaczaie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materialow i robdét z dokumentacia
projektowa i SST. Moze rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrinych lub dodatkowych badai niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce,



6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kiore
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos§é z kryteriami
technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnodel z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okredfong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb
Jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawcee Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenic dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarcze] strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projekiu programu zapewnienia jakosei i
harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robdt,

— przebieg robdt, trudnodei I przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
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— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powadu,
— zgloszenia 1 daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakeyciu, czedciowych
i ostatecznych odbiordw robét,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powictrza w okresic wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisemn w dokumentacji
projektowe],
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakodcl materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki prob poszezegoliych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do
wydawania poleceft Wykonawey robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzlka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sis w
sposdob ciggly w jednostkach przyjetych w kosziorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub  certyfikaty zgodnodci
materiatdw, orzeczenia o jakodei materialdw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosei.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
Zzyczente InZyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - {(3)
nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e} protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.



{5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w migjscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  ktéregokolwick =z  dolumentéw budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowsa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniv Inzyniera/
Kierownika projekiu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmaiej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indzie] w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia
wszystkich robét, Bledne dane zostana poprawione wg instrukeji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagana do celu
miesigcznej platnosei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawceg i Inzyniera/Kierownika projekiu.

7.2. Zasady okreflania iloéci robdt i materialow

Diugodcei i odleglodel pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowsj. _

Jesli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetodei beda
wyliczone w m’ jako dhigodé pomnozona przez éredni przekedj.

Tlogci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bgda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu,

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymrywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Ingyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzsze] przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub  objetodci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca
szlkice mogq by¢é dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktorego
wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezmosel od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,
b) odbiorowi czgdciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robbt zanikajaeych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i
jakodei wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryociu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

" - Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projelctu.

Gotowosé dangj czedcl robdt do odbiorn zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projekfu.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosé 1 ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czgiciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czedei robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot,
Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projekiu.

8.4. Odbiér ostateczny rohat

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakodci | wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbiorn ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projekiu,

Odbidr ostateczay robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie §.4.2,

Odbiorn ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosei Inzyniera/Kierownika projekiu i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosiciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikoéw badai i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaled
preyjetych w trakeie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w
zakresie wylonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swaoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako$é wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektows 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu [ bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagaid przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznege robot jest
protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg  wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastgpujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jeshi
zostala sporzadzona w trakeie realizacji umowy,
2. szezegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badad i oznaczed laboratoryjnych, zgodne z SST
iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnodcei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
88T iew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badad i
pomiarow zalaczonych do dokumentow odbiory, wykonanych zgodnie z 85T i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetyczngj, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt wladcicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstale] w  wyniku geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawezej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda
zestawlone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupelniajaeych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczay robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnodei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za
jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji kosziorysu.

Dila pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
wartodé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnoscl, wymagania i badania skiadajace sig¢ na je] wykonanie,
okredlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczahiowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  wartodé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
—  wartodé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.



9.2, Warunki urnowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obgjmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnied wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie | usunigcie tymczasowych oznakowarn
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

(b) wirzymanie ptynnodei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obeimuje:

(a) usuniccie wbudowanych materialow i oznakowania,

{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023¢. poz.
682 ze zm.)

2, Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.
U. z2023r. poz. 45)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.,
poz. 645).






