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1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Podstawowe informacje 

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Graczach, 

ul. Bazaltowa” polega na przebudowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości 
Gracze przy ul. Bazaltowej poprzez zmianę jej trasy, która obecnie przebiega głownie przez 
ogródki działkowe i działki prywatne, a wykonana jest z ponad 50 letnich rur żeliwnych. 

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja realizowana w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”, która ma charakter liniowy i obejmuje: 
- budowę sieci wodociągowej z rur PEHD DN 110-90 mm wraz z odcinkami przyłączy 

w większości do granicy posesji  PEHD DN 32 -40 mm, 
- zabudowa studni wodomierzowych na przyłączach (zgodnie z załącznikiem graficznym) 

razem z zestawem wodomierza głównego oraz wodomierzem. 
- zabudowę hydrantów DN 80 
- odtworzenia terenów naruszonych w trakcie realizacji w zakresie ustalonym w wydanych 

decyzjach i warunkach dotyczących odtworzenia.  
Lokalizacja inwestycji: projektowane sieci planuje się realizować na terenie gminy 

Niemodlin w obrębie ewidencyjnym wsi Gracze na działkach , których wykaz znajduje się 
w części III opracowania. 

W zakresie przedmiotu zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami umożliwiającymi 
realizację inwestycji oraz wykonanie i przekazanie inwestorowi robót związanych 
z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W zakresie przedmiotu są także 
czynności odbiorowe wykonawcy robót i inwentaryzacja powykonawcza kanałów, 
przewodów i obiektów oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji odbiorowej. 

1.2 Podstawowe pojęcia użyte w programie funkcjonalno- użytkowym 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru – zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora – 
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powołany dla celów kontraktu. 

Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. 

sieci. 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczający przewód kanalizacyjny. 
Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
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Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 
i obsypką. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przyłącze wodociągowe – przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr 
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Sieć wodociągowa – przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu 
i dystrybucji wody pitnej. 

SWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia- podstawowy dokument 
podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Skrzyżowanie – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu 
liniowego i istniejącego uzbrojenia. 

Wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentów 
lub dla urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów).  

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 
powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury. 

1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie efektywnej dostawy wody do budynków na 
ul. Bazaltowej w Graczach. W szczególności poprzez budowę sieci wodociągowej z rur 
PEHD o średnicy DN 110-90 mm wraz z przyłączami do granicy posesji lub miejsca 
wskazanego na załącznikach graficznych z rur PEH DN 32-40 mm oraz 
hydrantami HN 80 mm. 

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie wymaga uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Teren, przez który przebiegać będą sieci wodociągowe, jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr XXXIV/189/16 z dnia 22.XII.2016r. Rady 
Miejskiej w Niemodlinie – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu 
ewidencyjnego Gracze.  
 Na terenie wsi Gracze znajduje się jeden obiekt zabytkowy wpisany do rejestru 
zabytków i jest to Kościół parafialny p.w. św. Trójcy, mur kościelny - nr decyzji o wpisie 
do rejestru 624/59 z 13.11.1959. W Graczach znajdują się również udokumentowane 
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stanowiska archeologiczne (punkty osadnicze, ślady osadnicze) nie są jednak wpisane 
do rejestru zabytków województwa opolskiego. Żadne ze wspomnianych nie leży w obszarze 
inwestycji. 
 Uzyskano opinię Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej 
występowania stanowisk archeologicznych lub innych obiektów zabytkowych na omawianym 
obszarze. Należy uwzględnić jej treść. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót 
ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, należy 
wstrzymać wszelkie roboty ,mogące uszkodzić lub zniszczyć przedmiot, zabezpieczyć 
przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Opolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu lub wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta. Ponad to należy prowadzić prace budowlane zgodnie z warunkami i ustaleniami 
ochrony zabytków zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania terenu dla 
miejscowości Gracze. 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów w opracowywanym zakresie, jednakże 
jeśli w skutek wykonanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, taka potrzeba zajdzie, 
należy uzyskać zgodę Zamawiającego oraz uzyskać odpowiednie zezwolenia lub decyzje 
administracyjne. 

Przebieg sieci wodociągowej, jej zagłębienie i zabezpieczenia kolizji oraz inne 
szczegółowe warunki realizacji ustalić należy na etapie wykonywania dokumentacji 
projektowej z poszczególnymi instytucjami i zakładami branżowymi oraz z Inwestorem 
(Zamawiającym).  

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej w terenie 
i zapoznania się z zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz wydanymi warunkami i ich częścią graficzną. 

1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Inwestycja ma na celu efektywne i zgodne z wymogami doprowadzanie wody do 
budynków przy ul. Bazaltowej w Graczach (zgodnie z załącznikiem mapowym) poprzez 
przebudowę wysoko awaryjnej sieci, która obecnie zaopatruje w wodę ten teren. Inwestycja 
musi obejmować odtworzenie istniejących terenów uszkodzonych w trakcie realizacji oraz 
pozostałego terenu inwestycji zgodnie wydanymi uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi na 
etapie projektowania inwestycji. W ramach Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 
do przygotowania wszelkich dokumentów odbiorowych niezbędnych do rozpoczęcia 
eksploatacji systemu i przeprowadzenia rozruchu wstępnego systemu, zapewnienia 
niezwłocznego usuwania wad i usterek w okresie rękojmi za wady i gwarancji. 

1.6 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Będąca przedmiotem zamówienia dokumentacja projektowa oraz wykonane na jej 
podstawie roboty budowlano-montażowe mają na celu przebudowę sieci wodociągowej 
o średnicy DN 110-90 mm wraz z przyłączami wodociągowymi DN 32-40 mm do granicy 
posesji lub miejsca wskazanego na załącznikach graficznych w celu wyeliminowania awarii, 
które obecnie pojawiają się na sieci oraz efektywnego i ciągłego dostarczania wody. 
Orientacyjny zakres terytorialny przedmiotu zamówienia określa załącznik graficzny. 

Zakres przedmiotowy obejmuje między innymi sieci wodociągowe oraz przyłącza 
wodociągowe do granicy posesji lub miejsca wskazanego na załącznikach graficznych. 

Inwestycja realizowana będzie na działkach, których wykaz znajduje się w załączniku 
do niniejszego opracowania.  

Inwestycja powinna umożliwić dostawę wody dla budynków przy ul. Bazaltowej 
w Graczach (wg załącznika graficznego) w sposób zgodny z wymogami. Inwestycja powinna 
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umożliwić mieszkańcom dostawę wody, poprzez dalszą realizację przewodów 
wodociągowych od granicy posesji do budynku.  

Teren po zakończeniu robót montażowych i ziemnych musi zostać przywrócony do 
stanu pierwotnego, na warunkach określonych przez jego właścicieli lub użytkowników, 
w tym odtworzenie istniejących nawierzchni dróg uszkodzonych w trakcie realizacji oraz 
pozostałego terenu inwestycji zgodnie wydanymi uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi na 
etapie projektowania inwestycji. W ramach inwestycji należy dokonać niezbędnych badań 
i prób rurociągów. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty określonej w umowie 
na wykonanie przedmiotu umowy. W ramach Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania wszelkich dokumentów odbiorowych niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji 
systemu, zapewnienia niezwłocznego usuwania wad i usterek w okresie rękojmi za wady 
i gwarancji. 

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1 Dokumentacja projektowa  

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej, prawnej i kosztorysowej umożliwiającej Wykonawcy realizację robót 
budowlano-montażowych. Formę dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego 
należy uzgodnić z Zamawiającym. Dokumentacja w szczególności będzie zawierała:  

• projekty budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi do 
realizacji inwestycji i do eksploatacji inwestycji (3 egz.),  

• wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę 
i realizacji robót oraz późniejszej eksploatacji, 

• opracowanie w imieniu Zamawiającego wniosku o udzielenie pozwoleń na 
budowę lub realizację na podstawie zgłoszenia robót i przygotowanie 
oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub zgłoszenie robót   

• dokumentację projektową: 
• projekty wykonawcze dla wszystkich branż (po 2 egz. do przekazania 

Zamawiającemu oraz na potrzeby własne Wykonawcy), 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (2 egz. do przekazania 

Zamawiającemu oraz na potrzeby własne Wykonawcy), 
• inne opracowania dotyczące realizacji inwestycji (w ilościach niezbędnych do 

uzyskania uzgodnień i decyzji oraz po 2 egz. do przekazania Zamawiającemu) w tym: 
• dokumentację geologiczną 
• projekty organizacji ruchu na czas budowy, 

• całą w/w dokumentację należy opracować również w edytowalnej i nieedytowalnej 
formie elektronicznej na CD i przekazać Zamawiającemu. 

Przedmiot umowy powinien spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących 
przepisach, a w szczególności: 

• ustawa Prawo budowlane: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z późniejszymi 
zmianami, 

• ustawa Prawo zamówień publicznych: 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, 

• ustawa Prawo ochrony środowiska 
• ustawa o drogach publicznych. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do zatwierdzenia na każdym jej 
etapie w terminach i na zasadach określonych w Umowie i SWZ.  

2.2 Wymagania formalne dotyczące dokumentacji projektowej 

2.2.1 Projekt budowlany 

Wykonawca prac projektowych ma obowiązek wykonania projektu budowlanego 
i złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót inwestycji. Projekt 
budowlany do opracowania przez Wykonawcę powinien mieć poziom szczegółowości 
wystarczający do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja projektowa oraz inne opracowania i potrzebne dokumenty muszą być 
zgodne ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późn. zmianami oraz Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego z późn. zmianami. Przewiduje się bieżący nadzór Zamawiającego 
(przedstawiciela) nad przebiegiem procesu projektowego- Wykonawca zostanie zobowiązany 
do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy przedstawicielowi Zamawiającego dla dokonania 
przeglądów opracowań projektowych na kolejnych etapach powstawania. Wykonawca prac 
projektowych ma obowiązek dokonania uzgodnienia z Zamawiającym zakresu rzeczowego do 
projektu budowlanego. 

Projekt budowlany powinien zostać sporządzony zgodnie z aktualnymi zasadami 
i przepisami BHP, w tym z uwzględnieniem wymaganych szerokości wykopów, stosowania 
odpowiednich zabezpieczeń oraz odwodnienia. 

Projekt budowlany w szczególności powinien: 
• zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
• być zgodny z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

a część opisowa powinna być napisana komputerowo, 
• liczba i format arkuszy rysunkowych powinny być ograniczone do niezbędnego 

minimum, całość załączników dokumentacji powinna być oprawiona w okładkę 
przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający jego dekompletację,  

• rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice 
cyfrowej, 

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres 
obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta(ów), 
sprawdzającego (ych), datę i ich podpis(y), specjalność i numer uprawnień 
budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 
składowych opracowania projektowego. 
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Dopuszcza się wykonanie części opisowej za pomocą dowolnego edytora tekstów, pod 
warunkiem zachowania kompatybilności formatu plików wynikowych z Microsoft Office 
Word, przy jednoczesnym zachowaniu formatowania akapitów, układu stron, załączonej 
grafiki, itp. Opracowane materiały (część rysunkowa i opisowa) muszą być przekazywane 
w formie umożliwiającej ich edycję. Wykonawca projektu zobowiązany jest na każdym 
etapie opracowywania dokumentacji do kontroli zgodności formatu danych i plików 
z wersjami oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego. Część rysunkowa powinna 
być sporządzona w formatach kompatybilnych ze standardami dwg, dxf. 
Wykonawca prac projektowych będzie miał w obowiązku: 
• Prace wstępne (niezbędne prace przedprojektowe znajdują się w formie załączników 

w SWZ, należy się z nimi zapoznać): 
• zapoznanie się z materiałami wyjściowymi i pomocniczymi, 
• wykonanie dokumentacji fotograficznej (lub materiału video) wzdłuż trasy 

projektowanej sieci i przyłączy oraz innych projektowanych obiektów w celu 
udokumentowania istniejącego zagospodarowania terenu. W trakcie realizacji 
fotografii inwentaryzacyjnych odkrytego uzbrojenia kolizyjnego,  

• pozyskania i uwzględnienia warunków związanych z podmiotowym zadaniem, 
• przedstawienia Zamawiającemu propozycji wyboru formy pozwolenia na realizację 

(pozwolenie budowlane lub zgłoszenie robót),  
• pozyskania od Zamawiającego upoważnień do ewentualnych dodatkowych wystąpień 

o decyzje i uzgodnienia – upoważnienia należy przygotować w formie wymaganej 
przez instytucje będące ich adresatami i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
i podpisu, 

• pozyskania badań geologicznych - otworów w niezbędnej do przygotowania 
dokumentacji projektowej, nie mniej niż 3 szt., i głębokości wymaganej przepisami 
dla tego typu inwestycji liniowej, niezbędnej dla opracowania dokumentacji 
geologicznej i projektowej oraz dla prawidłowego wykonania robót ziemnych. 
Dokumentacja geotechniczna powinna zawierać następujące elementy: 

• opis z określeniem celu, podstawy opracowania, wykazem czynności dla 
sporządzenia dokumentacji, 

• opis położenia i morfologii terenu, 
• zarys budowy geologicznej, 
• opis warunków wodnych, 
• geotechniczną charakterystykę gruntu, 
• wnioski z przeprowadzonych badań. 

 Część graficzna dokumentacji geologicznej i zestawieniowa powinna zawierać: 
• wycinek mapy topograficznej z zaznaczeniem terenu badań geotechnicznych, 
• wycinek mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:10000 z oznaczeniem 

lokalizacji wykonanych otworów badawczych, 
• wycinki map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z oznaczeniem 

lokalizacji wykonanych otworów badawczych w miejscach planowanych 
obiektów, 

• profile geologiczne otworów badawczych, 
• zestawienia parametrów geotechnicznych, 
• objaśnienia do profili analitycznych, symboli i znaków, 

• weryfikacji materiałów stanowiących materiały do projektowania i wyjaśnienia 
wątpliwości. 
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• Prace projektowe 
• wykonanie planszy zagospodarowania terenu i proponowanych rozwiązań 

projektowych (w 2 egz.), którą przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji 
projektowej należy uzgodnić z Zamawiającym. 

• Na etapie przedprojektowym uzyskano następujące decyzje, warunki i uzgodnienia, 
które to znajdują się w SWZ: 

• zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunków technicznych 
z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, 

• warunki do projektowania od zarządców dróg, 
• uzgodnienia z właścicielami i zarządcami terenów, 
• opinię konserwatorską 

Jeśli Wykonawca uzna, to za konieczne lub korzystne dla Zamawiającego to za 
zgodą Zamawiającego można dokonać zmiany powyższych decyzji, warunków 
i uzgodnień lub uzyskać dodatkowe warunki i uzgodnienia dokumentacji 
z właścicielami uzbrojenia kolidującego np. Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Niemodlinie, Zakład Energetyczny, sieć w/n, telekomunikacja 
(Orange, NETIA i inne), Zakład Gazowniczy, sieci w/c lub z innymi instytucjami. 

Uwaga: O wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie 
projektowania, winien być bez zwłoki informowany Zamawiający, tak aby możliwe 
było podjęcie negocjacji z właścicielami i zarządcami terenów i mediów mających 
wpływ na eksploatację inwestycji. 

• sporządzenia projektu budowlanego we wszystkich branżach w 3 egz. – projekt 
budowlany.  
Zawartość opracowania: 

• Projekt zagospodarowania terenu wykonany na aktualnej mapie do celów 
projektowych: 
  − część opisowa zawierająca: 

• określenie przedmiotu inwestycji wraz ze wskazaniem celu i zakładanego 
efektu inwestycji, 

• istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji, 
• projektowane zagospodarowanie terenu, 
• istniejące uwarunkowania realizacyjne wynikające z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, ochrony konserwatorskiej, warunków 
środowiskowych, 

• opis projektowanych obiektów i urządzeń, 
• opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki, 
• informacje o obszarze oddziaływania obiektu. 

Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać pozostałe elementy projektu 
architektoniczno-budowlanego : 

• opis obiektów wraz z obliczeniami 
• charakterystyczne parametry techniczne i geometryczne, 
• układ konstrukcyjny, 
• rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie 

sieci, w miejscach lokalizacji obiektów i miejscach charakterystycznych lub 
o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu między innymi 
rozwiązania usunięcia kolizji z istniejącym zadrzewieniem oraz 
uzbrojeniem kolidującym np. przewodami wodociągowymi, kablami 
energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi, itp., 

• zalecenia do technologii wykonania robót montażowych: 
• warunki i sposób posadowienia obiektu, 
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• rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 
konstrukcji obiektu zgodne z wymaganiami Programu funkcjonalno-
użytkowego, 

• opis sposobu odwodnienia wykopów,  
• pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób 

funkcjonowania, 
• sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi 

na możliwość wystąpienia miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa 
użytkowania 

• dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące 
pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz 
charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

• inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich 
i sposób ich ochrony). 

• opracowania geologiczne. 
- część graficzna projektu budowlanego: 

Wszystkie rysunki stanowiące elementy opracowania projektowego powinny być 
wykonane w technice cyfrowej. Ponadto rysunki powinny spełniać następujące warunki: 

• wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
• każdy rysunek musi posiadać metrykę z podaniem nazwy opracowania, 

tematu rysunku, skali, wskazaniem projektanta i sprawdzającego, daty 
wykonania, a dodatkowo powinien mieć nadany nr zgodny ze spisem 
rysunków, 

• rysunki zostaną wykonane jako wektorowe przy pomocy oprogramowania 
komputerowego umożliwiającego zapis danych w formatach graficznych, tj. 
dwg, dxf. Dopuszcza się przetworzenie opracowanych rysunków do innych 
formatów graficznych (TIF, JPG) jedynie za zgodą Zamawiającego i przy 
zachowaniu oryginalnych plików w postaci wektorowej. Zamawiający 
wymaga jednocześnie wykonanie całości opracowania w formacie PDF. 

Poszczególne elementy części rysunkowe powinny być wykonane wg poniższych zasad: 
• Mapa orientacyjna:  
Mapa opracowana dla potrzeb orientacji i wskazania lokalizacji na obszarze inwestycji. 
Dopuszcza się zastosowanie podkładu rastrowego w formacie TIF, JPG, itp. w postaci 
skanu z mapy topograficznej w skali 1:10 000. Na mapie należy oznaczyć przebieg 
projektowanych sieci.  
• Plan sytuacyjno-wysokościowy na kopii aktualnej mapy do celów projektowych 

potwierdzonej przez projektanta za zgodność z oryginałem: 
Wydruki z formatu cyfrowego mapy do celów projektowych muszą być identyczne 

z oryginałami map. Wszystkie projektowane elementy powinny być oznaczone w sposób 
umożliwiający łatwą identyfikację, a ponadto powinny posiadać dodatkowe opisy określające 
rodzaj materiału, długości odcinków, spadki itp. Wszystkie oznaczenia poszczególnych 
elementów muszą być zgodne z pozostałą częścią rysunkową: przekrojami, profilami, 
rysunkami szczegółowymi oraz tabelami zestawieniowymi. 
Należy wykonać rysunki szczegółowe dla charakterystycznych przejść rurociągami pod 
przeszkodami.  

Rysunki przejść należy wykonać, z zachowaniem warunku czytelności i zgodności 
z profilem podłużnym. 

Do dokumentacji projektowej należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych 
w specjalnościach zgodnych z przedmiotem opracowania i zaświadczenia o przynależności do 
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Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wszystkich projektantów i sprawdzających. Do 
dokumentacji projektowej należy dołączyć oświadczenie, o wykonaniu projektu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej podpisane przez projektantów 
poszczególnych branż. 

• Skompletowanie okładek i oprawa 
Szata graficzna i układ dokumentacji powinien być zgodny z: 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie projektowe zostanie wykonane 
w formacie A4, w szacie graficznej spełniającej następujące wymagania: 

• zgodna z przedmiotem umowy, wymaganiami norm, przepisów, wytycznych 
Inwestora i uzgodnieniami z administratorami sieci i terenu, 

• część opisowa w postaci wydruku z pliku utworzonego w edytorze tekstów, 
• rysunki zostaną wykonane w technice cyfrowej, 
• forma rysunków musi być zgodna z formatem cyfrowym, 
• strony tytułowe, okładki i wszystkie rysunki powinny być opatrzone metryką 

z oznaczeniem jednostki projektowej, projektantów, sprawdzających, datą 
wykonania. 

• Informacja BIOZ. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.2.2 Dokumentacja projektowa  

• Projekty wykonawcze – wykonać w 2 egz. dla Zamawiającego oraz dla własnych 
potrzeb. 

Wykonawca prac projektowych ma obowiązek dokonania uzgodnienia z Zamawiającym 
zakresu rzeczowego do projektu wykonawczego oraz założeń do przedmiarów. Ustalenia 
podziału na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne do uzyskania dotacji ze środków UE. 
Projekty wykonawcze powinny spełniać warunki zawarte w: 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Projekty wykonawcze mają uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany 
w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i kontroli 
robót ze strony Zamawiającego (Inspektora nadzoru).  

Projekty wykonawcze powinny uwzględniać wszelkie zapisy niezbędne do realizacji 
inwestycji w tym podane w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach, 
pozwoleniach.  
Wykonawca (Podwykonawca prac projektowych) ma obowiązek: 
− przeprowadzić ponowne sprawdzenie zgodności zakresów rzeczowych projektów 
wykonawczych i przedmiarów z projektem budowlanym z uzgodnieniami, decyzjami 
i warunkami technicznymi uzyskanymi od właścicieli sieci, dróg itp., 
− wydrukować i złożyć opracowania, uzyskać podpisy projektantów i przekazać protokólarnie 
Zamawiającemu, 
− do projektu wykonawczego Wykonawca opracowania ma obowiązek dołączenia wszystkich 
uzgodnień branżowych, decyzji administracyjnych w zakresie umożliwiającym wykonanie 
i odbiór robót budowlanych w pełnym zakresie przewidzianym do realizacji. 

Należy opracować profile podłużne dla wszystkich odcinków sieci w postaci 
rysunków wektorowych. 
Treść profili podłużnych sieci musi zawierać: 



„Przebudowa sieci wodociągowej w Graczach, ul. Bazaltowa” 

14 
 

− odcinki sieci, 
− punkty węzłowe  
− teren istniejący/projektowany, 
− rury ochronne, 
− uzbrojenie podziemne, 
− nawierzchnie utwardzone (jezdnia i chodnik, pobocze, teren zielony itp.), 
− otwór badawczy wraz z oznaczeniami warstw gruntu i poziomem wody gruntowej 
Wszystkie obiekty rysunkowe na profilach powinny być wrysowane z zachowaniem 

skali i na rzeczywistych rzędnych wysokościowych. 
W warstwie opisowej profile powinny zawierać: 

− oznaczenie profilu, 
− rzędne wysokościowe: 

• poziomu porównawczego, 
• terenu istniejącego, 
• terenu projektowanego, 
• dna kanałów (w punktach węzłowych i miejscach skrzyżowań z istn./proj. infrastrukturą 
techniczną), 
• osi przewodów ciśnieniowych, 
• punktów charakterystycznych: 

− zagłębienie dna kanałów lub osi rurociągów ciśnieniowych (w punktach węzłowych 
i miejscach skrzyżowań z istn./proj. infrastrukturą), 

− spadki i długości odcinków, 
− średnice i materiał rurociągów, 
− rodzaje nawierzchni, 
− sposób wykonania robót ziemnych i rodzaj umocnienia wykopów, 
− odległości pomiędzy poszczególnymi punktami profilu, 
− oznaczenia hektometrów, 
− oznaczenia punktów węzłowych, 
− opis punktów węzłowych (rodzaj, materiał, wymiary), 
− opis skrzyżowań z istn. infrastrukturą techniczną, 
− opis rur ochronnych i technologii przejść pod/nad przeszkodami 

 
• Specyfikacje techniczne – wykonać w 2 egz. dla Zamawiającego oraz dla własnych 

potrzeb.  
Specyfikacje techniczne należy wykonać w oparciu o: 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454). 
- wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu 

2.2.3 Inne opracowania 

• Wniosek o pozwolenie na budowę – wykonać w 2 egz. 
• Projekt organizacji ruchu na czas budowy – dla dróg gminnych i powiatowych uzgodniony 

z komisją ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu – wykonać w 2 egz. 
• Wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji, pozwolenia na 

budowę i realizacji inwestycji – wykonać w 2 egz. 
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2.3 Inne wymagania stawiane wykonawcy 

Dokumentacja projektowa musi zawierać i uwzględniać wymagania materiałowe 
i użytkowe określone w niniejszym opracowaniu.  

Realizacja robót musi uwzględniać te odcinki, na które Zamawiający, dostarczy 
Wykonawcy odpowiednie pozwolenie na realizację w terminie określonym w SWZ lub 
umowie.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie ostatecznego pozwolenia budowlanego lub 
zgłoszenia robót oraz innych pozwoleń niezbędnych do realizacji robót w tym zgody na 
wejście na teren dróg (zajęcie pasa drogowego).  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt dokumentacji projektowej w tym za 
przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminach zgodnych z zapisami zawartymi 
w umowie lub SWZ, do akceptacji poszczególne elementy dokumentacji technicznej.  

Wykonawca przygotuje i będzie za nią odpowiedzialny - dokumentację umożliwiającą 
odbiór robót budowlano-montażowych i przekazanie inwestycji do eksploatacji w terminie 
określonym w umowie lub SWZ. Wykonawca zleci odpowiednim jednostkom wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 
akceptowanymi przez projektanta ewentualnymi zmianami i przekaże dokumentację w trakcie 
odbioru robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni nadzór autorski we wszystkich branżach, a także 
archeologiczny, geologiczny i geodezyjny w czasie trwania robót. 

Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
Wykonawcę lub jego upoważnionych pracowników ze wskazanym przedstawicielem 
Zamawiającego, w formie pisemnej – dopuszcza się korespondencję e-mail. 
Inne wymagania: zgodnie z zapisami SWZ, umowy oraz wynikające z przepisów prawa. 

2.4 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 

Orientacyjny zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 
•  sieci wodociągowe DN 110 mm z PEHD – ok. 917,5 mb 
 - w tym metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym – ok. 843,0 mb 
   - w tym w rurze osłonowej DN 180 mm - ok. 40,0 mb 
•  sieci wodociągowe DN 90 mm z PEHD – ok. 58,2 mb 
• hydranty nadziemne HN 80 mm  –  6 szt. 
• przyłącza wodociągowe do granicy działek lub miejsca wskazanego na załącznikach 

graficznych DN 40 mm z rur PEHD – 10 szt. ok. 92,8 mb, 
• przyłącza wodociągowe do granicy działek lub miejsca wskazanego na załącznikach 

graficznych DN 32 mm z rur PEHD – 3 szt. ok. 17,0 mb, 
 - w tym metodą bezwykopową – przewiert sterowany – ok. 6,6 mb 
• studnia wodomierzowa DN1200 (patrz pkt.2.7) – 7 szt. 
• zestaw wodomierzowy główny w studni razem z wodomierzem DN25 – 7 szt. 

 
Powyższe zakresy są orientacyjne i dopiero zakresy określone w dokumentacji 

projektowej na podstawie warunków, uzgodnień materiałów do projektowania oraz decyzji 
projektanta dotyczących zakresu rzeczowego, które muszą uwzględniać całkowite 
wypełnienie celu jakim jest odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i dostawa wody 
dla nieruchomości przedmiotowej miejscowości. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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2.5 Przygotowanie terenu budowy 

Zaplecze budowy  
Należy zorganizować w pobliżu terenu budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym 

i Inspektorem Nadzoru oraz właścicielem terenu pod zaplecze. 
Plac budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenia dojść do 
budynków w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres kontraktu. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, 
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu 
budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i przejęcia robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Teren budowy ograniczony będzie w zakresie niezbędnym do realizacji 
robót. W miejscach, w których projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu, po 
zakończeniu budowy, teren budowy musi zostać przywrócony do stanu pierwotnego, a za 
ewentualnie wyrządzone szkody Wykonawca wypłaci poszkodowanym odszkodowanie. 

Wykonawca w wyznaczonym w SWZ lub umowie terminie odbierze od 
Zamawiającego teren budowy.   

Na zaplecze budowy powinny składać się biuro, magazyny, zaplecze socjalne dla 
pracowników, plac do składowania materiałów i parkowania sprzętu, pojazdy, sprzęt, 
maszyny, wyposażenie, urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi 
dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych kontraktem. 
Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek o wydanie warunków wykonania 
przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci). 
Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieżące koszty związane z użytkowaniem 
powyższych urządzeń. 
Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposażenia i sprzętu, 
przyłączy, magazynów, placów, dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie placu 
i przywrócenie do warunków pierwotnych. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
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Wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz w dodatkowych 
dokumentach, a wyszczególnione w choćby jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy, 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
Uwaga: 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiały  i urządzenia przed 
wbudowaniem muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszą 
uzyskać akceptację Projektanta i Zamawiającego. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z wymogami zawartymi w niniejszym opracowaniu dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

Zastosowanie materiałów i urządzeń niezgodnych z dokumentacją techniczną lub 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do 
zastosowania w budownictwie, pomimo świadomej lub biernej akceptacji inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej 
wymiany. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie prowadzenia i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
- stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
- stosować zalecenia i wymogi opisane w projekcie budowlanym. 
Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji zawartych na mapach sytuacyjno-
wysokościowych dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca winien zapłacić wszelkie należności z tytułu prawa własności, 
wydobycia; dzierżawy, zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci 
i niebezpiecznych odpadów: z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych 
materiałów niezbędnych do wykonania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, a także ponosić koszty ich 
naprawy. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną dla ustalenia stanu przed 
i po wykonaniu inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi 
przez administratorów lub właścicieli sieci i nieruchomości. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego, dróg 
w pobliżu których wykonywane będą roboty ziemne i montażowe. Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania dokumentacji fotograficznej dróg przed rozpoczęciem robót. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Inspektora 
Nadzoru potwierdzenia zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru robót. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby realizowane przewody i nawierzchnie drogi były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru robót. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie 
powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 
sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów wg stanu na dzień składania ofert. Normy te winny być traktowane jako 
integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami 
i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z ich zawartością i wymaganiami. 

W przypadku koniecznych odstępstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej 
zmiany przebiegu trasy sieci lub przyłączy należy wstrzymać roboty na tym odcinku, dokonać 
wpisu do dziennika budowy z propozycją nowego rozwiązania. Po potwierdzeniu 
konieczności zmiany przez Inspektora nadzoru należy uzyskać zgodę projektanta na nowe 
rozwiązanie, 
- Projektant także zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego 
i pozwolenia budowlanego,  
- wszelkie zmiany powinny zostać przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji 
Projektanta i Zamawiającego (Inspektora Nadzoru).     

Przed przystąpieniem Wykonawcy do robót należy zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu zabezpieczyć możliwość przejazdu lub objazdu i utrzymać 
płynność ruchu publicznego.    

W trakcie budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie obsługi 
geodezyjnej budowy obejmującej tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, 
których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektu. Wykonanie czynności geodezyjnych, Podwykonawca prac geodezyjnych 
potwierdza wpisem do dziennika budowy. Podwykonawca prac geodezyjnych przekazuje 
kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie 
lub kontrolę wyznaczenia. W razie stwierdzenia rozbieżności między wynikami pomiarów 
a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy 
udokumentować szkicami. Przed przystąpieniem do pracy Podwykonawca prac geodezyjnych 
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wystąpi do odpowiedniej jednostki Zasobów Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie 
reperów państwowych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe 
do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością 
Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, znajdujące się 
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy pod sieci, 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się 
w nich wody opadowej. Doły, w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 
pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

Warstwa humusu (nawierzchnia trawiasta) występująca w obrębie planowanej 
inwestycji  powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego ponownego ułożenia 
w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, użycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych 
w dokumentacji projektowej. Ze względu na niewielki zakres humus należy zdjąć ręczne  
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej 
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu. W cenie za wykonanie robót Wykonawca winien uwzględnić opłaty za 
składowanie humusu. 

2.6 Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową przewodów wodociągowych powinny być 
prowadzone zgodnie dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz 
zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do robót i po zdjęciu 
nawierzchni jezdni i konstrukcji, Wykonawca dokona ręcznej odkrywki istniejącego 
uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie. 
Wykonawca zabezpieczy istniejące obiekty w sposób uzgodniony z właścicielami obiektów 
i inspektorem nadzoru. 

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych oraz m in. PN-B-10736:1999 , PN-EN 805:2002. 

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. 
Dla rurociągów zastosować wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych 
obudową pełną. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest uzależniony od 
istniejących warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych 
i zostanie określony w dokumentacji projektowej. 

W nawiązaniu do wymagań norm oraz BHP, zastosowano niezależnie od rodzaju 
gruntu i nawodnienia wykopy wąskoprzestrzenne o pełnym umocnieniu ścian wykopów 
szalunkiem systemowym dla wykopów o głębokości większej od 1,0 m,  
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W wypadku wystąpienia wód gruntowych i lokalnych sączeń należy zastosować 
odwodnienie wykopów. 

W czasie wykonywania koparką wykopów obiektowych i wąskoprzestrzennych należy 
wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.  

Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie 
wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez ułożenie bali, wyprasek stalowych, 
szalunków systemowych po obydwu stronach osi rurociągu w ustalonych uprzednio 
odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 
powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 
przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej 
niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie 
urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch środków transportowych obok wykopów 
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania 
obudowanych wykopów, zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo 
usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona 
w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą 
wykopu, a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż 
rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m 
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu 
ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć 
przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być 
zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 
Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla 
pieszych i pojazdów w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne 
wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. Należy zabezpieczyć wystające 
studzienki w trakcie formowania nasypów poprzez obsypanie piaskiem i materiałem nasypu.  

Elementy nawierzchni i konstrukcji dróg pochodzące z rozbiórki oraz nadmiar urobku 
z wykopów należy odwieź na składowiska lub w miejsce uzgodnione z Zamawiającym.  

2.7 Roboty Instalacje 

Wymagania materiałowe 
 
Wymogi materiałowe zostały również zawarte w warunkach technicznych (nr DU. 
702.189.2022.MM z dn. 22.06.2022r.), które należy uwzględnić i zweryfikować z podanymi 
poniżej. 
 

Rury wodociągowe - należy stosować rury ciśnieniowe z PE-HD klasy PE 100 
(zgodnie z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12), na ciśnienie 1,0 MPa (PN 10, SDR 17) 
o średnicy DN 90, 110 mm, jak również w miejscach gdzie przewidziany jest przewiert 
sterowany (zgodnie z załącznikiem graficznym) rury wzmacnianie PE-HD klasy PE 100 RC 
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DN110 mm,  a także dla przyłączy wodociągowych rury o średnicy 32-40 mm, w zwojach lub 
w sztangach. 

  
Na niektórych odcinkach na przewodach wodociągowych zaprojektować dodatkowo rury 
osłonowe dwuwarstwowe PE 100 RC, PN10 o średnicy DN 180 mm.  

Rury łączyć przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowego, a z armaturą żeliwną 
poprzez kształtki przejściowe. Materiał: PE-HD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie 
dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu. Kształtki z PE-HD do rur 
ciśnieniowych o odpowiednich parametrach jak dla rur wg PN-EN 12201-3+A1:2013-05. 
Inne wymagania – jak dla rur. 

Wszystkie rury i kształtki muszą posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty, 
Deklaracje Właściwości Użytkowych bądź aktualne jeszcze Aprobaty Techniczne ITB, 
w których muszą być zawarte wszystkie parametry techniczne, a także posiadać atest 
higieniczny PZH. 

Na sieci wodociągowej zaprojektować armaturę: żeliwną kołnierzową, kołnierze 
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999. Zasuwy w wykonaniu 
podziemnym należy wyposażyć w obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do zasuw, które 
należy ustawić na podmurówce z cegieł na płasko, w studniach armatura podparta blokami 
podporowymi. Dla całego zakresu - armatura wodociągową wyprodukowana przez jednego 
producenta. 

 
Zasuwy do zabudowy w ziemi: 

Zaprojektowano zasuwy kołnierzowe w zabudowie krótkiej  do wody: 

− ciśnienie nominalne PN10, 

− gładki, równy przelot bez przewężeń i gniazda; 

− miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem wewnątrz i zewnątrz, 
dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, 

− korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG400, 

− wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym 
gwintem, 

− uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, 

− zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona - pierścień dławicowy wykonane 
z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne uszczelnienie wrzeciona, 

− śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą 
zalewową, dopuszcza się śruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, 

− nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego, 

− kołnierze owiercone zgodnie z PN-EN1092-2:1999 

− zabezpieczenie antykorozyjne: zasuwy powinny posiadać  certyfikat GSK-RAL 
lub    równorzędny dokument wydany przez instytucje niezależne od producenta, 
potwierdzające regularne przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok 
lakierniczych, a w szczególności: 

- badanie grubości powłoki [min 250µm] 
- test udarowy - badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą 

opadającego ciężarka 
- odporność na sieciowanie powłoki - test chemiczny za pomocą 

odczynnika MIBK 

− porowatość powłoki - wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą 
iskrową 
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− kontrola temperatury odlewu przed malowaniem[oC] 

− kontrola czystości powierzchni odlewu - testowanie za pomocą taśmy 

− odporność na korozję podpowierzchniową - metoda odrywania katodowego 
[mm] 

− test przyczepności powłoki [MPa] 

− możliwość zabudowy bezpośrednio w ziemi (w przypadku zasuw zgodnie 
z częścią graficzną dokumentacji technicznej) 

Osprzęt armatury: 

Skrzynki uliczne muszą spełniać następujące wymagania: 

− muszą być dopasowane do elementu, który się w niej znajduje według zaleceń 
producenta, 

− korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+; 

− pokrywa wykonana z żeliwa odpornego na pękanie oraz wytrzymała na 
obciążenie ruchem ulicznym, 

− pokrywa z oznaczeniem „W”  
Obudowy do zasuw: 

− obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa; 

− łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego; 

− trzpień o pełnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali 
St 37-2 ocynkowanej ogniowo; 

− przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające 
przed przedostawaniem się zanieczyszczeń; 

− rura przesuwna i ochronna wykonana z PE; 

− połączenie zasuwy z nasadą wrzeciona za pomocą zawleczki wykonanej ze stali 
nierdzewnej lub śruby. 

Inne materiały: 
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych: 

− wykonać i zamontować na istniejących trwałych obiektach budowlanych 
lub specjalnych słupkach na wysokości ok. 2m nad terenem. Tablic 
używać tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice 
orientacyjne muszą spełniać wymagania normy PN-86/B-09700. 

− taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną 
wkładką metalową mocowaną do trzpieni obudów zasuw; 

− rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych Ø110; 

− rury osłonowe dwudzielne do kabli elektrycznych Ø160; 

− słupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o średnicy 48 x 3 mm, 
malowanej farbą olejną (2 warstwy podkładowe + 2 warstwy 
nawierzchniowe o grubości co najmniej 90-120μm); 

− fundamenty betonowe pod słupki wykonane z betonu C 16/20 
o wymiarach minimum 30x30x50cm; 

− betony odpowiadające wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej C 8/10, C 12/15, C 16/20; 

− płozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez 
rury osłonowe; 

− manszety uszczelniające z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do 
zamknięcia końcówek rur osłonowych; 

− łączniki – śruby i podkładki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej 
EN 1.4301, nakrętki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401. 



„Przebudowa sieci wodociągowej w Graczach, ul. Bazaltowa” 

24 
 

Zestawy hydrantowe: 

− żeliwne hydranty nadziemne HN 80, sztywne; zgodnie z PN-EN 14384:2009; 

− zasuwa kołnierzowa typu E DN 80-100 miękkouszczelniająca zasuwa klinowa 
z żeliwa sferoidalnego; zgodnie z PN-EN 558:2022-07; kołnierze 
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999; 

− kolano ze stopką DN 80 z żeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN 545; 
kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999; 

− króciec dwukołnierzowy kształtka FF 80-100 z żeliwa sferoidalnego zgodnie 
z PN-EN 545; kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-
2:1999; 

− trójnik kołnierzowy DN 80, zgodnie z PN-EN 1563:2018-10; kołnierze 
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2:1999; 

− kołnierz specjalny dla rur PE DN 80; zgodny z PN-EN 1563:2018-1; kołnierze 
zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2. 

 
Studnie wodomierzowe  
Zestawy wodomierzowe (konsole wodomierzowe) razem z wodomierzem zabudować zgodnie 
z warunkami ZGKiM w studniach wodomierzowych włazowych betonowych DN1200. 
Dopuszcza się również możliwość zabudowy studni wodomierzowych niezłazowych 
z tworzywa sztucznego.  
Zwieńczenie studni powinno być dostosowane do lokalizacji studni: 
- właz typu lekkiego z dwoma pokrywami (w pasie zieleni, w ciągu pieszym itp.) 
- właz typu ciężkiego (w ciągu jezdnym) 
 
W każdym wypadku należy stosować wytyczne i ustalenia z warunków technicznych ZGKiM 
w Niemodlinie oraz zgodność materiałów z obowiązującymi normami i przepisami. 
 

Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom stosownych norm 

wskazanych w pkt. 3.3 niniejszego opracowania. 
 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur, kruszywa 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur, żwir i kamień łamany zgodnie z obowiązującą 

normą wskazaną w pkt. 3.3 niemniejszego opracowania. Rodzaj i uziarnienie kruszywa, 
winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

 
Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny, lepik asfaltowy powinny odpowiadać 

obowiązującym normom, wskazanym m in. w pkt.3.3. 
 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca ma obowiązek przedstawić 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów i wyrobów budowlanych 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca 
z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
o planowanych dostawach kluczowych. 

 
Roboty montażowe: 
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Montaż sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju 
wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem 
warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.  
Na gruncie rodzimym ułożyć podsypkę z zagęszczonego piasku o grubości nie mniejszej niż 
0,1 m pod rury i 0,2 m pod studnie. W wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego 
wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest 
wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
i rozbiórką umocnień ścian wykopu. 

Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 
posadowienia rurociągów. 

Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m 
nad rurą. Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę. 
Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest, aby materiał obsypki, szczelnie 
wypełniał przestrzeń pod rurą. 

Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała 
odpowiednie podparcie po bokach. Zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach rurociągu, 
należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. Warstwę ochronną rur wykonuje się 
z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej 
warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na 
właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. 
Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. Wymaga się 
stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu.  

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 
Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, 

czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego 
materiału, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem. Stopień zagęszczania zasypki 
w pasie drogi - zgodnie z wymaganiami administratora drogi (wg uzgodnień).  

Ze względu na możliwość występowania gruntów spoistych, trudno plastycznych, 
w pasie drogowym (jezdnia, pobocza) założono 100% wymianę gruntów. W wykopie 
przewidzieć całkowita wymianę gruntu dla uzyskania odpowiedniego zgodnego 
z wymaganiami zarządcy drogi stopnia zagęszczenia gruntu. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót 
montażowych. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy 
przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadu. Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

Rurociągi z PEHD należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie metodą łączenia za 
pomocą zgrzewania doczołowego polegającego na ogrzaniu czołowych powierzchni 
łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po 
odjęciu płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Jeżeli 
zachodzi konieczność zgrzewania doczołowego w temp. poniżej 0°C, w czasie deszczu, mgły, 
silnego wiatru - należy stosować namioty osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wówczas 
na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte). Całość procesu zgrzewania wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta rur. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy 
otwarty koniec ułożonego rurociągu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą 
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gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą (deklem). Na 
zmianach kierunku, na rurociągu należy zainstalować bloki oporowe. Można zastosować 
bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawcę na budowie. W 
komorach zasuw i połączeniowej zastosować bloki podporowe. Należy zastosować 
połączenia blokowane i bloki podporowe zgodnie z dokumentacją techniczną oraz stosowymi 
normami. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy 
rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie 
ich po ewentualnym zalaniu. Próbę szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia 
wytrzymałości rur i szczelności połączeń zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002. 
Wybudowane przewody przed oddaniem ich do eksploatacji powinny być poddane 
dokładnemu przepłukaniu czystą wodą wodociągową przy szybkości przepływowej 
dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych, tj. co najmniej 1 m/s. Po 
przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 

Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do 
budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z niniejszym 
opracowaniem, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy 
przewodów przed połączeniem i opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz 
i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu 
i składowania. 

 
Należy ponad to uwzględniać zapisy uzyskanych warunków technicznych wydanych 

przez ZGKiM w Niemodlinie (nr DU. 702.189.2022.MM z dn. 22.06.2022r.), dotyczące 
sposobu prowadzenia prac montażowych. 

 
Próba ciśnieniowa 

Po wybudowaniu każdy rurociąg powinien być poddany próbie ciśnieniowej wodą 
w celu zapewnienia nierozłączności rur, złączy, kształtek i innych elementów.  Nie dopuszcza 
się prowadzenia prac niezwiązanych z próbą ciśnieniową w trakcie trwania tej próby. Przed 
przystąpieniem do próby należy sprawdzić, czy aparatura pomiarowa jest zamontowana 
w odpowiednich miejscach (możliwie najniższy punkt badanego rurociągu), skalibrowana 
i gotowa do pracy.  

Badania szczelności rurociągów należy wykonywać z uwzględnieniem instrukcji 
producentów i zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania 
dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych” ze zmianami (PN-EN 
805:2002/Ap1:2006). 

Próbę przeprowadzać po ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur 
dla zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte 
dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy zwracać uwagę na całkowite 
wypełnienie przewodu wodą przed podnoszeniem ciśnienia. Odcinek poddany próbie nie 
powinien przekraczać 200 m.  

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez 
okres 30 minut, podczas przeprowadzeni próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno 
wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa. 
 
Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Wybudowany przewód z rur polietylenowych przed oddaniem go do eksploatacji 
powinien być poddany dokładnemu przepłukaniu czystą wodą wodociągową przy szybkości 
przepływowej dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych, tj. co najmniej 
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1 m/s. Przewody z rur PE po ich dokładnym przepłukaniu wodą wodociągową zasadniczo nie 
wymagają dezynfekcji, jednak w tym przypadku założono dezynfekcję nowo wybudowanych 
przewodów. 

Woda po płukaniu ma odpowiadać warunkom wody do picia określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417). 

 
Odbudowa nawierzchni utwardzonych  

Sieci wodociągowe przebiegać będą po terenach zielonych, dróg utwardzonych, dróg 
gruntowych, nawierzchniach utwardzonych. 

Wszelkie kruszywa użyte do wykonania podbudowy muszą spełniać wymagania "WT-
4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010", natomiast beton 
asfaltowy wymagania "WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Wymagania techniczne 2014". 

 
Drogi gminne odbudować następująco:  

Nawierzchnie po przekopach należy odtworzyć na warunkach decyzji i uzgodnień Gminy 
Niemodlin. W przypadku naruszenia jezdni lub pobocza drogi zobowiązuje się Inwestora do 
odbudowy naruszonych elementów pasa drogowego.  
 

W zależności od rodzaju pozostałych występujących nawierzchni jeżeli takie zostaną 
wykazane należy przyjąć:  
 
Drogi asfaltowe – gminne – na całej długości i szerokości wykopu: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (KR1-2)– 4 cm, 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W(KR1-2) – 4 cm, 

− górna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie wg PN-EN 13242+A1:2010 kruszywo sortowane 0/31,5 – 15 cm, 

− dolna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie wg PN-EN 13242+A1:2010 kruszywo sortowane 0/63 – 15 cm, 

 
Nawierzchnie betonowe – na całej długości i szerokości wykopu:  

− warstwa ścieralna z betonu cementowego C 20/25 – 15 cm, 

− warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie wg PN-EN 13242+A1:2010 kruszywo sortowane 0/31,5 – 15 cm 

 
Nawierzchnie z płyt betonowych 

− nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach właściwych w miejscu zabudowy, 

− podsypka piaskowa - 3 cm, 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-
S-06102:1997; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm oraz 31,5/63 mm i kruszywo 
niesortowane: 4/20 mm 

 
Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej – odbudowę przyjąć w zakresie długości 
i szerokości  naruszonego chodnika: 

−  nawierzchnia z kostki betonowej koloru właściwego w miejscu zabudowy, 

− podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, 

− warstwa z  kruszywa łamanego 0-16 – 20 cm, 
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Nawierzchnie z kostki kamiennej – odbudowę przyjąć w zakresie długości i szerokości  
naruszonej nawierzchni: 

− nawierzchnia z kostki kamiennej o wymiarach i cechach właściwych w miejscu 
zabudowy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytyczymi  

− podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm,   

− kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy  PN-EN 12620+A1:2008. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa 
naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 
0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do 
zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 
8%. 

− górna warstwa podbudowy wg PN-S-06102:1997 z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242+A1:2010  kruszywo sortowane 
0/31,5 – 15 cm, 

− dolna warstwa podbudowy wg PN-S-06102:1997 z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242+A1:2010 kruszywo sortowane 0/63 
– 15 cm, 

 
Nawierzchnie z bloczków betonowych typu trylinka 

− pod układane płyty betonowe typu trylinka należy wykonać podsypkę z piasku. 
Grubość podsypki po jej zagęszczeniu winna wynosić 15 cm. Podsypka winna być 
zagęszczona i wyprofilowana. 

− płyty betonowe należy układać na powierzchni podlegającej rozbiórce, dostosowując 
je do rozkładu istniejących elementów betonowych. Po ułożeniu płyt spiny pomiędzy 
nimi należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie płyt powinno być wykonane na pełną ich 
wysokość, 

 
Drogi tłuczniowe – na całej długości i szerokości wykopu: 

− nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 
13242+A1:2010 kruszywo sortowane 0/63 – grubość 20 cm 

 
Drogi gruntowe: – na całej długości i szerokości wykopu: 

− nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 
13242+A1:2010 kruszywo sortowane 0/31,5 – grubość 20 cm. 

 

Zakres prac odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

− oznakowanie robót; 

− dostarczenie materiałów; 

− zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką z warstwowym zagęszczaniem (dla jezdni 
należy stosować materiał nowy – nie z odzysku) i zagęścić do uzyskania wskaźnika 
określonego przez administratorów dróg;  

− odtworzenie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego z zagęszczeniem; 

− ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej; 

− odbudowę naruszonych elementów pasa drogowego. 

Wykonanie nowej nawierzchni betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
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− oznakowanie robót; 

− dostarczenie materiałów; 

− wyprodukowanie mieszanki betonowej; 

− transport mieszanki na miejsce wbudowania; 

− oczyszczenie i przygotowanie podłoża; 

− ustawienie deskowań; 
− ułożenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielęgnacją; 
− wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych 

i poprzecznych szczelin; 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 

Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu betonu oraz próbki materiałów pobrane 
w obecności Inżyniera. 
Projekt składu betonu powinien zawierać: 

− wyniki badań cementu; 

− wyniki badań wody - w przypadkach wątpliwych; 

− wyniki badań kruszywa; 

− skład mieszanki mineralnej; 

− wyniki badań fizyko-mechanicznych betonu. 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 

laboratoryjnej, należy produkować w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 
+50C i nie wyższych niż +300C. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów 
deszczu.  

Podłożem nawierzchni betonowej – 20 cm kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
wg PN-EN 13242+A1:2010 kruszywo sortowane 0/63 – 15 cm. 

 
W obrębie pasów drogowych zaprojektować całkowitą wymianę gruntu w  wykopach 

na łatwo zagęszczalny piasek. Powierzchnię istniejącej jezdni należy sfrezować do głębokości 
4 cm. Następnie przed ułożeniem warstwy ścieralnej użyć emulsji asfaltowej 
szybkorozpadowej.  

W przypadku dróg o nawierzchni betonowej, warstwę z betonu odbudować do 
poziomu istniejącej nawierzchni. 

W obrębie dróg nieutwardzonych powierzchnia włazów studzienek nie powinna 
wystawać więcej niż 2 cm ponad powierzchnię gruntu, a obrukowanie studzienek należy 
zlicować z powierzchnią włazu. 

2.8 Wymagania dotyczące odbiorów robót  

Kontrola związana z wykonaniem sieci i przyłączy wodociągowych będzie 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 10296-
1:2006, PN-EN 805:2002 i innymi normami branżowymi podanymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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Program zapewnienia jakości musi zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, próby szczelności, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

Program zapewnienia jakości powinien gwarantować wykonanie przez Wykonawcę 
robót wg poniższych zasad: 

1.  Oś przewodów powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę 
w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spełnieniu 
wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455). 

2. Szerokość wykopu powinna być zgodna z projektem. 
3. Głębokość wykopu, powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. 

Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi 
ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę. 

4. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych 
i opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód gruntownych powinien być wykonany zgodnie 
z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać 
odpowiednio wyprofilowany teren. 

5. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i szalowanie 
to, powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

6. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna 
jest komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie klina odłamu ścian wykopu, 
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

7. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem, 
powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na 
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ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz 
ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

8. Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna. 
9. Rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być 

oznakowane i zgodne z wymogami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne 
z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

10. Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym 
podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz 
podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją. 

11. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, 
zagęszczana ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymogów ustalonych 
w dokumentacji. 

12. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego 
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne 
powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż l MPa (10 bar). 

13. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie 
powinna być mniejsza niż 30 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie 
odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się 
mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez 
geologa. 

 
 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie 

badania i pomiary powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, 

a próbki do badań będą pobierane losowo. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji wnioski materiałowe i urządzeń. Inspektor zatwierdza wnioski w porozumieniu, 

w zależności od przedmiotu wniosku, z projektantem, zamawiającym lub użytkownikami 

sieci i dróg oraz uzbrojenia kolidującego.  

 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

- badanie odchylenia osi przewodów, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kolektora, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek wodomierzowych, pokryw włazowych. 

-  

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się następująco: 

- odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- odchylenie przewodu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi 
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać –5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

Roboty drogowe - dopuszcza się wystąpienie odchyłek od dokumentacji, lecz nie 

większych niż: 

- ±20 mm dla równości podłużnej i poprzecznej mierzonej 4 metrową łatą, 
- ± 0,5 % dla spadków poprzecznych, 
- +1 cm, -2 cm dla rzędnych wysokościowych, 
- +1 cm, -2 cm dla grubości warstwy. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od wyżej 

określonych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

Dokumentacja techniczna określi niezbędne badania przy odbiorze robót zanikających, 
częściowym i końcowym z uwzględnieniem poniższych zasad: 

Badania przy odbiorze częściowym 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjna.  

b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 

z projektantem lub nadzorem,  

c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 

z dokumentacją,  

d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 

być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  

e) zbadaniu szczelności przewodu. Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy 

dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń zgodnie 

z wymaganiami PN-EN 805:2002.  

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności rurociągów 
wodociągowych przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu,  
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Koszt wykonania próby (także zużytej wody) ponosi Wykonawca.  

2.8.1 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Zasady odbioru ostatecznego robót  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

wymienionych niżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

- dziennik budowy; 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dokumentację dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
inwestycji; 

- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów (deklaracje zgodności 
producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, 
świadectwa pochodzenia deklaracje zgodności, dokumenty atestacyjne, itp.); 

- protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu; 

- protokoły z przeprowadzonych prób i inspekcji; 
- dokumentacje techniczno – ruchowe zamontowanych urządzeń; 
- rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie istniejącego 

uzbrojenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
lub administratorom urządzeń; 

- trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na 
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną; 

- instrukcji stanowiskowych; 
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do użytkowania sieci. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
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Badania przy odbiorze technicznym końcowym  

Obejmują:  

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 

i inwentaryzacją geodezyjną,  

b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu,  

c) zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektów,  

d) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności obiektów,  

e) zbadaniu protokółów uruchomienia przy użyciu wody systemu wodociągowego  

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:  

a) protokółami odbiorów technicznych,  

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  

c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  

d) inwentaryzacją geodezyjną,  

e)protokółem odbioru uruchomienia systemu wodociągowego,  

należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami.  

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego.  

Teren po budowie, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonych obiektów. 

Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:  

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiadującej 

nieruchomości.  

2.8.2 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  

2.8.3 Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmować 
koszt:  

• dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi kosztami jej opracowania i kosztami 
administracyjnymi uzgodnień, decyzji, pozwoleń  

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i obiektów sieciowych 

• dostarczenie materiałów; 

• wykonanie wykopu wraz z pełnym umocnieniem ścian wykopu przez rozparcie wraz 
z ewentualnym odwodnieniem wykopu; 

• zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 

• przygotowanie podłoża wzmocnionego; 

• ułożenie rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu; 

• ułożenie rur wodociągowych z wykonaniem połączeń; 
• wykonanie studzienek z armaturą wodomierzową;  
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• badanie szczelności przewodów i innych jw. 

• ułożenie taśmy sygnalizacyjnej; 

• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną; 
• transport nadmiaru urobku; 

• roboty drogowe, związane z doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
w Specyfikacji Technicznej; 

• wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci i usytuowania 
obiektów, 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT, 

• oznakowanie robót,  

• dostawę materiałów,  

• przygotowanie terenu,  

• wykonanie robót przygotowawczych,  

• wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopów, 

• przygotowanie podłoża i fundamentów,  

• wykonanie włączeń do czynnych sieci,  

• posadowienie obiektów, ułożenie przewodów odgałęzień,  

• wykonanie izolacji, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu,  

• opłaty administracyjne /dzierżawy terenu,  

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowań,  

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji technicznej, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

a także wszelkie koszty ogólne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach przetargowych 

i SWZ – ewentualne koszty aktualizacji uzgodnień, zakupu aktualnych map geodezyjnych z 

uzbrojeniem podziemnym, przygotowania projektów organizacji ruchu na czas budowy, 

oznakowania projekty robót tymczasowych, ubezpieczenia i gwarancje, nadzór 

i dokumentacja archeologiczna, inne nadzory w zależności od potrzeb. 
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3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Obszar inwestycji znajduje się na terenie, który jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr XXXIV/189/16 z dnia 22.XII.2016r. Rady 
Miejskiej w Niemodlinie – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu 
ewidencyjnego Gracze. 

3.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Uzyskano wszelkie zgody na realizację inwestycji od właścicieli nieruchomości, przez 
których teren przebiegać będą roboty związane z przewodami wodociągowymi.  

Do uzyskania prawa do dysponowania na cele budowalne zakresu znajdującego się 
w pasie drogi powiatowej, niezbędne będzie uzgodnienie wyciągu z Projektu Budowlanego 
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu. 

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21), 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), 
• Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022  
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147 

poz. 1229), 
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 

2019), 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

• Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2019 poz. 1065), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 nr 
169 poz. 1650). 

 
Normy: 
• PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• PN-EN ISO 9969:2016-02   Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie 

sztywności obwodowej. 
• PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PE-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali 
odpornych na korozję 

• PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe 
i żeliwne metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne 

• PN-EN 12201-3+A1:2013-5 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- 
Część 3: Kształtki. 

• PN-EN 206+A2:2021-08  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-B-06265:2018-10  Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Krajowe uzupełnienie  
• PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
• PN-EN 547-1+A1:2010 Bezpieczeństwo maszyn. Wymiary ciała ludzkiego. 

Część 1: Zasada określania otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do 
maszyny.  

• PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 
metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody badań. 

• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco. 

• PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

• PN-B-19707:2013-10  Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria 
zgodności. 
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• PN-EN-196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczenia 
wytrzymałości. 

• PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja 
• PN-EN 313-2:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Część 2: Terminologia 
• PN-EN 636+A1:2015-06 Sklejka – Wymagania techniczne. 
• PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe 

ogólnego przeznaczenia. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu. 
• PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 
• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności. 

• PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 
z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 4: Zwieńczenia wpustów 
ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa. 

• PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Część 4: Zwieńczenia wpustów 
ściekowych i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą 

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

3.4.1 Kopia mapy zasadniczej 

Stanowi załącznik do niniejszego opracowania. Przed realizacją należy uzyskać jej 
aktualną wersję. 

3.4.2 Wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 
naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki 
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek oraz przejść metodą 
bezwykopową 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, 
krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych 
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu 
skrzyżowań przestrzeń pomiędzy projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejącym 
wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  

3.4.3 Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi, 
kanalizacyjnymi, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 
i gazowymi  

W miejscach kolizji projektowanej sieci i przyłączy wodociągowych z istniejącymi 
rurociągami wodociągowymi, roboty ziemne wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
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W miejscach kolizji projektowanej sieci i przyłączy wodociągowych  z istniejącymi 
kanałami deszczowymi i sanitarnymi, roboty ziemne wykonać bez użycia sprzętu 
mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Na trasie projektowanej sieci występują skrzyżowania z kablami energetycznymi. 
W miejscach kolizji projektowanej sieci i przyłączy z istniejącymi przewodami i kablami 
elektrycznymi, należy zamontować rurę ochronną na przewodzie elektrycznym o minimalnej 
długości równej szerokości wykopu powiększonej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi lecz 
nie mniej niż o 1 m. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury 
osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające 
należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. W miejscu 
kolizji roboty prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE i w razie 
potrzeby po wyłączeniu prądu. 

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę 
ZN-96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejącymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, należy zamontować rurę ochronną na kablu telekomunikacyjnym 
o minimalnej długości równej szerokości wykopu powiększonej zgodnie z uzgodnieniami 
branżowymi lecz nie mniej niż o 1 m. 

Rozwiązania skrzyżowań i zbliżeń istniejącej sieci gazowej z projektowaną 
infrastrukturą dostosować do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny dopowiadać 
sieci gazowe i ich usytuowanie. 
 

Wykaz kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu został podany jako orientacyjny, należy 
w związku z pracami projektowymi dodatkowo sprawdzić i dokonać stosownych 
dodatkowych uzgodnień z zarządcami sieci. 

 
Przejścia metodą bezwykopową 

W razie konieczności realizację sieci należy przewidzieć  metodami bezwykopowymi.  
Przewody przy przejściach poprzecznych pod drogami, należy umieścić w rurach 
przewiertowych i osłonowych PEHD RC, o długości i średnicy według dokumentacji 
projektowej lub w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

W rurach osłonowych należy przeciągnąć rury, uszczelnić przestrzeń między rurą 
osłonową i przewodową, zaizolować spoiny obwodowe, uszczelnić końcówki rur. 

Przewierty sterowane horyzontalne. Sterowanie ma miejsce podczas wykonywania 
przewiertu pilotażowego. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której, na 
bieżąco kontroluje się i koordynuje trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń 
podziemnych czy przeszkód terenowych należy ominąć je poprzez zmianę kierunku 
i głębokości wiercenia. Zależnie od długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie 
wiertnice. Kolejność prac: 

- wykonaniu otworu pilotażowego 

- rozwierceniu otworu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury 
przewodowej.  

Należy przewidzieć wykonanie przewiertu w dwóch etapach, z wykonaniem komory 
wyjściowej w połowie długości przewiertu.  

Odcinki kanałów wyznaczone do wykonania metodą przewiertu horyzontalnego 
wskazane zostały na załącznikach graficznych oraz w szczegółowych tabelarycznych 
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przedmiarach robót. Przewierty należy wykonać rurą przewodową. Korzystne jest, 
szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu czerpania wody 
niezbędnej do przygotowania płuczki zawiesiny bentonitowej. Wykonawca powinien być 
przygotowany do wykonywania długich przewiertów sterowanych w gruntach zawierających 
głazy, otoczaki skaliste. Wymagana wiertnica HDD o sile uciągu i pchania minimum 150 kN 
wraz z odpowiednim systemem płuczki bentonitowej. Płuczka bentonitowa musi być 
stosowana na każdym etapie pracy. Inne parametry można ustalić w trakcie realizacji robót 
z Inspektorem Nadzoru, na podstawie szczegółowych badań geotechnicznych, wykonanych 
przez Wykonawcę. 

3.4.4 Dokumentacja geologiczna 

Należy uzyskać opinię geotechniczną, która będzie stanowiła załącznik dokumentacji 
projektowej. 

3.4.5 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 
i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
kanalizacyjnych i wodociągowych 

W załączniku.  

3.4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 
z budową i jej przeprowadzeniem 

Uzyskano wymagane decyzje, uzgodnienia i pozwolenia, wyszczególnione w SWZ.  
Należy uwzględnić warunki określone w pismach, decyzjach, pozwoleniach 

i uzgodnieniach wydanych w terminie po opracowaniu niniejszego Planu Funkcjonalno-
Użytkowego.  

Jeśli Wykonawca uzna, to za konieczne lub korzystne dla Zamawiającego to za zgodą 
Zamawiającego można dokonać zmiany powyższych decyzji, warunków i uzgodnień lub 
uzyskać dodatkowe warunki i uzgodnienia dokumentacji z właścicielami uzbrojenia 
kolidującego. 

Roboty ziemne i odwodnieniowe, przewierty należy zaprojektować w oparciu 
o badania geotechniczne/geologiczne gruntu.  
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