
2 
 

SPIS TREŚCI 
 

UZGODNIENIA .................................................................................................................... 3 

Uzg_SOR_Gmina_Zgierz..................................................................................................... 4 

CZĘŚĆ OPISOWA ............................................................................................................... 5 

1. INFORMACJE OGÓLNE .................................................................................................. 6 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ......................................................................................... 6 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ........................................................................................ 6 

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ............................................................................... 6 

5. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU ...................................................................................... 6 

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA ................................................. 8 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY ............................................................................................ 8 

8. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ........................................ 8 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA ........................................................................................................ 9 

Plan orientacyjny ................................................................................................................ 10 

Rys. nr 1.1 - Stała organizacja ruchu ................................................................................. 11 

Rys. nr 1.2 - Stała organizacja ruchu ................................................................................. 12 

Rys. nr 1.3 - Stała organizacja ruchu ................................................................................. 13 

Rys. nr 1.4 - Stała organizacja ruchu ................................................................................. 14 

 

  



3 
 

 

 

 

 

UZGODNIENIA 

  



4 
 

Uzg_SOR_Gmina_Zgierz 

 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
  



6 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zamierzenia budowlanego  
pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej 
nr 702 do drogi gminnej nr 120360E”. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

 umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Jednostką Projektową, 
 opis przedmiotu zamówienia, 
 mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 inwentaryzacja projektanta. 
 obowiązujące przepisy i normy branżowe. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Droga wewnętrzna w miejscowościach Biała oraz Wola Branicka w stanie istniejącym posiada 
jezdnię o nawierzchni tłuczniowej wałowanej oraz obustronne pobocza o nawierzchni tłuczniowej. 
Szerokości istniejących elementów pasa drogowego posiadają zmienne szerokości. Obszar 
wzdłuż przebudowywanej drogi ma charakter wiejskiej zabudowy. Droga spełnia funkcję 
dojazdową do znajdujących się przy niej posesji oraz pól. Stan nawierzchni drogi można określić 
jako zły, droga posiada liczne ubytki oraz nierówności. W stanie istniejącym pas drogowy posiada 
zmienną szerokość od około 4,50 m do około 10,0 m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo 
na przyległe tereny zielone. 

W obszarze objętym opracowaniem występują: 

 sieć gazowa, 
 sieć telekomunikacyjna, 
 sieć wodociągowa, 
 sieć elektroenergetyczna, 

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje przebudowę układu drogowego służącego obsłudze 
komunikacyjnej obszaru usytuowanego w miejscowościach Biała i Wola Branicka. 

W związku z bardzo małą szerokością działki pod budowę drogi oraz zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego, zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0m z miejscowymi zwężeniami do 
3,50m. Zwężenia projektowanej jezdni do 3,50m występują od km 0+253 do km 0+355 oraz od 
km 0+522 do km 0+606 na pozostałym odcinku projektowana jezdnia posiada szerokość 4,00m. 
Projektuję się w granicach pasa drogowego obustronne pobocza o szerokości 0,75m z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. Projekt przewiduje także przebudowę zjazdów do 
granicy pasa drogowego o szerokości od 3,5m do 5,0m. 

5. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

Przedmiotem opracowania jest stała organizacja ruchu niezbędna do prawidłowego 
oznakowania inwestycji. Szczegółowa lokalizacja oznakowania została przedstawiona na 
rysunku – stała organizacja ruchu. 

Wielkość projektowanych znaków winna być z grupy małe. Lica znaków muszą być pokryte folią 
odblaskową I typu a tarcze znaków wykonane z blachy ocynkowanej z podwójnie giętymi 
krawędziami. Znaki należy umieścić w odległości 0,50 m od krawędzi jezdni (licząc od krawędzi 
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znaku w miejscu najbliższym jezdni) na wysokości min. 2,20 m od poziomu terenu (licząc od 
dolnej krawędzi znaku). Tył znaków tarcz zastosować w kolorze RAL7016. Elementy mocowania 
winny być ocynkowane i lakierowane w kolorze RAL7016. Słupki znaków również w kolorze 
RAL7016. 

 

 

 

c) gdy jezdnia ograniczona jest krawężnikiem. 

 

 

  

d) wysokość umieszczanych znaków. 

UWAGI: 
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 Zastosowane znaki pionowe sposób ich ustawienia oraz zastosowane oznakowanie 
poziome powinny odpowiadać warunkom podanym w Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. Załączniki 1 – 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). 

 Do oznakowania pionowego można stosować tylko materiały atestowane. 

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA 

Oznakowanie pionowe 

Nazwa Stan Szt. 

A-7 Projektowane 2 

A-3 Projektowane 2 

T-3 Projektowane 2 

T-4 Projektowane 2 

A-4 Projektowane 4 
Razem szt.= 12 
 

7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zawiadamia 
organ zarządzający ruchem, zarząd drogi o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej 
na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: zgodnie 
z harmonogramem zamawiającego. 

8. TERMIN WPROWADZENIA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z harmonogramem zamawiającego. 
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