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1. WSTĘP 

 Nazwa zamówienia   

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mogilnie”  

 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest projekt Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mogilnie wraz z 

pracami towarzyszącymi.”   

Zakres robót: 

-Roboty zabezpieczające 

-zabezpieczenie istniejących sieci 

-wykonanie hydroizolacji 

-wykonanie termoizolacji 

-wymiana stolarki i ślusarki 

-roboty instalacyjne 

-roboty wykończeniowe 

 

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące 
kosztem Wykonawcy : 
• Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
• Utrzymanie urządzeń placu budowy  
• Utrzymanie ciągłości dostaw mediów tymczasowo zabezpieczonych na czas prac. 
• Nadzór: zapewnienie kierowników budowy z odpowiednimi uprawnieniami w 

odpowiednich branżach, 

• Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 

• Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, 
ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, 
stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz  warunków w jakich ta praca jest 
wykonywana. 
Możliwe jest uzgodnienie z Dyrektorem placówki zasad korzystania z takich  
pomieszczeń na terenie istniejącego obiektu. 

• W razie opadów deszczu przy robotach na zewnątrz budynku wykonawca we własnym 
zakresie zapewni zabezpieczenie elementów budowlanych przed zamakaniem i obniżeniem 
ich wartości. 

• Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z 
prowadzonymi robotami. 
• Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz wersji 
elektronicznej na nośniku: CD : w wersji pdf oraz rysunki w wersji edytowalnej dwg obejmującej 
zmiany oraz powstałe ba etapie budowy trasy kablowe, rur i sieci elementy zamienne zamienne 
  Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy : 
• Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z 

tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  
• Przed złożeniem zamówienia u producenta np. drzwi, okna , fasady  -należy pomierzyć 

wszystkie otwory gdzie będą wymieniane okna, gdyż nie są one równe, z odchyłkami do 
3cm. Nie dopuszcza się możliwości powiększania ani pomieszania otworów okiennych. 

• Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 
oraz Użytkownika . 
 

1.4 Informacje o terenie budowy 
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Opis ogólny terenu 

Działka zbudowana budynkami szkoły, zagospodarowana z utwardzonym dojazdem. 

 

Istniejące uzbrojenie terenu  

 sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
 sieć wodociągowa 

 sieć energetyczna  

 sieć cieplna 

 sieć telefoniczna  

 ogrodzenie 

 
1.5 Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy: 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze 
dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 
Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. 
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót 
spoczywa na Wykonawcy. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma 
uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do 
stanu pierwotnego wraz z terenami przyległymi. 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i 
usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 
funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

Wykonawca zapewni miejsce na terenie budowy, do odbywania narad koordynacyjnych dla 10 
osób jednocześnie. 
 

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

 Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 
budowy : teren budynku  i teren bezpośrednio przylegający do budynku, na którym Wykonawca 
składuje, rozładowuje, montuje, parkuje itp.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili 
końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i 
ruchomego  Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

 1  utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej  

 2  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.  

b). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

 możliwością powstania pożarów 

 hałasem. 

 

1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik 
budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

W rejonie budowy prawdopodobnie będzie konieczność konieczności opracowania projektu 

organizacji ruchu ze względu na budowę w  ulicy sieci kanalizacyjnej.. 

 

1.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy: 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt 

zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptację. 

Wykonawca wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. W czystości 

należy utrzymać także teren dróg i ulic przy placu budowy w szczególności w okresie wywozu i 

przywozu ziemi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b. fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

c. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. 

e. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

f. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

Zwraca się uwagę, na fakt wykonywania pac budowlanych na terenie szkoły – należy 
bezwzględnie szczelnie wygrodzić teren prac i dokonywać codziennych kontroli stanu ogrodzenia. 
Należy również pilnować  teren i zapobiegać możliwości wtargnięcia na teren budowy przez 
dzieci. Należy zwracać również szczególną uwagę na obecność dzieci przy wjeździe samochodów 
na teren budowy. 

1.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni: 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny  
stanu technicznego  krawężników, chodników i innych elementów wzdłuż dojazdu od ulicy 
sąsiadującej z działka inwestora do wjazdu na budowę.  
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Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 
zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń 
na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w 
dniu przekazania placu budowy.  
 

1.12 Nazwy i kody: grupy robót, klasy robót, kategorie robót: 

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

 
1.13 Określenia podstawowe 

a). Kierownik budowy - osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, upoważniona do 

kierowania wykonaniem obiektu budowlanego w określonym miejscu i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

b). ST- specyfikacje techniczne, 

c). PZJ – plan zapewnienia jakości, 

d). Projekt budowlany – dokumentacja składająca się z projektu zagospodarowania terenu, 

projektu architektoniczo-budowlanego, projektów technicznych, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót 

e). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu zadania. 

f). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót. 

g). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

h). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

i). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

j). Inspektor nadzoru inwestorskiego –osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót. bierze udział w odbiorach częściowych , zanikających  i 

odbiorze obiektu. 

k). Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 

grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 
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l). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu 

do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 

zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 

ustalono PN). 

m). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 

n). Deklaracja zgodności  - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

o). Dokumentacja projektowa –służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się w szczególności 

z projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót i 

informacji  dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 

p). Dokumentacja powykonawcza budowy –składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów 

q). Obmiar robót –pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości 

w przypadku zmian parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 

robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem 

 

r). Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych . 

 
s). Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

 
t). Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich  

ilości. 

u). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu 

przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

v). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

 
w). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 

zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

x). Wspólny Słownik Zamówień –jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 
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y). Grupy, klasy, kategorie robót: -są to grupy, klasy, kategorie  określone w rozporządzeniu w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH: 

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

ramach budowy budynku wielorodzinnego komunalnego w Koziegłowach.  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

1 ST 1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2 ST 2.0 IZOLACJE 

3 ST 3.0 TYNKI 

4 ST 4.0 ELEWACJA 

5 ST 5.0 STOLARKA I ŚLUSARKA 

6 ST 6.0 ROBOTY MALARSKIE 

7 ST 7.0 ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE 

   

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3/ inne prawnie określone dokumenty. 
4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 . 
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i 
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora 
Nadzoru. 
Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 
materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania  
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie: 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom 

określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 
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Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym użyciu materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o 

aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy 

na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wystąpi z wnioskiem do dopuszczenie 

proponowanego materiału do zbudowania na co winien uzyskać pisemna zgodę od kierownika 

budowy, Inspektora i  Projektanta. Wniosek zakłada się na "karcie materiałowej'. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.  

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i 

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót.  

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 

sprzętu na i z terenu Robót.  

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT: 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z 

Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną.  

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, 

techniczny i wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz zapisu umowy a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 

w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów   i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia 

Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót  przez 

Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w  zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 

w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego  

polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie  

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po  

zakończeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz  

teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 6.1. Zasady  kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie 

przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i sztuką 

budowlaną. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych 

odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
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pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2 Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane          i 

oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.3 Badania i pomiary  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne 

legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 

6.5 Dokumenty budowy 

6.5.1 Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych      i 

końcowych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadził,  

 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 

istotne informacje o przebiegu robót,  

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,  



15 

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do 

ustosunkowania się.  

6.5.2 Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.  

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

6.5.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 

następujące dokumenty:  

 1  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

 2  protokoły przekazania terenu budowy,  

 3  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 4  protokoły odbioru robót,  

 5  protokoły z narad i ustaleń,  

 6  korespondencję na budowie.  

 7  operaty geodezyjne 

6.5.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 

Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH: 

8.1  Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 
(pogwarancyjny). Każdy z odbiorów może być z usterkami lub bezusterkowy 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości   i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 

dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy          i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty 
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do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

 specyfikacje techniczne,  

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających    i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy i księgi obmiaru,  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST     i PZJ,  

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ    i ST,  

 sprawozdanie techniczne,  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

 zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór 
"po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
• umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
• protokołu odbioru końcowego obiektu, 
• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od obioru końcowego 
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obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 
tych wad, 
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 
6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego.  

9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, 

odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w 

obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.  

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w 

kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

− SIWZ  

− umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z  

harmonogramem robót 

− zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 

ww zadania 

− normy 

− aprobaty techniczne 

− inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji. 

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim: 

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r.. 

3. Ustawa z dnia 07.11.2016r. o odpadach  Dz.U. 2016.1987 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń 

chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, 

zawierających fluorowane gazy cieplarniane .Dz.U. 2015.2125 

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

01.10.2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz.U2012.1109). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z późn. 

zmianami 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania 

wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu 

zagospodarowania przestrzennego Dz.U.203.1588. 
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8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650. 

9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności 

cywilnoprawnych Dz.U. 2014.914 

10. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie 

udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty, Dz.u.2014.917 

Normy nie ujęte w specyfikacjach szczegółowych: 

 

PN-EN 81-58:2005 
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - 
Część 58: Próba 
odporności ogniowej drzwi przystankowych 
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009 
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - 
Oddziaływania na konstrukcje w 
warunkach pożaru 
PN-B-02852:2001 
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 
PN-EN 13501-1+A1: 2010 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja 
na podstawie badań 
reakcji na ogień 
PN-EN 13501-2+A1: 2010 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja 
na podstawie badań 
odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 
PN-EN 13501-3+A1: 2010 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja 
na podstawie badań 
odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w 
budynkach: 
ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających 
PN-EN 13501-4+A1: 2010 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja 
na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli  
rozprzestrzeniania dymu PN-EN 13501-5+A1: 2010 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja 
na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy PN-B-
02855:1988 
Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych 
produktów rozkładu i spalania materiałów PN-EN- ISO 7010:2012 
Symbole Graficzne – barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa PN-N-01256-5:1998 
Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych PN-N-01256-5:1998 
Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych PN-ISO 7010:2012 
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Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa 
stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej patrz: Polskie Normy 
powołane w § 180 PN-EN 1991-6:2007 
Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie 
wykonywania konstrukcji PN-B-02151-02:1987 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02170:2016-12  
Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki PN-B-02171:2017-06 
Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-B-02151-02:2018-01 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-B-02170:2016-12 
Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki PN-B-02171:2017-06 
Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach PN-B-02151-3:2015-10 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania 
PN-B-02151-02:2018-01 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-EN ISO 13788:2013-05 
Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – 
Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności 
powierzchni i kondensacja międzywarstwowa - Metody obliczania PN-EN 13501-1+A1:2010 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja 
na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN 1990:2004 
Podstawa projektowania konstrukcji PN-EN 1991-1-1:2004 
Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, 
ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach PN-EN 1991-1-6:2007 
Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie 
wykonywania konstrukcji  PN-EN 1991-1-3:2005 
Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem 
PN-EN 1991-1-4:2008 
Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru 
PN-EN 1996-2:2010 
Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów 
i wykonanie murów PN-EN 1997-1:2008 
Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.   
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   WSTĘP 

1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla 

zadania- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mogilnie wraz z pracami towarzyszącymi”  

Roboty te obejmują: 

Rozbiórkę utwardzeń 

Rozbiórka istniejącego docieplenia szczytów 

Rozbiórkę elementów obiektów budowlanych – kraty stalowe, tynk, attyki 

 

2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-8 
 

 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

3. Określenia podstawowe:  

Określenia podstawowe podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 

   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiały nie występują. 

 

   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien 

posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 

wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 

uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 

   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów z rozbiórki należy 

użyć takich środków transportu, jak: 

koparko – ładowarka 

samochód skrzyniowy 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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   WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w 

stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. ] 

Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku przeprowadzić ręcznie lub z użyciem narzędzi ręcznych z 

ostrożnością , nie naruszając konstrukcji budynku i przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

Gruz, złom i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć i zutylizować na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie elementy z rozbiórek są odpadem wytworzonym przez Wykonawcę i jego obowiązkiem 

jest wywiezienie z budowy i utylizacja. 

Drewno z wycinki należy składować na miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Pustki powstałe po usuniętych urządzeniach powinny zostać wypełnione odpowiednim gruntem i 

zagęszczone do wymaganych parametrów według wskazań Inspektora nadzoru. 

W wykopach w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych może pojawić się woda, którą należy 

wypompowywać. 

 

   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

 

   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostkami obmiaru są: 

m3 – objętość materiałów z rozbiórki do wywozu 

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

m – demontaż instalacji 

szt. – demontaż urządzeń 

t – waga złomu do wywozu 

 

   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórki nawierzchni betonowej, chodników z płyt betonowych, 

demontażu instalacji kolidujących z budową, masztów płotu, budynku gospodarczego, drzew.  

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano - Montażowych. 

 

   ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
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   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ 

2. mowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona przez Zamawiającego 

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

4. normy 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy z póz. zmianami (Dz. U. 2003.169.1650  ) 

-  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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 WSTĘP 

1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych 

dla zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mogilnie wraz z pracami towarzyszącymi.”   

Izolacje przeciwwilgociowe: 
Izolacja folią paroszczelną 

Izolacja z papy termozgrzewalnej  

Izolacje termiczne: 
Ze styropianu 

Z wełny mineralnej 

Z pianki PIR 

 
2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45320000-6  Roboty izolacyjne  
  45321000-3  Izolacja cieplna  

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
Płyty styropianu EPS 100 

Płyty styropianu EPS 200  

Płyty styropianu XPS 

Płyty pianki PIR  i spadkowe 

Płyty styropianowe spadkowe EPS 200  

Płyty wełny mineralnej 

Papa termozgrzewalna podkładowa oraz nawierzchniowa 

Roztwór bitumiczny do wykonania izolacji pionowej 

folia paroizolacyjna o,2mm, 

folia paroprzepuszczalna, 

 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania w 

budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach 

państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta.  

Roztwór asfaltowy należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, 

magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach 

zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  
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Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 

pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 

układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.  

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, 

sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

urządzenia do przygotowania zaprawy 

mechaniczne pomosty robocze 

narzędzia ręczne 

sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Roztwór asfaltowy może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem 

przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu 

przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania należy ustawić 

w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły 

zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 

uszkodzeniem.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.6 Izolacje powłokowe 

Zakres robót przygotowawczych  

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia.  

Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, 

bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.  

Powierzchnia pod  mineralną masę uszczelniającą może być wilgotna 
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Dla uzyskania ciągłości i szczelności hydroizolacji pozostawiać należ min.10cm zakłady do 

zespolenia powłok nanoszonych w różnych odstępach czasu. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm 

lub zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.  

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.  

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może 

być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C.  

Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi 

Zakres robót zasadniczych  

Roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed 

nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej.  

 Należy stosować wyłącznie na zewnątrz budynków.  Nanosi się go na zimno bez podgrzewania na 

suche i czyste podłoże cienką warstwą pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem. Roboty należy 

prowadzić w temperaturze powyżej +5 C, optymalna temperatura 20 C.  

 Półpłynna masa asfaltowa do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony do wykonywania 

powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na które nakłada się 

powłokę roztworu do gruntowania powinny być uprzednio zagruntowane. Nanosi się go na zimno 

bez podgrzewania cienką warstwą na uprzednio zagruntowane podłoże pędzlem, szczotką 

dekarską lub natryskiem.  

6.7 Izolacje z folii 

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej 

lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 

1%. 

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie 

pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. Połączenie 

arkuszy powinno zostać wykonane metodą zgrzewania. Folia powinna zostać przymocowana do 

elementów kotwiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i 

pozbawiona przebić  i otworów.  

6.8 Izolacje termiczne podłoży,  

Zakres robót przygotowawczych  

Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste 

Zakres robót zasadniczych  

Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej ścian i 

dachu 

Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.  

Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.  

Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 

kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.  

Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.  

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.  

Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 

czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.  

6.9 Docieplenie ścian murowanych styropianem 

Zakres robót przygotowawczych  
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Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie 

potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie próbek 

styropianu w różnych miejscach: 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach 

należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i 

przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu 

oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie 

zostało prawidłowo przygotowane.  

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 próbkach siły 

wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w 

świadectwach ITB.  

Zakres robót zasadniczych  

Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach 

dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a 

następnie należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. 

Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym 

wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.  

Konsystencja masy klejącej powinna wynosić 10 cm stożka opadowego - dla masy przeznaczonej 

do przyklejania styropianu  

Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania 

styropianu.  

Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, 

a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie 

płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza 

krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy 

płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość 

placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni 

płyty.  

Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już 

przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca 

wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych 

płyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut.  

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt 

styropianowych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 

mijankowego układu spoin.  

Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do 

góry. Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 

powietrza nie jest mniejsza niż 5°C. Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania ścian 

bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 

tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a szpary 

większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu.  

Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym 

nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od 

czasu przyklejania płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas 

dłuższy niż 2 tygodnie.  
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Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą 

klejącą.  

Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne z 

nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień 

rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie.  

Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Główki 

łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie 

zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 

4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie schowane w 

zagłębieniu.  

 
 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych 
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W m mierzy się 

długość listwy cokołowej pod ocieplenie 

 
 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  

po przygotowaniu podkładu pod izolację  

po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  

podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  

 Odbiór powinien obejmować:  

sprawdzenie jakości materiałów  

sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  

sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych  

sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  

sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.  

Odbiór izolacji termicznej z wełny mineralnej 

W czasie odbioru ocenie podlega: sposób ułożenia izolacji, grubość ułożenia izolacji. 

Łączna grubość izolacji powinna odpowiadać wartościom podanym w projekcie budowlanym. 

Płyty z wełny mineralnej powinny ściśle do siebie przylegać.  

Izolacja powinna mieć na całej płaszczyźnie jednakową grubość. 

Materiał izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu 

Odbiór izolacji docieplającej ze styropianu 

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :  

sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem  

sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości 

współczynnika U  

sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu  

sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża  

sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub 

substancje oleiste.  

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 

uprawnioną jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki.  

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien 

być podany czas przydatności do jej użycia. Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – 

B - 20130.  

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 

spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim 
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sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na 

rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni.  

 
 ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

SIWZ,  

Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

normy 

aprobaty techniczne 

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Najważniejsze normy: 

• PN-B-24620:1998   Roztwór asfaltowy do gruntowania  

• PN-B-24620 :2004  Lepik asfaltowy stosowany na zimno  

•   PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Ochrona cieplna 

budynków. Wymagania i obliczenia.  

• PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie  

• Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.  

• Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do mocowania płyt termoizolacyjnych.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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 WSTĘP 

4. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 

dla zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mogilnie wraz z pracami towarzyszącymi.”  

Rodzaje tynków do wykonania: 

• Tynki cem-wap 

• Tynki gipsowe 

• Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe  

• Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe dekoracyjne 

• Gipsowanie ścian 

5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

6. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1  

 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 45410000-4  Tynkowanie  
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45320000-6  Roboty izolacyjne  
  45324000-4 Tynkowanie 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
• Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 

• Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:  

nie zawierać domieszek organicznych  

mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  

przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 

mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu 

do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 

mm 

odchyleń od wymagań normy 

• Gotowe suche zaprawy tynkarskie i szpachlowe 

• Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie 

• Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych  

• Tkanina z włókna szklanego; powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010  

• Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 

• Farby, barwniki systemowe 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 
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 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 

sprawny technicznie sprzęt: 

urządzenia do przygotowania zaprawy 

narzędzia ręczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 

6.10 Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub 

skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.  

6.11 Zakres robót przygotowawczych  

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:  

• W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych 

• Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 

• Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 

• Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 

6.12 Zakres robót zasadniczych  

Tynki cementowe i cementowo- wapienne 
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Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 

• Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 

1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i 

wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i 

ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i 

wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane 

lub stalowe. 

• Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 

nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub 

półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

• Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim stwardnieniu 

obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie 

powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za 

pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

• Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito 

o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć 

grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją 

packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania 

należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w 

przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na 

obrzutkę.  

W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną 

cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 

5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) 

można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi 

okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia 

tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez 

producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 

Gładź gipsowa jednowarstwowa 

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować 

jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży 

gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach 

od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 

niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 20 ºC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w 

przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy 

jest wyższa niż 5 ºC  

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości 

około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po 

nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi 

stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. 

Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian 

nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy 
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tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. W części 

parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. 

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie 

bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na 

jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę 

sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża 

okienne i drzwiowe.  

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 

więcej niż 5mm.  

Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do 

stosowania aprobatami technicznymi ITB.  

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy 

stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży 

pionowych na parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do 

budynku.  

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 

zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie 

wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie 

wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest 

zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h.  

W miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie w świeżym narzucie, 

wzdłuż zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych. 

  

 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH 

7.5 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie podłoży 

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 

Sprawdzenie grubości tynku 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  
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Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 

krawędzi od 
linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 

od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

II Nie większe 4 
mm na 
długości łaty  

Nie większe niż 3mm 
na 1m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 10 na 
całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 

III  Nie większe 
niż 3 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 3 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 6 na 
całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV  Nie większe 
niż 2 mm i w 
liczbie nie 
większej niż 2 
na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m.  

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 
nie więcej niż 6mmw 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 
ogółem nie 
więcej niż 3mm 
na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki 
itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 

 
7.6 Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

7.7  Badania jakości robót w czasie budowy 
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku 

W m mierzy się 

długość listew narożnikowych ochronnych docieplenia 

 
 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 

projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 

Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich 

część należy uznać za niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

 ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

SIWZ 

umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
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normy 

aprobaty techniczne 

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

PN-EN 13279-1;2009   spoiwa gipsowe i tynki gipsowe  

PN-EN 998-1;2016-12 wymagania dot.zapraw do murów – zaprawy do tynkowania 
PN-EN 1008:2004 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
PN-EN 12620+A1;2010 - Kruszywa do betonu 
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 ;2016-07- Cement. Metody badań. 
PN-EN 197-2,2014 -05- Cement. Ocena zgodności. 
PN-EN 197-1.:2012   - Cement.  Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 1008:2004 - Woda do betonu i zapraw  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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WSTĘP 

1.8 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płytek 

dla zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mogilnie wraz z pracami towarzyszącymi.”   

Rodzaje okładzin zewnętrznych do wykonania 

- elewacja w systemie lekkim mokrym 

 

1.9 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

Metoda lekka mokra – metoda służąca dociepleniu ścian budynków. Polega na przymocowaniu do ściany 
warstwy ocieplenia (styropian, wełna mineralna), położeniu siatki zbrojeniowej oraz otynkowaniu całości 
budynku, zwana też BSO – Bezspoinowy System Dociepleń. 
Siatka tynkarska - siatka z włókna szklanego służy do wykonywania warstwy zbrojącej, która jest podłożem 
pod tynk szlachetny. Siatka zatopiona jest w warstwie zaprawy klejowa 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji nasiąkliwości 
lub zwiększenia przyczepności 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO, 
mocowany w formie płyt na ścianach zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu BSO do przyklejania materiału termoizolacyjnego do podłoża 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na 
przykład kołki rozporowe i profile 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie w postaci siatki z włókna szklanego. Warstwa ta ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu 
Siatka z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych, wobu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny, lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. W połączeniu z warstwa zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, a także nadaje systemowi fakturę i barwę 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe, kątowniki narożne, profile dylatacyjne i 
okapowe, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i 
ukształtowania oraz ochrony jego powierzchni 
Farba silikonowa dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru, z 
dodatkiem środków pomocniczych 
 

 2  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1. 
2.2. Rodzaje materiałów w elewacjach BSO 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót tynkarskich, elewacyjnych są: 
2.2.1. Zaprawa i siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Zaprawa zbrojąca do wklejania siatki z tworzywa i szpachlowania powierzchni przed nałożeniem tynku 
cienkowarstwowego. 
Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie, o gramaturze min. 145g/m2 
wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
2.2.2. Masa tynkarska 
Masa tynkarska mineralna, w kolorze białym, paroprzepuszczalna, odporna na zanieczyszczenia i brud, z 
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dodatkiem biocydów zapobiegających przed porastaniem przez grzyby i porosty 
Dzięki wykorzystaniu efektu fotokatalizy farba silikonowa tworzy powłokę samoczyszczącą. Receptura farby 
wykorzystuje zdolności uzyskiwania wyjątkowo małych cząstek TiO2 rzędu paru nanometrów. Pod 
wpływem 
cyklicznej reakcji dwutlenku tytanu wzbudzanego przez światło podłoże jest podatne na usuwanie brudu 
suchego z powierzchni powłoki. Zaawansowana technologicznie powłoka fotokatalityczna z 
wykorzystaniem 
TiO2 ma właściwości samoczyszczące, bakteriobójcze, antystatyczne i jest mocnym filtrem UV. 
Zaprawa zbrojąca, siatka i masa tynkarska powinna być w ramach jednego systemu. 
2.2.3. Farby elewacyjne 
Farby elewacyjne silikonowe lub nanoporowe stosowane systemowo, z dodatkiem środków 
zabezpieczających tynki cienkowarstwowe przed porastaniem przez mchy, algi i porosty. 
2.2.4. Materiały uzupełniające i akcesoria 
- listwy krawędziowe do wykonywania styków z innymi materiałami 
- listwy narożnikowe z siatką: do ochrony narożników wypukłych ościeży i ścian 
- listwy dylatacyjne przyokienne 
- listwy startowe 
- listwy okapowe z kapinosem 
- pianki i taśmy uszczelniające 
Wykonawca dostarczy materiały i akcesoria należące do jednolitego systemu przyjętego dla siatki i zapraw 
tynkarskiej i zbrojącej. 
2.3. Woda 
Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody 
2.4. Rodzaje materiałów w elewacjach kamiennych wentylowanych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót elewacyjnych okładzinowych są płyty kamienne 
granitowe oraz płyty z trawertynu o parametrach tożsamych lub lepszych jak istniejące elementy. 
2.4.1. Ruszt systemowy 
Płyty granitowe montowane są do ściany za pomocą rusztu ze stali nierdzewnej. Ruszt do mocowania 
okładziny zawieszony jest na konstrukcji nośnej budynku lub jest elementem samonośnym, niezależnym od 
podparcia – pozwala to uzyskać zróżnicowane formy elewacji. Płyty kamienne montuje się do rusztu przy 
pomocy spawanych lub przykręcanych kotew, pozostawiając szczelinę powietrzną (2-5 cm) między 
okładziną 
a warstwą termoizolacji. 
2.4.4. Materiały impregnujące 
Impregnat do płyt granitowych jest gotowym do użycia produktem wytwarzanym na bazie 
Alkylalkoxysiloxanu. 
Impregnat wnika szczególnie głęboko w kapilarną strukturę kamienia. Środek ten wchodzi w reakcje 
chemiczne z silikatowymi substancjami zawartymi w kamieniu, w wyniku których powstaje Polysiloxan. 
W rezultacie powstaje chemiczne trwałe zabezpieczenie powierzchni kamienia, które wyróżnia się 
szczególnymi cechami: minimalną absorpcją wody i zanieczyszczeń, strukturą kamienia, która pozostaje 
trwale przepuszczalna dla wilgoci podczas procesu wysychania, ochrona przed tłuszczem i olejem, Środek 
powinien być nieszkodliwy w obrębie kontaktu ze środkami żywności, zapewniać zachowania naturalnej 
możliwości tzw. „oddychania kamienia", odporność na promieniowanie UV, zapewniać zachowanie 
pierwotnego odcienia kamienia (zalecana próba). 

 
 

 3  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, 

sprawny technicznie sprzęt: 

Urządzenie do przycinania płytek 

Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH 

1. Zalecenia ogólne 

Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. Roboty 

okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i 

dopasowaniu ościeżnic  stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w późniejszym 

terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin.  

Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna przekraczać +25 

ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 

wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni 

Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem 

W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje zalecane dla 

danego materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich stosowania.  

Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał okładzinowy użyty 

do wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego.  

Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także ujawniać na 

powierzchni defektów podłoża.  

2. Zakres robót przygotowawczych  

Powierzchni podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome 

płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być 

wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed 

przyklejeniem okładziny.  

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża 

pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia 

elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 

krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych 

powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi.  

 

3. Zakres robót zasadniczych  

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym 

kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu 



45 

zaprawy należy nanieść płytkę      i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać 

pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. 

Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 

sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 

Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 

Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 

24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie 

powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W 

końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno 

czyścić glazury „na sucho”. 

Na krawędziach zewnętrznych i wewnętrznych (zwłaszcza przy podłogach-styk podłogi ze sciana powinien 

być wyoblony) oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i wykończeniowe PVC. Profil 

powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach 

stosować elementy narożne systemowe.  

system zabudowy ścian i sufitów bloku -wg opisu w p.2 

 

 6  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 

atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 

z normami. Nie można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 

Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia 

robót 

Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej prawidłowości należy 

przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych 

styków lub spoin na całą ich długość             i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie 

należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku 

pionowego.  

 Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
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  Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

 7  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

powierzchnię poszczególnych rodzajów okładzin 

W m mierzy się: 

długość listew narożnikowych i wykończeniowych 

 
 8  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie 

przecięcia się płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami. Powierzchnie okładzin powinny być 

równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny 

mierzone łatą kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. 

Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ 

wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku 

pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1m. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne należy uznać za 

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą 

okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-10121. Okładzinę taką należy 

wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

 9  ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

 

 10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
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• SIWZ  

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

• normy 

• aprobaty techniczne 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

 PN-EN 12004:2017   Kleje do płytek  
 PN-EN ISO 10 545-1: 2014  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru. 
 PN-EN ISO 10 545-2:2014  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 
 PN-EN ISO 10 545-3:2014  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości  względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
 PN-EN ISO 10 545-4:2014 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej 
 PN-EN ISO 10 545-5:2014 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie 

metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 

 PN-EN ISO 10 545-2014, Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek  

nieszkliwionych. 
 PN-EN ISO 10 545-7:2014 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni  
płytek szkliwionych 

 PN-EN ISO 10 545-8:2014 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej.  

 PN-EN ISO 10 545-9:2014 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na szok 
termiczny.  

 PN-EN ISO 10 545-10:2014 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej.  
 PN-EN ISO 10 545-11:2014 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate  
płytek szkliwionych.  

 PN-EN ISO 10 545-12:2014 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności.  
 PN-EN ISO 10 545-13:2014 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  
 PN-EN ISO 10 545-14,2014 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na 

plamienie.  
 PN-EN ISO 10 545-15:2014 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ołowiu i 

kadmu z płytek szkliwionych.  
 PN-EN ISO 10 545-16:2014 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie małych różnic barwy.  
 PN-EN 520+A1:2009 -płyty g-k 

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

 Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Stolarka i ślusarka 

 

 

SST 5.0 
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WSTĘP 

1.14 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

budowlanej dla zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mogilnie wraz z pracami 

towarzyszącymi.”   

Rodzaje stolarki: 

Stolarka okienna PCV,  

Stolarka PCV 

1.15 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

1.16 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45400000-1     
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

  45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 

   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
   45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 

Okna PCV, 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe, stalowe i PCV 

w zależności od przeznaczenia drzwi wyposażone w samozamykacze, samozamykacze ze wspomaganiem 

otwierania, w zamki łazienkowe, zamki bębenkowe, w kratki, przeszklenie ze szkła bezpiecznego 

Kotwy i elementy montażu ościeżnic  

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 

elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
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Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 

zwartość ładunku. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI  

o Zalecenia ogólne 

• Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 

wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

• Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest 

zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może być 

osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

• Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w 

normach.  

• Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem.  

• Stolarkę i ślusarkę zewnętrzną należy montować w warstwie izolacji termicznej, wysunięcie 

minimum 3cm poza lico ściany murowanej, przy zastosowaniu systemowych taśm uszczelniających 

wewnętrznej oraz zewnętrznej. 

o Zakres robót przygotowawczych  

• Przed zamówieniem stolarki bezwzględnie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary 

(budynek istniejący  i wymiary oraz typy okien zostały uśrednione i zgeneralizowane). 

• Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.  

•  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy oczyścić i naprawić.  

•  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

1. na szerokości otworu 2÷6 cm 

2. na wysokości otworu 5÷9 cm 

 

o Zakres robót zasadniczych  

• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

ślusarkę na podkładkach lub listwach.  

• Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu.  

• Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  

• Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  

Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 

odległości nie większej niż 200 mm od naroża.  

Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
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Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 

odkształceń podczas zamykania.  

Wykonawca przed montażem stolarki i ślusarki zobowiązany jest do sprawdzenia podłoża mocującego i w 

razie konieczności wymienić je lub zwiększyć ilość punktów mocowania. 

Sposób mocowania należy uzgodnić z dostawcą okien i potwierdzić protokołem. 

Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  

• W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające 

ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość 

okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się 

zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.  

• Konstrukcja nośna okien elewacyjnych składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) 

kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą i 

przymocowanych do konstrukcji budynku. Montaż ściany elewacyjnej przeszklonej składa się z kilku 

etapów: 

Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowę 

Montażu konstrukcji w budynku 

Montażu pakietów szklanych  

 Zabezpieczenia elementów 

• Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą 

pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 

zamontowania na budowie.  

 

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 

1.10 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 

 1  Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

 2  Sprawdzenie materiałów 

 3  Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 

 4  Sprawdzenie trwałości połączeń 

 5  Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć  

 6  Sprawdzenie wodoszczelności przegród  

1.11 Kontrole i badania laboratoryjne 

 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
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 Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

1.12  Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki 

W szt. mierzy się: 

ościeżnice 

parapety 

 
9 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

• Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 

• Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży 

• Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze 

ścianą 

• Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  

• Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  

• Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  

 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  

 - 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

• Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny 

przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 

• Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką 

wykazywać żadnych luzów.  

• Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
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• Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a 

ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daję się 

wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne. 

• Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 

powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć 

• W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy 

przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie 

została przeniesiona na Użytkownika 

• Drzwi i okno z wkładka ołowiana po wykonaniu należy przeprowadzić badania skuteczności 

ochrony. 

 

10 ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0 

 

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

 SIWZ 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

 normy 

 aprobaty techniczne 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

• PN-EN 14351-1+A2:2016-10      Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 

• PN-EN 14351-1+A2:2016   Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

• PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  

• PN-EN 13126-2:2011    Okucia budowlane 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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 WSTĘP 

7. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 

dla zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mogilnie wraz z pracami towarzyszącymi.” 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

8. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45400000-1     
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

  45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

   45442100-8 Roboty malarskie 
 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
• Farba lateksowa 

• Farba emulsyjna 

• Farba ftalowa 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 

6.2 Zalecenia ogólne 
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• Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-

4 tygodniach dojrzewania. 

• Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 

temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.  

• Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 

• Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie 

malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 

wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

• W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura 

podłoża może spowodować spękanie powłoki. 

• Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 

wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.  

• Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy 

od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

• Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i 

rozwarstwień, czyste i suche, bez tłuszczu i brudu 

• Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 

powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.  

• Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  

• Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 

zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 

osadzeniu okien i drzwi.  

• Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 

posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.  

• Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  

• Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i dróg 

oddechowych.  

6.3 Zakres robót przygotowawczych  

7 Przygotowanie powierzchni: 

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych 

drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 

 

6.4 Zakres robót zasadniczych  

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 

warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę 

pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

 

 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH 

7.8 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

7.9 Kontrole i badania laboratoryjne 

 7  Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

 8  Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

 

7.10  Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 

2 Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia 

tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych 

(wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

3 Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na 

wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych 

podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe 

tynku. 

4 Sprawdzanie powłok: 

Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 

wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów 

pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 

pokrywanej powierzchni 

Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a 

Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 

połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 

Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 

Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  

Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe 

lub półmatowe.  

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie, przyczepność.  

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

Montażowych 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza  

Dziennik Budowy  

Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  

Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

Protokoły odbiorów częściowych 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać 

za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 

ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty 

nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 

ponownego odbioru. 

 

 ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

SIWZ  

umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

normy 

aprobaty techniczne 

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

PN-EN ISO 2409-2013  Farby lakiery.  
 PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.  
PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewntrz.  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Roboty pokrywcze 

Obróbki blacharskie 

 

 

ST 7.0 
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 WSTĘP 

1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pokrywczych i blacharskich dla zadania: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mogilnie wraz z 

pracami towarzyszącymi.” 

, a w szczególności: 

Obróbki blacharskie 

Rynny i rury spustowe 

2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9 
 

 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
  45261320-3 Kładzenie rynien 

 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 

materiał gruntujący odpowiedni dla materiału podbudowy 

blacha powlekana gr. Min. 0,5 mm na obróbki niesystemowe, ,  

podbudowa pod obróbki blacharskie z płyt wodoodpornych OSB4 gr.min. 20mm  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce 

wibracyjne do blachy – zabrania się cięcia szlifierką kątową. 

Urządzenie do gięcia blachy 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 
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Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH   I BLACHARSKICH 

1. Zalecenia ogólne 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 ºC 

Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 

atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 

utrudniający krycie 

Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w 

kierunku wpustów dachowych lub okapu 

Membrana przed użyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej 

niż 18 ºC, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć 

tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu 

Bezpośrednio przed ułożeniem membrana może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 

przyklejania 

Podczas montażu bezwzględnie należ stosować się do wytycznych producenta materiału i systemu. 

2. Zakres robót przygotowawczych  

Pokrycia dachowe zostaną wykonane po wykonaniu stropu oraz ułożeniu warstw izolacyjnych – z 

folii i izolacji termicznej, zgodnie z   ST 6.0. 

 

3. Zakres robót zasadniczych  

 

Obróbki blacharskie 

obróbki wykonać z blachy tytan-cynk 

Zasady cięcia blachy: 

W sytuacji, gdy cięcia jest niewiele, można posłużyć się piłą do metalu lub nożycami do blachy. Jeżeli 

natomiast zachodzi konieczność przycinania wielu płyt, lepiej użyć do tego celu ręcznej piły cyrkulacyjnej ze 

specjalną tarczą do stali lub nożyc wibracyjnych do blachy. 

Uwaga! Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzględnie zabronione, 

gdyż silne nagrzewanie się blachy w miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez 

której stal wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto snopy iskier      i 

stopione cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę cynku również w innych miejscach na 

powierzchni arkusza blachy. 

 

 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POKRYWCZYCH 

1.8 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
1.9 Kontrole i badania laboratoryjne 

-Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

-Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

1.10  Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót 

zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku 

budowy. 

Sprawdzenie podłoża  

Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego 

sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru. 

Sprawdzenie materiałów 

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów 

lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie 

wydanych przez ITB. 

 Badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia  

sprawdzenie przyklejenia membrany należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 

sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności – badanie należy przeprowadzać głównie w miejscach 

narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, itp.). badanie 

należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to można również 

wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i 

obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez 

nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i 

naprawę po wyschnięciu pokrycia. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania koryt zlewowych i osadzenia wpustów dachowych 

Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach  i stwierdzeniu występowania 

takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od 

linii prostej itp. 
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Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania 

arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta blachy 

Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach 

spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby 

sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. 

zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje 

się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy 

oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego   i końcowego robót. 

Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do których dostęp 

późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 

Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie 

niższej niż -5 ºC. 

Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w 

dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich.  

 

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

powierzchnie poszczególnych rodzajów pokrycia 

obróbki niesystemowe 

W kpl. mierzy się: 

obróbki systemowe 

 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

Montażowych 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza  

Dziennik Budowy  

Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
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Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

Protokoły odbiorów częściowych 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 

ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym 

przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu 

odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik 

jest ostateczny. 

 

 ROZLICZENIE ROBOT: 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

• SIWZ 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

• normy 

• aprobaty techniczne 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych  

PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 

PN-EN 506;2010  Wyroby do pokryć z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

PN-EN 504;2012 Wyroby do pokryć z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanej na 

ciągłym podłożu 

PN-EN 505;2013 Wyroby do pokryć z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanej na 

ciągłym podłożu 

PN-EN 508;2014 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin  z metalu.  

PN-EN 507;2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu 

PN-EN 1462;2006 Uchwyty do rynien dachowych 

PN-EN 612;2006  Rynny dachowe z arkuszy metalowych 

PN-EN 607;2005  Rynny dachowe i elementy z PCV 

PN-EN 13707;2013 –Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych 

PN-EN 13967+A1;2017  Elastyczne wyroby wodochronne- wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 

PN-EN ISO 14125;2001 , PN-EN ISO 14126;2002, PN-EN ISO 14129;2000 –Kompozyty tworzywowe 

wzmacniane włóknem 

 

BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.  

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Instrukcje montażu wybranego producenta blachy trapezowej 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


