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1. WSTEP
1.1 Nazwa zamoéwienia

,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem zamodwienia jest projekt Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie wraz z
pracami towarzyszacymi.”

Zakres robét:

-Roboty zabezpieczajace

-zabezpieczenie istniejgcych sieci
-wykonanie hydroizolacji

-wykonanie termoizolacji

-wymiana stolarki i Slusarki

-roboty instalacyjne

-roboty wykonczeniowe

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty towarzyszgce, ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia bedace
kosztem Wykonawcy :

. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzadzen placu budowy

. Utrzymanie ciggtosci dostaw medidw tymczasowo zabezpieczonych na czas prac.
. Nadzdr: zapewnienie kierownikéw budowy z odpowiednimi uprawnieniami w

odpowiednich branzach,

° Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

° Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj,
ilos¢ i wielkosé powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw,
stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkdéw w jakich ta praca jest
wykonywana.

Mozliwe jest uzgodnienie z Dyrektorem placowki zasad korzystania z takich
pomieszczen na terenie istniejgcego obiektu.

. W razie opaddw deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wiasnym
zakresie zapewni zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem
ich wartosci.

. Wykonawca bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z
prowadzonymi robotami.
. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz wersji

elektronicznej na nosniku: CD : w wersji pdf oraz rysunki w wersji edytowalnej dwg obejmujgcej
zmiany oraz powstate ba etapie budowy trasy kablowe, rur i sieci elementy zamienne zamienne
Roboty specjalne zaliczane do $wiadczen umownych bedgce kosztem Wykonawcy :

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcédw ponosi koszty z
tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.
. Przed ztozeniem zamdwienia u producenta np. drzwi, okna , fasady -nalezy pomierzy¢

wszystkie otwory gdzie bedg wymieniane okna, gdyz nie sg one rowne, z odchytkami do
3cm. Nie dopuszcza sie mozliwosci powiekszania ani pomieszania otwordw okiennych.
. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbidr z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz Uzytkownika .

1.4 Informacje o terenie budowy



Opis ogdlny terenu

Dziatka zbudowana budynkami szkoty, zagospodarowana z utwardzonym dojazdem.

Istniejgce uzbrojenie terenu

sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
sie¢ wodociggowa

sie¢ energetyczna
sie¢ cieplna

sie¢ telefoniczna
ogrodzenie

1.5 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowe]j i komplety specyfikacji technicznych.
Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperdow jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét
spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamédwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma
uprzatnac plac budowy po zakoriczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do
stanu pierwotnego wraz z terenami przylegtymi.
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilos¢ i
usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

Wykonawca zapewni miejsce na terenie budowy, do odbywania narad koordynacyjnych dla 10

0s6b jednoczesnie.

1.6 Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu
budowy : teren budynku iteren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca
sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
korncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i
ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:

1 utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

2 podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopoéw i dréog dojazdowych.
b). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

=+ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
—* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-* mozliwoscig powstania pozaréw

-+ hatasem.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony

zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych
powyzej s3 uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
W rejonie budowy prawdopodobnie bedzie koniecznos¢ koniecznosci opracowania projektu
organizacji ruchu ze wzgledu na budowe w ulicy sieci kanalizacyjne;..

1.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt
zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci
nalezy utrzymac takze teren drdég i ulic przy placu budowy w szczegdlnosci w okresie wywozu i
przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegdlnosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

b. fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

c. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

e Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikdw i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

f. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdbw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Zwraca sie uwage, na fakt wykonywania pac budowlanych na terenie szkoty — nalezy
bezwzglednie szczelnie wygrodzié teren prac i dokonywac codziennych kontroli stanu ogrodzenia.
Nalezy réwniez pilnowaé teren i zapobiega¢ mozliwosci wtargniecia na teren budowy przez
dzieci. Nalezy zwraca¢ réwniez szczegdlng uwage na obecnosc¢ dzieci przy wjezdzie samochoddéw
na teren budowy.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny
stanu technicznego kraweznikéw, chodnikdéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu od ulicy
sgsiadujacej z dziatka inwestora do wjazdu na budowe.



Wykonaweca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen
na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w
dniu przekazania placu budowy.

1.12 Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét, kategorie robot:
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.13 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba upowazniona do reprezentowania Wykonawcy, upowazniona do
kierowania wykonaniem obiektu budowlanego w okreslonym miejscu i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). ST- specyfikacje techniczne,
c). PZ) - plan zapewnienia jakosci,

d). Projekt budowlany — dokumentacja sktadajaca sie z projektu zagospodarowania terenu,
projektu architektoniczo-budowlanego, projektéw technicznych, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt

e). Roboty — ogdt dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

f). Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatdw oraz robét.

g). Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowsy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

h). Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

i). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

j)- Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt. bierze udziat w odbiorach czesciowych , zanikajgcych i
odbiorze obiektu.

k). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).



o).

p).

qa).

s).

t).

v).

w).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normga lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu
do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustalono PN).

. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym

. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe —sktada sie w szczegélnosci
z projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru roboét i
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentéw

Obmiar robdt —pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmian parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem

. Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a

takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbioér korncowy - polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb, wyznaczong przez inwestora.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robdt — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilosci.

. Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu

przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robdét budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen.

. Wspdlny Stownik Zamédwien —jest to system klasyfikacji produktéow, ustug i robdt

budowlanych stworzony na potrzeby zamdwien publicznych.



y). Grupy, klasy, kategorie robot: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

Specyfikacja ,,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét, ktére zostang wykonane w
ramach budowy budynku wielorodzinnego komunalnego w Koziegtowach.

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ST1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST20 | 1ZOLACIE

ST3.0 TYNKI

sT40 | ELEWACIA

ST5.0 STOLARKA | SLUSARKA

ST 6.0 ROBOTY MALARSKIE

N | o |lu|bs|lw N R

ST 7.0 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci wyrobdow i materiatéw budowlanych:
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiada¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na zgdanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb
ciagty spetniajag wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania ogodlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosé do
robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.



Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposdéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu materiatéw i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktédrym znajduja
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wystgpi z wnioskiem do dopuszczenie
proponowanego materiatu do zbudowania na co winien uzyskaé pisemna zgode od kierownika
budowy, Inspektora i Projektanta. Wniosek zaktada sie na "karcie materiatowej'.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdziniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuka
budowlana.
Podstawg wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
techniczny i wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz zapisu umowy a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu robdét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére uleglty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badafn materiatéw i robdét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia
Inwestora bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymywanie powinno
byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po

zakoniczeniu robét objetych Umowag. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz

teren wokot do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i elementdow robdt . W ofercie

przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i sztukg
budowlana.

WSszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw,

ktore budzg watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawece usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robodt. . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz roboét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw
oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
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pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg
dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i
oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ prébki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawecy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — waine
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i

beda dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczedstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy

protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafacznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

=+ uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-+ zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

=» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

-+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-+ dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robdt poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robat,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,
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Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéow robét. Obmiary wykonywanych robdét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

~N O O B W N P

operaty geodezyjne

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
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Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.
m3 — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.
m3— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.
7.4 Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny). Kazdy z odbioréw moze by¢ z usterkami lub bezusterkowy
2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robodt
zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbidr robdt
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
4. Odbiér koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koicowy robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty
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do odbioru koricowego robdt”. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich

oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru

koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalef przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt

uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcer, oceniajgc pomniejszona wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

5. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru

koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

—+ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

—+ specyfikacje techniczne,

—+ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

~+ recepty i ustalenia technologiczne,

=+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZ],

—+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ) i ST,

-+ sprawozdanie techniczne,

-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

-+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

-+ uwagi dotyczace warunkow realizacji roboét,

-+ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje odbiér

"po okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentdéw:

. umowy o wykonaniu robét budowlanych,
. protokotu odbioru koficowego obiektu,
. dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koicowego
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obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),

. dokumentdéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

« innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbidrki,
odbudowa nawierzchni, winny by¢é rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w
obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
- SIwWzZ

— umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem robdt
— zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania
- normy
— aprobaty techniczne
— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).

2. Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r..

3. Ustawa z dnia 07.11.2016r. o odpadach Dz.U. 2016.1987

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych wyposazenia technicznego przedsiebiorcy prowadzacego
dziatalno$¢ polegajgca na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urzadzen
chtodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepta i systeméw ochrony przeciwpozarowej,
zawierajgcych fluorowane gazy cieplarniane .Dz.U. 2015.2125

5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
01.10.2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdédw hatasu w Srodowisku
(Dz.U2012.1109).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie z pdin.
zmianami

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego Dz.U.203.1588.
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8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650.

9. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej
dokumentédw na potrzeby postepowan administracyjnych, sgdowych lub czynnosci
cywilnoprawnych Dz.U. 2014.914

10. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie
udostepniania materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Optaty, Dz.u.2014.917

Normy nie ujete w specyfikacjach szczegétowych:

PN-EN 81-58:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dZzwigdéw - Badania i proby -
Czesc 58: Préba

odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania na konstrukcje w

warunkach pozaru

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-EN 13501-1+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkoéw - Czesé 1: Klasyfikacja
na podstawie badan

reakcji na ogien

PN-EN 13501-2+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkdéw - Czesé 2: Klasyfikacja
na podstawie badan

odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13501-3+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkdw - Czesé 3: Klasyfikacja
na podstawie badan

odpornosci ogniowej wyrobow i elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w
budynkach:

ognioodpornych przewoddw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych
PN-EN 13501-4+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw - Czesé 4: Klasyfikacja
na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej elementéw systemoéw kontroli
rozprzestrzeniania dymu PN-EN 13501-5+A1: 2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkdw - Czesé 5: Klasyfikacja
na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy PN-B-
02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toksycznych
produktow rozktadu i spalania materiatéw PN-EN- ISO 7010:2012

Symbole Graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa PN-N-01256-5:1998
Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakdw bezpieczerstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych PN-ISO 7010:2012
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Symbole graficzne - Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczeristwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej patrz: Polskie Normy
powotane w § 180 PN-EN 1991-6:2007

Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach PN-B-02170:2016-12

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki PN-B-02171:2017-06
Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach PN-B-02151-02:2018-01

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczer w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach PN-B-02170:2016-12

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki PN-B-02171:2017-06
Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach PN-B-02151-3:2015-10

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjno$é akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania
PN-B-02151-02:2018-01

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach PN-EN I1SO 13788:2013-05
Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku —
Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa - Metody obliczania PN-EN 13501-1+A1:2010
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw - Czesé 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogiert PN-EN 1990:2004

Podstawa projektowania konstrukcji PN-EN 1991-1-1:2004

Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -- Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach PN-EN 1991-1-6:2007

Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji PN-EN 1991-1-3:2005

Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008

Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru
PN-EN 1996-2:2010

Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatéw
i wykonanie muréw PN-EN 1997-1:2008

Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

20



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiorkowe

SST 1.0
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1 WSTEP
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych dla
zadania- ,, Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie wraz z pracami towarzyszacymi”
Roboty te obejmuja:
Rozbidrke utwardzen
Rozbidrka istniejgcego docieplenia szczytéw
Rozbidrke elementéw obiektéw budowlanych — kraty stalowe, tynk, attyki

2. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1

3. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty nie wystepuja.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajagcym spetnienie wymogdéw jakosciowych, ilosciowych i
wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST 0.0. Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy
uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

koparko — fadowarka

samochdd skrzyniowy
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j. ]

Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku przeprowadzi¢ recznie lub z uzyciem narzedzi recznych z
ostroznoscig, nie naruszajac konstrukcji budynku i przestrzegajac zasad bezpieczenstwa.

Gruz, ztom i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiez¢ i zutylizowaé na koszt Wykonawcy.
Wszystkie elementy z rozbiérek sg odpadem wytworzonym przez Wykonawce i jego obowigzkiem
jest wywiezienie z budowy i utylizacja.

Drewno z wycinki nalezy sktadowa¢ na miejscu wskazanym przez Inwestora.

Pustki powstate po usunietych urzgdzeniach powinny zostaé wypetnione odpowiednim gruntem i
zageszczone do wymaganych parametrow wedtug wskazan Inspektora nadzoru.

W wykopach w trakcie wykonywania robét rozbidrkowych moze pojawié sie woda, ktérg nalezy
wypompowywac.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 0.0. ,, Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiaru s3:

m3 — objeto$¢ materiatéw z rozbidrki do wywozu

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m — demontaz instalacji

szt. — demontaz urzadzen

t — waga ztomu do wywozu

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbidrki nawierzchni betonowej, chodnikéw z ptyt betonowych,
demontazu instalacji kolidujgcych z budowg, masztéw ptotu, budynku gospodarczego, drzew.
Odbidér nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

9 ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdélnej ST 0.0.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIwz
2. mowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robodt
zatwierdzona przez Zamawiajgcego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Wykonanie robdt rozbiérkowych musi byé zgodne z:
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy z pdz. zmianami (Dz. U. 2003.169.1650 )
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Izolacje

SST 2.0
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WSTEP
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych
dla zadania: ,,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie wraz z pracami towarzyszgcymi.”

Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacja folig paroszczelng

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Izolacje termiczne:
Ze styropianu

Z wetny mineralnej
Z pianki PIR

2. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

3. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
Ptyty styropianu EPS 100
Ptyty styropianu EPS 200
Ptyty styropianu XPS
Ptyty pianki PIR i spadkowe
Ptyty styropianowe spadkowe EPS 200
Ptyty wetny mineralnej
Papa termozgrzewalna podktadowa oraz nawierzchniowa
Roztwér bitumiczny do wykonania izolacji pionowej
folia paroizolacyjna 0,2mm,
folia paroprzepuszczalna,

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w
budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw producenta stwierdzajacych ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowaé materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagania ogdlne” i sposdéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Roztwér asfaltowy nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych bebnach metalowych,
magazynowac¢ W pozycji stojgcej, z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
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Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktadac na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.
Magazynowanie klejéw i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:
urzadzenia do przygotowania zaprawy
mechaniczne pomosty robocze
narzedzia reczne
sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robdét i witasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Roztwér asfaltowy moze byé przewozony dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem
przepiséw Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Ill w sprawie bezpieczenstwa ruchu
przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawic
w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyty
zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.
Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.6 lzolacje powtokowe

Zakres robot przygotowawczych

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna,
bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

Powierzchnia pod mineralng mase uszczelniajgcg moze by¢ wilgotna
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Dla uzyskania ciggtosci i szczelnosci hydroizolacji pozostawia¢ nalez min.10cm zaktady do
zespolenia powtok nanoszonych w réznych odstepach czasu.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 5%.
Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.
Izolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi
Zakres robot zasadniczych
Roztwor asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni przed
natozeniem wtasciwej izolacji asfaltowe;.
Nalezy stosowac wytgcznie na zewnatrz budynkéw. Nanosi sie go na zimno bez podgrzewania na
suche i czyste podtoze cienkg warstwa pedzlem, szczotkg dekarska lub natryskiem. Roboty nalezy
prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna temperatura 20 C.
Pétptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naktada sie
powtoke roztworu do gruntowania powinny by¢ uprzednio zagruntowane. Nanosi sie go na zimno
bez podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio zagruntowane podtoze pedzlem, szczotka
dekarska lub natryskiem.
6.7 lzolacje z folii
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki Sciekowej
lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz
1%.
Folia powinna zosta¢ uftozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie
pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Potgczenie
arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do
elementow kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i
pozbawiona przebi¢ i otworéw.
6.8 lzolacje termiczne podiozy,
Zakres robot przygotowawczych
Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny byé rowne i czyste
Zakres robot zasadniczych
Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nos$nej scian i
dachu
Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i miec statg grubosé.
Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieé jednakowg grubosé.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.
Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.
6.9 Docieplenie scian murowanych styropianem
Zakres robot przygotowawczych

28



Przed przystgpieniem do ocieplania Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie
potrzeby wyrédwnac¢ ubytki, doktadnie oczy$ci¢ oraz wykonaé¢ prdébne przyklejenie prébek
styropianu w réznych miejscach: 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykonac prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé¢ podtoza i
przyczepnos¢ kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu
oderwg sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie
zostato prawidtowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 prébkach sity
wyrywajacej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w
Swiadectwach ITB.

Zakres robot zasadniczych

Zaprawy lub masy klejgce nalezy przygotowac zgodnie z informacjg podang w Swiadectwach
dopuszczajgcych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w swiadectwie, a
nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego.
Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejgca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym
wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej
do przyklejania styropianu

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu lgodziny, po dtuiszym czasie nie nadaje sie do przyklejania
styropianu.

Mase klejgca nalezy naktadaé na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm,
a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie
ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza
krawedzie styropianu. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw, gdy
ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilos¢
plackéw, ale nalezy przestrzegaé zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni
ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany, dosungé¢ do ptyt juz
przyklejonych i docisngé przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usungc. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych
ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystagpi¢c do przyklejania ptyt
styropianowych. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynaé od dotu Sciany budynku i posuwac sie do
gory. Plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza niz 5°C. Ptyt styropianowych nie mozna stosowac do ocieplania $cian
bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszagcym okofo 8
tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary
wieksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Cata powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym
natozonym na pace tynkarskg. Czynnosci te mozna wykonywacé nie wczesniej niz po 3 dniach od
czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas
dtuzszy niz 2 tygodnie.
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Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtédwki tagcznikéw mechanicznych masg
klejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowaé tgczniki rozpreine z
nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu tacznika weciska sie trzpien
rozporowy. Po whbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w $cianie.

Dtugosé tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie. Gtowki
tacznikdw nie mogag wystawaé poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie
zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycigé gniazdo na gtdwke tacznika o gtebokosci ok.
4dmm i tacznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byly catkowicie schowane w
zagtebieniu.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikdéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badani nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i

systemoéw technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptac;i
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

powierzchnie wszystkich roboét izolacyjnych
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W m mierzy sie
dtugosc listwy cokotowe] pod ocieplenie

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbidr izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
po przygotowaniu podkfadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidér powinien obejmowac:
sprawdzenie jako$ci materiatow
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
Odbidr izolacji termicznej z wetny mineralne;j
W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji.
taczna grubosé izolacji powinna odpowiadac wartosciom podanym w projekcie budowlanym.
Ptyty z wetny mineralnej powinny scisle do siebie przylegac.
Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyZznie jednakowg grubosé.
Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu
Odbidr izolacji docieplajacej ze styropianu
Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :
sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem
sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika U
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.
Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien
by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia. Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN —
B - 20130.
Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim
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sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymatosé¢ na
rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacijg odniesienia jest:
SIWZ,
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:
PN-B-24620:1998 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-B-24620 :2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Ochrona cieplna
budynkdow. Wymagania i obliczenia.
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie
Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.
Swiadectwa ITB nr916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 —taczniki do mocowania plyt termoizolacyjnych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 .
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Tynki

SST 3.0
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WSTEP

4. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt tynkarskich
dla zadania: ,, Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie wraz z pracami towarzyszgcymi.”
Rodzaje tynkéw do wykonania:

Tynki cem-wap

Tynki gipsowe

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe dekoracyjne

Gipsowanie scian

5. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

6. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektdw
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy a w szczegélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje roznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o srednicy ponizej 0,05

mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu

do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek

Srednioziarnisty. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié przez sito o przeswicie 0,5

mm

odchylen od wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie i szpachlowe

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Tkanina z wiékna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Farby, barwniki systemowe
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
urzgdzenia do przygotowania zaprawy
narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i Srodowisko wykonywanych robaét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
6.10 Zalecenia ogdlne
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu Scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu robét stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych.
Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.
6.11 Zakres robdt przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych
Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rdwne, lecz szorstkie
Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu
6.12 Zakres robot zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
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Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co
1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i
wygtadza je rowno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i
Scigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane
lub stalowe.
Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowe;j lub
potcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za
pomocag taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.
Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito
o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i miec
grubos$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie ja
packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykornczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.
W przypadku tynkow kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkow kat. lll - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke.
W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej
50c; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych)
mozna powierzchnie tynku poddaé dalszej obrdbce: malowaé, tapetowaé, oktadaé rézinymi
oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamieta¢, ze powierzchnia
tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim s$rodkiem (najlepiej - polecanym przez
producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrébki.
Gtadz gipsowa jednowarstwowa
Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowac
jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubosé gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnosé podtozy
gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.
Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5 2C i nie wyzszej niz 20 2C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 2C w
przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy
jest wyzsza niz 5 2C
Mase klejagcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciaggtg warstwag o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposdb, ze naktada sie jg na styropian
nie pokryty masg klejgca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy
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tkaniny powinny by¢ nanoszone na zakfad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czesci
parterowej i czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jag wywing¢ na Sciane
sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposdb nalezy wywingé tkanine na oscieza
okienne i drzwiowe.

Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowac¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do
budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 eC i nie
wyzszej niz 25 2C zwtaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opaddow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 2C w ciggu 24 h.

W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykonal przez przesuwanie w Swiezym narzucie,
wzdtuz zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
7.5 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkdéw
Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:
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Kategoria Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni powierzchni i krawedzi powierzchni i przecinajgcych sie
tynku od od kierunku krawedzi od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i pionowego kierunku przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od
linii prostej

Il Nie wieksze 4 Nie wieksze niz 3mm Nie wieksze niz 4 | Nie wieksze niz 4
mm na na lm mmnalmi mmnalm
dtugosci taty ogdétem nie

wiecej niz 10 na
catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

1l Nie wieksze Nie wieksze niz 2 mm Nie wieksze niz 3 | Nie wieksze niz 3
niz3mmiw na 1m i ogétem nie mmnalmi mmnalm
liczbie nie wiecej niz4mm w ogdtem nie
wiekszej niz 3 pomieszczeniach do wiecej niz 6 na
na catej 3,5m wysokosci oraz catej
dtugosci taty nie wiecej niz bmmw powierzchni
kontrolnej 2m. | pomieszczeniach miedzy

powyzej 3,5m przegrodami

wysokosci pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

v Nie wieksze Nie wieksze niz 1,5mm | Nie wieksze niz Nie wieksze niz
niz2mmiw na 1m i ogétem nie 2mmna lmi 2mm na 1m
liczbie nie wiecej niz 3mm w ogdtem nie
wiekszej niz 2 pomieszczeniach do wiecej niz3mm
na catej 3,5m wysokosci oraz na catej
dtugosci taty nie wiecej niz 6mmw powierzchni
kontrolnej 2m. | pomieszczeniach miedzy

powyzej 3,5m przegrodami

wysokosci pionowymi
(Sciany, belki
itp.)

7.6 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatédw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikdw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

7.7 Badania jakosci robét w czasie budowy
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Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarédw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
powierzchnie poszczegélnych rodzajéw tynku
W m mierzy sie
dtugosc listew naroznikowych ochronnych docieplenia

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catosci zakoriczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawié

projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:
Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw
Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich

czes¢ nalezy uznad za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu

wymaganiom norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacijg odniesienia jest:
SIWz
umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
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normy
aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

PN-EN 13279-1;2009 spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

PN-EN 998-1;2016-12 wymagania dot.zapraw do murdéw — zaprawy do tynkowania
PN-EN 1008:2004 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-EN 12620+A1;2010 - Kruszywa do betonu

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 ;2016-07- Cement. Metody badan.

PN-EN 197-2,2014 -05- Cement. Ocena zgodnosci.

PN-EN 197-1.:2012 - Cement. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 - Woda do betonu i zapraw

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Elewacja

SST4.0
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WSTEP
1.8 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z ptytek
dla zadania: ,,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie wraz z pracami towarzyszgcymi.”
Rodzaje oktadzin zewnetrznych do wykonania
- elewacja w systemie lekkim mokrym

1.9 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

Metoda lekka mokra — metoda stuzgca dociepleniu scian budynkdw. Polega na przymocowaniu do Sciany
warstwy ocieplenia (styropian, wetna mineralna), potozeniu siatki zbrojeniowej oraz otynkowaniu catosci
budynku, zwana tez BSO — Bezspoinowy System Docieplen.

Siatka tynkarska - siatka z wtdkna szklanego stuzy do wykonywania warstwy zbrojacej, ktéra jest podtozem
pod tynk szlachetny. Siatka zatopiona jest w warstwie zaprawy klejowa

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powfokami farb

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podfoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji nasigkliwosci
lub zwiekszenia przyczepnosci

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO,
mocowany w formie ptyt na scianach zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu BSO do przyklejania materiatu termoizolacyjnego do podtoza
taczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie w postaci siatki z wtdkna szklanego. Warstwa ta ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu

Siatka z wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych wtdkien
szklanych, wobu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny, lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. W pofaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, a takze nadaje systemowi fakture i barwe

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe, kagtowniki narozne, profile dylatacyjne i
okapowe, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania oraz ochrony jego powierzchni

Farba silikonowa dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru, z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne" poz. 2.1.

2.2. Rodzaje materiatéw w elewacjach BSO

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu roboét tynkarskich, elewacyjnych sa:

2.2.1. Zaprawa i siatka zbrojaca z widkna szklanego

Zaprawa zbrojgca do wklejania siatki z tworzywa i szpachlowania powierzchni przed natozeniem tynku
cienkowarstwowego.

Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie, o gramaturze min. 145g/m2
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.2. Masa tynkarska

Masa tynkarska mineralna, w kolorze biatym, paroprzepuszczalna, odporna na zanieczyszczenia i brud, z
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dodatkiem biocydéw zapobiegajacych przed porastaniem przez grzyby i porosty

Dzieki wykorzystaniu efektu fotokatalizy farba silikonowa tworzy powtoke samoczyszczaca. Receptura farby
wykorzystuje zdolnosci uzyskiwania wyjatkowo matych czastek TiO2 rzedu paru nanometréw. Pod
wptywem

cyklicznej reakcji dwutlenku tytanu wzbudzanego przez swiatto podtoze jest podatne na usuwanie brudu
suchego z powierzchni powtoki. Zaawansowana technologicznie powtoka fotokatalityczna z
wykorzystaniem

TiO2 ma wtasciwosci samoczyszczgce, bakteriobdjcze, antystatyczne i jest mocnym filtrem UV.

Zaprawa zbrojgca, siatka i masa tynkarska powinna by¢ w ramach jednego systemu.

2.2.3. Farby elewacyjne

Farby elewacyjne silikonowe lub nanoporowe stosowane systemowo, z dodatkiem srodkéw
zabezpieczajgcych tynki cienkowarstwowe przed porastaniem przez mchy, algi i porosty.

2.2.4. Materiaty uzupetniajace i akcesoria

- listwy krawedziowe do wykonywania stykéw z innymi materiatami

- listwy naroznikowe z siatka: do ochrony naroznikéw wypuktych osciezy i Scian

- listwy dylatacyjne przyokienne

- listwy startowe

- listwy okapowe z kapinosem

- pianki i tasmy uszczelniajgce

Wykonaweca dostarczy materiaty i akcesoria nalezace do jednolitego systemu przyjetego dla siatki i zapraw
tynkarskiej i zbrojacej.

2.3. Woda

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego przytgcza wody

2.4. Rodzaje materiatéw w elewacjach kamiennych wentylowanych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét elewacyjnych oktadzinowych sg ptyty kamienne
granitowe oraz ptyty z trawertynu o parametrach tozsamych lub lepszych jak istniejgce elementy.

2.4.1. Ruszt systemowy

Ptyty granitowe montowane sg do $ciany za pomoca rusztu ze stali nierdzewnej. Ruszt do mocowania
okfadziny zawieszony jest na konstrukcji nosnej budynku lub jest elementem samonosnym, niezaleznym od
podparcia — pozwala to uzyskaé zréznicowane formy elewacji. Ptyty kamienne montuje sie do rusztu przy
pomocy spawanych lub przykrecanych kotew, pozostawiajgc szczeline powietrzng (2-5 cm) miedzy
oktadzing

a warstwa termoizolacji.

2.4.4. Materiaty impregnujace

Impregnat do ptyt granitowych jest gotowym do uzycia produktem wytwarzanym na bazie
Alkylalkoxysiloxanu.

Impregnat wnika szczegdlnie gteboko w kapilarng strukture kamienia. Srodek ten wchodzi w reakcje
chemiczne z silikatowymi substancjami zawartymi w kamieniu, w wyniku ktérych powstaje Polysiloxan.
W rezultacie powstaje chemiczne trwate zabezpieczenie powierzchni kamienia, ktére wyrdznia sie
szczegdlnymi cechami: minimalng absorpcjg wody i zanieczyszczen, strukturg kamienia, ktéra pozostaje
trwale przepuszczalna dla wilgoci podczas procesu wysychania, ochrona przed ttuszczem i olejem, Srodek
powinien by¢ nieszkodliwy w obrebie kontaktu ze Srodkami zywnosci, zapewnia¢ zachowania naturalnej
mozliwosci tzw. ,oddychania kamienia", odpornos¢ na promieniowanie UV, zapewnia¢ zachowanie
pierwotnego odcienia kamienia (zalecana préba).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

Urzadzenie do przycinania ptytek

Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.
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Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKtADZINOWYCH
1. Zalecenia ogdlne
Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robot stanu surowego budynku. Roboty
okfadzinowe wewnetrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, roboét instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic stolarki budowlanej, a takze innych robdt, ktérych wykonanie w pdzniejszym
terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosié¢ co najmniej +5 2C i nie powinna przekracza¢ +25
9C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni
Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem
W przypadku wykfadzin przyklejanych do podtoza powinny byé stosowane jedynie kleje zalecane dla
danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkdw technicznych ich stosowania.
Okfadziny powinny wykazywac jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty
do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.
Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawac od podtoza, a takze ujawniaé na
powierzchni defektow podtoza.
2. Zakres robét przygotowawczych
Powierzchni podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem oktadziny.
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza
pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementéow armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (konicach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych
powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

3. Zakres robot zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebatg, mozliwie w jednym
kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu
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zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisngc jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé
pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

Ptaszczyzna okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomica prawidtowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktdrej utozono ptytki, najwczesniej po
24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykonywaé uzywajgc wilgotnych ggbek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W
koncowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czyscic glazury ,,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych i wewnetrznych (zwtaszcza przy podtogach-styk podtogi ze sciana powinien
by¢ wyoblony) oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i wykonczeniowe PVC. Profil
powinien byé dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach
stosowac elementy narozne systemowe.

system zabudowy $cian i sufitéw bloku -wg opisu w p.2

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKtADZINOWYCH
1.3 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych
atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z normami. Nie mozna uzywac¢ materiatdw nie majacych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢.
Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiadac¢ warunkom okre$lonym w zasadach prowadzenia
roboét
Badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykdw i spoin. Sprawdzenie tej prawidtowosci nalezy
przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdiuz dowolnie wybranych poziomych
stykow lub spoin na catg ich dtugos¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Réwnoczesnie
nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku
pionowego.
1.4 Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowacd sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
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1.5 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST 0.0 ,, Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m?2 mierzy sie:

powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw oktadzin

W m mierzy sie:

dtugosc listew naroznikowych i wykonczeniowych

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie
przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z oScieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny by¢
rowne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny
mierzone fatg kontrolng dfugosci 2m nie powinny byé na catej dtugosci taty wieksze niz 2 mm.
Ptytki ceramiczne powinny byé¢ uktadane w ten sposdb, aby ich krawedzie tworzyty uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane okfadziny Scienne nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg
oktadzine lub jej cze$é nalezy uznac za niezgodng z normg PN-75/B-10121. Oktfadzine takg nalezy
wykona¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu
wymaganiom norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9 ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdélnej ST 0.0.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
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SIWZ
umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-EN 12004:2017 Kleje do ptytek

PN-EN ISO 10 545-1: 2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10 545-2:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10 545-3:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10 545-4:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej

PN-EN ISO 10 545-5:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie
metoda

pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10 545-2014, Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek

nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-7:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni

ptytek szkliwionych

PN-EN I1SO 10 545-8:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;j.

PN-EN ISO 10 545-9:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN I1SO 10 545-10:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10 545-11:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wtoskowate

ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-12:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10 545-13:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN ISO 10 545-14,2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na
plamienie.

PN-EN ISO 10 545-15:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ofowiu i
kadmu z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-16:2014 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 520+A1:2009 -ptyty g-k

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.14 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
budowlanej dla zadania: ,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie wraz z pracami
towarzyszacymi.”

Rodzaje stolarki:

Stolarka okienna PCV,
Stolarka PCV

1.15 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.16 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

45420000-7 S
roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:

Okna PCV,
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, stalowe i PCV

w zaleznosci od przeznaczenia drzwi wyposazone w samozamykacze, samozamykacze ze wspomaganiem

otwierania, w zamki tazienkowe, zamki bebenkowe, w kratki, przeszklenie ze szkta bezpiecznego

Kotwy i elementy montazu oscieznic

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementdw mogacych uszkodzi¢ stolarke.
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Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartosc¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczcowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

o Zalecenia ogdlne
Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegétowa instrukcjg
wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.
Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Rdwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze byc
osadzona stolarka budowlana jedynie w scianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.
Stolarke i slusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
normach.
Okucia powinny byé tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
Stolarke i Slusarke zewnetrzng nalezy montowa¢ w warstwie izolacji termicznej, wysuniecie
minimum 3cm poza lico $ciany murowanej, przy zastosowaniu systemowych tasm uszczelniajacych
wewnetrznej oraz zewnetrznej.

o Zakres robét przygotowawczych

Przed zamowieniem stolarki bezwzglednie obmierzyé kazdy otwor i sprawdzié¢ jego wymiary

(budynek istniejgcy i wymiary oraz typy okien zostaty usrednione i zgeneralizowane).

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegaé oScieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznicg powinien wynosié:

1. na szerokosci otworu 2+6 cm

2. na wysokosci otworu 5+9 cm

o Zakres robét zasadniczych
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
Slusarke na podktadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujgce elementy kotwigce:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w

odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

50



Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

Wykonaweca przed montazem stolarki i Slusarki zobowigzany jest do sprawdzenia podtoza mocujgcego i w
razie koniecznosci wymienic je lub zwiekszy¢ ilos¢ punktéw mocowania.

Sposdéb mocowania nalezy uzgodnic z dostawcg okien i potwierdzi¢ protokotem.

Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

e W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce
ufatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢
okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockédw. Klocki podpierajgce stosuje sie
zawsze, jezeli szerokosé okna przekracza jego wysokosé.

e Konstrukcja nosna okien elewacyjnych sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle)
ksztattownikédw aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio pofaczonych ze sobg i
przymocowanych do konstrukcji budynku. Montaz sciany elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku
etapow:

Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe
Montazu konstrukcji w budynku

Montazu pakietow szklanych

Zabezpieczenia elementow

e Producent $lusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg
pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKtADZINOWYCH
1.10 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakos$ci obejmuje nastepujace zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potaczen

u b W N -

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢

6 Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

1.11 Kontrole i badania laboratoryjne

2 Badania laboratoryjne muszg obejmowal sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
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3 Wykonawca bedzie przekazywad inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pozZniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

1.12 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i

systemow technologicznych.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST 0.0 ,, Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

powierzchnie poszczegélnych rodzajéw stolarki
W szt. mierzy sie:

oscieznice

parapety

9 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
e (Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state
e Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy
e (Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywad luzéw w miejscach potaczen ze
sciang
e Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdow oscieznicy.
e Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
e Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
e Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny
przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.
e Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydfa okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka
wykazywac zadnych luzow.

e Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.
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10

11

e Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie
wyciggnaé, okno uznaje sie za szczelne.

e Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni okien, szyb, uszczelek i oku¢

e W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie
zostata przeniesiona na Uzytkownika

e Drzwi i okno z wktadka ofowiana po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania skutecznosci
ochrony.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
SIWZ

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

e PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne

e PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
e PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane

e WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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7. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich
dla zadania: ,,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie wraz z pracami towarzyszgcymi.”
Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

8. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 | Roboty malarskie

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:
o Farba lateksowa
« Farba emulsyjna
o Farba ftalowa
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Farby nie mogg byc¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
6.2 Zalecenia ogdlne
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« Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw, tj. po 3-
4 tygodniach dojrzewania.

e Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkdw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 2C oraz przeciagi.

« Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

« Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢é zamkniete, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

« W temperaturze ponizej +5 2C nie nalezy wykonywac robdét malarskich. Zbyt niska temperatura
podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

o Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

o Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowac.

« Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche, bez ttuszczu i brudu

o Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

« Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac odpowiednio do zastosowanej farby.

« Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po catkowitym
zakonczeniu robdt poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy,
osadzeniu okien i drzwi.

o Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.

o Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

e Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy s3 wymagane S$rodki ochrony skéry i drog
oddechowych.

6.3 Zakres rob6t przygotowawczych
7 Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnié.

6.4 Zakres robét zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakfadaé 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podfoze nanoszac farbe
pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH
7.8 0gdlne zasady kontroli jako$ci robé6t
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i s$rodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.9 Kontrole i badania laboratoryjne

7 Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$é ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

8 Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

7.10 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robdt malarskich obejmuja:

2 Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiadaé¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczern mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

3 Sprawdzanie podktaddw: zagruntowana powierzchnia powinna byé utrwalona i odpowiadac¢ prébie na
wsigkliwo$é wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitow i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe
tynku.

4 Sprawdzanie powtok:

Powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przes$witéw, pokrywac podtoze lub podktad, nie
wykazywac odpryskdéw, spekan, nieprzylegania i fuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw
pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanej powierzchni

Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a
Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
potgczen o réznym odcieniu i natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosgé.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarédw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptac;i
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m?2 mierzy sie:
powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw powtok malarskich

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,, Wymagania ogdlne".
Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, catos¢ robét lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty
nieodebrane nalezy wykonaé¢ powtdrnie i po prawidlowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogdélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
SIWZ
umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
PN-EN I1SO 2409-2013 Farby lakiery.
PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewntrz.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

58



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty pokrywcze
Obrabki blacharskie

ST7.0
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WSTEP
1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pokrywczych i blacharskich dla zadania: ,, Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie wraz z
pracami towarzyszacymi.”
, a w szczegdlnosci:
Obrdébki blacharskie
Rynny i rury spustowe
2. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
3. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

452610004 podobne roboty

45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 | Ktadzenie rynien

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:

materiat gruntujacy odpowiedni dla materiatu podbudowy

blacha powlekana gr. Min. 0,5 mm na obrdbki niesystemowe, ,

podbudowa pod obrdbki blacharskie z ptyt wodoodpornych OSB4 gr.min. 20mm
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub nozyce
wibracyjne do blachy — zabrania sie ciecia szlifierkg katows.
Urzadzenie do giecia blachy

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki

transportu.

61



Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH | BLACHARSKICH
1. Zalecenia ogdlne
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 2C
Robdét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie
Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wdd deszczowych i topniejgcego sniegu w
kierunku wpustéw dachowych lub okapu
Membrana przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej
niz 18 2°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podfozu dla rozprostowania, aby unikngc
tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu
Bezposrednio przed utozeniem membrana moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania
Podczas montazu bezwzglednie nalez stosowac sie do wytycznych producenta materiatu i systemu.
2. Zakres robét przygotowawczych
Pokrycia dachowe zostang wykonane po wykonaniu stropu oraz utozeniu warstw izolacyjnych —z
folii i izolacji termicznej, zgodnie z ST 6.0.

3. Zakres robot zasadniczych

Obrobki blacharskie
obrébki wykonac z blachy tytan-cynk

Zasady ciecia blachy:
W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pita do metalu lub nozycami do blachy. Jezeli
natomiast zachodzi koniecznosc¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej ze
specjalng tarczg do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.
Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie zabronione,
gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez
ktorej stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i
stopione czgstki stali uszkadzajg powtoke i ochronng warstwe cynku réwniez w innych miejscach na
powierzchni arkusza blachy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POKRYWCZYCH
1.8 0godlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.9 Kontrole i badania laboratoryjne
-Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badann Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
-Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badani nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
1.10 Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.
Kontrola powinna obejmowaé nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng
Badanie powinno polegac na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocy ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robdt
zanikajgcych na podstawie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapisow w dzienniku
budowy.
Sprawdzenie podtoza
Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robdt, a wyniki tego
sprawdzenia nalezy poda¢ w protokole z tego odbioru.
Sprawdzenie materiatow
Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz atestéw
lub wynikéw badan kontrolnych sprawdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
odpowiednich norm i Swiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie
wydanych przez ITB.
Badanie prawidtowosci wykonania i doktadnosci pokrycia
sprawdzenie przyklejenia membrany nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci — badanie nalezy przeprowadzaé gtéwnie w miejscach
narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami, itp.). badanie
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to mozna réwniez
wykonaé przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min. i
obserwowanie, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez
nie i nie tworzy zaciekdw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie i
naprawe po wyschnieciu pokrycia.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania koryt zlewowych i osadzenia wpustéw dachowych
Badanie prawidtowosci wykonania robét blacharskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu wystepowania
takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia ragbkéw lub zwojéw od
linii prostej itp.
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Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy tgczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta blachy

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach
sposrdd szczegdblnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkow, aby
sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min.
zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu i obserwowaé, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czeSciowego i koricowego robét.

Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robdt, do ktérych dostep
pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badanie robdt blacharskich nalezy przeprowadzaé podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz -5 2C.

Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdw lub zapiséw w
dzienniku budowy, czy przygotowane podfoze nadawato sie do wykonywania robdt blacharskich.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarédw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
powierzchnie poszczegélnych rodzajéw pokrycia
obrdbki niesystemowe
W kpl. mierzy sie:
obrdbki systemowe

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
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Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, catos$¢ robdt lub ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu
odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik
jest ostateczny.

ROZLICZENIE ROBOT:
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
e SlIWZ

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
e normy
o aprobaty techniczne
o inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku

PN-EN 506;2010 Wyroby do pokry¢ z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych

PN-EN 504;2012 Wyroby do pokry¢ z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanej na

ciggtym podtozu

PN-EN 505;2013 Wyroby do pokry¢ z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy stalowej uktadanej na

ciggtym podtozu

PN-EN 508;2014 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu.

PN-EN 507;2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu

PN-EN 1462;2006 Uchwyty do rynien dachowych

PN-EN 612;2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych

PN-EN 607;2005 Rynny dachowe i elementy z PCV

PN-EN 13707;2013 —Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryé dachowych

PN-EN 13967+A1;2017 Elastyczne wyroby wodochronne- wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku

PN-EN ISO 14125;2001 , PN-EN ISO 14126;2002, PN-EN ISO 14129;2000 —Kompozyty tworzywowe
wzmacniane widknem

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcje montazu wybranego producenta blachy trapezowej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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