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Przedmiar robét
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
Termomodernizacja $cian zewnetrznych
Ustawienie rusztowania i zabezpieczenie okien
1 | KNR-W Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
2-02
1603/02
14,20%10,71-3*4 m2 140,082
(54,05+0,4*25+1,9%2+2%0,9)*10,71+16,30*3,36 m2 800,72
13,70%10,71 m2 146,727
(9,76+1,88+3,53+0,4+26,05)*10,71 m2 445,75
(14,10+1,88)*7 m2 111,86
razem| m2 1 645,139
2 | KNR-W Daszki ochronne ciagle wolno stojace o konstrukcji drewnianej nad przejsciami dla pieszych - przyjeto wykonanie
2-02 dla jednego wejscia od strony boiska i wejscia gtdownego od strony ul. Dworcowej
1613/04
Wejscie od strony boiska 3*4 m2 12
Wejscie gtowne  3*6 m2 18
razem| m2 30
3 | KNNR2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01
14,20%10,71-3*4 m2 140,082
(54,05+0,4*25+1,9*2+2*0,9)*10,71+16,30*3,36 m2 800,72
13,70%10,71 m2 146,727
(9,76+1,88+3,53+0,4+26,05)*10,71 m2 445,75
(14,10+1,88)*7 m2 111,86
razem| m2 1 645,139
4 | KNNR 2 Rusztowanie przyscienne o wysokosci do 20m do instalacji odgromowe;j
1506/01
14,20%10,71-3*4 m2 140,082
(54,05+0,4*25+1,9*2+2%0,9)*10,71+16,30*3,36 m2 800,72
13,70%10,71 m2 146,727
(9,76+1,88+3,53+0,4+26,05)*10,71 m2 445,75
(14,10+1,88)*7 m2 111,86
razem| m2 1 645,139
5 |KNRK-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii przed ociepleniem $cian w technologii BOLIX
0101/07
2,10*%1,78*110 m2 411,18
1,40%1,78*6 m2 14,952
0,75%1,78*2 m2 2,67
1,35%1,15*2 m2 3,105
2,10%1,25*15 m2 39,375
1,40%1,25 m2 1,75
(2,06%2,67+0,36%2,67+1,66%2,94+2,04%2,67) m2 16,789
2,5%7%2 m2 35
2,5%2,85 m2 7,125
1,00%2,10*2 m2 42
razem| m2 536,146
Roboty rozbiérkowe
6 |KNR4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/10
analogia
2,10%1,75*36 m2 1323
2,10%1,30*11 m2 30,03
1,40*%1,75*%6 m2 14,7
0,7*1,75*1 m2 1,225
razem| m2 178,255
7 |KNR4-01 Demontaz ze §cian roznych elementéw do ponownego montazu po wykonaniu prac dociepleniowych - uchwyty do
0354/13 flag, tabliczki informacyjne, lamp i inne. UWAGA: elementy nie uwzglgdnione w pozycji nalezy uzgodnic¢
analogia indywidualnie z inwestorem
Wsporniki do flag 6 szt [§
Lampy z zaizolowanim wystajacych przewodow 9 szt 9
Kamery z zabezpieczeniem przewoddw przed uszkodzeniem 3 szt 3
razem | szt 18
8 | KNNR-W Demontaz instalacji odgromowej z przewoddéw pionowych nienapre¢zanych mocowanych na wspornikach
50601/03 obsadzanych
analogia
11,90*8 m 95,2
razem m 95,2
9 | KNR-W Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0545/04
55*2+20%2+0,8+0,8+2,3+2,4+16,80 m 173,1
razem m 173,1
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Przedmiar robét
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
10 | KNR-W Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
4-01
0545/06
11,78*8 m 94,24
3,54*2 m 7,08
razem m 101,32
11 |KNR9-29 Usunigcie izolacji termicznej o grubosci ok 10 cm wraz z wyprawa tynkarska na $cianie szczytowej od strony sali
0209/04 gimnastycznej
analogia
Szczyt ptnocny  10,40*18,85-4,67%3,12 m2 181,47
Minus okna -2,10*1,75*16 m2 -58.8
Szczyt potudniowy 10,50*18,85 m2 197,925
Minus okna -2,10*1,75%6 m2 -22,05
Minus drzwi  -1,10%2,10*2 m2 -4,62
razem| m2 293,925
12 | KNNR-W Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na jego ilo$¢ na $cianach, filarach,
30601/01 pilastrach - przyjgto 70% pow. tynkéw - do obliczen przyjeto tylko Sciany podiuzne
(54,05+0,4+0,4+1,88+1,90)*10,5%0,7 m2 430,931
(54,05+1,88+1)*10,5-14,5%*3,40%0,7 m2 563,255
3,40%16,60*0,7 m2 39,508
Minus okna elewacji podiuznych
Sciana od strony boiska
Witryny - 3,00%6,25 m2 -18,75
Okna -2,10%1,75%42 m2 -154,35
Drzwi -3,50%3,04 m2 -10,64
Sciana frontowa
Okna -1,40*1,75*6 m2 -14,7
-2,10%1,75*43 m2 -158,025
-2,70*1,83 m2 -4,941
-0,75%1,75%2 m2 -2,625
razem| m2 669,663
13 | KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
4-01
0109/11 m3 45,5
14 | KNR-W Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu
4-01 ponad 1km
0109/12
(doptata 2x)
m3 45,5
15 | KNR-W Reczne oczyszezenie krat okiennych uzyskanych z rozbiorki i ztozenie z miejscu sktadowania
4-01
0354/03 szt 54
‘Wymiana stolarki okiennej i parapetéw zew i wew
16 |KNR0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
0929/11 ponad 2,5m2
2,10*%1,78*110 m2 411,18
razem| m2 411,18
17 |KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
0929/10 do 2,5m2
1,40*%1,78*6 m2 14,952
razem| m2 14,952
18 |KNR 0-19 ‘Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
0929/09 do 2,0m2
1,35%1,15%2 m2 3,105
razem| m2 3,105
19 |KNR 0-19 ‘Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
0929/08 do 1,5m2
0,75%1,78*2 m2 2,67
razem| m2 2,67
20 |KNRO0-19 ‘Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
0929/11 ponad 2,5m2
2,10%1,25*15 m2 39,375
razem| m2 39,375
21 |KNRO-19 ‘Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
0929/09 do 2,0m2
1,4%1,25 m2 1,75
razem| m2 1,75
22 |KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow stalowych - parapety zewngtrzne
0354/11
Dhugoséci 2,15 2,15%125 m 268,75
Dhugosei 1,45 1,45%7 m 10,15
Dlugosci 1,40 1,40*3 m 42
razem m 283,1
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Przedmiar robét
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
23 |KNR4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko - parapety wewngtrzne
0354/12
Dtlugosci 2,25 2,25%125 m 281,25
Dhugosci 1,55 1,55%7 m 10,85
Dtugosci 1,50 1,50*3 m 45
razem m 296,6
24 |KNR 2-02 Montaz podokiennikow o dtugosci ponad 1m - parapety zewngtrzne stalowe powlekane szer. do 35cm
0129/02
analogia szt 135
25 |KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci do 1m - parapet zewnetrzny stalowe powlekane szer. do 35cm
0129/01
analogia szt 1
26 |KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m - parapety wewngtrzne z PCV do 30cm szer.
0129/02
analogia szt 135
27 |KNR 2-02 Montaz podokiennikow o dtugosci do 1m - parapety wewngtrzny z PCV do 30cm szer.
0129/01
analogia szt 1
28 | KNNR 3 Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni $cian i sufitow farba emulsyjna na wysokosci do Sm od
0605/04 podtogi - Wykoniczenie obrobki wewnetrznej po montazu okien i parapetow
((2,10%2+1,78%2)*0,3)*110 m2 256,08
((1,4%2+1,78*2)*0,3)*6 m2 11,448
((0,75%2+1,78%2)*0,3)*2 m2 3,036
((1,35*%2+1,15*2)*0,3)*2 m2 3
((2,10%2+1,25*2)*0,3)*15 m2 30,15
(1,4%2+1,25%2)*0,3 m2 1,59
razem| m2 305,304
Roboty dociepleniowe
29 |KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza pod ocieplenie $cian w technologii BOLIX
0101/01
Szczyt pinocny  10,40%18,85-4,67*3,12 m2 181,47
Minus okna -2,10%1,75*16 m2 -58,8
Szczyt potudniowy 10,50*18,85 m2 197,925
Minus okna -2,10%1,75%6 m2 -22,05
Minus drzwi  -1,10%2,10%2 m2 -4,62
Sciana frontowa  (54,05+0,4+0,4+1,88+1,90)*10,5 + 3,40%16,60 m2 672,055
Sciana od str. boiska  (54,05+1,88+1)*10,5-14,5*3,40 m2 548,465
Minus okna elewacji podiuznych
Sciana od strony boiska
Witryny - 3,00%6,25 m2 -18,75
Okna -2,10%1,75%42 m2 -154,35
Drzwi -3,50%3,04 m2 -10,64
Sciana frontowa
Okna -1,40*1,75*6 m2 -14,7
-2,10%1,75%43 m2 -158,025
-2,70*1,83 m2 -4,941
-0,75%1,75%2 m2 -2,625
Drzwi -2,17%2,82 m2 -6,119
razem| m2 1 144,295
30 |KNRK-08 Uzupetienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 przed ociepleniem $cian w technologii
0101/03 BOLIX miejsce 10
31 |KNRK-08 Dwukrotne gruntowanie podtoza przed ociepleniem $cian w technologii BOLIX
0101/06
Szczyt pinocny  10,40%18,85-4,67*3,12 m2 181,47
Minus okna -2,10*1,75*16 m2 -58,8
Szczyt potudniowy 10,50*%18,85 m2 197,925
Minus okna -2,10*1,75*6 m2 -22,05
Minus drzwi  -1,10%2,10%2 m2 -4,62
Sciana frontowa  (54,05+0,4+0,4+1,88+1,90)*10,5 + 3,40*16,60 m2 672,055
Sciana od str. boiska  (54,05+1,88+1)*10,5-14,5*3,40 m2 548,465
Minus okna elewacji podtuznych
Sciana od strony boiska
Witryny - 3,00%6,25 m2 -18,75
Okna -2,10*%1,75%42 m2 -154,35
Drzwi -3,50%3,04 m2 -10,64
Sciana frontowa
Okna -1,40*1,75*%6 m2 -14,7
-2,10%1,75*%43 m2 -158,025
-2,70*1,83 m2 -4,941
-0,75%1,75%2 m2 -2,625
Drzwi -2,17%2,82 m2 -6,119
razem| m2 1 144,295
32 |KNRK-08 Montaz listwy cokotowej przy ocieplaniu $cian w technologii BOLIX
0102/07
54,05-9,15+14,18+4,4+2,90+54,05-14,50-3,80 m 102,13
razem m 102,13
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Przedmiar robot
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
33 |KNR K-08 Przyklejenie plyt styropianowych klejem Bolix Z na $cianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra w technologii
0102/01 BOLIX
Szczyt pinocny  10,40*18,85-4,67*3,12 m2 181,47
Minus okna -2,10%1,75*16 m2 -58.8
Szczyt potudniowy 10,50%18,85 m2 197,925
Minus okna -2,10%1,75%6 m2 -22,05
Minus drzwi  -1,10%2,10*2 m2 -4,62
Sciana frontowa  (54,05+0,4+0,4+1,88+1,90)*10,5 + 3,40*16,60 m2 672,055
Sciana od str. boiska (54,05+1,88+1)*10,5-14,5%3,40 m2 548,465
Minus okna elewacji podtuznych
Sciana od strony boiska
Witryny - 3,00%6,25 m2 -18,75
Okna -2,10%1,75%42 m2 -154,35
Drzwi - 3,50*3,04 m2 -10,64
Sciana frontowa
Okna -1,40*1,75*%6 m2 -14,7
-2,10%1,75%43 m2 -158,025
-2,70*1,83 m2 -4,941
-0,75%1,75%2 m2 -2,625
Drzwi -2,17%2,82 m2 -6,119
razem| m2 1 144,295
34 |KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego ptyt styropianowych przy ociepleniu metoda lekka mokra w
0102/04 technologii BOLIX - przyjeto 4/m2 dtugosci ok 25c¢cm
1144,30*%4 szt 45772
razem| szt 45772
35 |KNRK-08 Montaz naroznika ochronnego na klej Bolix US przy ocieplaniu $cian w technologii BOLIX
0102/08
Okna
118*1,75%2 m 413
110%2,10 m 231
6*1,40 m 8,4
2*0,75 m 1,5
Narozniki §cian  10,50*10 m 105
Gzyms pod dachem 54,05*2+18,85%2+0,4+0,4+1,88+1,90 m 150,38
Woelebienie na $cianie frontowej i od str. boiska  3,54*4 m 14,16
razem m 923,44
36 |KNRK-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Bolix US na $cianach przy ociepleniu $cian ptytami styropianowymi
0102/05 metoda lekka mokra w technologii BOLIX
Szczyt pinocny  10,40*18,85-4,67%3,12 m2 181,47
Minus okna -2,10*1,75*16 m2 -58,8
Szczyt potudniowy 10,50*%18,85 m2 197,925
Minus okna -2,10*1,75*6 m2 -22,05
Minus drzwi  -1,10%2,10*2 m2 -4,62
Sciana frontowa  (54,05+0,4+0,4+1,88+1,90)*10,5 + 3,40*16,60 m2 672,055
Sciana od str. boiska (54,05+1,88+1)*10,5-14,5%3,40 m2 548,465
Minus okna elewacji podtuznych
Sciana od strony boiska
Witryny - 3,00%6,25 m2 -18,75
Okna -2,10*%1,75%42 m2 -154,35
Drzwi -3,50%3,04 m2 -10,64
Sciana frontowa
Okna -1,40*1,75*%6 m2 -14,7
-2,10%1,75%43 m2 -158,025
-2,70*1,83 m2 -4,941
-0,75%1,75%2 m2 -2,625
Drzwi -2,17%2,82 m2 -6,119
razem| m2 1 144,295
37 |KNR K-08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokra w technologii BOLIX - dodatkowa warstwa siatki
0102/09 klejona na klej Bolix US - nie dotyczy okien w cokole bud
przy oknach  0,30*0,5*%118%*4 m2 70,8
przy drzwiach  0,30*0,50%4*2 m2 1,2
razem| m2 72
38 |KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikatowe wyprawy
0107/01 tynkarskie w technologii BOLIX
Szczyt pinocny  10,40%18,85-4,67*3,12 m2 181,47
Minus okna -2,10%1,75*16 m2 -58,8
Szczyt potudniowy 10,50*%18,85 m2 197,925
Minus okna -2,10%1,75*6 m2 -22,05
Minus drzwi  -1,10%2,10*2 m2 -4,62
Sciana frontowa (54,05+0,4+0,4+1,88+1,90)*10,5 + 3,40*16,60 m2 672,055
Sciana od str. boiska  (54,05+1,88+1)*10,5-14,5%3,40 m2 548,465
Minus okna elewacji podtuznych
Sciana od strony boiska
Witryny - 3,00%6,25 m2 -18,75
Okna -2,10*%1,75%42 m2 -154,35
Drzwi -3,50%3,04 m2 -10,64
Sciana frontowa
Okna -1,40*1,75*6 m2 -14,7
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Przedmiar robét
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
-2,10%1,75%43 m2 -158,025
-2,70%1,83 m2 -4,941
-0,75%1,75*2 m2 -2,625
Drzwi -2,17%2,82 m2 -6,119
razem| m2 1 144,295
39 |KNR K-08 Utozenie na $cianach cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego w technologii BOLIX
0107/03
Szczyt pinocny  10,40%18,85-4,67%3,12 m2 181,47
Minus okna -2,10%1,75*16 m2 -58,8
Szczyt potudniowy 10,50*%18,85 m2 197,925
Minus okna -2,10%1,75%6 m2 -22,05
Minus drzwi  -1,10%2,10%2 m2 4,62
Sciana frontowa (54,05+0,4+0,4+1,88+1,90)*10,5 + 3,40%16,60 m2 672,055
Sciana od str. boiska  (54,05+1,88+1)*10,5-14,5%3,40 m2 548,465
Minus okna elewacji podtuznych
Sciana od strony boiska
Witryny - 3,00%6,25 m2 -18,75
Okna -2,10%1,75%42 m2 -154,35
Drzwi -3,50%3,04 m2 -10,64
Sciana frontowa
Okna -1,40%1,75%6 m2 -14,7
-2,10%1,75*%43 m2 -158,025
-2,70*1,83 m2 -4,941
-0,75%1,75%2 m2 -2,625
Drzwi -2,17%2,82 m2 -6,119
razem| m2 1 144,295
Orynnowanie budynku
40 KNRK-05 Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm w systemie odwodnieniowym dachu Braas
0501/03
55*24+20%2+0,8+0,8+2,3+2,4+16,80 m 173,1
razem m 173,1
41 KNRK-05 Montaz naroznikow wewngetrznych w systemie odwodnieniowym dachu Braas
0501/04 szt 8
42 |KNR K-05 Montaz naroznikow zewnetrznych w systemie odwodnieniowym dachu Braas
0501/05 szt 4
43 |KNR K-05 Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym dachu Braas
0501/06 szt 10
44 |KNR K-05 Montaz denek rynny w systemie odwodnieniowym dachu Braas
0501/07 szt 2
45 |KNR K-05 Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm w systemie odwodnieniowym dachu Braas, z zastosowaniem obejmy
0502/02 wkrecanej
11,78*8 m 94,24
3,54%2 m 7,08
razem m 101,32
46 KNRK-05 Montaz kolanek rur spustowych w systemie odwodnieniowym dachu Braas
0502/03 szt 10
Instalacja odgromowa
47 | KNNR S Montaz instalacji odgromowej z przewoddéw pionowych nie naprezanych mocowanych na wspornikach
0601/03 obsadzanych
11,90*8 m 95,2
razem m 95,2
48 | KNNR S Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyrownawczych potaczonych pret-ptaskownik
0612/06 szt 8
Roboty dodatkowe
49 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza z tynku mozaikowego na cokole bud.
0101/01
54,05%1,55%2 m2 167,555
18,25*%2,14 m2 39,055
razem| m2 206,61
50 |KNR 4-01 Usuniecie fragmentéw luznego tynku mozaikowego - przyjeto 50%
0701/02
analogia
54,05%1,55%2%*0,5 m2 83,778
18,25%2,14*0,5 m2 19,528
razem| m2 103,306
51 |KNR 2-02 Montaz wcze$niej zdemontowanych drobnych elementow - uchwyty do flag, oprawy o$wietleniowe, tablice
1219/08 informacyjne, itp.
analogia
Wsporniki do flag 6 szt 6
Lampy z zaizolowanim wystajacych przewodow 9 szt 9
Kamery z zabezpieczeniem przewodow przed uszkodzeniem 3 szt 3
razem | szt 18

Kominy - od$wiezenie
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Przedmiar robot
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
52 |KNR K-58 Oczyszczenie i mechaniczne zmycie podtoza - gtowic kominowych
0101/07
(0,45%3,34+1,96%3,34)*2 m2 16,099
(0,45%2,46+2,50%2,46)*2 m2 14,514
3,15%1,59+0,45%1,6%2+0,4*3,15 m2 7,709
(0,85%3,30+1,34%1,97)*2 m2 10,89
(0,45*1,75)+(0,73*0,45)+1*1,13*2*0,5 m2 2,246
(0,4*3,44+(3,20%0,8+3,20*2,50%0,5)*2+0,8¥0,4)*2 m2 29,632
0,65*2,20%2+4,96*1,69+4,96*2,20 m2 22,154
2,63%2,29%2+0,45%*2,44 m2 13,143
(3,52*1,64+3,52*0,6+0,45%1,64*2)*2 m2 18,722
0,45*%1,47+0,45%0,6+2,20*0,6%2+2,20*0,8*%2*0,5 m2 5,332
razem| m2 140,441
53 |KNR K-58 Gruntowanie jednokrotne podtoza preparatem gruntujacym
0101/09
(0,45%3,34+1,96*3,34)*2 m2 16,099
(0,45%2,46+2,50%2,46)*2 m2 14,514
3,15*%1,59+0,45%1,6%2+0,4*3,15 m2 7,709
(0,85*3,30+1,34%1,97)*2 m2 10,89
(0,45*%1,75)+(0,73*0,45)+1*1,13%2*0,5 m2 2,246
(0,4*3,44+(3,20*0,8+3,20%2,50*0,5)*2+0,8*0,4)*2 m2 29,632
0,65%2,20*2+4,96*1,69+4,96*2,20 m2 22,154
2,63%2,29*%2+0,45%2 .44 m2 13,143
(3,52*%1,64+3,52*0,6+0,45%1,64*2)*2 m2 18,722
0,45*1,47+0,45%0,6+2,20*%0,6%2+2,20*0,8*2*0,5 m2 5,332
razem| m2 140,441
54 |KNR K-58 Uzupetienie ubytkéw tynku o powierzchni w jednym miejscu do 0,25m2 przy wykonywaniu systemu ocieplen
0101/02 ETICS w technologii BOLIX szt 10
55 |KNR K-58 Malowanie dwukrotne farba silikonowa BOLIX SIL powierzchni zewngtrznych pokrytych tynkiem akrylowym
0302/04
(0,45%3,34+1,96%3,34)*2 m2 16,099
(0,45%2,46+2,50%2,46)*2 m2 14,514
3,15%1,59+0,45*%1,6%2+0,4*3,15 m2 7,709
(0,85%3,30+1,34%1,97)*2 m2 10,89
(0,45*1,75)+(0,73*0,45)+1*1,13*2*0,5 m2 2,246
(0,4*3,44+(3,20%0,8+3,20%2,50*0,5)*2+0,8%0,4)*2 m2 29,632
0,65*2,20%2+4,96*1,69+4,96*2,20 m2 22,154
2,63%2,29%2+0,45%*2,44 m2 13,143
(3,52*1,64+3,52%0,6+0,45%1,64*2)*2 m2 18,722
0,45%1,47+0,45%0,6+2,20*0,6%2+2,20*0,8*%2*0,5 m2 5,332
razem| m2 140,441
Docieplenie poddasza
Roboty rozbiérkowe
56 | KNNR-W Rozebranie $cianek dzialowych z ptyt widrowych i sklejki
3 0513/05
analogia
Pom. 1
Scianka (11,32+3,23)*2,40 m2 34,92
Sufit 11,32*3,23 m2 36,564
Pom. Il
Scianki  (12,34*2+6,20%2+3,52%2)*2,40 m2 105,888
Sufit 12,34*%6,20+3,52*4,59 m2 92,665
razem | m2 270,037
57 |KNR 4-04 Rozebranie zasypki stropowej - polepy
0406/01
Korytarz  8,62*2,60%2 m2 44,824
Aula 16,32*8,90 m2 145,248
razem| m2 190,072
‘Wykonanie $cianek dzialowych
58 |KNR 9-09 Sciana szkieletowa grubosci 100mm z phyt GKFI 12,5mm w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng
0401/11 jednowarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypelnieniem wetna
mineralng
Pom. I
34,30*%1,40 m2 48,02
Pom. IIi I
((9,45+14,63)*2)*3,54 m2 170,486
Pom. IViV
8,98%1,40%2 m2 25,144
razem| m2 243,65
59 |KNR9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o odpornosci
0102/02 ogniowej F 1,5/El 60 na konstrukeji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukeji dachu, z
wypelnieniem welng mineralng
Pom.1 34,30*2,70 m2 92,61
Pom. IIi lll (4,53*(9,45+12))*2 m2 194,337
Pom.IViV 8,98%2,70*2 m2 48,492




Rodos 7.0.17 [12998] Strona 9/9
Przedmiar robét
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Mogilnie
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
razem| m2 335,439
60 |KNR 9-09 Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym w systemie Knauf D 112 z ptyt gipsowo-kartonowych na
0302/01 konstrukeji metalowej CD 60/27
Pom.1 34,30*1,60 m2 54,88
Pom. IIilll 4,45%10,95*2 m2 97,455
Pom.IViV 1,60%8,98*2 m2 28,736
razem| m2 181,071
61 | KNR-W Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt z welny mineralnej gr. 15cm uktadanych na
2-02 sucho - nad aula i korytarzami
0612/03
Aula 16,32*8,90 m2 145,248
Korytarze 8,62*2,60%2 m2 44,824
Podloga w czgsci zamknigtej 34,30%2,10 m2 72,03
(1,95%9,45%2+1,95%14,63)*2 m2 130,767
8,98%2,20%2 m2 39,512
razem| m2 432,381
62 | KNR-W Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt z welny mineralnej gr. 15cm uktadanych na sucho - kazda
2-02 nastgpna warstwa - nad aulg i korytarzami
0612/04
Aula 16,32*8,90 m2 145,248
Korytarze 8,62*2,60*2 m2 44,824
Podloga w czgsci zamknigtej 34,30%2,10 m2 72,03
(1,95%9,45%2+1,95%14,63)*2 m2 130,767
8,98%2,20%2 m2 39,512
razem| m2 432,381
63 | KNR-W Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt welny mineralnej gr. 30cm - 2x15cm uktadanych na sucho
2-02
0612/06
(16,32+8,62+8,62)*0,45 m2 15,102
(8,98+8,98)*0,45 m2 8,082
razem| m2 23,184
64 | KNR-W Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukcji drewnianej -
2-02 montaz folii od strony pomieszczen zamknigtych, sufit nad aula i korytarzami, pom dodatkowe
0606/04
Aula 16,32%8,90 m2 145,248
Korytarze 8,62%2,60%*2 m2 44,824
Podloga w czgsci zamknietej 34,30%2,10 m2 72,03
(1,95%9,45%2+1,95%14,63)*2 m2 130,767
8,98%2,20%2 m2 39,512
(16,32+8,62+8,62)*0,45 m2 15,102
(8,98+8,98)*0,45 m2 8,082
razem| m2 455,565
65 |KNR 9-09 Sciana szkieletowa grubosci 100mm z ptyt GKFI 12,5mm w systemie Knauf W 111 z oktadzing obustronng
0401/11 jednowarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypelnieniem wetna
mineralng - bez oktadziny z ptyty GKF
Pom. I
34,30%1,40 m2 48,02
Pom. IIi I
((9,45+14,63)*2)*3,54 m2 170,486
Pom.IViV
8,98%1,40%2 m2 25,144
razem| m2 243,65
66 |KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o odpornosci
0102/02 ogniowej F 1,5/El 60 na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukeji dachu, z
wypetnieniem welng mineralng - bez oktadziny z ptyt GKF
Pom.I 34,30%2,70 m2 92,61
Pom. IIi III (4,53%(9,45+12))*2 m2 194,337
Pom.IViV 8,98%2,70*2 m2 48,492
razem| m2 335,439
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