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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Wstep
1.1 Temat
"Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Brynica"

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 461 w m. Brynica.

1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe DW 461 w m. Brynica.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni, chodnikéw i poboczy oraz ich odwodnienie.

2. Ocena stanu istniejacego
2.1 Uktad drogowy
Droga wojewddzka nr 461 na odcinku od km 4+000,00 do km 5+000,00 przebiega przez teren zabudowany. Znajduje sie w granicach
administracyjnych wojewddztwa opolskiego - powiat opolski - gmina tubniany.
Droga wojewddzka nr 461 na przedmiotowym odcinku posiada przekréj drogowy o nastepujacych parametrach:
jezdnia o zmiennej szerokosci 5,50+6,00m - stan zly,
prawostronna $ciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego szerokosci 2,70m
odcinkowo obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci 0,50+1,00m,
odcinkowo obustronne rowy drogowe.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych rowéw drogowych oraz poprzez istniejgce wpusty uliczne do kanalizaciji
deszczowej.
Teren przylegly stanowig zabudowe jednorodzinng.
Droga wojewddzka nr 461 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami publicznymi:
w km 4+050 - droga gminna nr 102663 O ul. Polna klasy "L"
w km 4+142 - droga powiatowa nr 1721 O ul. 1 Maja klasy "L"
w km 4+596 - droga gminna nr 102655 O ul. Ks. Klimasa klasy "L"
w km 4+865 - droga gminna nr 102663a O ul. Polna klasy "L"
w km 4+934 - droga powiatowa nr 1702 O ul. Opolska klasy "Z".
Ponadto wystepuja liczne zjazdy publiczne i indywidualne.
W rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 461 z drogg powiatowg nr 1721 O zlokalizowany jest przystanek autobusowy.
W ciggu przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 461 zlokalizowane sg przepusty:
w km 3+896 z betonu sklepionego 1,50x1,10m dtugosci 9,00m
w km 4+160 - zelbetowa ptyta 1,00x0,60m dtugosci 9,50m
w km 4+763 - rura betonowa ?600 dtugosci 10,50m.

2.2 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogi i jego sasiedztwie znajduje sie nastepujace uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
sieci telekomunikacyjne
napowietrzna linia energetyczna
sie¢ gazowa.

2.3 Rozbiérki

W zakresie prac rozbiérkowych przewidziano:
rozbiérke istniejgcej konstrukciji jezdni, zjazdéw i chodnikéw
wycinke kolidujgcych drzew.
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-monta Zzowe(bran za drogowa)
1.1 CZESC OGOLNA
1.1. Wymagania ogélne
1
1|DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zajeciem sagsiednich dzialek dla celéw prowadzenia rob6t  |ryczakt
wraz z wyptatag odszkodowan oraz doprowadzenie dziatek do stanu pierwotne-
go
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2|DM.00.00.00 |Oczyszczenie nawierzchnie z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wy-  |ryczatt
jezdzaniu z wykopoéw - przez caly czas trwania budowy
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
3|DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z wystepowaniem niewybuchéw w pasie drogowym ryczait
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
4/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych sieci na czas przebudowy ryczait
obiektoéw inzynieryjnych i drogi
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
5/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zabezpieczeniem zbiornikéw wodnych oraz ciekoéw otwar-  |ryczatt
tych
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
6|/DM.00.00.00 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe |kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczatt
wania robét
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
8|/DM.00.00.00 |Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu |ryczait
zgodnie z PT
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
9/DM.00.00.01 |Urzadzenie zaplecza Wykonawcy z dostoswaniem do wymogéw BHP, utrzy-  |ryczatt
manie na czas prowadzenia robét i jego likwidacja ( do 3% warto$ci kosztorysu
ofertowego )
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.2. Roboty pomiarowe
1
10|D-01.01.01/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
02 réwninnym
1,2 km 1,200
RAZEM 1,200
1.2. Usuni ecie drzew i krzakéw. Zabezpieczenie drzew
2
11|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzewow ha
42/10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
12|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
13|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-60 cm szt.
2+1 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
14|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 61-80 cm szt.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
15|D-01.02.01 |Transport karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania mp
11*0,05 mp 0,55
3*0,65 mp 1,95
2*0,88 mp 1,76
RAZEM 4,26
16|/D-01.02.01 |Transport gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania mp
11*0,06 mp 0,66
3*1,95 mp 5,85
2*2,62 mp 5,24
0,004*429,0 mp 1,72
RAZEM 13,47
17|D-01.02.01 |Transport dtuzyc na sktadowisko Wykonawcy wraz kosztami sktadowania m3
11*0,07 m3 0,77
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3*0,58 m3 1,74
2*0,77 m3 1,54
RAZEM 4,05
18|D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robét ziem- |szt.
nych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19/D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t  |szt.
ziemnych
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
20|D-01.02.01a |Ochrona drzew parkanem - demontaz i montaz m
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
1.2. Zdjecie warstwy humusu
3
21|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za pomocg m?2
spycharek
5183,05 m?2 5183,05
RAZEM 5183,05
22|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami z transportem urobku samochodami |m3
samowyt. na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
poz.21*0,4 m3 2073,22
RAZEM 2073,22
1.2. Roboty rozbiérkowe
4
23|D-05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
97,0 m 97,00
RAZEM 97,00
24|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 20 cm z wywo- |m?2
zem na baze ZDW w Ole$nie
10920,0-500,0*6,0 m?2 7920,00
RAZEM 7920,00
25|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
piaskowej
475,0 m?2 475,00
RAZEM 475,00
26|D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
27|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
350,0 m?2 350,00
RAZEM 350,00
28|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 m?2
cm
35,0 m?2 35,00
RAZEM 35,00
29|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
cm
11600,0-500,0%6,5 m?2 8350,00
RAZEM 8350,00
30|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm m?2
35,0 m?2 35,00
RAZEM 35,00
31|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
piaskowej
301,0 m 301,00
RAZEM 301,00
32|D-01.02.04 |Rozebranie $ciekéw z elementdw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
cementowo-piaskowej
340,0 m 340,00
RAZEM 340,00
33|D-01.02.04 |Rozebranie $ciekéw z elementéw kamiennych na podsypce cementowo-pias- |m
kowej - trzy rzedy kostki granitowej 10x10 cm
1360,0 m 1360,00
RAZEM 1360,00
34|D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
135,0 m 135,00
RAZEM 135,00
35|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod kraweznik z kostki z betonu m3
poz.31*0,1 m3 30,10
poz.32*0,1 m3 34,00
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poz.34*0,05 m3 6,75
RAZEM 70,85
36|/D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i tawy zelbetowe m3
2,5*1,0*0,3*33 m3 24,75
RAZEM 24,75
37|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury zelbetowe o $r. 40 cm m
45,0 m 45,00
RAZEM 45,00
38|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury HDPE o $r. 40 cm m
142,0 m 142,00
RAZEM 142,00
39|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami sktadowania
poz.25*0,08*1,5 m3 57,00
poz.26*0,07*1,5 m3 3,15
poz.27*0,1*1,3 m3 45,50
poz.28*0,2 m3 7,00
poz.29*0,25 m3 2087,50
poz.30*0,2*1,5 m3 10,50
poz.31*0,2*0,3*1,5 m3 27,09
poz.32*0,2*0,5*1,5 m3 51,00
poz.33*0,1*0,3*1,3 m3 53,04
poz.34*0,08*0,3*1,5 m3 4,86
poz.35*1,5 m3 106,28
poz.36*1,5 m3 37,13
poz.37*3,14*0,3*0,3*1,5-p0z.37*3,14*0,2*0,2*1,5 m3 10,60
poz.38*3,14*0,35*0,35*1,5-poz.38*3,14*0,25*0,25*1,5 m3 40,13
RAZEM 2540,78
40(D-01.02.04 |Rozebranie barier stalowych m
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
41|D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
155,0 m 155,00
RAZEM 155,00
42|D-01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
43|D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-|szt.
macyjnych
61+8+1 szt. 70,00
RAZEM 70,00
44|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
61+16+1 szt. 78,00
RAZEM 78,00
45|D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym na baze ZDW w Olesnie t
poz.40*0,035 t 1,050
poz.41*0,04 t 6,200
poz.42*0,035 t 0,350
poz.43*0,025 t 1,750
RAZEM 9,350
1.2. Roboty ziemne
5
46|D-02.01.01 |Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko |m3
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
3596,0 m3 3596,00
RAZEM 3596,00
47|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu m3
2560,0 m3 2560,00
RAZEM 2560,00
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.3. Saczek podiu zny
1
48|D-03.03.01 |Dren francuski ze zwiru i grunty nieprzepuszczalnego o wymiarach 40x40 cm w|m
otulinie geotekstylnej z rurkg drenarska karbowang fi 110mm ( w tym rura pet-
na PCV fi 110 mm 80 m, tr6jnik PCV fi 110 mm 20 szt., zawér zwrotny fi 110
mm 20 szt.)
1360,0-168-76 m 1116,000
RAZEM 1116,000
1.3. Podbudowy
2
49|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2




Brynica IV kw 2020 v4a max.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14912,0-500,0*9,7 m2 10062,000
wyspa przejezdna
182,0 m?2 182,000
RAZEM 10244,000
50|D-04.02.01 |Warstwa ulepszonego podioza: grunt niewysadzinowy o CBR wieksze/rbwne |m?2
35% - gr. 20 cm
12546,98-500,0*8,7 m?2 8196,98
wyspa przejezdna
158,0 m?2 158,00
RAZEM 8354,98
51|D-04.02.01 |Warstwa piasku pod kraweznikami i obrzezami o grubosci po zageszczeniu 10 |m2
cm
1090,0*0,4 m2 436,00
640,0%0,4 m?2 256,00
246,0*0,4 m2 98,40
186,0*0,4 m?2 74,40
136,0*0,4 m2 54,40
933,0*0,3 m?2 279,90
RAZEM 1199,10
52|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 - warstwa gérna o grubosci  |m2
po zageszczeniu 28 cm
wyspa przejezdna
182,0 m?2 182,00
RAZEM 182,00
53|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C 90/3- warstwa gorna o grubos- |m2
ci po zageszczeniu 25 cm
11877,60-500,0*6,5 m?2 8627,60
RAZEM 8627,60
54|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego poditoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo- |m2
wym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0 gr. 20 cm
14912,0-500,0%9,7 m?2 10062,00
RAZEM 10062,00
55|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podioza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo- |m?2
wym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0 gr. 25 cm
wyspa przejezdna
182,0 m?2 182,00
RAZEM 182,00
56|D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.57 m2 819231
RAZEM 8192,31
57|D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P - grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2
11342,31-500,0*6,3 m?2 8192,31
RAZEM 8192,31
1.3. Nawierzchnie
3
58|D-05.02.01 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
zageszczeniu 10 cm
pobocza
2409,0-531,0 m?2 1878,00
RAZEM 1878,00
59|D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14/14 cm na podsypce |m?2
cementowo-piaskowej
wyspa przejezdna
182,0 m?2 182,00
RAZEM 182,00
60|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.61 m?2 8126,45
poz.62 m2 8074,35
RAZEM 16200,80
61|D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$é po zageszcze- |m?2
niu 6 cm
11181,45-500,0*6,11 m?2 8126,45
RAZEM 8126,45
62|D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zagesz- |mz2
czeniu 4 cm
11074,35-500,0*6,0 m?2 8074,35
RAZEM 8074,35
63|D-05.13.15 |Nawierzchnia z frezowiny - warstwa goérna z tlucznia - grubos¢ po zageszcze- |m?2
niu 15 cm
pobocza
2409,0 m?2 2409,00
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RAZEM 2409,00
64|D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci |m?2
na rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m
170,0 m?2 170,00
RAZEM 170,00
1.3. Roboty wyko nczeniowe
4
65/D-06.01.01 |Brukowanie kostka granitowg 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej i |m2
podbudowie z betonu C8/10
180,0 m?2 180,00
RAZEM 180,00
66|D-06.01.03 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi gr. 10 |m?2
cm na podsypce cem.-piask wraz z humusowaniem wolnych przestrzeni
, m?2 180,00
RAZEM 180,00
67|D-06.01.04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. m2
15,0 cm z wypetnieniem komorek humusem
150,0 m?2 150,00
RAZEM 150,00
1.3. Przepusty pod zjazdami
5
68|D-04.05.01 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa stabilizowana cementem C5/6 m3
16,2 m3 16,20
RAZEM 16,20
69|D-06.02.01 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa z pospotki m3
18,9 m3 18,90
RAZEM 18,90
70|D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 50 cm m
90,0 m 90,00
RAZEM 90,00
1.3. Kraw ezniki i obrze za
6
71|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1199,0-437,0 m 762,00
RAZEM 762,00
72|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizony o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem taw be- |m
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
704,0-149,0 m 555,00
RAZEM 555,00
73|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
zakonczenie zjazdéw
295,0 m 295,00
RAZEM 295,00
74|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
204,6 m 204,60
RAZEM 204,60
75|D-08.02.01 |Krawezniki kamienne o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem taw betonowych |m
na podsypce cementowo-piaskowe;j
136,0 m 136,00
RAZEM 136,00
76|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1026,3-147,0 m 879,30
RAZEM 879,30
77|D-08.03.01 |Lawa betonowa z betonu klasy C20/25 m3
poz.76*0,07 m3 61,55
RAZEM 61,55
1.3. Sciek przykraw eznikowy
7
78/D.08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na tawie betono- |m
wej C16/20
2650,0-1000,0 m 1650,00
RAZEM 1650,00
1.3. Zielen drogowa
8
79|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gr.kat.!-l m?2
8120,0-3200,0 m?2 4920,00
RAZEM 4920,00
80|D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
poz.79 m2 4920,00
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RAZEM 4920,00
2 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - chodnik
81|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1225,0-21,0 m?2 1204,000
RAZEM 1204,000
82|D-04.02.01 |Warstwa ulepszonego podioza: grunt niewysadzinowy o CBR wieksze/rbwne |m?2
20% - gr. 20 cm
1204,0 m?2 1204,00
RAZEM 1204,00
83|D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm C90/3 - warst- |m2
wa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1204,0 m?2 1204,00
RAZEM 1204,00
84|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce- |mz2
mentowo-piaskowej - kostka szara
1204,0 m?2 1204,00
RAZEM 1204,00
3 Infrastruktura towarzysz aca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - zjazd
85|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1441,0-284,0 m?2 1157,000
RAZEM 1157,000
86|D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego poditoza: grunt rodzimy stabilizowany spoiwem drogo- |m2
wym o klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0 gr. 20 cm
1441,0-284,0 m?2 1157,00
RAZEM 1157,00
87|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 - warstwa goérna o grubosci po |m?2
zageszczeniu 25 cm
1441,0-284,0 m?2 1157,00
RAZEM 1157,00
88|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |mz2
mentowo-piaskowej - kostka grafitowa
1441,0-284,0 m?2 1157,00
RAZEM 1157,00
4 Infrastruktura towarzysz gca nierozerwalnie zwi gzana z realizacj g inwestycji - oznakowanie i urz gdz. bezp.
ruchu
4.1 Oznakowanie poziome
89|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor biaty
462,59 m?2 462,59
P4
-[8+15+23+12+17+20+4+12+19+20+2+18+16+14+20+16+4+32+2+16+18+9+ |m2 -97,92
12+15+22+26+11+5]*0,24
Ple
-[13*3,0+7+7+11*3,0] m?2 -86,00
RAZEM 278,67
90|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - kolor niebieski
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
91|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome matami z wypustkami - pola uwagi 1m2
ozn.
30,0 1m2 30,00
ozn.
RAZEM 30,00
92|D-07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe P.E.O. szt.
biate, sferyczne kraweznikowe
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
93|D-07.01.01 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe P.E.O. szt.
czerwone, sferyczne kraweznikowe
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
4.2 Oznakowanie pionowe
94|D-07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
65+12+1+2+5+1+1-[1+1] szt. 85,00
RAZEM 85,00
95|D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
formacyjnych - znaki zgodne z zestawieniem SOR
65-[2+2] szt. 61,00
U18 lustro
1 szt. 1,00
U3b
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2 szt. 2,00
U3e
5*2 szt. 10,00
U9%a
1 szt. 1,00
uob
1 szt. 1,00
RAZEM 76,00
96|D-07.02.02 |Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe U-1a szt.
31-10 szt. 21,00
RAZEM 21,00
4.3 Elementy bezpiecze nstwa ruchu
97|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2 A m
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
98|D-07.06.02 |U-12a - balustrady ochronne m
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
5 Infrastruktura koliduj gca z inwestycj g (bran za sanitarna - kanalizacja deszczowa)
5.1 Roboty ziemne
99|D-03.02.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kanalizacja deszczowa |kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
100|D-03.02.01 |Pompowanie wody z wykopu ryczait
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
101|D-03.02.01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |szt
1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - wykopy kontrolne pod obce
uzbrojenie terenu o wym. 1,5x1,5
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
102|D-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami  |m3
samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
872,7 m3 872,70
RAZEM 872,70
103|D-03.02.01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o wypraskami wraz |mz2
z rozbior.
kolektory i przykanaliki
183,5*2*2,0 m?2 734,00
47,5*2*2,0 m2 190,00
51,0%2*2,0 m?2 204,00
225,5*2*2,0 m2 902,00
studnie
2,5*2,5*2*15 m2 187,50
wpusty
2,0*2,0*2*44 m?2 352,00
RAZEM 2569,50
104|D-03.02.01 |Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopdéw podtuznych, punktowych, obiekto- |m3
wych, grunt kat. I-1l. GRUNT Z DOWOZU
872,7 m3 872,70
RAZEM 872,70
105|D-03.02.01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 m3
poz.104 m3 872,70
RAZEM 872,70
5.2 Budowa kolektoréw i przykanalikéw
106|D-03.02.01 |Podsypka i zasypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykony- |m3
wana z gotowego kruszywa
386.,6 m3 386,60
RAZEM 386,60
107|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP/PE SN8 $r. 150 mm m
238,0-[5,5+1,5+4,0+7,5+9,0+1,5+4,0+2,0+1,5+2,0+5,5+10,5] m 183,50
RAZEM 183,50
108|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP/PE SN8 $r. 200 mm m
97,5 m 97,50
RAZEM 97,50
109|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP/PE SN8 $r.300 mm m
277,0-[72,0-15,5+100,0+69,5] m 51,00
RAZEM 51,00
110|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP/PE SN8 $r.400 mm m
2255 m 225,50
RAZEM 225,50
5.3 Préba szczelno $ci sieci
111|D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
poz.107 m 183,50

-9-
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RAZEM 183,50
112|D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
poz.108 m 97,50
RAZEM 97,50
113|D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
poz.109 m 51,00
RAZEM 51,00
114|D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
poz.110 m 225,50
RAZEM 225,50
54 Studnia 1000mm
115|D-03.02.01 |Podkfad z betonu C8/10 pod studnie betonowe m3
3,14*0,6*0,6*0,15*[26-11] m3 2,54
RAZEM 2,54
116|D-03.02.01 |Ukladanie mieszanki betonowej reczne - fundament betonowy studni C16/20 |m3
3,14*0,6*0,6*0,3*[26-11] m3 5,09
RAZEM 5,09
117|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
gtebokosci zgodnej z PT
[26-11] stud. 15,00
RAZEM 15,00
5.5 Whpusty uliczne
118|D-03.02.01 |Wykonanie podtozy pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
3,14*0,3*0,3*0,15*[60-16] m3 1,87
RAZEM 1,87
119|D-03.02.01 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne - korek betonowy C12/15 m3
3,14*0,3*0,3*0,15*[60-16] m3 1,87
RAZEM 1,87
120|D-03.02.01 |Studzienki $ciekowe betonowe fi 500 mm z wpustami ulicznymi szt.
[60-16] szt. 44,00
RAZEM 44,00
5.6 Regulacja urz adzen obcych
121|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
122|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
123|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
6 Infrastruktura koliduj gca z inwestycj a (bran za telekomunikacyjna)
6.1 1. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej ORANGE or  az przytaczy do budynkéw. D.01.03.03
6.1. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej.
1
6.1. Budowa studni SKR.
1.1
124|D.01.03.03 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie |szt.
kategorii IV.
telekomunikacyjne studnie kablowe SKR-2 [korpus 2-elementowy + rama stal.
podwajna obetonow.+ komplet pokryw + 4x rura wspornikowa + 4x uchwyt
dwukablowy ] 3800 kg wersja lekka
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
125|D.01.03.03 |Montaz elem. mechanicznej ochrony przed ingerencjg os6b nieuprawnionych |szt.
w istniejgcych studniach kablowych
pokrywa z pretami
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.1. Budowa kanalizaciji.
1.2
126|D.01.03.03 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2.
rura RHDPE 110/6,3mm
30,00+28,00 m 58,00
RAZEM 58,00
6.1. 2. Istniej gcy mikrokabel $wiattowodowy 24 j wypi g€ z istniej gcej szafy kablowej przy ulicy Pionowej i wyco-
1.3 fa€ do studni nr 2.
127|D.01.03.03 |Odtgczenie kabla swiattowodowego w szafie . szt.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128|D.01.03.03 |Wycigganie kabli $wiattowod.do kanalizacji wtérnej z rur HDPE 40 mm z warst- [km
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0,062 km 0,06
RAZEM 0,06
6.1. 5.1.Przebudowa istniej acego kabla 24J .
1.4
6.1. 2. Istniej gcy kabel $wiattowodowy 24 j wypi a€ z istniej gcej szafy kablowej ONU i wycofa € do studni SKR-2.
14.
1
129|D.01.03.03 |Odtgczenie kabla swiattowodowego w szafie . szt.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130|D.01.03.03 |Wyciaganie kabli swiattowod.z kanalizacji km
0,062 km 0,06
RAZEM 0,06
6.1. 1. uto zy¢€ odcinek mikrorurki typu RHDPE 40x3,7 w kanalizacj i teletechn.
14.
2
131|D.01.03.03 |Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury $r. 40 mm |m
na bebnach
62,00 m 62,00
RAZEM 62,00
132|D.01.03.03 |Mechaniczne przeciecie kabli $wiattowodowych szt.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|D.01.03.03 |WCcigganie kabli $wiattowod.do kanalizacji wtérnej z rur HDPE 40 mm z warst- |km
wa poslizgowa metodg pneumatyczng ttoczkows - kabel w odc.o diug. 2 km
Kabel $wiattowodowy 24J G.
0,062 km 0,06
RAZEM 0,06
134|D.01.03.03 |Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych w studni szt.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135|D.01.03.03 |Montaz termokurczliwych oston wzmocn. na kablu o 20 parach zlgcz.
1,00 zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
136|/D.01.03.03 |Spawanie kabla swiattowodowego wielomodowego w kasetach $wiattowodo-  |szt.
wych
24,00*2,0 szt. 48,00
RAZEM 48,00
6.1. Przebudowa linii napowietrznej.
2
137|D.01.03.04 |Montaz i ustawienie stupéw blizniaczych zelbetowych o dtugosci do 8.5 m z stup.
jedna belkg ustojowa w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
Stup Zelbetowy bliZzniaczy 8,5 mb
1 stup. 1,00
RAZEM 1,00
138|D.01.03.04 |Umocowanie skrzynek kablowych 30x2 na stupach kablowych blizniaczych o |szt.
wysokosci 8-10 m m
skrzynki KRONE BOX |1l 4xLSA PLUS 10/2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139|D.01.03.04 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 5x4x0,5mm
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
140|D.01.03.04 |Montaz rur ostonowych na stupie m
Rury ostonowe BE 75 5/61 - czarne odporne na promienie UV
Uchwyt uniwersalny do kabli i rur odporne na UV, biate UKU 75-B (5szt.)
3 m 3,00
RAZEM 3,00
141|D.01.03.04 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 5x4x0,5mm
3,00+28,00+2,00 m 33,00
RAZEM 33,00
142|D.01.03.04 |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
0,006 km 0,01
RAZEM 0,01
143|D.01.03.04 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV wykopy kontrolne |m3
0,6*0,8*6,00 m3 2,88
RAZEM 2,88
144|D.01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
6,00 m 6,00

-11 -
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RAZEM 6,00
145|D.01.03.04 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 5x4x0,5mm
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
146|D.01.03.04 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0,4*0,6*6,00 m3 1,44
RAZEM 1,44
147|D.01.03.04 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
0,4*0,6*6,00 m3 1,44
RAZEM 1,44
148|D.01.03.04 |Przecinanie poprzeczne pitka reczng kabl o $r. do 10 mm - w istniejgcej studni |szt.
kablowej.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149|D.01.03.04 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach o izolacji i powtoce z |szt
tworzyw sztucznych w rowach kablowych
termokurczliwa ostona ztgcz XAGA 500 - 43/8 - 150 - PO
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
150|D.01.03.04 |Wprowadzenie kabla do skrzynki kablowej 10x2 zamocowanej na stupie. szt.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.1. Przebudowa przyt gcza do budynku nr 62.
3
151|D.01.03.04 |Montaz i ustawienie stupow blizniaczych zelbetowych o dtugosci do 8.5 m z stup.
jedna belka ustojowa w terenie ptaskim - kat. gruntu IV
Stup Zelbetowy bliZzniaczy 8,5 mb
1 stup. 1,00
RAZEM 1,00
152|D.01.03.04 |Podwieszenie kabli teletech. na nowy stup blizniaczy km
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 2x2x0,5mm
0,085 km 0,09
RAZEM 0,09
153|D.01.03.04 |Wprowadzenie kabla do skrzynki kablowej 10x2 zamocowanej na stupie. szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154|D.01.03.04 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
do kotk6éw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
155|D.01.03.04 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
156|/D.01.03.04 |Wprowadzenie kabla do puszki kablowej zamocowanej na $cianie budynku  |szt.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
157|D.01.03.04 |Demontaz przewodow linii NN istn. z wywozem na sktadowisko Wykonawcy km/1
wraz z kosztami sktadowania przew.
0,068 km/1 0,07
przew.
RAZEM 0,07
6.1. Przebudowa przyt acza do budynku nr 95
4
158|D.01.03.04 |Podwieszenie kabli teletech. na nowy stup blizniaczy km
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 2x2x0,5mm
0,025 km 0,03
RAZEM 0,03
159|D.01.03.04 |Wprowadzenie kabla do skrzynki kablowej 10x2 zamocowanej na stupie. szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
160|D.01.03.04 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
do kotk6éw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
161|D.01.03.04 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
162|D.01.03.04 |Wprowadzenie kabla do puszki kablowej zamocowanej na $cianie budynku  |szt.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
163|D.01.03.04 |Demontaz przewodow linii NN istn. z wywozem na skltadowisko Wykonawcy — |km/1
wraz z kosztami sktadowania przew.




Brynica IV kw 2020 v4a max.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
0,019 km/1 0,02
przew.
RAZEM 0,02
6.1. Przebudowa przyt acza do budynku nr 95
5
164|D.01.03.04 |Wypiecie kabla ze skrzynki kablowej 10x2 zamocowanej na stupie. szt.
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
165|D.01.03.04 |Przewieszanie ist. kabli teletech. na nowy stup km
0,030 km 0,03
RAZEM 0,03
166|D.01.03.04 |Wprowadzenie kabla do skrzynki kablowej 10x2 zamocowanej na stupie. szt.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.1. Demonta ze.
6
167|D.01.03.04 |Demontaz stupéw blizniaczych z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz |szt
z kosztami sktadowania
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.1. 4. Pomiary.
7
168|D.01.03.04 |Po wykonaniu rob6t montazowych na uktadanych kablach nalezy dokona¢ kpl
kompletu pomiaréw wymaganych odpowiednimi normami i przepisami
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.1. Nadzory i transport.
8
169|E-01 Nadzor przedstawicieli odpowiednich stuzb telekomunikcji kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
170|E-01 Nadzo6r geodezyjny - wykonanie pomiarow powykonawczych utozonych sieci  |kpl
kablowych.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
171|E-01 Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnej zda¢ magazyn wtasciciela |kpl
sieci elekomunikacyjnej z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosz-
tami sktadowania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.2 1. Kanat technologiczny. D.01.03.04
6.2. Budowa kanatu technologicznego.
1
6.2. Budowa studni SKR.
1.1
172|D.01.03.04 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie |szt.
kategorii IV.
Wyszczegblnienie robot:
1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.
2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.
3. Ustawienie i montaz elementow prefabrykowanych studni w wykopie.
4. Wprowadzenie rur do studni.
5. Osadzenie rur wspornikowych.
6. Osadzenie ramy i pokrywy.
7. Pomalowanie elementéw metalowych studni.
8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.
9. Wywiezienie nadmiaru ziemi.
10. Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.
11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej
Studnia kablowa SKR-1 dwuelementowa abizolowana, rama lekka podwojna,
pokrywa lekka pojedyricza petna, pokrywa lekka pojedyricza z wywietrznikiem,
stalowa, KR12RL2PL1PL1IWSTA15AB STUKABO000250
26,00-8 szt. 18,00
RAZEM 18,00
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Poszcz.

Razem

173

D.01.03.04

Montaz elem. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych
w istniejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z pretami, ra-
ma ciezka lub lekka

Wyszczegblnienie robot:

1. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.

2. Wywiercenie otworéw pod kotki rozporowe lub wstrzelenie osadzakéw w be-
tonie.

3. Umocowanie tulei w otworach $ciany studni.

4. Mocowanie listew lub drazkéw do kotkéw lub osadzakow.

5. Natozenie pokryw.

6. Sprawdzenie dziatania pokryw wraz z zamkami.

7. Oznakowanie pokrywy studni

pokrywa z pretami

26,00-8

Szt.

18,00

RAZEM

18,00

6.2.

Budowa kanalizaciji.

174

D.01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie
warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.

Wyszczegolnienie robot:

1. Wytyczenie trasy kanalizaciji.

2. Wykonanie wykopu.

3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

4. Utozenie ru

RURY OSEONOWE DVK 125
165,50+63,00+60,00+53,50+64,00+40,50+124,00+42,00+12,50+23,00+20,00+
64,00+75,50+73,00+46,50+117,50+19,00+26,00+86,50+95,50+106,50+90,50+
22,50+14,50+41,50-500,0

m

m

1047,00

RAZEM

1047,00

175

D.01.03.04

Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor wolny - rury $r. 40 mm
na bebnach (3 szt.)

Wyszczegblnienie robot:

1. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.

2. Wciagniecie liny zaciggowe;j.

3. Utozenie zwojow rur na zwijakach i ustawienie zwijakéw lub bebnéw z rurami
na stanowisku roboczym.

4. Uformowanie rur w wigzke.

5. Wcigganie rur do otworu kanalizacji pierwotne;j.

6. Utozenie rur w studniach.

7. Umocowanie przywieszek identyfikacyjnych.

8. Uszczelnienie koncow rur kanalizacji wtérnej i otworéw kanalizacji
pierwotne;j.

Krotnos¢ = 3

1547,00-500,0

m

1047,00

RAZEM

1047,00

176

D.01.03.04

Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury $r. 40 mm
1547,00-500,0

33

1047,00

RAZEM

1047,00

6.2

Zabezpieczenie istniej acych sieci teletechnicznych.

177

D.01.03.03

Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym
0,009+0,009+0,014+0,012

km
km

0,04

RAZEM

0,04

178

D.01.03.03

Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V wykopy kontrolne
0,6*0,8*(9,00+14,00+14,00+14,00+14,00)+(0,4*0,8*9,00)

m3
m3

34,08

RAZEM

34,08

179

D.01.03.03

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
Krotnos¢é = 2
9,00

9,00

RAZEM

9,00

180

D.01.03.03

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m
Krotnos¢ = 2
9,00+14,00+14,00

37,00

RAZEM

37,00

181

D.01.03.03

Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm
RURA OS£ONOWA HDPE 125 - dwudzielna
[2,00%9,00]+[1,00%9,00]+[4,00%14,00]

83,00

RAZEM

83,00

182

E-01

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV
0,6*0,6*(9,00+14,00+14,00+14,00+14,00)+(0,4*0,6*9,00)

25,56

RAZEM

25,56

183

D.01.03.03

Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V
0,6*0,6*(9,00+14,00+14,00+14,00+14,00)+(0,4*0,6*9,00)

m3
m3

25,56

RAZEM

25,56
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6.2. Przepi g€ istniej ace przewody linii napowietrznej abonenckiej sieci t lelekomunikacyjnej na nowy stup ener-
3 getyczny nr 712.
184|D.01.03.03 |Przewieszanie ist. kabli teletech. na nowy stup energetyczny. km
0,050+0,030 km 0,08
RAZEM 0,08
6.2. Wyprostowanie przebiegu trasy kabla istniejacego.
4
185|D.01.03.03 |Odkopanie dla kabli w spos6b reczny - rowdéw w gruncie kat. IV m3
Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV
0,4*0,8*12,00 m3 3,84
RAZEM 3,84
186|D.01.03.03 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
RURA OSLONOWA HDPE 125 - dwudzielna
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
187|D.01.03.03 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0,4*0,6*12,00 m3 2,88
RAZEM 2,88
188|D.01.03.03 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
0,4*0,6*12,00 m3 2,88
RAZEM 2,88
6.2. Nadzory i transport.
5
189|E-01 Nadzor przedstawicieli odpowiednich stuzb telekomunikcji kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
190|E-01 Nadzo6r geodezyjny - wykonanie pomiarow powykonawczych utozonych sieci  |kpl
kablowych.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
191|E-01 Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnej zda¢ magazyn wiasciciela |kpl
sieci elekomunikacyjnej z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosz-
tami sktadowania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6.3 1. Przebudowa istniejacych kabli miedzianych w prze ~ budowanej kanalizacji kablowej. D.01.03.03
6.3. Usuni ecie kolizji - stup.
1
192|D.01.03.03 |Demontaz stupéw blizniaczych z wywozem na sktadowisko Wykonawcy wraz |szt
z kosztami sktadowania
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
193|D.01.03.03 |Montaz i ustawienie stupow blizniaczych drewnianych o dtugosci 8.5 m z jedng |szt.
belka ustojowa w terenie ptaskim - kat. gruntu Ill
Stup drewniany bliZzniaczy uszczudlony 8 mb
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
194|D.01.03.03 |Przepiecie istniejgcych przewoddw linii napowietrznej na nowy stup. kpl
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
195|D.01.03.03 |Przecinanie poprzeczne pitkg reczng kabl o $r. do 10 mm - w istniejgcej studni |szt.
kablowej.
1,00+1,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
196| D.01.03.04 |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. |m
do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowej
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 15x4x0,6mm
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
197| D.01.03.04 |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r. |m
do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowej
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 10x4x0,6mm
34, m 34,00
RAZEM 34,00
198|D.01.03.03 |Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km
0,010 km 0,01
RAZEM 0,01
199|D.01.03.03 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
0,4*0,8*10,00 m3 3,20
RAZEM 3,20
200|D.01.03.03 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
10,00 m 10,00
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RAZEM 10,00
201|D.01.03.03 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 15x4x0,6mm
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
202|/D.01.03.03 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 10x4x0,6mm
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
203|D.01.03.03 |Montaz rur ostonowych na stupie m
Rury ostonowe BE 75 5/61 - czarne odporne na promienie UV
Uchwyt uniwersalny do kabli i rur odporne na UV, biate UKU 75-B (5szt.)
3,00+3,00 m 6,00
RAZEM 6,00
204/D.01.03.03 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach. m
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 15x4x0,6mm
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
205|/D.01.03.03 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach. m
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 10x4x0,6mm
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
206|D.01.03.03 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 15x4x0,6mm
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
207|D.01.03.03 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 10x4x0,6mm
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
208|D.01.03.03 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach o izolacji i powtoce z |szt
tworzyw sztucznych w rowach kablowych
termokurczliwa ostona ztgcz XAGA 500 - 43/8 - 150 - PO
1,00+1,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
209|D.01.03.03 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
0,40*0,6*10,00 m3 2,40
RAZEM 2,40
210|D.01.03.03 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V m3
0,40*0,8*10,00 m3 3,20
RAZEM 3,20
211/D.01.03.03 |Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg szt.
Skrzynka LSA na tgczéwki 30par BOX typu KRONE
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.3. 2. Wcigganie kabli miedzianych do kanalizacji teletechnicz nej. D.01.03.03
2
212| D.01.03.04 |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o §r. |m
do 50 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej
Kable telekom. XzZTKMXw / XzZTKMXpw, 50x4x0,8 mm
72,00+72,00 m 144,00
RAZEM 144,00
213| D.01.03.04 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach o izolacji i powtoce z |szt
tworzyw sztucznych w rowach kablowych
Termokurczliwa ostona ztgcz XAGA 500 - 75/15 - 300 - PO
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
214| D.01.03.04 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach o izolacji i powtoce z |szt
tworzyw sztucznych w rowach kablowych
Termokurczliwa ostona ztgcz XAGA 500 - 100/25 - 460 - PO
1,00+1,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
215| D.01.03.04 |Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o §r. |m
do 30 mm w otwdr wolny kanalizacji kablowej
Kabel telekom. XzZTKMXpwn 5x4x0,5mm
72,00 m 72,00
RAZEM 72,00
216|/D.01.03.03 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach o izolacji i powtoce z |szt
tworzyw sztucznych w rowach kablowych
termokurczliwa ostona ztgcz XAGA 500 - 43/8 - 150 - PO
1,00+1,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
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217| D.01.03.04 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach o izolacji i powtoce z |szt
tworzyw sztucznych w rowach kablowych
Termokurczliwa ostona zigcz XAGA 500 - 75/15 - 300 - PO
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
218| D.01.03.04 |Montaz gtowic z zaciskami srubowymi o 100 parach zaciskéw w tgczéwkach. | gtowi.
1,00 glowi. 1,00
RAZEM 1,00
219| D.01.03.04 |Montaz gtowic z zaciskami srubowymi o 10 parach zaciskéw w tgczéwkach. gtowi.
1,00 glowi. 1,00
RAZEM 1,00
6.3. 3. Demonta z kabli ist. po przeto zeniu.
3
220| D.01.03.04 |Wycigganie mechaniczne kabla wypetlnionego w powtoce termoplastycznejo |m
§r.do 30 mm- XzTKMXpw 5x4x,05
15,00+53,00 m 68,00
RAZEM 68,00
221| D.01.03.04 |Wycigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznejo |m
$r.do 30 mm- XzTKMXpw 10x4x,05
53,00 m 53,00
RAZEM 53,00
222| D.01.03.04 |Wycigganie mechaniczne kabla wypelnionego w powtoce termoplastycznejo |m
§r.do 30 mm- XzTKMXpw 15x4x,05
53,00 m 53,00
RAZEM 53,00
223| D.01.03.04 |Wycigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznejo |m
§r.do 50 mm - XzZTKMXpw 50x4x,05
53,00 m 53,00
RAZEM 53,00
224| D.01.03.04 |WCcigganie mechaniczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o §r. |[m
do 100 mm - XzZTKMXpw 100x4x,05
53,00 m 53,00
RAZEM 53,00
7 Infrastruktura koliduj gca z inwestycj a (bran za elektroenergetyczna)
7.1 Przebudowa istniej acych linii napowietrznych niskiego napi  ecia i o $wietlenia ulicznego
7.1. Przebudowa istniej acej linii napowietrznej niskiego napi  ecia oraz o $wietlenia ulicznego, w ci  ggu drogi wo-
1 jewodzkiej nr 461 w m. Brynica - na odcinku od stup  a nr 707 do stupa nr 713
7.1. Roboty demonta zowe
1.1
225|D-01.03.01 |Demontaz przytaczy napowietrznych z przewodéw nieizolowanych z udziatem |przew.
podnos$nika samochodowego - z przewidzianego do demontazu stupa nr 708 i
710, istniejacego przytacza napowietrznego wykonanego przewodami typu
4xAL25 mm2, a biegnacego do budynkéw mieszkalnych nr 14B i 14C
2*4 przew. 8,00
RAZEM 8,00
226|D-01.03.01 |Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km
znaczeniem do ponownego montazu - 4xAL70+AL35
5*0,088 km 0,44
RAZEM 0,44
227|D-01.03.01 |Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze- |km
znaczeniem na ztom - 4xAL70+AL35
5*0,138 km 0,69
RAZEM 0,69
228|D-01.03.01 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  |kpl.
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
229|D-01.03.01 |Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
lub $cianie
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
230|D-01.03.01 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik |szt
napowietrznego na stupie stojacym
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
231|D-01.03.01 |Demontaz stupdw zelbetowych linii NN rozkracznych szt
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
7.1. Roboty monta zowe
1.2
232|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
czy o diugosci do 12.0 m - typu N-12/10,5 (stup nr 710)
1 stup 1,00
RAZEM 1,00
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233|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedyn- |stup
czy o dtugosci do 12.0 m - typu KK-12/15 (stup nr 708 i 712)
2 stup 2,00
RAZEM 2,00
234/D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-|szt.
rozny lub kraficowy - przez analogie montaz konstrukcji Km-1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
235|D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik na-|szt.
rozny lub kraricowy - przez analogie montaz konstrukcji Km-2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
236|/D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtgko- |szt.
wy z izolatorem - typu S-80/2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
237|D-01.03.01 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon kabtgko- |szt.
wy z izolatorem - typu S-115/2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
238|D-01.03.01 |Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do 50 mma2 linii napowietrznej |km/1
nn - istniejcego typu 1xAL35 mm2 przew
1*0,088 km/1 0,09
przew
RAZEM 0,09
239|D-01.03.01 |Montaz przewoddw nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 linii napowietrznej |km/1
nn - istniejacych typu 4xAL 70 mm2 przew
4*0,088 km/1 0,35
przew
RAZEM 0,35
240|D-01.03.01 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wie- |szt.
szakowy z uchwytem - koncowy
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
241|D-01.03.01i |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych -hak wie- |szt.
D-07.07.01 |szakowy z uchwytem - narozny
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
242|D-01.03.01i |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
D-07.07.01 |nych o przekroju 4x70 mm2 przez analogie przewod typu AsXSn 4x70 mm2 przew.
0,1353 km 0,14
przew.
RAZEM 0,14
243|D-01.03.01i |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km
D-07.07.01 |nych o przekroju 4x50 mm2 -przez analogie przewdd typu AsXSn 2x35 mm2  |przew.
0,1353 km 0,14
przew.
RAZEM 0,14
244/D-01.03.01 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
kroju do 4x25 mm2 z udzialem podnosnika samochodowego - typu AsXSn
4x25 mm2 o dt.34,1m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
245/D-01.03.01 |Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze- |szt.
kroju do 4x25 mm2 z udzialem podno$nika samochodowego - typu AsXSn
4x25 mm2 o dt.37,9 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
246|D-07.07.01 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw szt.
izolowanych - bezpiecznika typu SV 19.25
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
247|D-01.03.01 |Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie - istniejgcy szt.
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
248|D-01.03.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - istniejgcej oprawy z  |szt.
demontazu
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
249|D-07.07.01 |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
wanych - typu GX0-Lovos440/5
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
250/D-01.03.01 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
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2*30 m 60,00
RAZEM 60,00
7.1. Pomiary elektryczne
1.3
251|D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
252|D-01.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
253|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
254|D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
255/D-01.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.2 Budowa o $wietlenia ulicznego przej $¢ dla pieszych
7.2. Budowa o $wietlenia przej $cia dla pieszych, w ci ggu drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Brynica, na wysok  os$ci
1 posesji nr Szkoty (rys. nr 4.2)
7.2. Roboty demonta zowe - demonta z istniej gcych stupéw o $wietleniowych z przesuwanego przej $cia dla pie-
11 szych - przewidziane do ponownego monta  zu
256|D-07.07.01 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
istniejgcej oprawy oswietleniowej przewidzianej do ponownego montazu
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
257|D-07.07.01 |Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
258|D-07.07.01 |Demontaz stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg - demontaz istniejacego |szt
stupa oswietleniowego przewidzianego do przestawienia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.2. Uktadanie kabla o $wietleniowego
1.2
7.2. Roboty ziemne i uktadanie przepustéw kablowych
1.2.
1
259|D-07.07.01 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
10*0,4*0,7 m3 2,80
RAZEM 2,80
260|D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
10*0,4*0,5 m3 2,00
RAZEM 2,00
261|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
262|D-07.07.01 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn  |m
25x4 mm
22 m 22,00
RAZEM 22,00
7.2. Uktadanie kabli o $wietleniowych
1.2.
2
263|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych - |m
kabla typu NA2XY 4x35 mm2
9 m 9,00
RAZEM 9,00
264|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco-|m
wanych na stupach betonowych - kabla typu NA2XY 4x35 mm2 w rurze osto-
nowej typu BE75 "Arot"
3 m 3,00
RAZEM 3,00
265|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu m
NA2XY 4x35 mm2
16 m 16,00
RAZEM 16,00
266|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2
9+3*3 m 18,00
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RAZEM 18,00
267|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie
koncéw kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7.2. Montaz i stawianie stupéw o $wietleniowych
1.3
268|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
stupa stalowego ocynkowanego przeniesionego z likwidowanego przejscia dla
pieszych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
269|D-07.07.01 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- | kpl.
nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 przew.
mm2
2 kpl. 2,00
przew.
RAZEM 2,00
270|D-07.07.01 |Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
lub bolce
2*3 szt.zyt 6,00
RAZEM 6,00
271|D-07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - istniejgca oprawa szt.
LED typu TECEO S/ 24L@1000mA/78W /CW/ MED5145 - barwa $wiatta biata
chtodna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.2. Pomiary elektryczne
1.4
272|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
273|D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
274|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
275|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
276|/D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
277|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
278|D-07.07.01 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,00
RAZEM 2,00
279|D-07.07.01 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00
7.2. Budowa o $wietlenia przej $cia dla pieszych, w ci ggu drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Brynica, na wysok  os$ci
2 posesji nr Przedszkola (rys. nr 4.2)
7.2. Zabudowa roztacznika bezpiecznikowego RSA i zabudow  a ochrony odgromowej, na stupie nr 156
2.1
280|D-07.07.01 |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego w liniach napowietrznych nn z przewodéw |szt.
izolowanych - montaz roztgcznika bezpiecznikowego "RSA-00/3"
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
281|D-07.07.01 |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodoéw izolo- |szt.
wanych - typu GX0-Lovos440/5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
282|D-07.07.01 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn  |m
25x4 mm
1*30 m 30,00
RAZEM 30,00
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7.2. Roboty demonta zowe - demonta z istniej acych stupéw o $wietleniowych z likwidowanego przej  $cia dla pie-
2.2 szych - przewidziane do ponownego monta  zu
283|D-07.07.01 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - |kpl.
istniejacej oprawy oswietleniowej przewidzianej do ponownego montazu
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
284/D-07.07.01 |Odtgczenie kabli o przekroju zyt do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
285/D-07.07.01 |Demontaz stupéw os$wietleniowych o masie do 100 kg - demontaz istniejacego |szt
stupa oswietleniowego przewidzianego do przestawienia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.2. Uktadanie kaba o $wietleniowego
2.3
7.2. Roboty ziemne i uktadanie przepustéw kablowych
2.3.
1
286|D-07.07.01 |Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV m3
18+*0,4*0,7 m3 5,04
RAZEM 5,04
287|D-07.07.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
18*0,4*0,5 m3 3,60
RAZEM 3,60
288|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
18 m 18,00
RAZEM 18,00
289|D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - typu SRS110 m
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
290|D-07.07.01 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn  |m
25x4 mm
22 m 22,00
RAZEM 22,00
7.2. Uktadanie kabli o $wietleniowych
2.3.
2
291|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych - |m
kabla typu NA2XY 4x35 mm2
9 m 9,00
RAZEM 9,00
292|D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych moco-|m
wanych na stupach betonowych - kabla typu NA2XY 4x35 mm2 w rurze osto-
nowej typu BE75 "Arot"
3 m 3,00
RAZEM 3,00
293|D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu m
NA2XY 4x35 mm2
10,5 m 10,50
RAZEM 10,50
294|D-07.07.01 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2
7,5+3*3 m 16,50
RAZEM 16,50
295|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie
koncow kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7.2. Montaz i stawianie stupéw o $wietleniowych
24
296|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
stupa stalowego ocynkowanego przeniesionego z likwidowanego przejécia dla
pieszych
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
297|D-07.07.01 |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
nowe i wysiegniki przy wysokosci latar do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 przew.
mm?2
2 kpl. 2,00
przew.
RAZEM 2,00
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298|D-07.07.01 |Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
lub bolce
2*3 szt.zyt 6,00
RAZEM 6,00
299|D-07.07.01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - istniejgca oprawa szt.
LED typu TECEO S/ 24L@1000mA/78W /CW/ MED5145 - barwa $wiatta biata
chtodna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.2. Pomiary elektryczne
2.5
300|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
301|D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
302|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
303|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
304|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
305|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
306|D-07.07.01 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,00
RAZEM 2,00
307|D-07.07.01 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00
7.2. Budowa o $wietlenia przej $cia dla pieszych, w ci gagu drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Brynica, w rejoni e
3 skrzy zowania z ul. Ks. Klimasa *dr. gminnej nr 102655 O)  (rys. nr 4.3)
7.2. Uktadanie kaba o $wietleniowego
3.1
7.2. Roboty ziemne i uktadanie przepustéw kablowych
3.1.
1
308|D-07.07.01 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
60,5*0,4*0,7 m3 16,94
RAZEM 16,94
309|D-07.07.01 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
60,5*0,4*0,5 m3 12,10
RAZEM 12,10
310|D-07.07.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
60,5 m 60,50
RAZEM 60,50
311|D-07.07.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - typu SRS110 m
13,5 m 13,50
RAZEM 13,50
312|D-07.07.01 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn  |m
25x4 mm
64 m 64,00
RAZEM 64,00
7.2. Uktadanie kabli o $wietleniowych
3.1.
2
313|D-07.07.01 |Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie - typu m
NA2XY 4x35 mm2
47 m 47,00
RAZEM 47,00
314|D-07.07.01 |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - kabel typu NA2XY 4x35 mm2
13,5+4*3 m 25,50
RAZEM 25,50
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315|D-07.07.01 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - przez analogie
koncéw kabla NA2XY 4x35 mm2
Krotnos¢ = 0,8
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7.2. Montaz i stawianie stupéw o $wietleniowych
3.2
316|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
stupa stalowego ocynkowanego typu CC 6m 60/126/3 1:11, przystosowanego
do montazu na fundament typu FP1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
317|D-07.07.01 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - przez analogie |szt.
stupa stalowego ocynkowanego typu CC 6m 60/126/3 1:11 z wysiegnikiem jed-
noramiennym 1,5 m. typu W1R1,5/10 o kacie nachylenia 10 , przystosowany
do montazu na fundament typu FP1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
318|D-07.07.01 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik stalowy |szt.
ocynkowany jednoramienny typu WR1/1,5/10 o kacie nachylenia 10st. - koszt
ujety w cenie stupa
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
319|D-07.07.01 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- | kpl.
nowe i wysiegniki przy wysokosci latar do 7 m - przewodu typu YDY 3x2,5 przew.
mm?2
2 kpl. 2,00
przew.
RAZEM 2,00
320|D-07.07.01 |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
lub bolce
2*3 szt.zyt 6,00
RAZEM 6,00
321|D-07.07.01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED typu TE- |szt.
CEO S/ 24L@1000mA/78W /CW/ MED5145 - barwa $wiatta biata chtodna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.2. Pomiary elektryczne
3.3
322|D-07.07.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
2 odc. 2,00
RAZEM 2,00
323|D-07.07.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
324|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
325|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
326|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
327|D-07.07.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
328|D-07.07.01 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2 punkt 2,00
RAZEM 2,00
329|D-07.07.01 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
2*29 punkt 58,00
RAZEM 58,00
7.3 Budowa sygnalizacji swietlnej wzbudzanej dla pieszy ~ ch w ci agu drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Brynica,
na wysoko $ci posesji nr Szkoty (rys. nr 4.2)
7.3. Zasilanie kablowe i monta z szafki sterownika sygnalizacji ~ $wietlnej
1
330|D-07.03.01 |Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
8,5*0,7*0,04 m3 0,24
RAZEM 0,24
331|D-07.03.01 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
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8,5*0,5*0,4 m3 1,70
RAZEM 1,70
332|D-07.03.01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
Krotnos¢ = 2
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
333|D-07.03.01 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - typu YKY |m
3x6 mm2
17 m 17,00
RAZEM 17,00
334|D-07.03.01 |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
lub bolce
6 szt.zyt 6,00
RAZEM 6,00
335|D-07.03.01 |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
wanych - typu GX0-Lovos440/5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
336|D-07.03.01 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn  |m
25x4 mm
30 m 30,00
RAZEM 30,00
337|D-07.03.01 |Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objetosci w wykopie |szt.
do 0.25 m3 pod rozdzielnice - pod szafke sterownika sygnalizacji $wietinej
ulicznej
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
338|D-07.03.01 |Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia zewnetrznego o|szt.
ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie - sterownika sygnalizacji swietl-
nej wzbudzanej dla pieszych
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.3. Kanalizacja kablowa dla kabli sygnalizacyjnych
2
339|D-07.03.01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 warstw.w ciggu kan., 2 |m
rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan. z rur typu KR 110 "Arot"
1 m 1,00
RAZEM 1,00
7.3. Kable sygnalizacyjne do sygnalizatoréw i detektoréw
3
340|D-07.03.01 |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - przez analogie wcigganie kabla typu YKSY 3x1,5 mm w kanaliza-
cje i maszty
88 m 88,00
RAZEM 88,00
341|D-07.03.01 |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - przez analogie wcigganie kabla typu YKSY 4x1,5 mm w kanaliza-
cje i maszty
74 m 74,00
RAZEM 74,00
342|D-07.03.01 |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - przez analogie wcigganie kabla typu YKSY 5x1,5 mm w kanaliza-
cje i maszty
46 m 46,00
RAZEM 46,00
343|D-07.03.01 |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
mknietych - przez analogie wcigganie kabla S660BEFCU (standardu RG6)
mm2 w kanalizacje
46 m 46,00
RAZEM 46,00
344|D-07.03.01 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 6 zyt) szt.
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
7.3. Wykonanie fundamentéw pod konstrukcj € bramow g sygnalizacji $wietinej wzbudzanej
4
345|D-07.03.01 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
0.40 m3 w gr.kat. IV
0,123 m3 0,12
RAZEM 0,12
346|D-07.03.01 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
0,101 m3 0,10
RAZEM 0,10
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347|D-07.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
0,023 m3 0,02
RAZEM 0,02
348|D-07.03.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
0,023 m3 0,02
RAZEM 0,02
349|D-07.03.01 |Optata za wysypisko t
3,59 t 3,59
RAZEM 3,59
350|D-07.03.01 |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
2,24 m?2 2,24
RAZEM 2,24
351|D-07.03.01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
2,24 m3 2,24
RAZEM 2,24
7.3. Montaz nowych sygnalizatoréw i oprawy o $wietleniowej dla przej $cia dla pieszych
5
352|D-07.03.01 |Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na maszcie (1 konsola w komp- | kpl.
lecie) - przez analogie montaz masztu z wysiegnikiem - jako masztu bramowe-
go
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
353|D-07.03.01 |Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica wierzchotkowa o ilosci |szt.
komor do 2 - sygnalizatora pieszego "S5 led" 2x200mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
354|D-07.03.01 |Montaz latarn sygnatdéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa o ilosci |szt.
komor do 2 - przez analogie montaz przyciskow dla pieszych z potwierdzeniem
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
355/D-07.03.01 |Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym maszcie lub konstruk- |szt.
cji - przez analogie montaz ekranu kontrastowego do sygnalizatoréw kotowych
wraz z elementami mocowania sygnalizatora
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
356/D-07.03.01 |Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica przyziemna o ilosci ko-|szt.
moér do 4 - przez analogie montaz sygnalizatora kotowego "S1 led" 3x300mm *
0gdlny" - mocowanie masztowe 2-punktowe
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
357|D-07.03.01 |Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 4 na gotowych przewiesz- |szt.
kach lub konstrukcjach bramowych - przez analogie montaz sygnalizatora ko-
towego "S1 led" 3x300mm "og6lnego" - mocowanie wysiegnikowe
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
358|D-07.03.01 |Montaz pylonéw ostrzegawczychz wykonaniem fundamentu prefabrykowanego |szt.
- przez analogie montaz sygnalizatora dziewkowego SD-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
359|D-07.03.01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
Kamera zewnetrzna dla potrzeb sygnalizacji $wietlenej - komplet
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.3. Pomiary elektryczne
6
360|D-07.03.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
361|D-07.03.01 |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
10 odc. 10,00
RAZEM 10,00
362|D-07.03.01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
10 pomiar 10,00
RAZEM 10,00
363|D-07.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
364|D-07.03.01 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
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365|D-07.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
366|D-07.03.01 |Programowanie sterownika kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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