
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 004-002-002            KOBRA wer. 15

         PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa :  Kanalizacja deszczowa

Obiekt :  Przebudowa drogi lokalnej, gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark

                     Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji 
                     deszczowej

Inwestor :  GMINA ELBLĄG

Adres :  UL. BROWARNA 85, 82-300 ELBLĄG

Wykonawca :  "PROWED"  BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH

Adres :  UL. LEGIONÓW 5 82-300  ELBLĄG

Opracował :  TOMASZ SOBIECKI Data : 28.11.2019

Inwestor : Wykonawca : 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 004-002-002            KOBRA wer. 15

                      Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
Budowa :  Kanalizacja deszczowa 

Obiekt :  Przebudowa drogi lokalnej, gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark 
Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Kanalizacja Deszczowa etap I

A.a Roboty demontażowe
1 KNR 2-31 0802-07 1 259,495 m2

 [ ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
{400 mm}1.1 * 811.4 = 892,540

{315mm}1.0 * 6.20 = 6,200
{200mm}0.9 * 239.35 = 215,415

{Studnie}(2.5 * 2.5) * 22 + (2.8 * 2.8) = 145,340

Razem   =  1 259,495 m2

2 KNR 2-31 0816-01 4,500 m
 [ ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm
4.50 = 4,500

Razem   =   4,500 m

3 KNR 2-31 0816-04 1,924 m3
 [ ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
(3.18 * 1.21 * 0.25) * 2 = 1,924

Razem   =   1,924 m3

A.b Roboty ziemne
4 KNR 2-01 0217-06 2 628,273 m3

 [ ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
5 KNR 2-01 0317-0501 292,032 m3

 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

6 KNR-W 2-01 0314-02 3 270,400 m2
 [ WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat.II-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m)

(811.4 * 2) * 2 = 3 245,600
(6.2 * 2) * 2 = 24,800

Razem   =  3 270,400 m2

7 KNR 2-18 0501-02 1 259,495 m2
 [ ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
{400 mm}1.1 * 811.4 = 892,540

{315mm}1.0 * 6.20 = 6,200
{200mm}0.9 * 239.35 = 215,415

{Studnie}(2.5 * 2.5) * 22 + (2.8 * 2.8) = 145,340

Razem   =  1 259,495 m2

8 KNR 2-28 0501-09 MRiGŻ wyd.I 1997 111,987 m3

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym-obypka 30 cm
{Wylot - Sep}(1.1 * 8 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 8)) = 0,755

{Sep - D1 - OS}(1.1 * 5.5 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 5.5)) = 0,519
{D1 - OS - D2}(1.1 * 19.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 19.0)) = 1,794

{D2 - D3}(1.1 * 19.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 19.0)) = 1,794
{D3 - D4}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50)) = 4,720

{D4 - D5}(1.1 * 15.4 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 15.4)) = 1,454
{D5 - D6}(1.1 * 19.5 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 19.5)) = 1,841
{D6 - D7}(1.1 * 20.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 20.0)) = 1,888

{D7 - D7a}(1.0 * 6.20 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 6.20)) = 0,802
{D7 - D8}(1.1 * 47.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 47.0)) = 4,437

{D8 - D9}(1.1 * 40.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 40)) = 3,776
{D9 - D10}(1.1 * 40.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 40.0)) = 3,776



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 004-002-002            KOBRA wer. 15

                      Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
A.  Kanalizacja Deszczowa etap I
A.b. Roboty ziemne

Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

{D10 - D11}(1.1 * 40.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 40.0)) = 3,776
{D11 - D12}(1.1 * 40.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 40.0)) = 3,776
{D12 - D13}(1.1 * 48.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 48.0)) = 4,531
{D13 - D14}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D14 - D15}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D15 - D16}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D16 - D17}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D17 - D18}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D18 - D19}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D19 - D20}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D20 - D21}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720

{Wylot - Wp1}(0.9 * 3.45 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 1.0 * 3.45)) = -  0,462
{D1 - OS - Wp2}(0.9 * 7.30 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.30)) = 1,085

{D3 - Wp3}(0.9 * 3.30 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.30)) = 0,490
{D3 - Wp4}(0.9 * 6.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.80)) = 1,010

{D4 - Wp5}(0.9 * 9.0 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 9.0)) = 1,337
{D4 - Wp6}(0.9 * 11.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 11.20)) = 1,664

{D6 - Wp7}(0.9 * 2.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 2.80)) = 0,416
{D6 - Wp8}(0.9 * 3.60 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.60)) = 0,535
{D7 - Wp9}(0.9 * 4.40 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.40)) = 0,654

{D7 - Wp10}(0.9 * 3.40 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.40)) = 0,505
{D7a - Wp11}(0.9 * 7.9 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.9)) = 1,174
{D8 - Wp12}(0.9 * 4.6 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.6)) = 0,684
{D8 - Wp13}(0.9 * 2.3 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 2.3)) = 0,342
{D9 - Wp14}(0.9 * 5.4 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.4)) = 0,802
{D9 - Wp15}(0.9 * 5.4 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.4)) = 0,802

{D10 - Wp16}(0.9 * 5.7 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.7)) = 0,847
{D10 - Wp17}(0.9 * 5.0 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.0)) = 0,743
{D11 - Wp18}(0.9 * 5.0 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.0)) = 0,743

{D11 - Wp19}(0.9 * 5.50 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.50)) = 0,817
{D12 - Wp20}(0.9 * 5.0 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.0)) = 0,743
{D12 - Wp21}(0.9 * 5.2 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.2)) = 0,773
{D13 - Wp22}(0.9 * 6.8 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.8)) = 1,010

{D13 - Wp23}(0.9 * 7.30 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.30)) = 1,085
{D14 - Wp24}(0.9 * 6.8 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.8)) = 1,010

{D14 - Wp25}(0.9 * 7.30 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.30)) = 1,085
{D15 - Wp26}(0.9 * 6.8 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.8)) = 1,010
{D15 - Wp27}(0.9 * 7.3 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.3)) = 1,085
{D16 - Wp28}(0.9 * 7.0 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.0)) = 1,040
{D16 - Wp29}(0.9 * 7.0 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.0)) = 1,040

{D17 - Wp30}(0.9 * 6.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.80)) = 1,010
{D17 - Wp31}(0.9 * 7.3 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.30)) = 1,085

{D18 - Wp32}(0.9 * 7.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.20)) = 1,070
{D18 - Wp33}(0.9 * 7.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.20)) = 1,070
{D19 - Wp34}(0.9 * 7.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.20)) = 1,070
{D19 - Wp35}(0.9 * 6.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.80)) = 1,010
{D20 - Wp36}(0.9 * 6.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.80)) = 1,010
{D20 - Wp37}(0.9 * 7.10 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.10)) = 1,055
{D21 - Wp38}(0.9 * 6.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.80)) = 1,010
{D21 - Wp39}(0.9 * 7.60 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.60)) = 1,129

Razem   =   111,987 m3

9 KNR 2-01 0230-01 1 016,769 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
10 KNR 2-01 0230-01 435,758 m3

 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III-
wymiana gruntu 30%

11 KNR 2-01 0236-03 1 452,527 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
{Wykop liniowy}(2286.268 - (1114.115 + 111.987)) = 1 060,166
{Wykop pod studnie}(433.411 - (145.34 + 118.43)) = 169,641

{Wykop pod wpusty}(252.72 - (30.0)) = 222,720

Razem   =  1 452,527 m3
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A.  Kanalizacja Deszczowa etap I
A.b. Roboty ziemne

Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

12 KNR 2-01 0206-02 1 955,680 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

{Wykop liniowy}2286.268 - 1060.116 = 1 226,152
{Wykop pod studnie}433.411 - 169.641 = 263,770

{Wykop pod wpusty}252.72 - 222.720 = 30,000
{Wymiana gruntu}435.758 = 435,758

Razem   =  1 955,680 m3

13 KNR 2-01 0214-02 1 955,680 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV

1955.68 = 1 955,680

Razem   =  1 955,680 m3

A.c Rurociągi
14 KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.I 1997 239,350 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
{Wylot - Wp1}3.45 = 3,450

{D1 - OS - Wp2}7.30 = 7,300
{D3 - Wp3}3.30 = 3,300
{D3 - Wp4}6.80 = 6,800
{D4 - Wp5}9.0 = 9,000

{D4 - Wp6}11.20 = 11,200
{D6 - Wp7}2.80 = 2,800
{D6 - Wp8}3.60 = 3,600
{D7 - Wp9}4.40 = 4,400

{D7 - Wp10}3.40 = 3,400
{D7a - Wp11}7.9 = 7,900
{D8 - Wp12}4.6 = 4,600
{D8 - Wp13}2.3 = 2,300
{D9 - Wp14}5.4 = 5,400
{D9 - Wp15}5.4 = 5,400

{D10 - Wp16}5.7 = 5,700
{D10 - Wp17}5.0 = 5,000
{D11 - Wp18}5.0 = 5,000

{D11 - Wp19}5.50 = 5,500
{D12 - Wp20}5.0 = 5,000
{D12 - Wp21}5.2 = 5,200
{D13 - Wp22}6.8 = 6,800

{D13 - Wp23}7.30 = 7,300
{D14 - Wp24}6.8 = 6,800

{D14 - Wp25}7.30 = 7,300
{D15 - Wp26}6.8 = 6,800

{D15 - Wp27}7.30 = 7,300
{D16 - Wp28}7.0 = 7,000
{D16 - Wp29}7.0 = 7,000

{D17 - Wp30}6.80 = 6,800
{D17 - Wp31}7.30 = 7,300
{D18 - Wp32}7.20 = 7,200
{D18 - Wp33}7.20 = 7,200
{D19 - Wp34}7.20 = 7,200
{D19 - Wp35}6.80 = 6,800
{D20 - Wp36}6.80 = 6,800
{D20 - Wp37}7.10 = 7,100
{D21 - Wp38}6.80 = 6,800
{D21 - Wp39}7.60 = 7,600

Razem   =   239,350 m

15 KNR-W 2-18 0408-06 WACETOB wyd.I 1997 811,400 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
{Wylot - Sep}8 = 8,000

{Sep - D1 - OS}5.5 = 5,500
{D1 - OS - D2}19.0 = 19,000

{D2 - D3}19.0 = 19,000
{D3 - D4}50.0 = 50,000
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{D4 - D5}15.4 = 15,400
{D5 - D6}19.5 = 19,500
{D6 - D7}20.0 = 20,000
{D7 - D8}47.0 = 47,000
{D8 - D9}40.0 = 40,000

{D9 - D10}40.0 = 40,000
{D10 - D11}40.0 = 40,000
{D11 - D12}40.0 = 40,000
{D12 - D13}48.0 = 48,000
{D13 - D14}50.0 = 50,000
{D14 - D15}50.0 = 50,000
{D15 - D16}50.0 = 50,000
{D16 - D17}50.0 = 50,000
{D17 - D18}50.0 = 50,000
{D18 - D19}50.0 = 50,000
{D19 - D20}50.0 = 50,000
{D20 - D21}50.0 = 50,000

Razem   =   811,400 m

16 KNR-W 2-18 0408-05 WACETOB wyd.I 1997 6,200 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
{D7 - D7a}6.20 = 6,200

Razem   =   6,200 m

17 KNR 2-18 0804-02 239,350 m
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
{200mm}239.35 = 239,350

Razem   =   239,350 m

18 KNR 2-18 0804-04 6,200 m
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm
{315mm}6.20 = 6,200

Razem   =   6,200 m

19 KNR 2-18 0804-05 811,400 m
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm
{400 mm}811.4 = 811,400

Razem   =   811,400 m

20 KNR 2-19 0219-01 1 056,950 m
 [ ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
{400 mm}811.4 = 811,400

{315mm}6.20 = 6,200
{200mm}239.35 = 239,350

Razem   =  1 056,950 m

A.d Studnie
21 KNR 9-22 0301-07 1,000 szt.

 [ ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011 ]

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1500 mm i głębokości 3,02 m-
osadnik

1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

22 KNR 9-22 0301-05 1,000 szt.
 [ ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2011 ]

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości 3,11 m-
separator
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1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

23 KNR 2-18 0613-03 21,000 stud.
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
21 = 21,000

Razem   =   21,000 stud.

24 KNR 2-18 0613-04 3,000 [0.5 m]
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
{D2} - 1 + {D3} - 2 + {D4} - 1 + {D8}1 + {D9}1 + {D10}1 + {D15}1 + {D17}1 + {D18}1 + {D19}1 = 3,000

Razem   =   3,000 [0.5 m]

25 KNR 2-18 0625-02 39,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
39 = 39,000

Razem   =   39,000 szt.

A.e Wylot kanalizacyjny
26 KNR 2-31 0602-04 1,000 szt.

 [ ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z kamienia
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

27 KNR 2-31 0309-05 22,500 m2
 [ ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
(1.5 * 1.0) * 15 = 22,500

Razem   =   22,500 m2

28 KNR 2-18 0501-01 22,500 m2
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
(1.5 * 1.0) * 15 = 22,500

Razem   =   22,500 m2

B Kanalizacja Deszczowa etap II

B.a Roboty demontażowe
29 KNR 2-31 0802-07 983,570 m2

 [ ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
{400 mm}1.1 * 404.50 = 444,950
{315mm}1.0 * 328.50 = 328,500
{200mm}0.9 * 129.30 = 116,370

{Studnie}(2.5 * 2.5) * 15 = 93,750

Razem   =   983,570 m2

B.b Roboty ziemne
30 KNR 2-01 0217-06 2 147,967 m3

 [ ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
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                      Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
B.  Kanalizacja Deszczowa etap II
B.b. Roboty ziemne

Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

31 KNR 2-01 0317-0501 238,662 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

32 KNR-W 2-01 0314-02 2 932,000 m2
 [ WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat.II-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m)

(404.50 * 2) * 2 = 1 618,000
(328.50 * 2) * 2 = 1 314,000

Razem   =  2 932,000 m2

33 KNR 2-18 0501-02 983,570 m2
 [ ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
{400 mm}1.1 * 404.50 = 444,950
{315mm}1.0 * 328.50 = 328,500
{200mm}0.9 * 129.30 = 116,370

{Studnie}(2.5 * 2.5) * 15 = 93,750

Razem   =   983,570 m2

34 KNR 2-28 0501-09 MRiGŻ wyd.I 1997 99,894 m3

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym-obypka 30 cm
{D21 - D22}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D22 - D23}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D23 - D24}(1.1 * 74.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 74.0)) = 6,986
{D24 - D25}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720
{D25 - D26}(1.1 * 45.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 45.0)) = 4,248
{D26 - D27}(1.1 * 35.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 35.0)) = 3,304
{D27 - D28}(1.1 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 50.0)) = 4,720

{D28 - D29}(1.1 * 29.5 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 29.50)) = 2,785
{D29 - D30}(1.1 * 21.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 21.0)) = 1,982

{D30 - D31}(1.0 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 50.0)) = 6,468
{D31 - D32}(1.0 * 48.50 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 48.50)) = 6,273

{D32 - D33}(1.0 * 60.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 60.0)) = 7,761
{D33 - D34}(1.0 * 70.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 70.0)) = 9,055
{D34 - D35}(1.0 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 50.0)) = 6,468
{D35 - D36}(1.0 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 50.0)) = 6,468

{D22 - Wp40}(0.9 * 6.8 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.8)) = 1,010
{D22 - Wp41}(0.9 * 7.30 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.30)) = 1,085
{D23 - Wp42}(0.9 * 6.70 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.70)) = 0,996
{D23 - Wp43}(0.9 * 7.30 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.30)) = 1,085
{D24 - Wp44}(0.9 * 2.9 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 2.90)) = 0,431
{D24 - Wp45}(0.9 * 4.8 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.80)) = 0,713

{D25 - Wp46}(0.9 * 2.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 2.20)) = 0,327
{D25 - Wp47}(0.9 * 4.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.20)) = 0,624
{D26 - Wp48}(0.9 * 3.10 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.10)) = 0,461
{D26 - Wp49}(0.9 * 4.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.20)) = 0,624
{D27 - Wp50}(0.9 * 3.80 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.80)) = 0,565
{D27 - Wp51}(0.9 * 4.4 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.40)) = 0,654
{D28 - Wp52}(0.9 * 3.6 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.6)) = 0,535
{D28 - Wp53}(0.9 * 4.6 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.6)) = 0,684

{D29 - Wp82}(0.9 * 10.6 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 10.6)) = 1,575
{D30 - Wp54}(0.9 * 3.1 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.10)) = 0,461

{D30 - Wp55}(0.9 * 4.50 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.50)) = 0,669
{D31 - Wp56}(0.9 * 5.0 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.0)) = 0,743
{D31 - Wp57}(0.9 * 2.9 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 2.9)) = 0,431
{D33 - Wp58}(0.9 * 4.5 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.5)) = 0,669

{D33 - Wp59}(0.9 * 3.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.20)) = 0,476
{D34 - Wp60}(0.9 * 4.50 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.50)) = 0,669
{D34 - Wp61}(0.9 * 5.50 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.50)) = 0,817
{D35 - Wp62}(0.9 * 4.40 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.40)) = 0,654
{D35 - Wp63}(0.9 * 5.4 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.40)) = 0,802

{D36 - Wp64}(0.9 * 4.40 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.40)) = 0,654
{D36 - Wp65}(0.9 * 5.40 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.40)) = 0,802

Razem   =   99,894 m3
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                      Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
B.  Kanalizacja Deszczowa etap II
B.b. Roboty ziemne

Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

35 KNR 2-01 0230-01 849,412 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
36 KNR 2-01 0230-01 337,339 m3

 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III-
wymiana gruntu 30%

37 KNR 2-01 0236-03 1 124,463 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
{Wykop liniowy}(1967.669 - (188.876 + 889.82)) = 888,973
{Wykop pod studnie}(244 - (93.75 + {Vst}68.95)) = 81,300

{Wykop pod wpusty}(174.96 - {Vwp}20.77) = 154,190

Razem   =  1 124,463 m3

38 KNR 2-01 0206-02 1 599,505 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

{Wykop liniowy}1967.669 - 888.973 = 1 078,696
{Wykop pod studnie}244 - 81.300 = 162,700

{Wykop pod wpusty}174.96 - 154.190 = 20,770
{WYMIANA GRUNTU}337.339 = 337,339

Razem   =  1 599,505 m3

39 KNR 2-01 0214-02 1 599,505 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV

1599.505 = 1 599,505

Razem   =  1 599,505 m3

B.c Rurociągi
40 KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.I 1997 129,300 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
{D22 - Wp40}6.8 = 6,800

{D22 - Wp41}7.30 = 7,300
{D23 - Wp42}6.70 = 6,700
{D23 - Wp43}7.30 = 7,300
{D24 - Wp44}2.9 = 2,900
{D24 - Wp45}4.8 = 4,800

{D25 - Wp46}2.20 = 2,200
{D25 - Wp47}4.20 = 4,200
{D26 - Wp48}3.10 = 3,100
{D26 - Wp49}4.20 = 4,200
{D27 - Wp50}3.80 = 3,800
{D27 - Wp51}4.4 = 4,400
{D28 - Wp52}3.6 = 3,600
{D28 - Wp53}4.6 = 4,600

{D29 - Wp82}10.6 = 10,600
{D30 - Wp54}3.1 = 3,100

{D30 - Wp55}4.50 = 4,500
{D31 - Wp56}5.0 = 5,000
{D31 - Wp57}2.9 = 2,900
{D33 - Wp58}4.5 = 4,500

{D33 - Wp59}3.20 = 3,200
{D34 - Wp60}4.50 = 4,500
{D34 - Wp61}5.50 = 5,500
{D35 - Wp62}4.40 = 4,400
{D35 - Wp63}5.4 = 5,400

{D36 - Wp64}4.40 = 4,400
{D36 - Wp65}5.40 = 5,400

Razem   =   129,300 m
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B.  Kanalizacja Deszczowa etap II
B.c. Rurociągi

Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

41 KNR-W 2-18 0408-06 WACETOB wyd.I 1997 404,500 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
{D21 - D22}50.0 = 50,000
{D22 - D23}50.0 = 50,000
{D23 - D24}74.0 = 74,000
{D24 - D25}50.0 = 50,000
{D25 - D26}45.0 = 45,000
{D26 - D27}35.0 = 35,000
{D27 - D28}50.0 = 50,000

{D28 - D29}29.50 = 29,500
{D29 - D30}21.0 = 21,000

Razem   =   404,500 m

42 KNR-W 2-18 0408-05 WACETOB wyd.I 1997 328,500 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
{D30 - D31}50.0 = 50,000

{D31 - D32}48.50 = 48,500
{D32 - D33}60.0 = 60,000

{D33 - D34}70 = 70,000
{D34 - D35}50.0 = 50,000
{D35 - D36}50.0 = 50,000

Razem   =   328,500 m

43 KNR 2-18 0804-02 129,300 m
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
{200mm}129.30 = 129,300

Razem   =   129,300 m

44 KNR 2-18 0804-04 328,500 m
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm
{315mm}328.50 = 328,500

Razem   =   328,500 m

45 KNR 2-18 0804-05 404,500 m
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm
{400 mm}404.50 = 404,500

Razem   =   404,500 m

46 KNR 2-19 0219-01 862,300 m
 [ ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
{200mm}129.30 = 129,300
{315mm}328.50 = 328,500

{400 mm}404.50 = 404,500

Razem   =   862,300 m

B.d Studnie
47 KNR 2-18 0613-03 15,000 stud.

 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
15 = 15,000

Razem   =   15,000 stud.

48 KNR 2-18 0625-02 27,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
27 = 27,000

Razem   =   27,000 szt.
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C.  Kanalizacja Deszczowa etap III

Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

C Kanalizacja Deszczowa etap III

C.a Roboty demontażowe
49 KNR 2-31 0802-07 739,130 m2

 [ ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
{315mm}1.0 * 528.50 = 528,500
{200mm}0.9 * 93.10 = 83,790

{Studnie}(2.5 * 2.5) * 12 = 75,000
{Wpusty}(1.8 * 1.8) * 16 = 51,840

Razem   =   739,130 m2

C.b Roboty ziemne
50 KNR 2-01 0217-06 1 634,914 m3

 [ ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
51 KNR 2-01 0317-0501 181,657 m3

 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m

52 KNR-W 2-01 0314-02 2 114,000 m2
 [ WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat.II-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m)

(528.50 * 2) * 2 = 2 114,000

Razem   =  2 114,000 m2

53 KNR 2-18 0501-02 687,290 m2
 [ ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996 ]

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
{315mm}1.0 * 528.50 = 528,500
{200mm}0.9 * 93.10 = 83,790

{Studnie}(2.5 * 2.5) * 12 = 75,000

Razem   =   687,290 m2

54 KNR 2-28 0501-09 MRiGŻ wyd.I 1997 80,057 m3

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym-obypka 20 cm
{D36 - D37}(1.0 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 50)) = 6,468

{D37 - D38}(1.0 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 50.0)) = 6,468
{D38 - D39}(1.0 * 36.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 36.0)) = 4,657
{D39 - D40}(1.0 * 35.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 35.0)) = 4,527
{D40 - D41}(1.0 * 40.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 40.0)) = 5,174
{D41 - D42}(1.0 * 40.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 40.0)) = 5,174
{D42 - D43}(1.0 * 50.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 50.0)) = 6,468

{D43 - D44}(1.0 * 35.0 * 0.2 - (3.14 * 0.2 * 0.2 * 35.0)) = 2,604
{D44 - D45}(1.0 * 47.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 47.0)) = 6,079
{D45 - D46}(1.0 * 53.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 53.0)) = 6,856
{D46 - D47}(1.0 * 37.5 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 37.5)) = 4,851
{D47 - D48}(1.0 * 55.0 * 0.2 - (3.14 * 0.15 * 0.15 * 55.0)) = 7,114

{D37 - Wp66}(0.9 * 4.4 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.4)) = 0,654
{D37 - Wp67}(0.9 * 5.4 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 5.4)) = 0,802
{D40 - Wp68}(0.9 * 4.8 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.8)) = 0,713
{D40 - Wp69}(0.9 * 3.8 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.8)) = 0,565
{D42 - Wp70}(0.9 * 4.8 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.8)) = 0,713
{D42 - Wp71}(0.9 * 4.0 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.0)) = 0,594

{D43 - Wp72}(0.9 * 14.20 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 14.20)) = 2,110
{D43 - Wp73}(0.9 * 14.0 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 14.0)) = 2,080
{D44 - Wp74}(0.9 * 3.10 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 10.0)) = 0,244
{D44 - Wp75}(0.9 * 4.70 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 4.70)) = 0,698
{D46 - Wp76}(0.9 * 6.50 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.50)) = 0,966
{D46 - Wp77}(0.9 * 7.40 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 7.40)) = 1,100

{D47 - Wp78}(0.9 * 3.6 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.6)) = 0,535
{D47 - Wp79}(0.9 * 2.1 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 2.1)) = 0,312
{D48 - Wp80}(0.9 * 3.6 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 3.6)) = 0,535
{D48 - Wp81}(0.9 * 6.7 * 0.2 - (3.14 * 0.1 * 0.1 * 6.7)) = 0,996
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C.  Kanalizacja Deszczowa etap III
C.b. Roboty ziemne

Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Razem   =   80,057 m3

55 KNR 2-01 0230-01 683,517 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
56 KNR 2-01 0230-01 292,936 m3

 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III-
wymiana gruntu 30%

57 KNR 2-01 0236-03 976,453 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
{Wykop liniowy}(1498.89 - (80.057 + 612.29)) = 806,543
{Wykop pod studnie}(214 - (75 + {Vst}60.47)) = 78,530

{Wykop pod wpusty}(103.68 - {Vwp}12.30) = 91,380

Razem   =   976,453 m3

58 KNR 2-01 0206-02 1 133,053 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

{Wykop liniowy}1498.89 - 806.543 = 692,347
{Wykop pod studnie}214 - 78.530 = 135,470

{Wykop pod wpusty}103.68 - 91.380 = 12,300
{Wymiana gruntu}292.936 = 292,936

Razem   =  1 133,053 m3

59 KNR 2-01 0214-02 1 133,053 m3
 [ ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996 ]

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV

1133.053 = 1 133,053

Razem   =  1 133,053 m3

C.c Rurociągi
60 KNR-W 2-18 0408-03 WACETOB wyd.I 1997 93,100 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
{D37 - Wp66}4.4 = 4,400
{D37 - Wp67}5.4 = 5,400
{D40 - Wp68}4.8 = 4,800
{D40 - Wp69}3.8 = 3,800
{D42 - Wp70}4.8 = 4,800
{D42 - Wp71}4.0 = 4,000

{D43 - Wp72}14.20 = 14,200
{D43 - Wp73}14.0 = 14,000
{D44 - Wp74}3.10 = 3,100
{D44 - Wp75}4.70 = 4,700
{D46 - Wp76}6.50 = 6,500
{D46 - Wp77}7.40 = 7,400
{D47 - Wp78}3.6 = 3,600
{D47 - Wp79}2.1 = 2,100
{D48 - Wp80}3.6 = 3,600
{D48 - Wp81}6.7 = 6,700

Razem   =   93,100 m

61 KNR-W 2-18 0408-05 WACETOB wyd.I 1997 528,500 m

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
{D36 - D37}50.0 = 50,000
{D37 - D38}50.0 = 50,000
{D38 - D39}36.0 = 36,000
{D39 - D40}35.0 = 35,000
{D40 - D41}40.0 = 40,000
{D41 - D42}40.0 = 40,000
{D42 - D43}50.0 = 50,000
{D43 - D44}35.0 = 35,000



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 004-002-002            KOBRA wer. 15

                      Przebudowa drogi lokalnej,gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark Budowa kanalizazacji deszczowej
C.  Kanalizacja Deszczowa etap III
C.c. Rurociągi

Data: 28.11.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

{D44 - D45}47.0 = 47,000
{D45 - D46}53.0 = 53,000
{D46 - D47}37.5 = 37,500
{D47 - D48}55.0 = 55,000

Razem   =   528,500 m

62 KNR 2-18 0804-02 93,100 m
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
{200mm}93.1 = 93,100

Razem   =   93,100 m

63 KNR 2-18 0804-04 528,500 m
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm
{315mm}528.5 = 528,500

Razem   =   528,500 m

64 KNR 2-19 0219-01 621,600 m
 [ ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996 ]

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
{200mm}93.1 = 93,100

{315mm}528.50 = 528,500

Razem   =   621,600 m

C.d Studnie
65 KNR 2-18 0613-03 12,000 stud.

 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
12 = 12,000

Razem   =   12,000 stud.

66 KNR 2-18 0625-02 16,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996 ]

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
16 = 16,000

Razem   =   16,000 szt.

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


