

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kłušno	12-16-2-04-188 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,14	124	CP-W
		Kłušno	12-16-2-04-189 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,62	124	CP-W
		Kłušno	12-16-2-04-189 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	124	CP-W
		Kłušno	12-16-2-04-191 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,29	124	CP-W
		Kłušno	12-16-2-04-194 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	5,08	124	CP-W
		Kłušno	12-16-2-04-207 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,61	124	CP-W
	CW	Kłušno	12-16-2-04-196 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,04	120	CW-W
		Kłušno	12-16-2-04-204 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,37	120	CW-W
		Kłušno	12-16-2-04-204 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,69	120	CW-W
		Kłušno	12-16-2-04-204 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,69	120	CW-W
		Kłušno	12-16-2-04-208 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,04	120	CW-W
		Kłušno	12-16-2-04-209 -d -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,22	120	CW-W
		Kłušno	12-16-2-04-214 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,61	120	CW-W
		Kłušno	12-16-2-04-214 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,09	120	CW-W
		Kłušno	12-16-2-04-231 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,31	120	CW-W
	MA-PORZ	Kłušno	12-16-2-04-189 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,77	19	WPOD-N
		Kłušno	12-16-2-04-189 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,27	19	WPOD-N
		Kłušno	12-16-2-04-201 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,11	19	WPOD-N
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,26	19	WPOD-N
		Kłušno	12-16-2-04-209 -c -01	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,19	19	WPOD-N
		Kłušno	12-16-2-04-209 -d -01	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,49	19	WPOD-N
		Kłušno	12-16-2-04-209 -d -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,87	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,40	59	PRZ-TALSA
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	8,11	74	WYK-P5GCP
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,40	52	WYK-TAL40
	ODN-ZŁOŻ	Kłušno	12-16-2-04-189 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,45	111	DOW-SADZ
		Kłušno	12-16-2-04-189 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,45	111	DOW-SADZ
		Kłušno	12-16-2-04-189 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	67	KOP-ROW
		Kłušno	12-16-2-04-189 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,57	100	SADZ WIEL
		Kłušno	12-16-2-04-189 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,57	52	WYK-TAL40
		Kłušno	12-16-2-04-189 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,86	111	DOW-SADZ
		Kłušno	12-16-2-04-189 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,86	111	DOW-SADZ
		Kłušno	12-16-2-04-189 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	67	KOP-ROW
		Kłušno	12-16-2-04-189 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,94	100	SADZ WIEL
		Kłušno	12-16-2-04-189 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,94	52	WYK-TAL40
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,78	111	DOW-SADZ
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,78	111	DOW-SADZ
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	67	KOP-ROW
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	7,87	103	SAD-BRYŁ
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,91	100	SADZ WIEL
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,91	52	WYK-TAL40
	PIEL	Kłušno	12-16-2-04-186 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,08	117	KOSZ UC
		Kłušno	12-16-2-04-189 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,18	115	KOSZ UA
		Kłušno	12-16-2-04-192 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,54	116	KOSZ UB
		Kłušno	12-16-2-04-193 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,97	117	KOSZ UC
		Kłušno	12-16-2-04-195 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,79	117	KOSZ UC
		Kłušno	12-16-2-04-196 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,49	117	KOSZ UC
		Kłušno	12-16-2-04-200 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,06	117	KOSZ UC
		Kłušno	12-16-2-04-200 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,37	115	KOSZ UA
		Kłušno	12-16-2-04-202 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,69	117	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Kłušno	12-16-2-04-204 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,73	115	KOSZ UA
		Kłušno	12-16-2-04-208 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,57	116	KOSZ UB
		Kłušno	12-16-2-04-209 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,13	117	KOSZ UC
		Kłušno	12-16-2-04-227 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,75	116	KOSZ UB
		Kłušno	12-16-2-04-227 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,51	116	KOSZ UB
		Kłušno	12-16-2-04-231 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
	POPR	Kłušno	12-16-2-04- - -	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Kłušno	12-16-2-04- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,40	111	DOW-SADZ
		Kłušno	12-16-2-04- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Kłušno	12-16-2-04- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,50	102	SADZ POP
		Kłušno	12-16-2-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	3	TSZT	0,90	52	WYK-TAL40
	POPR-WPG	Kłušno	12-16-2-04- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,50	59	PRZ-TALSA
		Kłušno	12-16-2-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	4	TSZT	3,50	52	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,75	149	GRODZ-SRN
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	44,00	151	WYK-SLUPL
		Kłušno	12-16-2-04-202 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Kłušno	12-16-2-04-202 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	0,46	149	GRODZ-SRN
		Kłušno	12-16-2-04-202 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZS	Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	154	K GRODZEŃ
		Kłušno	12-16-2-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,00	154	K GRODZEŃ
	O-PROGND	Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00	396	GODZ RH8
	O-SMIECI	Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Kłušno	12-16-2-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1,00	156	PORZ-SPAL
		Kłušno	12-16-2-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00	157	PORZ-STOS
	O-ZWWTÓRM	Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	1,00	136	KOR-P
		Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	1,00	137	KOR-NISZ
		Kłušno	12-16-2-04- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00	137	KOR-NISZ
		Kłušno	12-16-2-04- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	1,00	161	KOR-PNI
		Kłušno	12-16-2-04- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	1,00	136	KOR-P
		Kłušno	12-16-2-04- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	1,00	136	KOR-P
		Kłušno	12-16-2-04- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	1,00	136	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-PASYS	Kłušno	12-16-2-04-190 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Kłušno	12-16-2-04-190 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Kłušno	12-16-2-04-214 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Kłušno	12-16-2-04-217 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	27,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Kłušno	12-16-2-04-202 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,95	171	PPOŻ-PORZ
		Kłušno	12-16-2-04-206 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,04	171	PPOŻ-PORZ
		Kłušno	12-16-2-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	5,00	174	DOZ DOG
	P-POŻAR	Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Kłušno	12-16-2-04-190 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
	UT-WODA	Kłušno	12-16-2-04-190 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Kłušno	12-16-2-04-202 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Kłušno	12-16-2-04-202 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Kłušno	12-16-2-04-232 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Kłušno	12-16-2-04-232 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Kłušno	12-16-2-04-232 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
POZ	IIB	Kłušno	12-16-2-04-209 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	356,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIB	Kłušno	12-16-2-04-209 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	356,00	2	CWD-D
	IIIA	Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-202 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
	IIIAU	Kłušno	12-16-2-04-201 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	386,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-201 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-201 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	386,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-201 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D
	IIIB	Kłušno	12-16-2-04-189 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-189 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-189 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-209 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-209 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-209 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	482,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-209 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	482,00	2	CWD-D
	POZ-P	Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	PR	Kłušno	12-16-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
	PTP	Kłušno	12-16-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
		Kłušno	12-16-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
	PTW	Kłušno	12-16-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	TPP	Kłušno	12-16-2-04-220 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	650,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	650,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-220 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kłušno	12-16-2-04-221 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	553,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	553,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-221 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-222 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-222 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-223 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-223 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-225 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-225 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-233 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	579,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-233 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-233 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	579,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-233 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
	TWP	Kłušno	12-16-2-04-184 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-184 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-184 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-184 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-184 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-184 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-184 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-187 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-187 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-187 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-188 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-188 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	13,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-188 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-189 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-189 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	36,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-189 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-194 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-194 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-194 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-202 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04/2024

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Kłušno	12-16-2-04-202 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-202 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-202 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-202 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-202 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-204 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-204 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-204 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-205 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-205 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-205 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-205 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-205 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-205 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-205 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-206 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-206 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	14,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-206 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-206 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-206 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-206 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-206 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-207 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-207 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	39,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-207 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	13,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-226 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-226 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
		Kłušno	12-16-2-04-226 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-227 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kłušno	12-16-2-04-227 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Kłušno	12-16-2-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
	UT-MEL	Kłušno	12-16-2-04-189 --b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	404	GODZ MH23
		Kłušno	12-16-2-04-189 --b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00	400	GODZ RH23
	UT-PARK	Kłušno	12-16-2-04-217 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Kłušno	12-16-2-04-217 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Kłušno	12-16-2-04-217 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		Kłušno	12-16-2-04-217 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Kłušno	12-16-2-04-214 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Kłušno	12-16-2-04-214 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Kłušno	12-16-2-04-214 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	400	GODZ RH23
		Kłušno	12-16-2-04-214 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.