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Specyfikacja Techniczna .Hala Magazynowo-Techniczna.

W stęp:

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji i 
sieci sanitarnych związanych z realizacją przebudowy pomieszczeń sali porodów rodzinnych

2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.l.

3. Zakres robót objętych SST.
- Instalacja wewnętrzna wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji
- Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej
- Instalacja centralnego ogrzewania
- Przyłącze wody
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej
- Przyłącze kanalizacji deszczowej

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej, instalacji wodociągowo -  kanalizacyjnej, instalacji centralnego 
ogrzewania, przyłącza wody , kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej Instalacje i sieci 
należy wykonać w dowiązaniu do projektu

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- montaż rurociągów
- montaż armatury
- montaż urządzeń sanitarnych
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
- regulacja działania instalacji
- wykonanie przyłącza wody
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej

Wszystkie instalacje maja być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 
normami, prawem budowlanym ( aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego 
odbioru przez SANEPID, PIP i PSP

4.0gólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową , 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22 , 23 i 28 Prawo budowlane, „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
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wodociągowych „ COBRTIINSTAL” , Warszawa2003 i „ W arunkam i technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano -  montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno -  budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów -  w  
przypadku niemożliwości ich uzyskania -  przez inne materiały lub materiały łub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne , nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano -  montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych 
świadczeń uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych 
zasad techniki oraz montażu. Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w 
oprzyrządowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym 
użytkowaniu.

5. Zakres robót

Przyłącze wodociągowe

Włączenie do istniejącego na terenie działki wodociągu z rur PVC dn 110 dokonać przez podłączenie 
węża PE 40 miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania działki do nawiertki 110/32 
zamontowanej na przewodzie sieci wodociągowej. Zamontowaną nawiertkę podbudować blokami 
oporowymi z betonu B I5 o wymiarach 50 x 50 x 20 cm. Zamontować na nawiertce obudowę 
teleskopową do zasów dn 32 mm ze skrzynką do zasów typ W 014O.Skrzynkę ustawić na bloczkach 
betonowych 40x24x14 cm i obetonować do poziomu nawierzchni działki.
W odległości ok. 1,5 m od budynku należy zmienić przewód wodociągowy PE na rurę stalową 
ocynkowaną 5/4”, zabezpieczoną przez dwukrotne owinięcie taśmą “Denso”.W miejscu kolizji z 
przegrodą budowlaną stosować tuleje ochronne uszczelnione maszetami wykonanymi z tworzyw 
sztucznych.
Do budowy przyłącza wodociągowego użyć rur MDPE SDR11 dopuszczone na ciśnienie 10 bar (0,1 
mPa)
Do połączeń rur PE z innymi elementami przyłącza wodociągowego należy użyć złączy zaciskowych 
typu “Polyrac”.
Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych należy układać w gotowym wykopie na głębokości 
minimum 1,7 m. licząc od powierzchni terenu do wierzchu rury. W gruntach spoistych, lub 
zanieczyszczonych stosować podsypkę, i obsypkę z piasku drobnoziarnistego pozbawionego kamieni i 
zanieczyszczeń na grubość 0,3 m. Przewody układamy na uprzednio wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłożu. Na zmontowanym przyłączu wodociągowym nie należy zasypywać złączy przed 
przeprowadzeniem próby ciśnieniowej. Próbę należy przeprowadzić wg .PN-81/B-10725.
Minimalne ciśnienie wymagane do przeprowadzenia próby wynosi 1,3*ciśnienie nominalne. Po 
uzyskaniu właściwej szczelności przewodów zasypać wykop warstwami co 30 cm. starannie ubijając 
grunt. Dopuszczalne gięcie rur o średnicy do 160 mm. i długości 6m. wynosi: łuk o promieniu nie 
mniejszym niż 300 zewnętrznych średnic przewodu. Ugięcie w złączu nie może przekraczać 1°.
Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji rury starannie przepłukać i poddać dezynfekcji 
podchlorynem sodu - dawka 30g/m3/CL2.

Hala Magazynowo- Techniczna 4



Oznakowanie

Po wykonaniu robót montażowych i ziemnych w punktach widocznych umieścić tabliczki 
informacyjne wg. PN-52/B-037000. Tabliczki umieścić w pobliżu usytuowanego przyłącza na 
trwałych obiektach, a w razie braku takowych na specjalnych słupkach stalowych.

Układ pomiarowy.

Zaprojektowano układ pomiarowy w pomieszczeniu socjalnym budynku - w miejscu wprowadzenia 
rur przyłącza wodociągowego.
Do pomiaru wody użytkowej użyć wodomierzy typu “Wodnik” dn 20mm przystosowanych do 
montażu nakładki zdalnego odczytu typu “Izar” produkcji „Mirometr” Cieszyn Jako elementy 
zaporowe zmontować zawory przelotowe M83 ( głowica zaworu z grzybkiem). W zestawie do 
pomiaru zużycia wody użytkowej zamontować dodatkowo zawór antyskażeniowy typ BA 2760 dn 25 
produkcji “Socla - Danfoss”
Zestaw wodomierzowy zamocować do elementów stałych budynku i wyposażyć w przewód 
ochronny łączący odcinek rur przed i za wodomierzem. Kolejność zamontowania zaworów podano na 
rys -  rozwinięcie instalacji wodociągowej.

Instalacja wodociągowa.

Wewnętrzną instalację wodociągową w części warsztatowo -  magazynowej hali wykonać z 
rur stalowych ocynkowanych mocowanych do konstrukcji budynku.
Instalacja wodociągowa w magazynie nr 2 ( pom nr 6) i w magazynie nr 3 ( pom nr 7) 

znajdowała się będzie w części nieogrzewanej budynku i może być używana okresowo. W 
tym celu w pomieszczeniu nr 5 (pomieszczenie ogrzewane) projektuje się zawór 
umożliwiający odcięcie zagrożonego fragmentu instalacji i możliwość jej opróżnienia.
W części socjalnej budynku dopuszcza się wykonanie instalacji wodociągowej z rur z 
tworzyw sztucznych ułożonych w warstwie izolacyjnej podłogi, w obrębie ścian pod tynkiem. 
Średnice przewodów podano na rysunku nr 3 -  rozwinięcie instalacji wodociągowej.
Całość instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej zaizolować termicznie pianką 
Thermaflex z zewnętrzną folią PE grubości 10 mm.

Przybory sanitarne

Przybory toaletowe montować:
-  w pomieszczeniu socjalnym zlewozmywak ze stali szlachetnej montować na szafce 
zlewozmywakowej
- Umywalki mocować bezpośrednio do ścian.
- Ustęp typu „compact” mocowany do posadzki.
- Baterie stojące mocowane do przyborów, połączone wężykami elastycznymi za 
pośrednictwem kurków kątowych z filtrem.
- Zawory czerpalne kulowe wyposażyć w zawory antyskażeniowe typ HA 

Instalacja ciepłej wody użytkowej

W części socjalnej budynku hali ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w 
elektrycznym, pojemnościowym podgrzewaczu wody o pojemności 60 I, która zasili przybory 
zainstalowane w pomieszczeniu nr 1 i 1a.
Przybory zainstalowane w pomieszczeniu nr 4 i 5 należy zasilić w ciepłą wodę przygotowaną 
w przepływowym podgrzewaczu wody o mocy 4,5 kW.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC łączonych połączeniami 
kielichowymi, uszczelnionymi uszczelkami gumowymi. Przewody należy mocować do 
konstrukcji i ścian budynku, i układać w wykopach na odpowiednio wyprofilowanym podłożu. 
W podejściach pod pionowe odcinki instalacji montować kształtki inspekcyjne umożliwiające 
okresowe czyszczenie instalacji. Przewody poziome zbiorcze montować ze spadkiem 
określonym na odpowiednich rysunkach. Oznaczone przewody pionowe wyposażyć w rury 
wywiewne wyprowadzone min. 0,6 m ponad dach budynku, na pozostałych przewodach 
pionowych zamontować zawory napowietrzające.
Instalację kanalizacji sanitarnej poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 2 m słupa wody. 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z części socjalnej budynku odprowadzone zostaną do zakładowej sieci 
kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem przyłącza kanalizacyjnego. Przyłącze wykonać z rur 
i kształtek PCV klasy S (SDR 34). Zmianę kierunku przyłącza dokonać w studni inspekcyjnej 
PCV 400 mm. Przewody kanalizacyjne ułożyć w wykopach na wcześniej wyprofilowanym 
podłożu. W gruntach spoistych, lub zanieczyszczonych stosować podsypkę, i obsypkę z 
piasku drobnoziarnistego pozbawionego kamieni i zanieczyszczeń na grubość 0,3 m.

Przyłącze kanalizacji deszczowej

Ścieki z części warsztatowej budynku odprowadzone zostaną do zakładowej sieci kanalizacji 
deszczowej za pośrednictwem przyłącza kanalizacyjnego wyposażonego w separator 
koalescencyjny substancji ropopochodnych typ IHDC 14. Ścieki z części magazynowej i 
placu odprowadzone zostaną bezpośrednio do zakładowej sieci kanalizacji deszczowej. 
Przyłącze kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek PCV klasy S (SDR 34). Zmiany 
kierunku przyłącza dokonać w studniach inspekcyjnych PCV 400 mm. Przewody 
kanalizacyjne ułożyć w wykopach na wcześniej wyprofilowanym podłożu. W gruntach 
spoistych, lub zanieczyszczonych stosować podsypkę, i obsypkę z piasku drobnoziarnistego 
pozbawionego kamieni i zanieczyszczeń na grubość 0,3 m.
W obrębie placu utwardzonego zaprojektowano wpusty uliczne żeliwne dn 500 mm z 
osadnikiem.

Odwodnienia liniowe w pomieszczeniach magazynowych

W pomieszczeniach magazynowych zaprojektowano odwodnienia liniowe.
Ścieki odprowadzone zostaną do zakładowej sieci kanalizacji deszczowej.
Odwodnienia liniowe wykonać według technologii podanej przez producenta zastosowanej 
technologii np. ECO DRAIN.

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania.

W omawianym obiekcie zaprojektowano ogrzewanie wodne z obiegiem wymuszonym o 
temperaturach 80 °C / 60°C. Sterowanie temperatury czynnika grzewczego dobierane 
automatycznie w zależności od warunków pogodowych regulatorem kotła.
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Grzejniki.

Jako elementy grzewcze w części socjalnej zaprojektowano grzejniki typu C -  PURMO z 
zaworami termostatycznymi z możliwością nastawy wstępnej.
Grzejniki zamontować na wspornikach grzejnikowych w miejscach oznaczonych na 
rysunkach.
Po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych i płukania instalacji dokonać nastaw wstępnych na 
zaworach grzejnikowych
W warsztacie i magazynie nr 1 zaprojektowano ogrzewanie powietrzne nagrzewnicami 
wodnymi typ LEO FL np. firmy FLOWAIR.
Nagrzewnice sterowane będą systemem regulacji typu „S” czyli za pomocą termostatu 
wewnętrznego i regulatora obrotów wentylatora. Sterowanie jest dodatkowym wyposażeniem 
nagrzewnicy.

Przewody instalacji c.o.

Projektuje się instalację wykonaną z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie 
kapilarne. Do grzejników przewody łączyć przez zawory umożliwiające demontaż grzejnika 
Przewody montować na tynkowo, mocować do ścian i konstrukcji budynku.

Próby i płukanie instalacji.

Po zakończeniu prac montażowych wykonać próby wodne :
-Szczelności na ciśnienie 1,5 Pr.
-Próba na gorąco przy ciśnieniu roboczym.
-Instalację poddać płukaniu wodą z prędkością czynnika płuczącego 2 m/s.
-Wszystkie próby i płukania wykonać w obecności inspektora nadzoru i sporządzić protokoły
wy niku prób.

Hala Magazynowo - Techniczna Lipno przyłącze wody, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. KOD CPV 45231300-8

1 Przyłącze wody
i Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5'm ze złożeniem 

urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5'm, kategoria gruntu III
m3 11,97

2 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach, rurociągi 
R'100'mm, R'40'mm

szt 1

3 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową montowane na rurociągach PVC i PE, R 
32'mm

kpi 1

4 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), R'40'mm m 3

5 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 3

6 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5'm

m3 11,97

7 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 11,97

8 Obrukowanie i obetonowanie skrzynki do zasuw kpi 1

9 Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku stalowym kpi 1

2 Przyłącze kanalizacyjne
10 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5'm ze złożeniem 

urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5'm, kategoria gruntu III
m3 60,48

i i Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 'cm m2 18,9

12 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, R'160'mm m 31,5

13 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 'cm m2 18,9

14 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5'm, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5'm

m3 55,755

15 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 4,725

16 Włączenie rurociągu kanalizacyjnego do istniejącej studni kpi 1
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17 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fr315-425'mm, zamknięcie 
stożkiem betonowym, kineta PE

szt 1

18 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30-cm na podsypce cementowo- 
piaskowej

m 4

19 Rozebranie nawierzchni z kostki m2 3

20 Krawężniki betonowe, wystające 20x30-cm na podsypce piaskowej krawężnik z 
odzysku

m 4

21 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80-mm na podsypce 
piaskowej grubości 50-mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ-10 Polbruk z 
odzysku

m2 3

3 Kanalizacja deszczowa - odwodnienie liniowe wewnętrzne

22 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3 'm

m3 24,5

23 Ławy fundamentowe betonowe,pod odwodnienie liniowe m3 2,98

24 Analogia. Odwodnienie liniowe L=31mb m 31

25 Analogia. Odwodnienie liniowe L=26,5mb m 26,5

26 Analogia. Odwodnienie liniowe L=31mb m 13

27 Analogia. Odwodnienie liniowe L=31mb m 4

28 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. F i'160-mm m 20

29 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3'm i ubiciem 
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III

m3 24,5

4 Przyłącze kanalizacji deszczowej
30 Włączenie rurociągu kanalizacyjnego do istniejącej studni kpi 1

31 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5-m ze złożeniem 
urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5-m, kategoria gruntu III

m3 128,885

32 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10-cm m2 55,56

33 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi'160'mm m 15,6

34 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi’200 mm m 77

35 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15-cm m2 55,56

36 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5-m

m3 114,985

37 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 185,2

38 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi'500-mm z 
osadnikiem bez syfonu

szt 4

39 Analogia. Separator IHDC 14 szt 1

5 Przyłącze ciepła
40 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5'm ze złożeniem 

urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5'm, kategoria gruntu III
m3 7,68

41 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10-cm m2 4,8

42 Włączenie instalacji co wraz z zamontowaniem armatury do istniejącej kpi 1

43 Przejścia ciepłociągu przez - ściany murowane, szt 4

44 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach 
budynków, Dn 40-mm

m 1,2

45 Rurociągi z rur preizolowanych o średnicy 42,4/110-mm, grubość ścianek rur 
stalowych 2,6-mm

m 14

46 Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana łukowe 
stalowe dla rur o średnicy 42,4/110-mm, grubość ścianek rur stalowych 2,6-mm

szt 4

47 Zawór c.o. przelotowy skośny z kurkiem spustowym M3052 żeliwny ocynkowany 
R-40mm

szt 4

48 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15-cm m2 4,8

49 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 8

50 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, Drrdo 150-mm m 14

51 Uruchomienie sieci cieplnych, Dn-25-150-mm odcinek 1

52 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 
1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5-m

m3 6,48

53 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 16

Hala Magazynowo - Techniczna Lipno instalacja wod-kan 
kod CPV 45331100-7 45332000-3

1 Instalacja wod-kan
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1 Analogia. Przejście PE/Stal 40/32 szt 1

2 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32-mm szt 2

3 Analogia. Zawór antyskażeniowy Dn 32-mm szt 1

4 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, 
Dn 20-mm

kpi 1

5 Wodomierz skrzydełkowy, Dn 20-mm szt 1

6 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15-mm

m 25

7 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20-mm

m 26

8 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25-mm

m 41

9 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32'mm

m 43

10 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi‘do 65'mm

m 135

11 Płukanie instalacji wodociągowej, w  budynkach niemieszkalnych m 135

12 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
6-mm (C), rurociąg Fi 12-22‘mm

m 25

13 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
6-mm (C), rurociąg Fi 12-22-mm

m 26

14 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
6'mm (C), rurociąg Fi 28-35-mm

m 41

15 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
6-mm (C), rurociąg Fi 28-35'mm

m 43

16 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 32-mm szt 3

17 Zawór czerpalny Dn-20-mm szt 6

18 Zawór antyskażeniowy Dn 20-mm szt 6

19 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, 
baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn-15-mm

szt 4

20 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych 
elastycznych metalowych Fi 15-mm

szt 1

21 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15-mm szt 4

22 Urządzenie do podgrzewania wody. kpi 2

23 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3-m

m3 5,64

24 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, R-160-mm

m 4

25 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, R'110-mm

m 19,5

26 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3-m i ubiciem 
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III

m3 5,64

27 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, R-75-mm

m 2

28 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, R-110-mm

m 9,5

29 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, R-50'mm

m 8,5

30 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 
50-mm

podejście 7

31 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową. Fi 
110-mm

podejście 1

32 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym szt 2

33 Zlewozmywak stalowy na szafce podwójny szt 1

34 Zlewozmywak stalowy szt 1

35 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, R-50-mm szt 3

36 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt kpi 1

37 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 3

38 Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, R'50-mm szt 1

39 Analogia. Zawór napowietrzający Fi-75-mm szt 1

40 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- 
wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m 18

41 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły m 18
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2 Instalacja centralnego ogrzewania
42 Włączenie instalacji co wraz z zamontowaniem armatury do istniejącej kpi 1

43 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na 
ścianach budynków, Dn 40-mm

m 27

44 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w  budynkach, 
R'10'mm

m 9

45 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, 
R-12-mm

m 6

46 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, 
R'15'mm

m 14

47 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, 
R'18'mm

m 41

48 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, 
R'22'mm

m 23

49 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, 
R'28'mm

m 2

50 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, 
R'35'mm

m 54

51 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i 
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych

m 176

52 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 176

53 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
6'mm (C), rurociąg Fi 12-22'mm

m 9

54 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
6'tnm (C), rurociąg Fi 12-22'mm

m 6

55 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
6'mm (C), rurociąg Fi 12-22'mm

m 14

56 Izolaqa rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
6-mm (C), rurociąg Fi 12-22'mm

m 41

57 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
6'mm (C), rurociąg Fi 28-35'mm

m 23

58 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
6'mm (C), rurociąg Fi 28-35'mm

m 2

59 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
6'mm (C), rurociąg Fi 28-35'mm

m 51

60 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 
9'mm (E), rurociąg R 28-48'mm

m 27

61 Zawory do regulacji c.o., Dn'20'mm szt 5

62 Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi -15' mm szt 2

63 Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi'32'mm szt 2

64 Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny Fi'40'mm szt 2

65 Nagrzewnice wodne typu LEO FL szt 5

66 Rury przyłączne do grzejników c.o., żeliwnych, stalowych, aluminiowych, 
płytowych, Fi 10-15'mm

kpi 3

67 Grzejnik 1-płytowy C li PURMO 600-1100 kpi 1

68 Grzejnik 2-płytowy C22 PURMO 600-1600 kpi 1

69 Grzejnik ienkowz 600-1134 kpi 1

70 Zawory do regulacji c.o., Dn'15'mm powrotne szt 3

71 Zawory do regulacji c.o., Dn'15'mm szt 3

72 Głowice termostatyczne szt 3

73 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), bez regulacji szt 3

74 Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji szt 3

6. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbiorów Robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem

Hala Magazynowo-Techniczna 10



6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys 
ofertowy -wyceniony kosztorys ślepy.
6.3 Kosztorys ślepy -wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.
6.4 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej
6.6 Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia
6.7 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
6.8 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST, 
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

7.1 Zakres robót

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i 
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem 
robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 
robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i 
wynajmowane pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie robót

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty 
utrzyma n i owe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z 
winy Wykonawcy.

7.3 Zgodność robót z PB i S T

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe,
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zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a 
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie 
projektanta do ich usunięcia)
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone 
w PB i w S T uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB łub S T i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Budowlany
Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy
9.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie 
przekazania terenu budowy.

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót)

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona 
rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu 
osobistego, datę wydania i przez kogo wydany)

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr 
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej punkty osnowy geodezyjnej.
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 
poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem)

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych 
w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób 
ogrodzenia terenu budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej 
zapłacie.
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10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów łub metod i w sposób ciągły 
będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania robót.

10.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób.

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia 
NiQ dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja 
materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i 
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem os trzecich. Prace pożarowo 
niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika 
nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp>
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W  
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

14. MATERIAŁY
14.1 Akceptowanie użytych materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S T w czasie 
prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie 
zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego 
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

14.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i 
niezapłacone.

14.3 Inspekcja wytwórni

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być 
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 
S T .
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W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione.
-Współpracę i pomoc Wykonawcy
-Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji 
materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do wbudowania
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiałów 
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w 
sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu

15. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi W P8 i ST.
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z P8 i ST. Sprzęt 
należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania ,tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po 
akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie.

16. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBÓT
17.1 Ogólne zasady wykonywania robót
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ 
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora należy 
wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy.

17.2 Program zapewnienia jakości (PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, S T oraz 
poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) Część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
-Bhp;
-Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
-Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót;
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem;
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;

17.3 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w S T i normach. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
zgodne z PB.

18. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą 
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę 
w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S T na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca.

19. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami podanymi
w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na 
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

20. Dokumenty budowy
20.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie -datę przyjęcia placu budowy 
-datę rozpoczęcia robót
-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, -uwagi i polecenia Inspektora,
-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,
-wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
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-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, - 
dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
-dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
prowadził -wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, -inne 
istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

20.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiałów, oraeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także:
-decyzja pozwolenia na budowę
-protokół przekazania placu budowy
-protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
-harmonogram budowy
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
-protokóły odbioru robót 
-protokóły z narad i ustaleń
-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegających utylizacji 
-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora.

21. OBMIAR ROBÓT
21.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z PB 
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbiorów

Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robót zanikających
-odbiorowi częściowemu, elementów robót
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu
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21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie 
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. 
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych łub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie.

21.6 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 
-Dziennik budowy -oryginał i kopię 
-Obmiar robót
-Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych
-Protokóły prób i badań
-Protokóły odbioru robót zanikających
-Rozliczenie z demontażu
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
-Wykaz przekazywanych kluczy
-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W  przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, 
wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez 
komisję.

22. PODSTAWA PŁATNOŚCI
22.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, a 
przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową.
Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone w ST i PS.
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót,

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku YAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną.

23. PRZEPISY ZWIĄZANE
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PN-92/B-01706-A 1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-92/B-01707 -  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-93IM-75020 -Armatura sanitarna
PN-761B-02440 -  Zabezpieczenie urządzeń cieplej wody użytkowej
EN 1717 - Zabezpieczenie wody pitnej prze zanieczyszczeniem w instalacjach wodociągowych .
PN-89IH-02650 -  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
PN-82/H-74200 -Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-83/B-03430/Az.3:2000 -  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania
PN-73/B-03431 -  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-76/B-03420 -  Wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
PN-78/B-03421 -  Wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego pobytu ludzi
PN-78/B-10440 -  Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków . Procedury badań metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji
PN-B 76001:1996 -  Przewody wentylacyjne . Szczelność. Wymagania i badania.
PN-B 76002:1996 -  Przewody wentylacyjne. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-B-03434:1996~ Przewody wentylacyjne . Podstawowe wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ( Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 5 0 , 
wrzesień 2002
-WIWiORB-M cz.I Instalacje sanitarne i przemysłowe 
-Dz. Ustaw RP Nr 75/2002 
-Dz. Bud. Nr 2!71 
-PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. ARKADY 1987
-Tom 1: Budownictwo ogólne
-Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe
-Prawo budowlane I)z.U. 89/94 z późniejszymi zmianami
-Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 75/02, w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
-Rozporządzenie Min Gosp. Przestrzennej i Budownictwa D z U 107/98, w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych
-Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz,U. 10/02 poz. 953)
-Rozporządzenie Min. Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją instalacji, 
urządzeń oraz sieci ...(D z U 59/98 poz.377)

Nie wymienione tytuły jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim.
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