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Czes¢ 1 WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot branzy architektoniczno - konstrukcyjnej dla
zadania : Hala magazynowo - techniczna dla PUK w Lipnie.

Zakres prac polegac bedzie na:

wykonaniu fundamentoéw

wykonaniu konstrukcji stalowej hali
wykonaniu §cian murowanych
wykonaniu obudowy $cian i dachu
wykonaniu tynkoéw

wykonaniu posadzek

wykonaniu robot wykonczeniowych
wykonaniu nawierzchni utwardzonych

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Informacja o terenie budowy

Teren budowy potozony jest na terenie sktadowiska odpadéw komunalnych w
Lipnie przy ul. Wyszynskiego 7.

Dziatka jest zabudowana:

budynkami nalezacymi do sktadowiska odpadow 1 oczyszczalni sciekow
urzadzeniami nalezacymi do sktadowiska odpadéw i oczyszczalni Sciekow
waga samochodowg

studnig glebinowa

przylaczeniami wodociggowymi

przylaczami kanalizacji sanitarne;j

przytaczami energetycznymi

instalacjg kanalizacji deszczowej

placami i drogami o nawierzchni betonowej

kwaterami sktadowisk odpadow

terenami zielonymi.

Dziatka jest ogrodzona.



1.4. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie a w szczegdlnosci
przy pracach zwigzanych z usuwaniem wyroboéw zawierajacych azbest oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany - architektoniczny i konstrukcyjny
oraz konstrukcyjny oraz projekt konstrukcji stalowej hali opracowanej przez Balex Metal.

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia 1 inne
dokumenty potrzebne do realizacji umowy bgdzie udostepniona wszystkim Wykonawcom
w okresie opracowania ofert.

1.7. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym
zakresie ceny umownej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umownej opracowa¢ dokumentacje:
e Projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajacy realizacje w sposob nie
zaklocajacy normalne funkcjonowanie istniejacych obiektow szkolnych przez caty
okres realizacji Kontraktu oraz zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikow tych
obiektow.
Projekt organizacji ruchu na terenie budowy na czas prowadzenia robot
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projekt zagospodarowania placu budowy
Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpozarowe.
Niezbedng dokumentacj¢ powykonawczg

1.8. Tablica informacyjna

Tablice informacyjng Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



1.9. Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy

Koszt organizacji ruchu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Koszt utrzymania organizacji ruchu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlgczony w cene umowna i obejmuje:

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunie¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatetl, utrzymuje ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng umowng i obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materialow 1 oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy
w nalezytym porzadku.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisOw sprawny sprz¢t przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie bedg dopuszczone
do uzycia.

1.13. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska w miarg potrzeby od odpowiednich
wladz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwie oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane osoby oraz bgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania instalacji na powierzchni
ziemi
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i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé zagrozen podanych w
informacji bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia umieszczonych w dokumentacji
projektowej oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Do budowy nalezy stosowa¢ materialy jak okreslono w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej posiadajace atesty, certyfikaty lub §wiadectwa jakosci.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, o ile zastosowany material posiada te same wlasciwosci
techniczne, jak okreslone w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST  lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyze] dokumentach, sprze¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wariantowanego uzycia sprzetu w stosunku do
przyjetego w dokumentacji projektowej, o ile jego uzycia zapewni zalozony zakres i
jakos¢ wykonywanych robot.
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4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanych Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia Srodkow transportu w stosunku
do przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni zalozony zakres
i jakos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa , wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujac, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych.

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustawiono Polskiej Normy jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i
ktore speiniajg wymogi ST.

6.2. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata techniczna, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

b. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastgpujace dokumenty:
e decyzja o pozwoleniu na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3.0dior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.



7.4.0dbior ostateczny robot

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego robdt bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa
i ST.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST,
e inwentaryzacj¢ podwykonawcy
e protokoty odbiorow czesciowych.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.”0Odbidr ostateczny robot”.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledni¢ wszystkie czynnosci,
wymagana i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
i normatywami.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.



WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT
1. ROBOTY ZIEMNE
a) Ogoélne wymagania

e Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystywane do
robot lub odwiezienie na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

e Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do
budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
Nadzoru.

b) Sprzet

Przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych nastepujacym sprzg¢tom:
e koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki do 0,60 m3
e spycharka o mocy 55 Km
¢ samochody samowyladowcze
¢ urzadzenia do zageszczenia (ubijaki, ptyty wibracyjne)

c) Transport

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowania do wydajnos¢ sprzgtu stosowanego do ubrania i wbudowania gruntu
(materiatu).

d) Wykonanie robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

W miejscach wystgpowania gruntow nieno$nych nalezy je usunac¢ i zastgpic piaskiem.
zageszczonym do 1d = 0,7 badz betonem klasy B 15.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechnicznej.

e) Zakres czynnosci objetych wykonywaniem roboét ziemnych:
e zdjecie warstwy humusu i jego hatdowanie

roboty pomiarowe

odspojenie i zaladowanie ziemi koparka na samochody

przewo6z ziemi i wytadowanie w nasyp lub na odktad

reczne wyrownanie skarp i dna wykopu.
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f) Zasypki wykopow
e odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i1 przemieszczenie go do wykopu
e roz$cielenie 1 ubicie gruntu warstwami o grubosci 20 cm

g) Kontrola jakosci robot

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:
- Zapewnienie statecznosci wykopow

- odwodnienie wykopow

- wykonanie grubos$ci warstw podsypki 1 zasypki

- zageszczenie podsypki 1 zasypki

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekéw wodnych.

h) Odbiér robét

Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierad
CO najmniej:
oceng wynikow badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonywania rob6t z umowa. Do protokotu powinny by¢
dotagczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi
przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.

Postawa do odbioru rob6t stanowig nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot .

11.



2. BETONOWANIE

a) Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w zakresie wykonania:

- konstrukeji stop fundamentowych oraz podwalin, wiency, stupow, belek i podciaggow,
- wykonaniem deskowan

- uktadaniem 1 zagg¢szczaniem mieszanki betonowe;.

- pielegnacja betonu.

b) Materialy

Beton do konstrukcji obiektoéw kubaturowych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwo$¢
- mrozoodpornos¢
- wodoszczelnosé¢

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelnie utozenie mieszanki w
wyniku zaggszczenia przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondw.

¢) Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewngtrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki
samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnié
wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenos$niki tasmowe jednoselekcyjne do
podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza niz 10 m.

d) Zageszczanie

Do zaggszczenia mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci
min. 6000 drgan/min. z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy
pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie poziome;.

e) Ogolne warunki wykonania robot

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan ,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem.
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-czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, migdzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

Betonowanie mozna rozpozna¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenie ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé
z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktoérg spada. W przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej ( do
wysokosci 3,0 m ) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8,0 m).

f) Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 MP a przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MP
a powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
woweczas zabezpieczyC miejsce robot za pomocg mat lub folii.

g) Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
1 chronigcymi beton przed deszczem i naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz+5 st. C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielgegnacje wilgotnosciowg betonu 1 prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

h. Deskowanie

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ warunki:
- zapewni¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
- zapewni¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
- zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,
- zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia.
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i. Kontrola jakosci robot

e beton - wg atestow wystawionych przez wytworce mieszanki betonowej
¢ kazde deskowanie powinno by¢ odebrane.

J. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze¢sciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia
robot, jezeli takg forme przewiduje.

k. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej
lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej: negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizone;j
jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonywanych robotach betoniarskich..

|. Podstawa rozliczenia robot

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw cze¢sciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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3.ZBROJENIE KONSTRUKCJI

a) Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, maja zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukcji:

- stop fundamentowanych,

- law fundamentowych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robo6t zwigzanych z:

- przygotowanie zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jako$ci robot 1 materiatow.

b) Materialy

e Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéow wg dokumentacji
projektowej, stal klasy Alll, gatunku 34 GS oraz stal klasy AO, gatunku St30s.

e \Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona
w atest.

e Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

e Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wylacznie z
betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

C) Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowywaniu 1 montazu zbrojenia wiotkiego w
konstrukcjach  budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogélnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne.

d) Transport

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposOb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
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e) Wykonanie robot

¢ Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

e Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ pretami rozpuszczonymi thuszcze.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniami wody. Prety oblodzone odmraza si¢
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 rowniez inne czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

e Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotéw, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

¢ Ciecie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym

e Odgigcie pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042.

W miejscach zagie¢ 1 zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia
rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i1 pretow montazowych powinna spetniad
warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i1 odgie¢ pretdow nalezy zwrocié
szczegbdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

f) Montaz zbrojenia
Wymagania ogoélne. ,

Uktad zbrojenia w konstrukecji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac
stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej 1 oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dzialanie
stonej wody.
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g) Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub laczyé tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
faczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o
$rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupkow nalezy laczyé wszystkie skrzyzowania
pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretdw - na przemian.

h) Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenia podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

i) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub wulegajacych zakryciu sg pisemne
stwierdzenia Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 ST.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ziacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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4. KONSTRUKCJA STALOWA I OBUDOWA PLYTAMI

a) Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnosci
zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej i obudowa z dokumentacja
projektowa.

b) Materialy

e Stal konstrukcyjna - konstrukcje hali zaprojektowano z zimnogictych profili
zetowych ( projekt wykonawczy konstrukcji ) , opracowanej przez Balex Metal

o Ksztaltowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowej powinny mie¢:
- atesty hutnicze i zaswiadczenie odbioru

o Plyty warstwowe - Sciany i dach z ptyt warstwowych gr. 12 cm produkcji np. Panel
Metal. W kalenicy $wietli dachowy koputkowy.

C) Materialy zlaczne
Sruby, nakretki, podkladki zgodne z projektami i wymaganiami normy PN-B-
06200:2002 WG PKT. 3.5.

d) Informacje uzupeliajace

Do zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji stalowych stosowaé $rodku
posiadajace certyfikaty zgodnos$ci z aprobatg techniczng ITB.

e) Sprzet

e Sprzet do wykonywania robdt montazowych

Roboty zwigzane z montazem konstrukcji stalowej moga by¢ wykonane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprz¢tu do wykonania zamierzonych robot.
e Sprzet do transportu 1 montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwigarow,
podnosnikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

f) Wykonanie robot

e Wykonanie rob6t obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej hali i obudowy dachu 1
scian.
e Wykonanie konstrukcji stalowej sktada si¢ z nastgpujacych czynnosci:

- transport konstrukcji ze sktadowania do miejsca montazu,

- scalanie elementow przed ich wmontowaniem,

- montaz elementéw z regulacja, wykonaniem polaczen stykow montazowych,
ustawieniem elementéw na podktadach regulacyjnych z zamocowaniem na §ruby
kotwiczne,

- malowanie konstrukcji. Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
farbami nawierzchniowymi.
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e Wytyczne montazu
Konstrukcje stalowe nalezy montowac przy udziale $rodkow, ktore zapewniajg
osiggniecie projektowej wytrzymalosci, statecznosci ukladu geometrycznego i
wymiaréw oraz mozliwos¢ uzytkowania konstrukcji. Stateczno$¢ 1 jej czesci
powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu, migdzy innymi takze
za pomocg stezen staltych przewidzianych projektem wykonawczym lub projektem
montazowym.

g) Kontrola jakosci robét

¢ Badania w czasie realizacji i odbioru robot
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac sprawdzenie:
- jako$ci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania montazu konstrukcji
- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementow konstrukcji stalowej z
dokumentacjg projektowa
-sprawdzenie potaczen.
h) Odbiér robot

e Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST

I wymaganiami Inspektora Nadzoru
e Odbior robot powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem rob6t wykonczeniowych
e Podstawg do odbioru roboét stanowig nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za§wiadczenie o jako$ci materiatow 1 wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot.
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5. ROBOTY MUROWE

a) Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robdt murarskich.
Zakres tych robot okresla dokumentacja projektowa.

b) Materialy

¢ Bloczki z betonu komorkowego - $ciany wewnetrzne
e Pustaki z betonu komorkowego o wymiarach 49x24x24 lub 59x24x24, murowane

na zaprawie cementowo - wapiennej

e Bloczki betonowe - $ciany fundamentowe.

Bloczki betonowe M6 380x240x120 cm klasy C16/20

e Cegla petna lub dziurawka o wym. 25x12x6,5 na $cianki dziatowe murowane na

zaprawie cementowo - wapiennej.

C) Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykazaé sie

mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

- przenosnych zbiornikow na wodg
- drobny sprzet 1 narzgdzia reczne.

d)Transport

e Transport materiatéw

Materialy nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony
przez zawilgoceniem

e) Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodno$¢ klasy oznaczonej na
materiatach z zamdowieniami 1 wymaganiami okreslonymi w specyfikacji.
Sciany konstrukcyjne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm
Bloki muruje si¢ na zaprawie cementowe]j 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby
bloki nie osiadaly pod wlasnym ci¢zarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od
ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian.
Sciany dzialowe z cegty pelnej lub dziurawek gr. 12 cm.
Zasada murowania $cian dziurawek $cian dziatowych jak $cian konstrukcyjnych.
Kominy wentylacyjne z pustakow ceramicznych spalinowych o wym. 19x19x24
na zaprawie cementowo - wapiennej.
Nadproza prefabrykowane Zelbetowe.
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f) Kontrola jakosci robot

e Badanie w czasie odbioru robot
Kontrola jakosci prac obejmuje:
- regularno$¢ wigzania,
- rodzaj uzytej zaprawy,
- odchylenia grubo$ci spoiny
- sprawdzenie czystosci powierzchni $ciany

Sprawdzenie wykonania $cianek dziatowych, nadprozy oraz osadzenia o$cieznic
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.
e Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy,
- za§wiadczenia o jakosci materiatow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych.
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6. IZOLACJE

a) Materialy

Do wykonania robot izolacyjnych wykonawca powinien uzy¢ nast¢pujgcych

materialdow podstawowych:

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- abizol

- lepik asfaltowy

- folia fundamentowa

- folia PE GR. 0,2 mm,

- papa smolowa,

- papa termozgrzewalna

Izolacje termiczne

- ptyty ze styropianu samo gasngcego EPS 200 gr. 5 cm ( do ocieplenia posadzki)

- plyty ze styropianu samo gasnacego EPS 100 gr. 8 cm ( ocieplenie $cian
fundamentowych)

b) Wykonanie robot

Przed przystapieniem do ulozenia izolacji oczysci¢ podtoze i oceni¢ jego stan.
Ubytki glebokie rysy uzupehic.

Podloza betonowe 1 wylewki z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzate 1 uzyskac
przed ulozeniem papy lub folii wilgotno$¢ mniejsza niz 5%. Izolacje cieplne
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

- Roztwor rozprowadzi¢ rownomiernie po powierzchni izolowane;j

[zolacje pozioma na wyréwnanym podtozu tgczac na zaktad.

Pape uktada si¢ metoda przyklejenia na goraco lepikiem asfaltowym. Papy nalezy
oktada¢ na zaktad min. 10 cm. Podczas klejenia papy nalezy przestrzega¢ zasad
podanych przez producenta papy.

Izolacje z folii polietylenowej nalezy utozy¢ na zaktad z wywinigciem na $ciany
pionowe. Pasy folii nalezy laczy¢ na zaktad 10-15 cm.

Plyty styropianowe uktada si¢ ,,na sucho”, na rdwne, suche i czyste podioze. Ptyty
uklada si¢ tak, aby do siebie przylegaly, a zlacza byly przesunigte wzgledem
siebie.

c)Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

jakosci wykonania izolacji powltokowej, iloSci warstw, grubosSci warstw,
doktadnosci utozenia,

jakosci podtoza 1 materiatow,

sposobu utozenia izolacji,

sposobu wykonania stykow,

szczelno$ci wykonania.
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7.STOLARKA BUDOWLANA

a) Wstep

Zakres robot objetych specyfikacjg

- montaz okien PCV

- montaz drzwi stalowych

- montaz wrot

- montaz parapetow wewnetrznych z blachy powlekane;.

b) Materialy

Ogolne wymagania.

- okna z PCV
- drzwi zewngtrzne stalowe ocieplone
- warstwa stalowa zewnetrzna

c) Wykonywanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywac si¢ zgodnie \ zasadami
okreslonymi przez producentow w ,,Instrukcji montazu”

Do montazu nalezy zastosowaé¢ kompletnie wykonczong 1 wyposazong stolarke
okienng 1 drzwiowg .

d) Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Zgodnosci wykonania stolarki z projektem przez ogledziny zewngtrzne oraz
pomiary szczegdlowe.

Zgodnosci ksztaltu 1 wymiarow,

Stan 1 wyglad wbudowanych elementow,

Pionowos¢ 1 poziomos¢ obsadzenia o$cieznic,

Dziatanie skrzydet 1 elementow ruchomych, trwatos¢ oku¢ oraz ich
funkcjonowanie.
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8. PODLOZA I POSADZKI

a) Zakres robot objetych specyfikacja

Utlozenie folii budowlanej izolacyjnej gr. 0,2 mm
Wykonanie podtoza z betonu gr. 15 cm
Posadzka betonowa gr. 10 cm

Wykonanie posadzek z ptytek gres

b) Materialy

Ogolne wymagania

Folia izolacyjna PE GR. 0,2 mm, paroizolacyjna
Podtoze z betonu B-10 gr. 15 cm

Posadzki z betonu B-20 gr. 10 cm zatarte
Ulozenie posadzki ptytek Gres

c) Wykonanie robot

Ogoélne wymagania

Podloze betonowe utozy¢ na podsypce piaskowe;j
Ulozy¢ warstwy z folii PE gr. 0,2 mm

Posadzka betonowa gr. 10 cm na folie - zatarta na ostro
Ulozenie ptytek gres na kleju, spoinowanie.

d)Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

e Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Kontrola polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania 1 uzytych materialow z projektem 1 specyfikacjg techniczng
robot ulegajacych zakryciu, tj. prawidtowosci utozenia folii izolacyjnej 1 utozenie
plytek gres.
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9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

a) Zakres robot objetych ST
e Ulozenie ptytek na $cianie
e Wykonanie stropéw podwieszanych STG
e Roboty malarskie

b) Materialy

e Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywa¢ w takiej ilosci, aby by¢
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowywaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki.
Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone.

e Ulozenie ptytek Sciennych - plytki glazurowane na zaprawie klejowej Atlas.

e Stropy podwieszane - ruszt metalowy aluminiowy

e Plyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5 mm.

c) Wykonanie robot

Ogolne zasady

e Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

e Plytki ceramiczne glazurowane uktada¢ na tynku stosujac klej Atlas lub inny.
Spoinowanie zaprawg spoinujaca.

e Ruszty i plyty gipsowo - kartonowe
- ruszty na zawiesiach,
- plyty gipsowo - kartonowe przykrecac do rusztu.

d) Odbior robot.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

e Ptytki na $cianach oraz malowanie sprawdza si¢ sprawdza si¢ wizualnie.

e Strop podwieszany :

- sprawdza si¢ zamocowanie rusztu
- odchylenie od powierzchni jak w tynkach.
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10.ROBOTY ZWIAZANE Z UTWARDZENIEM
a) Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania utwardzen doj$¢ i dojazdoéw przewidzianych w ramach
robot budowlanych.

b) Zakres robét

Ze wzgledu na miejsce lokalizacji utwardzen powierzchnie komunikacji pieszej
i kotowej zaprojektowano z kostki betonowej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycza prowadzenia robot drogowych w czasie budowy i obejmuja
wykonanie podjazdéw i doj§¢ do budynku.

Zakres robot obejmuje:

- korytowanie nawierzchni,

- wykonanie obrzezy,

- wykonanie podsypek i podbudow,

- brukowanie nawierzchni z kostki.

C) Materialy

e Nawierzchnie komunikacji kotowe;:
- kostka betonowa gr. 8 cm
- krawezniki uliczne 15 x 30
- podsypki piaskowe gr. 15 cm
- podbudowa thucznia kamiennego gr. 14 cm
- kraweznik uliczny 15 x 30

e) Sprzet

e Sprzet pomiarowy - niwelator, tata, taSma miernicza stalowa, itp..
Lekki sprzet mechaniczny ( mata koparka samojezdna lub fadowarka), szpadle,
topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka (typu ,,Zaba”) itp.

e) Wykonanie robot

e Wykopy - nalezy wykona¢ korytowanie pod projektowane nawierzchnie

e Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1-2 mm.

e Podsypka - o grubosci 3-5 cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm ewentualnie grysu
0 uziarnieniu 1-4 mm.

e Podbudowa wtasciwa o grubosci 14 cm z thucznia kamiennego tamanego.

e Podsypka piaskowa gr. 15 cm

e Krawezniki uliczne 15x30 na tawie betonowej z oporem.
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f) Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jako$ci materiatow polega na:

- przeprowadzeniu ogledzin zewngtrznych,

- sprawdzenie zgodnosci projektem,

- sprawdzeniu profilu podtuznego,

- sprawdzeniu profili poprzecznych i1 szerokosci,
- sprawdzeniu réwnosci nawierzchni,

- sprawdzeniu zgodnosci wbudowanych materiatow z normami i atestami.
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UWAGI KONCOWE

Podstawa wykonania rob6t budowlanych jest projekt budowlany hali magazynowo -
technicznej.

Niniejsza specyfikacja jest czescig dokumentacji technicznej budowy.
Wykonawca opracowuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac:
norm, warunkow technicznych wykonania i odbioru robét, sztuki budowlanej, przepisow
prawa budowlanego, przepisow ochrony $rodowiska naturalnego oraz przestrzegad
przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Do odbioru nalezy przygotowac:

- certyfikaty 1 dokumentacje zgodnosci,

- aprobaty techniczne wyrobdw na, ktdre nie ustanowiono normy
- protokoty odbioru poszczegdlnych robot,

- dziennik budowy,

- badania geotechniczne,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- projekt powykonawczy.

Wszystkie dokumenty nalezy przechowywac na ternie budowy.

Opracowat
Jan Blachowski
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