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Specyfikacja Techniczna .Hala Magazynowo-Techniczna.

Wstep:

1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdét instalacji i
sieci sanitarnych zwigzanych z realizacja przebudowy pomieszczeit sali porodéw rodzinnych

2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

3. Zakres roboét objetych SST.

- Instalacja wewnetrzna wody zimnej , cieplej i cyrkulacji

- Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Przylacze wody

- Przylacze kanalizacji sanitarnej

- Przylacze kanalizacji deszczowej
Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie nowej, instalacji wodociagowo ~ kanalizacyjnej, instalacji centralnego
ogrzewania, przylacza wody , kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej Instalacje i sieci
nalezy wykonaé w dowigzaniu do projektu

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- montaz rurociagdw
- montaz armatury
- montaz urzadzen sanitarnych
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
- regulacja dzialania instalacji
- wykonanie przylacza wody
- wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej
- wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej

Wszystkie instalacje maja by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, polskimi
normami, prawem budowlanym ( aktualnie obowijzujacym), regulami techniki, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz muszg by¢ przygotowane do bezusterkowego
odbioru przez SANEPID, PIP i PSP

4.0golne wymagania

Wykonawea jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektows ,
specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22 , 23 i 28 Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
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wodociggowych ,, COBRTI INSTAL” , Warszawa2003 i ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych . Tem If Instalacje sanitarne i przemyslowe”
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub materialy lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwaloSci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoSci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materialéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne , nie moga powodowaé zmniejszenia trwaloSci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano ~ montazowych . Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odno$nie poszczegélnych
Swiadczen uwaza sie za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych
zasad techniki oraz montazu. Wszelkie urzadzenia i cze$ci instalacji nalezy wyposazy¢ w
oprzyrzadowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym
uzytkowaniu.

5. Zakres robot

Przylacze wodociggowe

Wigczenie do istniejgcego na terenie dziatki wodociggu z rur PVC dn 110 dokonaé przez podlgczenie
weza PE 40 miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania dziatki do nawiertki 110/32
zamontowanej na przewodzie sieci wodociggowej. Zamontowang nawiertke podbudowac blokami
oporowymi z betonu B15 o wymiarach 50 x 50 x 20 cm. Zamontowa¢ na nawiertce obudowe
teleskopowg do zaséw dn 32 mm ze skrzynkg do zaséw typ W ©140.Skrzynke ustawi¢ na bloczkach
betonowych 40x24x14 cm i obetonowa¢ do poziomu nawierzchni dziatki.

W odlegtosci ok. 1,5 m od budynku nalezy zmieni¢ przewdd wodociggowy PE na rurg stalowa
ocynkowang 5/4”, zabezpieczong przez dwukrotne owiniecie tasma “Denso”. W migjscu kolizji z
przegroda budowlang stosowa¢ tuleje ochronne uszczelnione maszetami wykonanymi z tworzyw
sztucznych.

Do budowy przylacza wodociggowego uzy¢ rur MDPE SDR11 dopuszczone na cisnienie 10 bar (0,1
mPa)

Do polaczen rur PE z innymi elementami przytacza wodociggowego nalezy uzy¢€ zlaczy zaciskowych
typu “Polyrac”.

Przewody wodociggowe z tworzyw sztucznych nalezy ukltada¢ w gotowym wykopie na glgbokosci
minimum 1,7 m. liczac od powierzchni terenu do wierzchu rury. W gruntach spoistych, lub
zanieczyszczonych stosowaé podsypke, i obsypke z piasku drobnoziarnistego pozbawionego kamieni i
zanieczyszczen na grubos¢ 0,3 m. Przewody ukladamy na uprzednio wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu. Na zmontowanym przylaczu wodociggowym nie nalezy zasypywac zlaczy przed
przeprowadzeniem proby ci$nieniowej. Probe nalezy przeprowadzi¢ wg PN-81/B-10725.

Minimalne ci$nienie wymagane do przeprowadzenia proby wynosi 1,3*ci$nienie nominalne. Po
uzyskaniu wlasciwej szczelnosci przewodow zasypac wykop warstwami co 30 cm. starannie ubijajac
grunt. Dopuszczalne giecie rur o $rednicy do 160 mm. i dlugosci 6m. wynosi: luk o promieniu nie
mniejszym niz 300 zewnetrznych $rednic przewodu. Ugiecie w zlaczu nie moze przekraczad 1°.

Przed oddaniem przylgcza do eksploatacji rury starannie przeptukaé i poddac dezynfekcji
podchlorynem sodu - dawka 30g/m?/CL2.
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Oznakowanie

Po wykonaniu rob6t montazowych i ziemnych w punktach widocznych umieécic tabliczki
informacyjne wg. PN-52/B-037000. Tabliczki umiesci¢ w poblizu usytuowanego przylacza na
trwalych obiektach , a w razie braku takowych na specjalnych stupkach stalowych.

Uktad pomiarowy,

Zaprojektowano uktad pomiarowy w pomieszczeniu socjalnym budynku - w miejscu wprowadzenia
rur przylgcza wodociggowego.

Do pomiaru wody uzytkowej uzy¢ wodomierzy typu “Wodnik” dn 20mm przystosowanych do
montazu nakladki zdalnego odczytu typu “Izar” produkcji ,,Mirometr” Cieszyn.Jako elementy
zaporowe zmontowac zawory przelotowe M83 ( glowica zaworu z grzybkiem). W zestawie do
pomiaru zuzycia wody uzytkowej zamontowa¢ dodatkowo zawér antyskazeniowy typ BA 2760 dn 25
produkcji “Socla - Danfoss”

Zestaw wodomierzowy zamocowaé do elementow stalych budynku i wyposazy¢ w przewadd
ochronny taczacy odcinek rur przed i za wodomierzem. Kolejno§¢ zamontowania zawordw podano na
rys — rozwinigcie instalacji wodociggowe;.

Instalacja wodociggowa.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa w cze$ci warsztatowo — magazynowej hali wykona¢ z
rur stalowych ocynkowanych mocowanych do konstrukcji budynku.

Instalacja wodociggowa w magazynie nr 2 ( pom nr 6) i w magazynie nr 3 ( pom nr 7)
znajdowala si¢ bedzie w czesci nieogrzewanej budynku i moze by¢ uzywana okresowo. W
tym celu w pomieszczeniu nr 5 (pomieszczenie ogrzewane) projektuje sie zawor
umozliwiajgcy odciecie zagrozonego fragmentu instalacji i mozliwo$¢ jej oproznienia.

W czesci socjalnej budynku dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur z
tworzyw sztucznych ulozonych w warstwie izolacyjnej podtogi, w obrebie scian pod tynkiem.
Srednice przewodéw podano na rysunku nr 3 — rozwiniecie instalacji wodociggowe;.

Catos¢ instalacji wodociggowej wody zimnej i cieplej zaizolowaé termicznie piankg
Thermaflex z zewnetrzng folig PE grubosci 10 mm.

Przybory sanitarne

Przybory toaletowe montowac :

— w pomieszczeniu socjalnym zlewozmywak ze stali szlachetnej montowaC na szafce
Zlewozmywakowej

- Umywalki mocowac bezposrednio do $cian.

- Ustep typu ,compact” mocowany do posadzki.

- Baterie stojagce mocowane do przyboréw, polagczone wezykami elastycznymi za
posrednictwem kurkéw katowych z filtrem.

- Zawory czerpaine kulowe wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe typ HA

Instalacja cieplej wody uzytkowej

W czesci socjalnej budynku hali ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w
elektrycznym, pojemnosciowym podgrzewaczu wody o pojemnoéci 60 |, ktéra zasili przybory
zainstalowane w pomieszczeniu nr 1i 1a.

Przybory zainstalowane w pomieszczeniu nr 4 i 5 nalezy zasili¢ w cieptg wodg przygotowang
w przeptywowym podgrzewaczu wody o mocy 4,5 kW.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur i ksztaltek PVC taczonych potgczeniami
kielichowymi, uszczelnionymi uszczelkami gumowymi. Przewody nalezy mocowac do
konstrukcji i §cian budynku, i ukladaé w wykopach na odpowiednio wyprofilowanym podfozu.
W podejéciach pod pionowe odcinki instalacji montowaé ksztattki inspekcyjne umozliwiajgce
okresowe czyszczenie instalacji. Przewody poziome zbiorcze montowaC ze spadkiem
okreslonym na odpowiednich rysunkach. Oznaczone przewody pionowe wyposazy¢ w rury
wywiewne wyprowadzone min. 0,6 m ponad dach budynku, na pozostatych przewodach
pionowych zamontowa¢ zawory napowietrzajace.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddac prébie ci$nieniowej na ci$nienie 2 m stupa wody.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z czeéci socjalnej budynku odprowadzone zostang do zakiadowej sieci
kanalizacji sanitarnej za po$rednictwem przytacza kanalizacyjnego. Przytacze wykonac z rur
i ksztaltek PCV klasy S (SDR 34). Zmiane kierunku przylgcza dokona¢ w studni inspekcyjnej
PCV 400 mm. Przewody kanalizacyjne utozy¢ w wykopach na wczesniej wyprofilowanym
podiozu. W gruntach spoistych, lub zanieczyszczonych stosowal podsypke, i obsypke z
piasku drobnoziarnistego pozbawionego kamieni i zanieczyszczen na grubos¢ 0,3 m.

Przylacze kanalizacji deszczowej

Scieki z cze$ci warsztatowej budynku odprowadzone zostang do zaktadowej sieci kanalizacji
deszczowej za pos$rednictwem przylacza kanalizacyjnego wyposazonego w separator
koalescencyjny substancji ropopochodnych typ IHDC 14. Scieki z cze$ci magazynowej i
placu odprowadzone zostang bezposrednio do zaktadowej sieci kanalizacji deszczowe;.
Przytacze kanalizacji deszczowej wykonaé z rur i ksztattek PCV klasy S (SDR 34). Zmiany
kierunku przytacza dokona¢ w studniach inspekcyjnych PCV 400 mm. Przewody
kanalizacyjne utozy¢ w wykopach na wcze$niej wyprofilowanym podtozu. W gruntach
spoistych, lub zanieczyszczonych stosowac podsypke, i obsypke z piasku drobnoziarnistego
pozbawionego kamieni i zanieczyszczen na grubos¢ 0,3 m.

W obrebie placu utwardzonego zaprojektowano wpusty uliczne Zzeliwne dn 500 mm z
osadnikiem.

Odwodnienia liniowe w pomieszczeniach magazynowych

W pomieszczeniach magazynowych zaprojektowano odwodnienia liniowe.

Scieki odprowadzone zostang do zakiadowej sieci kanalizacji deszczowe;.

Odwodnienia liniowe wykonaé¢ wedtug technologii podanej przez producenta zastosowanej
technologii np. ECO DRAIN.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

W omawianym gbiekgcie zaprojektowano ogrzewanie wodne z obiegiem wymuszonym o
temperaturach 80 °C / 60°C. Sterowanie temperatury czynnika grzewczego dobierane
automatycznie w zaleznosci od warunkow pogodowych regulatorem kotta.
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Grzejniki.

Jako elementy grzewcze w czesci socjalnej zaprojektowano grzejniki typu C - PURMO z
zaworami termostatycznymi z mozliwo$cig nastawy wstepnej.

Grzejniki zamontowaé na wspornikach grzejnikowych w miejscach oznaczonych na
rysunkach.

Po przeprowadzeniu préb ci$nieniowych i ptukania instalacji dokonac¢ nastaw wstepnych na
zaworach grzejnikowych

W warsztacie i magazynie nr 1 zaprojektowano ogrzewanie powietrzne nagrzewnicami
wodnymi typ LEO FL np. firmy FLOWAIR.

Nagrzewnice sterowane bedg systemem regulacji typu ,S” czyli za pomocg termostatu
wewnetrznego i regulatora obrotéw wentylatora. Sterowanie jest dodatkowym wyposazeniem
nagrzewnicy.

.Przewody instalacji c.o.

Projektuje sie instalacje wykonang z rur i ksztattek miedzianych tgczonych przez lutowanie
kapilame. Do grzejnikéw przewody tgczy¢ przez zawory umozliwiajgce demontaz grzejnika
Przewody montowac¢ na tynkowo, mocowa¢ do $cian i konstrukcji budynku.

Préby i ptukanie instalacji.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonac¢ préby wodne :

-Szczeinosci na cisnienie 1,5 Pr.

-Préba na gorgco przy ci$nieniu roboczym.

-Instalacje poddac¢ ptukaniu wodg z predkos$cig czynnika ptuczgcego 2 m/s.

-Wszystkie proby i ptukania wykona¢ w obecnosci inspektora nadzoru i sporzadzi¢ protokoty
wyniku préb.

Hala Magazynowo - Techniczna Lipno przytgcze wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. KOD CPV 45231300-8
Przylacze wody
Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozeniem | m3 11,97
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu III
2 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociagach, rurociggi szt 1
Fi-100‘mm, Fi-40-mm
3 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociggach PVC i PE, i | kpl 1
32'mm
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi*40-mm m 3
5 Oznakowanie trasy gazociggu utoZonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego | m 3
6 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych, glebokoéé do m3 11,97
1.5'm, kategoria gruntu III-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
7 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I1I m3 11,97
8 Obrukowanie i obetonowanie skrzynki do zasuw kp! 1
9 Oznakowanie trasy gazociagu, na stupku stalowym kpl 1
2 Przylacze kanalizacyjne
10 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1.5'm ze zlozeniem | m3 60,48
urobku na odidad, wykopy o giebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu III
11 Podtoze z materiatéw sypkich, gruboséci 10:cm m2 18,9
12 Kanaly z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-160-mm m 31,5
13 Podioze z materiatow sypkich, gruboéci 15-cm m2 18,9
14 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych, glebokoéé do m3 55,755
1.5 m, kategoria gruntu III-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
15 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-II m2 4,725
16 Wiaczenie rurociggu kanalizacyjnego do istniejacej studni kpl 1
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17 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-315-425'mm, zamkniecie szt 1
stozkiem hetonowym, kineta PE

18 Rozebranie kraweznikdw, betonowych 20x30°cm na podsypce cementowo- m 4
piaskowej

19 Rozebranie nawierzchni z kostki m2 3

20 Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30-cm na podsypce piaskowej kraweznik z | m 4
odzysku

21 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 80-mm na podsypce m2 3
piaskowej gruboéci 50'mm z wypetieniem spoin piaskiem, typ-10 Polbruk z
odzysku

3 Kanalizacja deszczowa - odwodnienie liniowe wewngtrzne

22 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z m3 24,5
odrzuceniem na odleglo$¢ do 3'm

23 tawy fundamentowe betonowe, pod odwodnienie liniowe m3 2,98

24 Analogia. Odwodnienie liniowe L=31mb m 31

25 Analogia. Qdwodnienie liniowe 1=26,5mb m 26,5

26 Analogia. Odwodnienie liniowe L=31mb m 13

27 Analogia. Odwodnienie liniowe L=31mb m 4

28 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'160‘mm m 20

29 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtoé¢ do 3'm i ubiciem m3 24,5
warstwami co 15°cm, grunt kategorii III

4 Przytacze kanalizacji deszczowej

30 Wiaczenie rurociggu kanalizacyjnego do istniejacej studni kpl 1

31 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1.5'm ze zlozeniem |m3 128,885
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5°'m, kategoria gruntu IIT

32 Podioze z materiatéw sypkich, gruboéci 10-cm m2 55,56

33 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'160'mm m 15,6

34 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi*200-mm m 77

35 Podtoze z materiatéw sypkich, gruboséci 15-cm m2 55,56

36 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o écianach pionowych, gtebokoéé do m3 114,985
1.5'm, kategoria gruntu III-1V, szeroko$c wykopu 0.8-1.5'm

37 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-1II m2 185,2

38 Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw, uliczna betonowa, Fi*500°mm z szt 4
osadnikiem bez syfonu

39 Analogia. Separator IHDC 14 szt 1

5 Przylacze ciepla

40 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem | m3 7,68
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu III

41 Podtoze z materiatéw sypkich, gruboéci 10-cm m2 4,8

42 Wiaczenie instalacji co wraz z zamontowaniem armatury do istniejacej kpl 1

43 Przejécia cieptociggu przez - éciany murowane, szt 4

44 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polgczeniach spawanych, na écianach | m 1,2
budynkéw, Dn 40-mm

45 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 42,4/110'mm, grubosc¢ scianek rur m 14
stalowych 2,6°'mm

46 Elementy rurociagdw sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana tukowe szt 4
stalowe dla rur o érednicy 42,4/110°mm, grubosc¢ écianek rur stalowych 2,6'mm

47 Zawor c.o. przelotowy skosny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynkowany | szt 4
Fi*40mm

48 Podhtoze z materiatow sypkich, grubosci 15-cm m2 4,8

49 Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego | m 8

50 Préby szczelnoSci rurociagdw sieci cieplnych, Dn-do 150°'mm m 14

51 Uruchomienie sieci cieplnych, Dn-25-150"mm odcinek 1

52 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, glebokoéé do m3 6,48
1.5°'m, kategoria gruntu III-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

53 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-IIl m2 16

Hala Magazynowo - Techniczna Lipno instalacja wod-kan
kod CPV 45331100-7 45332000-3
1 Instalacja wod-kan

Hala Magazynowo-Techniczna




1 Analogia. Przejscie PE/Stal 40/32 szt 1

2 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 32-mm szt 2

3 Anafogia. Zawdr antyskazeniowy Dn 32-mm szt 1

4 Dodatek za wykonanie obustronnych podejé¢ do wodomierzy skrzydetowych, | kpl 1
Dn 20'mm

5 Wodomierz skrzydetkowy, Dn 20-mm szt 1

6 Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, na m 25
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15°-mm

7 Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na m 26
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20-mm

8 Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na m 41
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25-mm

9 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o polaczeniach gwintowanych, na m 43
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32-mm

10 Préba szczelnosdi instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i m 135
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi‘do 65:-mm

11 Phukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 135

12 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja m 25
6 mm (C), rurocigg Fi 12-22-mm

13 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja m 26
6 -mm (C), rurociag Fi 12-22-mm

14 Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja m 41
6-mm (C), rurocigg Fi 28-35-mm

15 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja m 43
6'mm (C), rurociagg Fi 28-35‘mm

16 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 32:‘mm szt 3

17 Zawor czerpalny Dn-20'mm szt 6

18 Zawor antyskazeniowy Dn 20-mm szt 6

19 Dodatek za wykonanie podejécia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, szt 4
baterii, hydrantdw, mieszaczy, Dn-15-mm

20 Dodatek za wykonanie podejécia doptywowego, do ptuczek ustepowych szt 1
elastycznych metalowych Fi 15-mm

21 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojaca Dn 15-mm szt 4

22 Urzadzenie do podgrzewania wody, kpl 2

23 Wykopy nhieumochione o Scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z | m3 5,64
odrzuceniem na odleglos¢ do 3'm

24 Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na m 4
wecisk, FA-160-mm

25 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na m 19,5
weisk, F*110'mm

26 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtoéé do 3:m i ubiciem m3 5,64
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III

27 Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na écianach w budynkach niemieszkalnych, na m 2
weisk, A*75'mm

28 Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na m 9,5
wecisk, A-110°'mm

29 Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na m 8,5
weisk, Fi*-50'mm

30 Dodatek za podejécia odplywowe z rur PCW, {gczone metoda wciskowa, Fi podejécie 7
50°-mm

31 Dodatek za podejécia odptywowe z rur PCW, faczone metoda wciskowa, Fi podejécie 1
110'mm

32 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym szt 2

33 Zlewozmywak stalowy na szafce podwdjny szt 1

34 Zlewozmywak stalowy szt 1

35 Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50'mm szt 3

36 Ustepy pojedyncze, z ptuczky z porcelany - kompakt kp! 1

37 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 3

38 Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi*50'mm szt 1

39 Analogia. Zawoér napowietrzajacy Fi-75'mm szt 1

40 Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- m 18
wapiennej, glebokoéé/szerokosé 1/4 x 1/2 cegly

41 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly m 18
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2 Instalacja centralnego ogrzewania

42 Wiaczenie instalacji co wraz z zamontowaniem armatury do istniejacej kpt 1

43 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polgczeniach spawanych, na m 27
$cianach budynkéw, Dn 40-mm ]

44 Rurociagi miedziane o polgczeniach lutowanych, na écianach w budynkach, m 9 ‘
Fi-10°'mm

45 Rurociggi miedziane o polgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, m 6
Fi*12'mm

46 Rurociagi miedziane o pofaczeniach lutowanych, na écianach w budynkach, m 14
F+15'mm

47 Rurociggi miedziane o polgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, m 41
F-18'mm

48 Rurociagi miedziane o polaczeniach lutowanych, na écianach w budynkach, m 23
Fir22'mm

49 Rurociagi miedziane o polaczeniach lutowanych, na Scianach w budynkach, m 2
Fi-28'mm

50 Rurociagi miedziane o pofaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, m 54
Fi*35'mm

51 Prdby szczelnosci instalagji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i m 176
miedzianych, w budynkach niemieszkalnych

52 Plukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych m 176

53 Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja m 9
6 -mm (C), rurociag Fi 12-22-mm

54 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja m 6
6 mm (C), rurocigg Fi 12-22°'mm

55 Izolagja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja m 14
6 mm (C), rurociag Fi 12-22'mm

56 Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja m 41
6-mm (C), rurociag Fi 12-22:mm

57 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja m 23
6 mm {C), rurociag Fi 28-35‘mm

58 Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja m 2
6°'mm (C), rurociag Fi 28-35-mm

59 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ -~ jednowarstwowymi, izolacja m 51
6 -mm {C), rurociag Fi 28-35"mm

60 Izolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja m 27
9'mm {E), rurocigg Fi 28-48'mm

61 Zawory do regulacji c.0., Dn*20'mm szt 5

62 Zawor wodny przelotowy prosty mosigzny Fi*15-mm szt 2

63 Zawor wodny przelotowy prosty mosigzny Fi32-mm szt 2

64 Zawor wodny przelotowy prosty mosigzny Fi-40°mm szt 2

65 Nagrzewnice wodne typu LEO FL szt 5

66 Rury przytaczne do grzejnikéw c.o., zeliwnych, stalowych, aluminiowych, kpt 3
ptytowych, Fi 10-15-mm

67 Grzejnik 1-plytowy C11 PURMO 600-1100 kpl 1

68 Grzejnik 2-plytowy C22 PURMO 600-1600 kpi 1

69 Grzejnik ienkowz 600-1134 kpl 1

70 Zawory do regulacji c.o., Dn*15'-mm powrotne szt 3

71 Zawory do regulacji c.0., Dn*15"mm szt 3

72 Glowice termostatyczne szt 3

73 Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), bez regulacji szt 3

74 Prdba instalacji centralnego ogrzewania (ha goraco), z dokonaniem regulacji szt 3

6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie nastepujaco:

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecia Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbioréw Robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem
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6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys
ofertowy -wyceniony kosztorys Slepy.

6.3 Kosztorys §lepy -wykaz robét wraz z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

6.4 Materialy -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowg (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy. Projektant- uprawniona oseba prawna lub fizyczna b¢daca autorem
Dokumentacji Projektowej

6.6 Przedsiewziecie budowlane -kompleksowa realizacja mowego pelaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istnicjgcego pelaczenia

6.7 Rysunki -cze§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

6.8 Zadanie budowlane - cze§¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odr¢bng calo§é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robé6t zwiazanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

7. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, ST,
przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

7.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié calo$é robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania roboét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
roboét, dostaw inwestorskich, materialow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazamia placu budowy) Wykonawea jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru kosicowego. Je§li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty
utrzyma n i owe nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robdt z
winy Wykonawcy.

7.3 Zgodno$¢ rob6tzPBiS T

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokdly kenieczno$ci na roboty dodatkowe,
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zamienne i zaniechane) stanowia o zaméwionym zakresie i sa integralng czeS¢ umowy a
wymagania w nich zawarte sq obowigzujace dla Wykenawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoeru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bl¢déw wezwie
projektanta do ich usunigcia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreSlone
w PB iw S T uwazane s3 za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okres§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialébw musza by¢ jednorodnme i wykazywaé
zgodno$¢ z okreflonymi wymogami, a rezrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedq w pelni zgodne z PB lub S T i wplynie to na
zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to taki materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Budowlany

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robét budewlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy
9.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy.

- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjecin obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robat)

- liste pracownikéw planowaanych do zatrudmienia na budowie (imig, nazwiske, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, dat¢ wydania i przez kogo wydany)

- liste samochodéw planowanych do obslugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej punkty osnowy geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materialéw wlasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem)

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykenawca obwieSci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach
okreslonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawezych
w miare potrzeb pod§wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezb¢dny sposéb
ogrodzenia terenu budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych roboét nie podlega odrebnej
zaplacie.
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10. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
10.1 Stosowanie si¢ do ustalest prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy wydame przez wladze miejscowe, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wlasnoSci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeknienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych rozwigzai projektowyeh, urzadzen, materialéw lub metod i w sposéb ciggly
bedzie informowaé inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnoéne dokumenty, JeSli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w caloSci obcigza one Wykonawce.

10.2 Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoSci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlaSciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnofci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasno$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno§ci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlaScicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wla§ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania robot.

10.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
ochrony Srodewiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwoS$ci dla oso6b.

11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia
NiQ dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robét beda mialy Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnions jednostke, jednmoznacznie okreSlajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialéow na Srodowiske. Jezeli Wykonawca uzyl
materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materialéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej oplacie.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurewych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegélnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia eraz nie spelmiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig edziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

14. MATERIALY

14.1 Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badania jako$ci, do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z
danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialow z tego zrédia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego 7Zrédla w sposéb ciggly spelmiajqg wymagania S T w czasie
prowadzenia robét. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédia sa niejednorodne lub o nie
zadawalajacej jakoSci, Wykonawca powinien zmienié Zrédlo zaopatrywania w materialy.
Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

14.2 Materialy nie odpewiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty zostang nieprzyjete i
niezaplacone.

14.3 Inspekcja wytwoérni

Wytwoérnie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST.
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W czasie przeprowadzania inspekeji inspektor bedzie mial zapewnione.

~-Wspélprace i pomoc Wykonawcy

-Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwoérni gdzie odbywa si¢ proces produkeji
materiatow przeznaczenych do whudowania na terenie budowy.

14.4 Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne
do wbudowania

byly zabezpieczone przed zmiszczeniem, zachewaly swoja jako$¢ i wlaSciwosci, oraz byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materialéw
musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w
sposob skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi W P8 i ST.

W przypadku braku ustalei w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powiniem by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z P8 i ST. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoSci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi inspektora padzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzgt po
akceptacji, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzg¢t, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania keosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaplacie.

16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§€ wykonywanych robét i wlasciwoSci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBOT

17.1 Ogélne zasady wykonywania robét.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doldadne wyznaczenie wysokoS$ci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wysokoseci nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora nalezy
wyznaczy€ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoxu inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukejach.
Inspektor jest upowazniony do inspekeji wszystkich robét i kontroli wszystkich materialéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora bedg wykonywane
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesic Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

17.2 Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwoesci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z PB, S T oraz
poleceniami i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakogci winien zawierac:

a) Cze$€ ogolng opisujacay:

-organizacj¢ wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

-Bhp;

~-Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo§¢ wykonania poszczegélnych robdt;

b) Czesé szczegolowq opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzadzeni stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem;

-spos6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;

17.3 Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakoSci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badait i ich czestotliwoSci sq okreSlone w S T i normach. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okre§lone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
zgodne z PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukeji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badait, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg
na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce
w PZJ, bedzie oceniaé¢ zgodnos§¢ materiatéw i robdt z wymaganiami S T na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku cailkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawee.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, miezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonaweca,

19. Atesty jakoSci materiatéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatléw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgey ich pelna z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiata
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe muszi posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

20. Dokumenty budowy

20.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonamia, podpisem osoby, kiéra dokomala
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokély i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawey oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnoSci:

-date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkeyjnych na budowie -date przyjecia placu budowy
-date rozpoczecia robét

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegélnych elementéw robot

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, -uwagi i polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania

-zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze¢Sciowych i koncowych
odbioréw roboét,

-wyja$nienia uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperatury powietrza w okresiec wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace ezynnosci geodezyjnych dokonywagnych przed i w trakcie wykonywania robét, -
dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jako$ci materialéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
prowadzil ~-wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kio je prowadzil, -inne
istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceiit Wykonawcy robét.

20.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda stanewi¢ zalgcznik do protokétu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

-decyzja pozwolenia na budowe

-protokol przekazania placu budowy

-protokdt -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

-inwentaryzacje geodezyjne powykenawcze

-harmonogram budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

-protokély odbioru robét

-protokoty z narad i ustalen

-dowody przekazania materialbw z dementazu, dowody utylizacji materialow z demontazu
podlegajacych utylizacji

~-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na Zyczenie
Inwestora.

21. OBMIAR ROBOT

21.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciediat faktyczny zakres robét do wykonania zgodnie z PB
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje¢ odbioréw

Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajacyech
-odbiorowi czesciowemu, elementéw robét
-odbiorewi keficowemu, ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu
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21.3 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

Gotowo§¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwloczmie, nie
p6zniej jednak, niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbiér czeSciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSei wykonanyeh czgSci robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.

Gotowosé danej czeSci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony be¢dzie niezwlocznie, nie
poZniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbioér ostateczny (koricowy)

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto§ci. Calkowite zakorczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powolanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uplywem terminu okre§lonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej ma podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badani i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét z
PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robét, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych,

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot peprawkowych lub robét uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako§¢ wykonanych robdét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b, zwierzat i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

21.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostateczmym i zaistmialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protoké! odbioru
ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

-Dziennik budowy -oryginal i kopie

-Obmiar robét

-Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot (kalkulacje koficowa, kosztorys koneowy)
-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

-Atesty jako$ciowe whudowanych materialow

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

-Protokély préb i badan

-Protokoly odbioru robdt zanikajacych

-Rozliczenie z demontazu

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukeji obstugi

-Wykaz przekazywanych kluezy

-Of$wiadczenia oso6b funkeyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

-inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty
poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

22. PODSTAWA PEATNOSCI

22.1 Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest protokél stanu zaawansowania robét wykonanych przez Wykonawcg, a

przyjetych przez Inwestora, zgodnych z zawarta umowa.

Warto§é przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skiadajace

si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i PS.

Cena wynikajaca z kosztoryséw ofertowych obejmuje:

- robocizng,

- warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w skiad, ktérych wchodzg: place persomelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawey, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw,
ktére moga wystapi€ w czasie realizacji robot,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robot objetych umowa jest ceng ostateczng.

23. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-92/B-01706-A 1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-93IM-75020 —Armatura sanitarna

PN-761B-02440 — Zabezpieczenie urzadzen cieplej wedy uzytkowej

EN 1717 - Zabezpieczenie wody pitnej prze zanieczyszezeniem w instalacjach wodeciagowych .

PN-89TH-02650 — Armatura i rureciagi. Cisnienia i temperatury

PN-82/H-74200 —-Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/B-03430/A2.3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznoSci publicznej.
Wymagania

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego pobytu ludzi

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw . Procedury badan metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

PN-B 76001:1996 — Przewody wentylacyjne . Szczelno$é. Wymagania i badania.

PN-B 76602:1996 — Przewody wentylacyjne . Polaczenia urzadzen , przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-B-03434:1996 — Przewody wentylacyjne . Podstawowe wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i edbioru instalacji wentylacyjnych ( Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 50 ,
wrzesien 2002

-WI1WiORB-M cz.I Instalacje sanitarne i przemyslowe

-Dz. Ustaw RP Nr 75/2602

-Dz. Bud. Nr 2!71

-PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707

~-Warunki techniczne wykonania i odbioru rebot budowlano-montaiowych. ARKADY 1987

-Tom I: Budownictwo ogélne

-Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe

-Prawo budowlane Dz.U. 89/94 z péiniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 75/02, w sprawie warunkéw technicznych jakim pewinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-Rozporzadzenie Min Gosp. Przestrzennej i Budownictwa D z U 107/98, w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych

-Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 10/02 poz. 953)

-Rozperzadzenie Min. Gespodarki w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych si¢ eksploatacjg instalacji,
urzgdzen oraz sieci ...(D z U 59/98 poz.377)

Nie wymienione tytuly jakiekolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie gwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.

Hala Magazynowo-Techniczna 21




