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Część I   WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1.WSTĘP  

 

1.1.Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót branży architektoniczno - konstrukcyjnej dla 

zadania : Hala magazynowo - techniczna dla PUK w Lipnie.  

 

Zakres prac polegać będzie na: 

 

 wykonaniu fundamentów  

 wykonaniu konstrukcji stalowej hali  

 wykonaniu ścian murowanych  

 wykonaniu obudowy ścian i dachu 

 wykonaniu tynków  

 wykonaniu posadzek  

 wykonaniu robót wykończeniowych 

 wykonaniu nawierzchni utwardzonych  

 

1.2. Zakres stosowania ST  
 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Informacja o terenie budowy  

 

Teren budowy położony jest na terenie składowiska odpadów komunalnych w 

Lipnie przy ul. Wyszyńskiego 7. 

 

Działka jest zabudowana: 

 budynkami należącymi do składowiska odpadów i oczyszczalni ścieków  

 urządzeniami należącymi do składowiska odpadów i oczyszczalni ścieków  

 wagą samochodową 

 studnią głębinową 

 przyłączeniami wodociągowymi 

 przyłączami kanalizacji sanitarnej  

 przyłączami energetycznymi 

 instalacją kanalizacji deszczowej  

 placami i drogami o nawierzchni betonowej  

 kwaterami składowisk odpadów  

 terenami zielonymi. 

 

Działka jest ogrodzona.  

2.  



 

 

1.4. Wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy,  metody użyte przy budowie a w szczególności 

przy pracach związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST  i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.5. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.  

 

1.6. Dokumentacja projektowa 

 

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany - architektoniczny i konstrukcyjny 

oraz konstrukcyjny oraz projekt konstrukcji stalowej hali opracowanej przez Balex Metal.    

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne 

dokumenty potrzebne do realizacji umowy będzie udostępniona wszystkim Wykonawcom 

w okresie opracowania ofert.  

 

1.7. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym 

zakresie ceny umownej.  

     Wykonawca zobowiązany jest w cenie umownej opracować dokumentację:  

 Projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający realizację  w sposób nie 

zakłócający  normalne funkcjonowanie istniejących obiektów szkolnych przez cały 

okres realizacji Kontraktu oraz zapewniający bezpieczeństwo użytkowników tych 

obiektów.  

 Projekt organizacji ruchu na terenie budowy na czas prowadzenia robót  

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 Projekt zagospodarowania placu budowy 

 Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpożarowe. 

 Niezbędną dokumentację powykonawczą  

 

1.8. Tablica informacyjna  

 

Tablicę informacyjną Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego  dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
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1.9. Koszt organizacji i zabezpieczenia placu budowy  

 

Koszt organizacji ruchu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

Koszt utrzymania organizacji ruchu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną i obejmuję: 

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, utrzymuje płynności ruchu publicznego.  

 

Koszt likwidacji organizacji ruchu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną i obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego. 

 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót  

 

      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończenia Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy  

w należytym porządku.  

 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa  

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie 

odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

       i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem     

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone   

do użycia.  

 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska w miarę potrzeby od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwie oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane osoby oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania instalacji na powierzchni 

ziemi  
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i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

 

1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać zagrożeń podanych w 

informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszczonych w dokumentacji 

projektowej oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca zadbać, aby personel nie  wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Rodzaje materiałów 

Do budowy należy stosować materiały jak określono w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej posiadające atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości.  

 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości 

techniczne, jak określone  w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Inspektora Nadzoru.  

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

 

3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST  lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 

wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

Dopuszcza się możliwość wariantowanego użycia sprzętu w stosunku do 

przyjętego w dokumentacji projektowej, o ile jego użycia zapewni założony zakres i 

jakość wykonywanych robót.  
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4.TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanych Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową.  

Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu w stosunku 

do przyjętych w dokumentacji projektowej, o ile ich użycie zapewni założony zakres 

i jakość wykonywanych robót.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową , wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustawiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 

które spełniają wymogi ST. 

6.2. Dokumenty budowy  

a. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniczną, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i  Inspektora 

Nadzoru.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania  poleceń Wykonawcy robót.  

 

b. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 

następujące dokumenty: 

 decyzja o pozwoleniu na realizację zadania budowlanego,  

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 protokoły odbioru robót  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencję na budowie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

 

7.1. Rodzaje odbioru robót  

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

7.3.Odiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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7.4.Odbiór ostateczny robót 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad  jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego robót będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów,  

o których  mowa w punkcie 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty 

dokona  ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową  

i ST. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową,  

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST,  

 inwentaryzację podwykonawcy 

 protokoły odbiorów częściowych. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.”Odbiór ostateczny robót”. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu ofertowego.  

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględnić wszystkie czynności, 

wymagana i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej.  

 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

      ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

9.1. Normy i normatywy  

 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami.  

 

9.2. Przepisy prawne  

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.   
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WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT  
 

1.  ROBOTY ZIEMNE  

 
a) Ogólne wymagania   

 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do 

robót lub odwiezienie na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań 

Inspektora Nadzoru.  

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do 

budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 

gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 

Nadzoru.  

 

b) Sprzęt  

 

Przewiduje się wykonanie robót ziemnych następującym sprzętom:  

  koparka podsiębierna o pojemności łyżki do 0,60 m3 

 spycharka o mocy 55 Km 

 samochody samowyładowcze  

 urządzenia do zagęszczenia (ubijaki, płyty wibracyjne) 

 

c) Transport  

 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowania do wydajność sprzętu stosowanego do ubrania i wbudowania gruntu 

(materiału).  

 

d) Wykonanie robót  
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru.  

W miejscach występowania gruntów nienośnych należy je usunąć i zastąpić piaskiem. 

zagęszczonym do ld = 0,7 bądź betonem klasy B 15. 

Należy przestrzegać wszystkich wskazań podanych w dokumentacji geotechnicznej.  

 

e) Zakres czynności objętych wykonywaniem robót ziemnych: 

 zdjęcie warstwy humusu i jego hałdowanie  

 roboty pomiarowe  

 odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody 

 przewóz ziemi i wyładowanie w nasyp lub na odkład 

 ręczne wyrównanie skarp i dna wykopu. 
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f) Zasypki wykopów  

 odspojenie gruntu złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu 

 rozścielenie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm 

 

g) Kontrola jakości robót  

 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

       - zapewnienie stateczności wykopów 

    - odwodnienie wykopów  

    - wykonanie grubości warstw podsypki i zasypki  

    - zagęszczenie podsypki i zasypki  

    - właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

    - właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

h) Odbiór robót  

 

  Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać  

       co najmniej: 

       ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie 

zgodności lub niezgodności wykonywania robót z umową. Do protokołu powinny być 

dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

projektami wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi 

przez przedstawiciela ZRU  oraz pisemnymi poleceniami ZRU.  

 

Postawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:  

  - dokumentacja techniczna, 

  - dziennik budowy 

  - zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów  

  - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót . 
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2. BETONOWANIE  
 

a) Przedmiot i zakres robót objętych ST  

 

      Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych w zakresie wykonania:  

 

- konstrukcji stóp fundamentowych oraz podwalin, wieńcy, słupów, belek i podciągów, 

- wykonaniem deskowań 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej.  

- pielęgnacją betonu.  

 

b) Materiały 

 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:  

- nasiąkliwość  

- mrozoodporność  

- wodoszczelność  

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-

1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelnie ułożenie mieszanki w 

wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 

Wykonawcy lub wytwórni betonów.  

 

c) Transport mieszanki betonowej 

 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 

samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 

wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania 

mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednoselekcyjne do 

podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.  

 

d) Zagęszczanie 

 

Do zagęszczenia mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości 

min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.  

 

e) Ogólne warunki wykonania robót  

 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności:  

- prawidłowość wykonania deskowań , 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem. 
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-czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających  

wymaganą wielkość otuliny,  

      - przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej,  

      - prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  

 

Betonowanie można rozpoznać po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek  plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenie ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać 

z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej ( do 

wysokości 3,0 m ) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokości 8,0 m).  

 

f) Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 

niż plus 5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 

co najmniej 15 MP a przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MP 

a powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5 st. C, 

jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 

betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 

opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C.  

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  

 

g) Pielęgnacja betonu 

 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu  

i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż+5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).   

 

h. Deskowanie  
 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać warunki: 

    - zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

    - zapewnić jednorodną powierzchnię betonu,  

    - zapewnić odpowiednią szczelność,  

    - zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia. 
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i. Kontrola jakości robót  

      

 beton - wg atestów wystawionych przez wytwórcę mieszanki betonowej   

 każde deskowanie powinno być odebrane.  

 

j. Odbiór częściowy  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli taką formę przewiduje.  

 

k. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej 

lub żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej konstrukcji.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej: negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 

jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonywanych robotach betoniarskich.. 

 

l. Podstawa rozliczenia robót  

 

Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a  wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
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3.ZBROJENIE KONSTRUKCJI 

 
a) Zakres robót objętych ST  

 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, mają zastosowanie przy wykonywaniu 

zbrojenia konstrukcji:  

- stóp fundamentowanych,  

- ław fundamentowych. 

 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu  

wykonanie robót związanych z: 

      - przygotowanie zbrojenia,  

      - montażem zbrojenia,  

      - kontrolą jakości robót i materiałów.  

 

b) Materiały  

 

  Stal zbrojeniowa  

    Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 

objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 

projektowej, stal klasy AIII, gatunku 34 GS oraz stal klasy AO, gatunku St3Os. 

 

 Wymagania przy odbiorze  

 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona  

w atest. 

 Drut montażowy 

 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

 

 Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 

betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  

 

c) Sprzęt  

 

Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w 

konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 

budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, 

prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne.  

 

d) Transport  
 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP   

i ruchu drogowego.  
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e) Wykonanie robót  

 

 Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

 

 Czyszczenie prętów  

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 

opalać lampami benzynowymi lub czyścić prętami rozpuszczonymi tłuszcze.  

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniami wody. Pręty oblodzone odmraża się 

strumieniem ciepłej wody.  

Możliwe są również inne czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

 

 Prostowanie prętów  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotów, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

 

 Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym 

 

 Odgięcie prętów, haki  

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 

tabela Nr 23 normy PN-S-10042.  

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 

równą co najmniej 20d.  

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 

warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 

szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 

podczas wyginania.  

 

f) Montaż zbrojenia  

 

Wymagania ogólne. , 

 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem 

siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować 

stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.  

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 

słonej wody.  
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g) Montowanie zbrojenia  

 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  

 

Skrzyżowania prętów wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm,  używa się do 

łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o 

średnicy 1,5 mm.  

W szkieletach zbrojenia belek i słupków należy łączyć wszystkie skrzyżowania 

prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.  

 

h) Kontrola jakości robót  

 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenia podlega 

odbiorowi przed betonowaniem.  

 

i) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są pisemne 

stwierdzenia Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,  

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  
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4. KONSTRUKCJA STALOWA I OBUDOWA PŁYTAMI 

 
a) Zakres robót objętych specyfikacją  

 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności 

związanych z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej i obudową z dokumentacją 

projektową.  

 

b) Materiały 

      

  Stal konstrukcyjna - konstrukcję hali  zaprojektowano z zimnogiętych profili      

zetowych ( projekt wykonawczy konstrukcji ) , opracowanej przez Balex Metal   

 Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowej powinny mieć:  

- atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru 

 Płyty warstwowe - Ściany i dach z płyt warstwowych gr. 12 cm produkcji np. Panel 

Metal. W kalenicy świetli dachowy kopułkowy.  

 

c) Materiały złączne 

Śruby, nakrętki, podkładki zgodne z projektami i wymaganiami normy PN-B-

06200:2002 WG PKT. 3.5. 

 

d) Informacje uzupełniające  
 

Do zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych stosować środku 

posiadające certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną ITB. 

 

e) Sprzęt  

 

 Sprzęt do wykonywania robót montażowych  

Roboty związane z montażem konstrukcji stalowej mogą być wykonane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu do wykonania zamierzonych robót.  

 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigarów, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe powinny być 

dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

f) Wykonanie robót 

 

 Wykonanie robót obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej hali i obudowy dachu i 

ścian.  

 Wykonanie konstrukcji stalowej składa się z następujących czynności: 

    - transport konstrukcji ze składowania do miejsca montażu,  

    - scalanie elementów przed ich wmontowaniem, 

    - montaż elementów z regulacją, wykonaniem połączeń styków montażowych, 

ustawieniem elementów na podkładach regulacyjnych z zamocowaniem na śruby 

kotwiczne, 

    - malowanie konstrukcji. Elementy konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie 

farbami nawierzchniowymi.  
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 Wytyczne montażu  

   Konstrukcje stalowe należy montować przy udziale środków, które zapewniają 

osiągniecie projektowej wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego i 

wymiarów oraz możliwość użytkowania konstrukcji. Stateczność i jej części 

powinna być zapewniona w każdej fazie transportu i montażu, między innymi także 

za pomocą stężeń stałych przewidzianych projektem  wykonawczym lub projektem 

montażowym.  

 

g) Kontrola jakości robót  

 

 Badania w czasie realizacji i odbioru robót  

   Kontrola  jakości robót powinna obejmować sprawdzenie: 

   - jakości zastosowanych materiałów, 

   - dokładności wykonania montażu konstrukcji 

   - sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z  

dokumentacją projektową 

-sprawdzenie połączeń. 

h) Odbiór robót 

 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

   i wymaganiami Inspektora Nadzoru  

 Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych  

 Podstawą do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

   - dokumentacja techniczna, 

   - dziennik budowy, 

   - zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów, 

   - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót.  
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5. ROBOTY MUROWE  
 

a) Zakres robót objętych  

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

 i mające na celu wykonanie robót murarskich.  

 Zakres tych robót określa dokumentacja projektowa.  

 

b) Materiały  

 

 Bloczki z betonu komórkowego - ściany wewnętrzne  

 Pustaki z betonu komórkowego o wymiarach 49x24x24 lub  59x24x24, murowane 

na zaprawie cementowo - wapiennej  

 Bloczki betonowe - ściany fundamentowe. 

Bloczki betonowe M6 380x240x120 cm klasy C16/20 

 Cegła pełna lub dziurawka o wym. 25x12x6,5 na ścianki działowe murowane na 

zaprawie cementowo - wapiennej.  

 

c) Sprzęt  

 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót murowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- mieszarki do zapraw,  

- betoniarki wolnospadowej,  

- przenośnych zbiorników na wodę  

- drobny sprzęt i narzędzia ręczne. 

 

d)Transport  

 

 Transport materiałów  

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami w  sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony 

przez zawilgoceniem 

 

e) Wykonanie robót  

 

Ogólne zasady wykonania robót  

 Przed przystąpieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodność klasy oznaczonej na 

materiałach z zamówieniami i wymaganiami określonymi w specyfikacji.  

 Ściany konstrukcyjne z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm 

Bloki muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby 

bloki nie osiadały pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od 

ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian.  

 Ściany działowe z cegły pełnej lub dziurawek gr. 12 cm. 

       Zasada murowania ścian dziurawek ścian działowych jak  ścian konstrukcyjnych.  

 Kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych spalinowych o wym. 19x19x24 

na zaprawie cementowo - wapiennej. 

 Nadproża prefabrykowane żelbetowe.  

20. 



f) Kontrola jakości robót  

 

 Badanie w czasie odbioru robót  

Kontrola jakości prac obejmuje:  

- regularność wiązania, 

- rodzaj użytej zaprawy, 

- odchylenia grubości spoiny 

- sprawdzenie czystości powierzchni ściany 

 

Sprawdzenie wykonania ścianek działowych, nadproży oraz osadzenia ościeżnic 

należy przeprowadzić na podstawie oględzin.  

 Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 
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6. IZOLACJE  

 
a) Materiały  

 

    Do wykonania robót izolacyjnych wykonawca powinien użyć następujących 

materiałów podstawowych:  

 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  

     - abizol 

     - lepik asfaltowy  

     - folia fundamentowa  

     - folia PE GR. 0,2 mm, 

     - papa smołowa, 

     - papa termozgrzewalna 

 

 Izolacje termiczne  

- płyty ze styropianu samo gasnącego EPS 200 gr. 5 cm ( do ocieplenia posadzki) 

- płyty ze styropianu samo gasnącego EPS 100 gr. 8 cm ( ocieplenie ścian 

fundamentowych) 

 

b) Wykonanie robót  

 

 Przed przystąpieniem do ułożenia izolacji oczyścić podłoże i ocenić jego stan. 

Ubytki głębokie rysy uzupełnić.  

 Podłoża betonowe i wylewki z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać 

przed ułożeniem papy lub folii wilgotność mniejszą niż 5%. Izolacje cieplne 

zabezpieczyć przed zawilgoceniem.  

      - Roztwór rozprowadzić równomiernie po powierzchni izolowanej 

 Izolację poziomą na wyrównanym podłożu łącząc na zakład. 

 Papę układa się metodą przyklejenia na gorąco lepikiem asfaltowym. Papy należy 

okładać na zakład min. 10 cm. Podczas klejenia papy należy przestrzegać zasad 

podanych przez producenta papy.  

 Izolację z folii polietylenowej należy ułożyć na zakład z wywinięciem na ściany 

pionowe. Pasy  folii należy łączyć na  zakład 10-15 cm.  

 Płyty styropianowe układa się „na sucho”, na równe, suche i czyste podłoże. Płyty 

układa się tak, aby do siebie przylegały, a złącza były przesunięte względem 

siebie.  

 

c)Kontrola jakości robót  

     

     Kontrola polega na sprawdzeniu: 

 - jakości wykonania izolacji powłokowej, ilości warstw, grubości warstw, 

dokładności ułożenia, 

 -   jakości podłoża i materiałów,  

 -   sposobu ułożenia izolacji,  

 -   sposobu wykonania styków,  

 -   szczelności wykonania.  
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7.STOLARKA BUDOWLANA  
 

a) Wstęp  

 

 Zakres robót objętych specyfikacją  

      - montaż okien PCV 

- montaż drzwi stalowych  

- montaż wrót  

- montaż parapetów wewnętrznych z blachy powlekanej.  

 

b) Materiały  

 

 Ogólne wymagania. 

     - okna z PCV 

     - drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone 

     - warstwa stalowa zewnętrzna 

 

 

c) Wykonywanie robót  

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej powinien odbywać się zgodnie \ zasadami 

określonymi przez producentów w „Instrukcji montażu”  

 Do montażu należy zastosować kompletnie wykończoną i wyposażoną stolarkę 

okienną i drzwiową . 

 

d) Kontrola jakości robót  

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

 Zgodności wykonania stolarki z projektem przez oględziny zewnętrzne oraz 

pomiary szczegółowe. 

 Zgodności kształtu i wymiarów, 

 Stan i wygląd wbudowanych elementów,  

 Pionowość i poziomość obsadzenia ościeżnic,  

 Działanie skrzydeł i elementów ruchomych, trwałość okuć oraz ich 

funkcjonowanie. 
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8. PODŁOŻA I POSADZKI  
 

a) Zakres robót objętych specyfikacją  

 Ułożenie folii budowlanej izolacyjnej gr. 0,2 mm  

 Wykonanie podłoża z betonu gr. 15 cm  

 Posadzka betonowa gr. 10 cm  

 Wykonanie posadzek z płytek gres  

 

b)  Materiały  

 

     Ogólne wymagania  

 Folia izolacyjna PE GR. 0,2 mm, paroizolacyjna  

 Podłoże z betonu B-10 gr. 15 cm 

 Posadzki z betonu B-20 gr. 10 cm zatarte 

 Ułożenie posadzki płytek Gres  

 

c) Wykonanie robót  

 

      Ogólne wymagania 

 Podłoże betonowe ułożyć na podsypce piaskowej  

 Ułożyć warstwy z folii PE gr. 0,2 mm 

 Posadzka betonowa gr. 10 cm na folie - zatarta na ostro  

 Ułożenie płytek gres na kleju, spoinowanie. 

 

d)Kontrola jakości robót  

 

       Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty, 

certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Kontrola polega na sprawdzeniu 

zgodności wykonania i użytych materiałów z projektem i specyfikacją techniczną 

robót ulegających zakryciu, tj. prawidłowości ułożenia folii izolacyjnej i ułożenie 

płytek gres.  
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9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

a) Zakres robót objętych ST  

 Ułożenie płytek na ścianie  

 Wykonanie stropów podwieszanych STG 

 Roboty malarskie  

 

b) Materiały  

 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne  

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby być 

wbudowana możliwie szybko po jej przygotowywaniu, tj. w okresie ok. 3 

godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zaprawy cementowo  - wapiennej należy stosować cement portlandzki.  

Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone.  

 Ułożenie płytek ściennych - płytki glazurowane na zaprawie klejowej Atlas.  

 Stropy podwieszane - ruszt metalowy aluminiowy  

 Płyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5 mm. 

 

c) Wykonanie robót  

 

 Ogólne zasady  

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
o
C pod warunkiem, 

że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0
o
C. 

 Płytki ceramiczne glazurowane układać na tynku stosując klej Atlas lub inny. 

Spoinowanie zaprawą spoinującą.   

 Ruszty i płyty gipsowo - kartonowe  

- ruszty na zawiesiach, 

- płyty gipsowo - kartonowe przykręcać do rusztu. 

 

d) Odbiór robót.  

 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 

większej  niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

 Płytki na ścianach oraz malowanie sprawdza się sprawdza się wizualnie. 

 Strop podwieszany : 

- sprawdza się zamocowanie rusztu 

- odchylenie od powierzchni jak  w tynkach. 
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10. ROBOTY ZWIĄZANE Z UTWARDZENIEM  
 

a) Przedmiot  

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania utwardzeń dojść i dojazdów przewidzianych w ramach 

robót budowlanych. 

 

b) Zakres robót  

 

Ze względu na miejsce lokalizacji utwardzeń powierzchnie komunikacji pieszej 

 i kołowej zaprojektowano z kostki betonowej. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji dotyczą prowadzenia robót drogowych w czasie budowy i obejmują 

wykonanie podjazdów i dojść  do  budynku.  

Zakres robót obejmuje:  

- korytowanie nawierzchni,  

- wykonanie obrzeży,  

- wykonanie podsypek i podbudów, 

- brukowanie nawierzchni z kostki.  

 

c) Materiały  

 

 Nawierzchnie komunikacji kołowej: 

    - kostka betonowa gr. 8 cm  

    - krawężniki uliczne 15 x 30  

    - podsypki piaskowe gr. 15 cm 

    - podbudowa tłucznia kamiennego gr. 14 cm 

    - krawężnik uliczny 15 x 30  

 

e) Sprzęt  

 

 Sprzęt pomiarowy - niwelator, łata, taśma miernicza stalowa, itp.. 

      Lekki sprzęt mechaniczny ( mała koparka samojezdna lub ładowarka), szpadle, 

łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka (typu „Żaba”) itp. 

 

e) Wykonanie robót  

 

 Wykopy -  należy wykonać korytowanie pod projektowane nawierzchnie 

 Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1-2 mm. 

 Podsypka - o grubości 3-5 cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm ewentualnie grysu 

o uziarnieniu 1-4 mm. 

 Podbudowa właściwa o grubości 14 cm z tłucznia kamiennego łamanego. 

 Podsypka piaskowa gr. 15 cm 

 Krawężniki uliczne 15x30 na ławie betonowej z oporem.  
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f) Kontrola jakości robót  

 

Kontrola  jakości materiałów polega na:  

- przeprowadzeniu oględzin zewnętrznych,  

- sprawdzenie zgodności projektem, 

- sprawdzeniu profilu podłużnego,  

- sprawdzeniu profili poprzecznych i szerokości,  

- sprawdzeniu równości nawierzchni,  

- sprawdzeniu zgodności wbudowanych materiałów z normami i atestami.  
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UWAGI KOŃCOWE  

 

 

Podstawą wykonania robót budowlanych jest projekt budowlany hali magazynowo - 

technicznej.  

Niniejsza specyfikacja jest częścią dokumentacji technicznej budowy.  

Wykonawca opracowuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 

norm, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, sztuki budowlanej, przepisów 

prawa budowlanego, przepisów ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegać 

przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

 

Do odbioru należy przygotować:  

 

- certyfikaty i dokumentację zgodności, 

      - aprobaty techniczne wyrobów na, które nie ustanowiono normy 

      - protokoły odbioru poszczególnych robót, 

      - dziennik budowy, 

      - badania geotechniczne, 

      - inwentaryzację powykonawczą,  

      - projekt powykonawczy. 

 

Wszystkie dokumenty należy przechowywać na ternie budowy.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Opracował  

                                                      Jan Blachowski  
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