

ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIU TREŚCI
ZAPROSZENIA


Dotyczy: nr postępowania "3/OiB/D/Samoch./25 Dostawa części zamiennych do BWP-1, MTLB, BRDM-2, 2S1 Goździk oraz 23 mm armaty ZU-23-2 na rzecz 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (6 zadań)”


Pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego:


Pytanie nr 1
Zwracamy się z wnioskiem przesunięcia obecnego terminu składnia oferty w postępowaniu 
nr 3/OiB/D/Samoch./25 na nowy, tj.: 18.04.2025 r. do godz. 12.00. (dotyczy głównie zadania nr 6).

Złożenie oferty w dniu 02.04.2025 r. do godz. 10:00 nie jest możliwe, z uwagi na obowiązujące 
w Spółkach Grupy PGZ procedury analizy i weryfikacji udostępnionych dokumentów przez Zamawiającego, w tym wzoru umowy i wymagań stawianych w trakcie realizacji zadania jak również uzyskania akceptacji, podpisów do oferty, zgodnie z KRS, upoważnionych minimum dwóch Przedstawicieli od strony Wykonawcy. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie ww. prośby.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie nr 2
Zwracamy się z wnioskiem zmiany zapisów odnoszących się do terminu realizacji i dostawy dla zadania nr 6 postępowania "3/OiB/D/Samoch./25: Zadanie nr 6 – Części zamienne do 23 mm armaty ZU-23-2 - termin realizacji i dostawy przedmiotu umowy do 28.11.2025 r. od dnia zawarcia umowy dla asortymentu "ilości w podstawy" i "ilości w opcji".


Obecny wymagany termin realizacji w ramach zaproszenia do złożenia oferty, kryterium dostawy maksymalnie do 60 dni od daty podpisani umowy dla zadania nr 6 nie jest możliwy, rażąco za krótki.

Powyższy wniosek zmiany zapisów terminu realizacji umowy dla zadania nr 6 uwarunkowany jest procesem produkcyjnym asortymentu (produkcji specjalnej):
- Klin 4311.8.6.4055 --- 04-55
- Kurek 4211.8.6.4003 --- 4-3 ZU-23-2
- Pochwa wewnętrzna 4311.8.6.4053 --- 04-53A ZU-23-2
- Pochwa zewnętrzna 4311.8.6.4056 --- 04-56 ZU-23-2
- Podnośnik 4311.0.1.0407
- Sprężyna bijnika 4211.8.6.4006 --- 4-6 ZU-23-2
- Sprężyna powrotna 4211.8.6.5003 --- 5-3 ZU-23-2
- Suwadło 4211.0.1.0300 --- 2A-14 ARMATY ZU-23-2 (dla armaty lądowej)
- Tłok 4211.8.6.3002 --- 3-2 ZU-23-2
- Tuleja gwintowana 4311.8.6.4057 --- 04-57 ZU-23-2
- Ustalacz lewy 4311.0.1.0413 --- ZSP-04-13 ZU-23-2
- Ustalacz prawy 4311.0.1.0414 --- ZSP-04-14 ZU-23-2

wraz weryfikacją zgodności RPW wg AQAP 2131 wydanie C wersja 1 na "gotowo" i z dostawą trwa do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Fakt ten przedstawiony w naszej ofercie Nr: ZMT/182/2025 z dnia 21.02.2025 r. w ramach Państwa zapytania ofertowego z dnia 06.02.2025 r.Przedstawione powyżej pozycje, które są uruchamiane do produkcji od ucięcia materiału po finalny produkt po podpisaniu umowy w ramach Klauzuli jakościowej AQAP 2131 (nie są to produkty gotowe na magazynie czekające na pakowanie 
i dostawę do Klienta).

Obecny termin realizacji planowanej umowy jest zbyt krótki oraz niekorzystny co może skutkować niewykonaniem przez Wykonawcę umowy w terminie a co za tym idzie naliczeniem kar finansowych. W przypadku braku zmiany terminu realizacji umowy z przykrością będziemy zmuszeni odstąpić od złożenia oferty na zadanie nr 6 postępowania nr "3/OiB/D/Samoch./25.

Przedstawiając powyższe prosimy o pozytywne rozpatrzenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji umowy.
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