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UWAGA !

Wykonawca moze zastgpi¢ materiaty i urzadzenia przewidziane w projekcie, innymi, o tych samych
lub lepszych parametrach technicznych i walorach estetycznych, po uzgodnieniu i za zgoda
Inwestora i Projektanta.
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ST.00.00.00 Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét dla za-
mierzenia inwestycyjnego: Roboty budowlane polegajgce na demontazu istniejgcego i budowie nowego ogrodzenia przy
budynku 2A zlokalizowanego na terenie Zespotu Szpitalno-Parkowego przy ul. Babinskiego 29 w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych objetych spe-
cyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, spe-
cyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowig-
zany jest do skalkulowania wszelkich kosztéw koniecznych do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
(ST) i (SST), oraz zgodnie z umowa o roboty budowlane.

Zakres prac:

Projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia i wykonanie nowego. Konstrukcje murka projektuje sie jako zelbetowg
z betonu klasy C20/25 W8 oraz zbrojong pionowo oraz poziomo pretami #10co25cm. Do zbrojenia stosowac stal A-lIIN.
Elementy zelbetowe nalezy wytynkowac stosujgc tynk akrylowy w kolorze RAL7040.

Stupy stalowe zaprojektowano z rur kwadratowych RK80x80x6mm, ktore nalezy zamocowaé do murkow zelbetowych i
taczy¢ ze zbrojeniem murkow za pomocg pretéw #10 poprowadzonych przez stup na wysokosci okoto 50cm od gérnej
krawedzi murka. Stupki zakonczy¢ elementem skosnym, wykonanym z rur kwadratowych RK80x80x6mm, mocowanym
pod katem 402. Do stupdw, ktdre sg zaprojektowane w miejscach zmiany wysokosci murka zelbetowego, nalezy zamo-
cowad dodatkowy element skosny wykonany z rury kwadratowej RK80x80x6mm, mocowany pod katem 402 w celu za-
mocowania do niego przesta stalowego ktdére znajduje sie na nizszym poziomie.

Pomiedzy stupami zaprojektowano przesta stalowe. Gtéwng konstrukcje przesta nalezy wykonaé z poziomych profili
ceowych C60x30x4mm, do ktérych nalezy mocowac pionowe profile stalowe z rur prostokatnych RP35x20x2mm w roz-
stawie osiowym co 12cm. Gdrng czesc przesta nalezy zakonczy¢ elementami skosnymi, utozonymi pod katem 40° do
wewnatrz dziatki. Elementy ukosne projektuje sie z ptaskownikdw o wymiarach 35x20mm. Pomiedzy elementami sko-
$nymi stosowaé poziomo, ptaskownik o wymiarach 50x10mm. W przestach, mocowanych obok bramy wjazdowej, na-
lezy dodatkowo wykonaé usztywnienie z ptaskownika o wymiarach 50x10mm, mocowanego ukos$nie do przesta.

Do stupoéw naroznych (poz. S_4) nalezy zamontowa¢ dodatkowe, pétokragte przesto wykonane z ptaskownika o wymia-
rach 50x10mm, do ktérego mocowane sg elementy ukosne z ptaskownikéw o wymiarach 35x20mm, utozone pod katem
40° do wewnatrz dziatki. Pomiedzy elementami skosnymi stosowaé poziomo, ptaskownik o wymiarach 50x10mm.
Brame wjazdowg zaprojektowano jako stalowg z rur kwadratowych RK40x40x2mm, do ktérych nalezy mocowac pio-
nowe profile stalowe z rur kwadratowych RK20x20x2mm, w rozstawie osiowym co 12cm, oraz ukosne ptaskowniki o
wymiarach 50x10mm stanowigce usztywnienie konstrukcji bramy. Skrzydta bramy nalezy zamocowac do stupdw stalo-
wych za pomoca 3 zawiasOw w rozstawie osiowym co 145cm. Do bramy nalezy zamontowac w jej goérnej oraz dolne;j
czesci rygle oraz na wysokosci okoto 130cm zamek, ktdre zabezpieczg brame przed jej otwarciem.

Nad bramg nalezy wykonaé¢ dodatkowe przesto wykonane z rury kwadratowej RK40x40x2mm, do ktérej nalezy moco-
wane sg elementy ukosne z ptaskownikdw o wymiarach 35x20mm, utozone pod kagtem 40° do wewnatrz dziatki. Pomie-
dzy elementami skoSnymi stosowac poziomo, ptaskownik o wymiarach 50x10mm.

Projektowane dodatkowe roboty na terenie oddziatu sgdowego

Istniejgce ogrodzenie o konstrukcji stalowej stanowigce ,$luze” dla pojazddw przywozgcych pacjentow podlega
przebudowie. Fragment ogrodzenia, o dtugosci 15m sktadajgcy sie z 6 stupkdw i 6 pdl o konstrukcji stalowej, nalezy
zdemontowac i zainstalowa¢ w nowej lokalizacji. Pod stupki przenoszonego ogrodzenia nalezy wykonac¢ nowe
fundamenty. Ostatnie pole odpowiednio docigé oraz zakorczy¢ projektowane ogrodzenie przy elewacji budynku za rynng
odwadniajgcay. Istniejgce fundamenty betonowe nalezy sku¢ i po wykonaniu robdt budowlanych teren wokot
przebudowywanego ogrodzenia nalezy uporzagdkowac i posiac trawe.

Na terenie oddziatu sgdowego zaprojektowano boisko sportowe o wymiarach 10,0x18,0m. Nalezy usungc istniejgca
warstwe wierzchnig terenu o gtebokosci okoto 25cm i wykonaé warstwy boiska sportowego z nawierzchni tartanowe;j:
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- warstwa podktadowa 20cm z kruszywa tamanego o frakcji 0-31mm, ktére nalezy zagescic

- warstwa podktadowa 5cm z kruszywa tamanego o frakcji 0-16mm, ktére nalezy zagescic¢

- warstwa samo amortyzujgca SBM

- warstwa wierzchnia EPDM
Przy projektowanym boisku sportowym nalezy zamontowac¢ 2 nowe tablice z koszem do koszykowki w odpowiedni
sposdb mocowane do metalowej ramy, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Dodatkowo
nalezy zamontowac¢ 2 nowe stupki do siatkdwki wykonane z wytrzymatego profilu okragtego stalowego, zabezpieczonego
przed korozjg przez malowanie proszkowe.
Wokot projektowanego boiska sportowego nalezy wykonac¢ projektowang sciezke o szerokosci 1,0m i dtugosci 68,0m.
Nalezy usungac istniejgcg warstwe wierzchnig terenu o gtebokosci okoto 35cm i wykonaé warstwy chodnikowe:

- warstwa odsgczajgca wykonana z piasku drobnego stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa z pospdtki i kruszywa naturalnego o gr. 20cm stabilizowana mechanicznie

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

- projektowana kostka brukowa gr. 6cm
Do wydzielenia chodnika od terenu biologicznie czynnego nalezy stosowaé obrzeza betonowe o szerokosci 6cm.
Miedzy projektowanym boiskiem a tarasem budynku nalezy wykona¢ $ciezke o szerokosci 1,2m i dtugosci 6,0m. Nalezy
wykonac usung¢ istniejgcg warstwe wierzchnia terenu o gtebokosci okoto 35cm i wykona¢ warstwy chodnikowe:

- warstwa odsgczajgca wykonana z piasku drobnego stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa z pospdtki i kruszywa naturalnego o gr. 20cm stabilizowana mechanicznie

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

- projektowana kostka brukowa gr. 6cm
Do wydzielenia chodnika od terenu biologicznie czynnego nalezy stosowaé obrzeza betonowe o szerokosci 6¢cm.
Istniejgce schody zewnetrzne przy  tarasie nalezy skuc. Wykona¢é projektowane schody
z prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wymiarach 35x15 - 100cm na systemowych warstwach podbudowy.
Stopnie wykonacd z betonu architektonicznego.
Istniejgcy taras zewnetrzny podlega przebudowie. Z obrzeza tarasu zdemontowac betonowe donice, usungc istniejgce
podtoze i wykonaé nowe warstwy podtoza:

- warstwa odsgczajgca wykonana z piasku drobnego stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa z pospdtki i kruszywa naturalnego o gr. 20cm stabilizowana mechanicznie

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

- projektowana kostka brukowa gr. 6cm
Na tarasie nalezy wykona¢ projektowane tawki z opieradtem o dtugosci 2,0m, zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
cynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym.
Po wykonaniu robét budowlanych teren oddziatu sgdowego nalezy uporzadkowac i posiac trawe.
Koszt robdt tymczasowych i towarzyszacych, oraz nie wyszczegdlnionych w przedmiarze nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszace Wykonawca powinien
uwzglednié w cenie oferty Wykonawcy. Dokumentacja projektowa, SST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Zamawiajacego stanowig zatgczniki do umowy o roboty budowlane, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca robdét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, umowg o roboty budowlane oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

kod CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne
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1.4. Okredlenia podstawowe

llekro¢ w ST, SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocy przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architek-
tury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (ko-
ttow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgle-
dem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub roz-
bidrki, a takze obiekt budowlany nie pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicz-
nej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty konte-
nerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych po-
legajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $miet-
niki.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajgcy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanio-
wego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowa-
dzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budow-
lanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce reali-
zacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dzien-
nik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami do-
konanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze innych dokumentéw
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w umowie o roboty budowlane.

1.4.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyj-
nego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przy-
datnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specja-
listycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytwo-
rzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
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1.4.19. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn.zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na pod-
stawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego te-
renu.

1.4.21. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obo-
wigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakorncze-
niu.

1.4.23. rejestrze obmiardéw (jesli bedzie stosowany) — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Zarzgdzajgcego
Projektem — Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce ob-
miaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmia-
réw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakcepto-
wane przez Zarzgdzajacego Projektem — Inspektora Nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jedli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdze-
niu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pozn.zm.).

1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke za-
wodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, bada-
niu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze korncowym gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez Wykonawce lub dostawce urzadzen technicz-
nych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwa-
cyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest row-
niez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia, ochrony srodowiska i pew-
nych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.

1.4.38. Wspodlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, SST,
umowa o roboty budowlane i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, na warunkach i terminach wynikajgcych z umowy o roboty budowlane przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy,, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz w wersji wydrukowanej dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa, SST.

Podstawa wyceny i wykonania robét sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wyko-
nawczy, projekt techniczny), specyfikacje techniczne dla poszczegdlnych rodzajow prac, przedmiary robot (pomocniczo),
oraz umowa o roboty budowlane wraz z zatgcznikami. Wymagania jakosciowe i ilosciowe wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji projektowej. Na etapie
przygotowania oferty, wyceny prac i postepowania przetargowego Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt i ry-
zyko sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty i wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszelkie ewentualne omytki, réznice, rozbiez-
nosci, pominiecia, i wszelkie ewentualne btedy. W przypadku nie zastosowania sie do powyzszego zapisu Wykonawca z
tytutu jakichkolwiek réznic, bteddw, rozbieznosci, pominie¢ i omytek nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia na
etapie realizacji.

W przypadku rozbieznosci, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w jakiejkolwiek czesci doku-
mentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, Zarzadzajgcego Projektem —
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicz-
nymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej, w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace,
w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie
wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Jezeli Wykonawca ma watpliwosci odnosnie przewidzianego sposobu wykonania robét lub przewidzianych materiatéw
budowlanych czy urzadzen, to jest zobowigzany do przedtozenia pisemnej informacji z kontrpropozycjami. Jesli zlece-
niobiorca nie zgtasza watpliwosci, to przejmuje on wobec Inwestora petng gwarancje na przewidziane wykonanie praci
wtasciwosci materiatéw budowlanych.

Jesli rysunki i objasnienia nie przedstawiajg prac w wyczerpujgcym stopniu, nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzial-
nos¢ za prawidtowe ich wykonanie, zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Za-
rzadzajacego Projektem — Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu robd6t beda poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg, SST, lub
umowg o roboty budowlane i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoncze-
nia i odbioru koncowego robét i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji Zamawiajacemu,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowi-
ska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony $ro-
dowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spo-
tecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c) stosowat sie do warunkow okreslonych w umowie o roboty budowlane.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych in-
stalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zarzgdzajgcego Projektem —
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzia-
tania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wa-
gowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zarzagdzajgcego Projektem — Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony frag-
ment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zarzadzajacego Projektem — Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru koficowego i przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu do eksploatacji..

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prze-
pisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
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2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Zarzadzajagcemu Projektem — Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zama-
wiania lub wydobywania materiatéw, urzadzen i wyrobéw budowlanych oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego Projektem — Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST lub w umowie o roboty budowlane w
celu udokumentowania, ze materiaty, urzgdzenia i wyroby budowlane uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wy-
magania kontraktowe w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zarzgdzajgcemu Projektem — Inspektorowi Nadzoru. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarcze-
niem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdédw umowy stanowia inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorniczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdéw na terenie budowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Za-
rzadzajgcego Projektem — Inspektora Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub umowa o roboty budowlane przewidujg mozliwo$¢é zastosowania roznych ro-
dzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementédw robét Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego Projek-
tem — Inspektora Nadzoru w sposdb okreslony w umowie o roboty budowlane o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez pisemnej zgody
Zarzadzajgcego Projektem — Inspektora Nadzoru, pod rygorem niewaznosci.

2.6. Projektowane materiaty i urzadzenia, wtasciwosci, rodzaje, wymagania

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji ro-
bot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego Projektem — Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej, SST, i umowie o roboty budowlane i w terminie przewidzianym umowa o roboty budowlane.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy na zadanie Zarzadzajacego Projektem — Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajg-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa,
SST lub umowa o roboty budowlane przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego Projektem — Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zarzadzajgcego Projektem — Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody, pod rygorem niewaznosci.
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatédw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac pro-
wadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, i umowie o roboty budowlane i w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odnie-
sieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przy-
wrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na bie-
23co, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- inne opracowania okreslone w dokumentacji projektowej, STT lub umowie o roboty budowlane;

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie zumowg o roboty budowlane oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, planem
zapewnienia jakosci oraz projektem organizacji robot.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw ro-
bot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Zarzadzajgcego Projektem — Inspektora
Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Zarzadzajgcego Projektem — Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i ele-
mentow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy o roboty budowlane, dokumen-
tacji projektowej, SST, a takze w normach i wytycznych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Zarzadzajgcego Projektem
— Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktédrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania ro-
bot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projek-
towa, SST, i umowa o roboty budowlane.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- technologie wykonania robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zarza-
dzajgcemu Projektem — Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw

itp.,
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- sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robé6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-
kumentacji projektowej, SST, i umowie o roboty budowlane. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotli-
wosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego wyda
wytyczne jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg o roboty budowlane.

Zarzadzajacy Projektem — Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Zarzgdzajacy Projektem — Inspektor Nadzoru jest uprawniony do przekazywania Wy-
konawcy pisemnych informacji o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zao-
patrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy Projektem — Inspektor Nadzoru poleci wstrzymanie uzycia do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
stang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowa-
niem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy Projektem — Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zle-
cenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawece usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zarzadzajgcego Projektem — Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Zarzadzajgcego Projektem — Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
mujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto-
wane przez Zarzgdzajgcego Projektem — Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wyko-
nawca powiadomi Zarzadzajgcego Projektem — Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do Zarzadzajacego Projektem — In-
spektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé na biezaco Zarzadzajagcemu Projektem — Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie potniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu Projektem — Inspektorowi Nadzoru na formularzach uzgodnionych z
nim.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy Projektem — Inspektor Nadzoru dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczennstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1
3. ktére spetniajg wymogi okreslone w dokumentacji projektowej, SST, i umowie o roboty budowlane,
4. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane zgodnie z umowg o roboty budowlane, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do zakoriczenia rob6t. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw technicznych i odbioru konco-
wego robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wyma-
ganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
o dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wy-
konawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obli-
guje Wykonawce do ustosunkowania sie.
Ksigzka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw, stanowi¢ bedzie dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu wybranych elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST i w
uzgodnionych z Zarzgdzajgcym Projektem — Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnie-
nia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zagdanie Zarzadzaja-
cego Projektem.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z stronami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
h) dokumentacje projektows,
i) raporty wykonawcy wymagane umowg o roboty budowlane,
j) inne dokumenty, za ktdrych opracowanie jest odpowiedzialny wykonawca zgodnie z umowg o roboty budowlane.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzia-
nej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zarzadzajgcego Projektem — Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt, jesli bedzie stosowany, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzgdzajgcego Projektem —Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania ro-
bot.

8. Odbiodr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST oraz umowy o roboty budowlane, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

d) odbiorowi technicznemu,

e) odbiorowi korncowemu,

f) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

g) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Zarzadzajacy Projektem — Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zasady i szczeg6towe warunki dokonania odbioru koricowego okresla umowa o roboty budowlane. Odbiér koricowy
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.
8.3.2. Dokumenty wymagane do odbioru korncowego
Szczegbtowy zakres dokumentdw wymaganych do odbioru koricowego okresla umowa o roboty budowlane,
Ponadto do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wy-
konania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
e protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (jesli byty sporzadzone),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
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o kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.4. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunie-
ciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbidr koncowy”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Warunki ptatnosci okreslone sg w umowie o roboty budowlane.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Wykonawca na etapie przygotowania oferty zobowigzany jest do skalkulowania wszelkich niezbednych kosztéw do pra-
widtowego wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, przedmiarami i postanowieniami umowy
o roboty budowlane oraz skalkulowania wszelkich kosztéw prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszqce obejmujq miedzy innymi:
e zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
e utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos$¢ materiatow i elemen-
tow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robat,
e segregowanie oraz sortowanie materiatéw i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w skta-
dowisku przyobiektowym,
e obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,
e  przygotowanie zapraw oraz mieszanek,
e usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a zawinio-
nych przez bezposrednich wykonawcow,
¢ wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdéw informa-
cyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,
e zabezpieczenie i ochrona instalacji, sieci zewnetrznych i przytaczy,
e zabezpieczenie substancji budynku przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, wykonanie
tymczasowych zabezpieczen
e wywoz i utylizacja gruzu, ztomu, odpadéw rozbiérkowych,
e  prace pomiarowe i pomocnicze,
e gromadzenie i archiwizacja dokumentacji uzytych materiatéw budowlanych i wykonanie dokumentacji powy-
konawczej,
e sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt z udziatem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
e uporzgdkowanie terenu,
e zabezpieczenie i ochrona znakéw osnowy geodezyjne;j.
Roboty tymczasowe obejmujq miedzy innymi:
e ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,
e zapewnienie bezpiecznej komunikacji w budynku i terenie zewnetrznym w trakcie trwania robét budowla-
nych, wykonanie niezbednych zabezpieczen (zadaszen, balustrad, obudow, itp.),
e zabezpieczenie wykopow,
¢ wykonanie tymczasowych zabezpieczen i podpar¢
e« wykonywanie szalunkéw, form do prefabrykatdéw, itp.
o zatadunek, transport i wytadunek materiatéw budowlanych

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. Nr 2021, poz. 1213).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 869).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1376).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wy-
robow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyro-
bow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, IV, V) Arkady, War-
szawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



